



## Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru ISM  
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

## 2. Ing. Tomáš Petr

bydliště Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky

místo podnikání Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky

IČ: 01320963

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č.ú.: 2800377892/2010

zapsán v živnostenském rejstříku Městský úřad Nové Město na Moravě

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

# Smlouvu o dílo

## Čl. 1

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo **zpracování studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Kříčkova a Soškova v Novém Městě na Moravě, objemového propočtu nákladů a zajištění potřebné inženýrské činnosti ke studii** (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

Specifikace činností (ucelených částí či fází), které dílo zahrnuje:

- a) **studie návrhu řešení.** Studie bude zpracována pro celou délku Masarykovy ulice, tj. od křižovatky s ul. Brněnská (křižovatka se silnicí I/19 u obchodního domu BILLA) po křižovatku s ulicemi Soškova a Kříčkova včetně a to včetně souběžného parkoviště a chodníku v úseku mezi autosalonem a OK-marketem. Součástí řešeného území bude rovněž část ulice Soškova (v úseku od křižovatky s ulicí Masarykovou po železniční přejezd), ulice Kříčkova (v úseku od křižovatky s ulicí Masarykovou po železniční přejezd) a ulice Budovatelů a Hornická.

Studie by se měla zabývat zejména problematikou dopravního řešení provozu na komunikacích v řešeném území, úpravou tohoto dopravního řešení, řešením stávajících křižovatek, napojením míst ležících mimo komunikaci, řešením cyklistické dopravy (včetně vazeb na širší okolí řešeného území), řešením pěších tras a přechodů pro

chodce, řešením statické dopravy (parkování), vazbami na inženýrské sítě a případně vyvolané investice (přeložky sítí apod.).

Zejména by se měla zabývat nejvíce problematickými místy, kterými jsou:

- křížení pěších tras s komunikací u autobusového nádraží a obchodního domu BILLA
- křížení ulice Masarykovy s pěší trasou u OK marketu (stávající přechod pro chodce před průchodem na Vratislavovo nám.)
- křížení ulice Masarykovy s pěší trasou Křenkova – Budovatelů u Penny marketu (stávající přechod pro chodce)
- dopravní zatížení křižovatky Hornická – Masarykova, v této souvislosti prověřit možnost zprůjezdnění ulice Budovatelů směrem do ulice Masarykova v prostoru nad obchodním domem BILLA a uzavření výjezdu z ulice Budovatelů na ulici Hornickou, případně prověřit řešení výjezdu z ulice Budovatelů na obě strany s jejím uzavřením (rozdělením) uprostřed
- zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v prostoru křižovatky ulic Masarykova, Soškova a Kříčkova, prověřit možnost ekonomicky přijatelného řešení stavebních úprav této křižovatky včetně navazujícího úseku směrem ke křižovatce Masarykova – Hornická, kde je v současné době řešena problematika přechodu pro chodce, autobusové zastávky a příjezdu na parkoviště za kinem stavební úpravou z kotvených plastových prvků
- pěší trasy na ulici Soškova, prověřit možnost zúžení komunikace ve prospěch rozšíření chodníků, včetně řešení přechodů pro chodce
- pěší trasy na ulici Kříčkova, prověřit nejvhodnější řešení pro pokračování trasy ve směru přes železniční přejezd a dále na Maršovice
- řešení přístupu chodců do hlavního vchodu Městských lázní ze směru od ulice Budovatelů
- cyklistická doprava v řešeném území, prověřit možnosti odklonění cyklistů mimo komunikace, prověřit možnost zřízení jízdních pruhů pro cyklisty, apod.
- řešení statické dopravy (parkování) zejména na ulicích Masarykova a Budovatelů

Cílem je zlepšit dopravní řešení v daném území, zejména plynulost a bezpečnost provozu na komunikacích, a to i z pohledu cyklistů a chodců.

Objednatel bude požadovat prověření a předložení různých variant (konceptů), a to i v případných dalších problémových uzlech v řešené lokalitě. Předloženy budou vždy minimálně dvě varianty (koncepty) řešení jednotlivých problémových míst, pokud se smluvní strany v průběhu plnění této smlouvy nedohodnou jinak.

Výsledné řešení bude upřesňováno na kontrolních dnech, musí respektovat potřebné návaznosti a musí být v souladu s platnou legislativou a platnou územně plánovací dokumentací. Ke studii, resp. každé její variantě bude zpracován orientační propočet nákladů.

Zhotovitel je povinen v rámci zpracování návrhů variant studie projednávat a konzultovat jednotlivé návrhy s vlastníky (případně správci) dotčeného majetku tak, aby předkládané návrhy nebyly v rozporu s podmínkami či požadavky těchto vlastníků či správců (správci komunikací, inženýrských sítí, apod.). Případné požadavky těchto vlastníků či správců (podmínky provozu na komunikacích, podmínky pro stavební úpravy komunikací, požadavky na přeložky sítí, apod.) musí být vždy zapracovány do příslušné varianty řešení, včetně zpracování do propočtu nákladů.

Výsledná studie bude minimálně obsahovat:

- textovou část (minimálně obsahující popis řešeného území, popis problémových míst, popis a závěry provedených průzkumů, popis návrhu řešení (koncepte) těchto problémových míst, přehled a popis vyvolaných investic, výsledek projednání se

- zásadními účastníky (vlastníci a správci majetku), seznam dotčených pozemků s uvedením jejich vlastníků)
- grafickou část (minimálně obsahující celkové situační výkresy stávajícího i nového stavu ve vhodných měřítkách, katastrální situační výkres, výkresy problémových míst se zakreslením dopravního řešení a sítě technické infrastruktury)
  - propočet nákladů (minimálně obsahující objemový propočet nákladů)

b) **inženýrská činnost ke studii** - získání vyjádření k prověřovaným variantám a kladných vyjádření k výslednému navrhovanému řešení od rozhodujících orgánů (DI PČR, správci a vlastníci komunikací, správci sítí, KHS apod.), včetně projednání studie s objednatelem dle čl.5, odst.3 této smlouvy.

Zhotovitel si sám na vlastní náklady a odpovědnost zajistí projekční podklady v rozsahu nezbytném pro provedení projekčních prací, zejména geodetické zaměření (nad rámec předaných podkladů od objednatele), podklady majetkoprávního charakteru, podklady od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné průzkumy, atd. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí i údaje o intenzitě dopravy v řešeném území. Pokud bude nutné provést doplnění získaných dat o další měření (sčítání), zejména v místech mimo hlavní krajské komunikace), zajistí si tato měření zhotovitel na své náklady.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli jako podklad data, která má k řešenému území k dispozici (polohopisné a výškopisné zaměření z digitální technické mapy města Nového Města na Moravě).
3. Objednatel současně poskytne zhotoviteli jako podklad již zpracované projekty, které dosud nebyly stavebně realizovány (některé nebyly ani stavebně povoleny), týkající se této lokality, a to pro možnost navázání na již získané poznatky. Jde o tyto projekty:
  - studie „Koncepce rozmístění přechodů pro chodce v ulici Masarykova“, vypracovaná v 08/2013
  - studie stavby „Úprava přechodu pro chodce u OK marketu“, vypracovaná v 07/2013
  - projektová dokumentace pro provedení stavby „Úpravy přechodů pro chodce – ulice Masarykova – přechod u PENNY marketu“, vypracovaná v 11/2013
  - projektová dokumentace pro provedení stavby „Úpravy přechodů pro chodce – ulice Masarykova – přechod u autosalonu“, vypracovaná v 11/2013
  - studie stavby „Studie křižovatky Soškova – Kříčkova, kruhový objezd“, vypracovaná v 04/2015
  - projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce ulice Drobného“, vypracovaná v 09/2015
  - projektová dokumentace pro stavební povolení stavby „Chodník ulice Kříčkova“, vypracovaná v 07/2010
  - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Úprava křižovatky Kříčkova, Drobného“, vypracovaná v 10/2010
  - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „Chodník ulice Soškova“, vypracovaná v 03/2010
4. Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit.
5. Zhotovitel je povinen navrhnout taková technická řešení, které jsou při splnění požadavků legislativy, technických norem a požadavků objednatele a správců technické infrastruktury pro objednatele ekonomicky přijatelná.
6. Jednotlivá řešení musí být mimo jiné navrhována i s přihlédnutím k možnostem čerpání dotačních prostředků na realizaci navržených opatření.
7. Zhotovitel je povinen při zpracování studie preferovat řešení bez semaforů a středových ostrůvků.

## **Čl. 2 Doba plnění**

1. Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli **nejpozději do 31.5.2017.**
2. Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy. První projednání studie s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni dle čl.5 odst. 3 této smlouvy musí proběhnout nejpozději do 31.10.2016.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodloužení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodloužení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebude lhůta plnění prodloužena.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele.

## **Čl. 3 Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Studie bude předána v 6-ti vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD (textová i grafická část ve formátu .pdf, dále textová část ve formátu .doc a grafická část ve formátu .dwg nebo .dgn). Dokladová část (vyjádření dle čl.1, odst.2, pís.b) této smlouvy) bude předána 1x v listinné formě (originály vyjádření) a 1x v digitální formě na CD (naskenovaná vyjádření ve formátu .pdf). Orientační propočty nákladů budou předány 2x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD ve formátu .xls pro každou variantu (pokud nebudou orientační propočty součástí textové části studie).

2. O předání díla (nebo jeho části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněn Miloš Hemza, tel.: 566 598 352, k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Ing. Tomáš Petr, tel.: 605 169 968.
3. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodloužení.
4. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

## **Čl. 4 Cena a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **240 000 Kč bez DPH**, slovy: dvěstěčtyřicettisíc korun českých bez DPH (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2017.

2. Cenu uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí díla. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
4. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnán. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

## **Čl. 5**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.
2. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
3. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude studie v průběhu rozpracovanosti minimálně 3x projednána s objednatelem na jeho nejvyšší úrovni (rada města, komise, apod.), pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen připomínky a závěry vzešlé z kontrolních dnů i projednání zapracovat do studie.
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.



5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

## **Čl. 6 Záruka, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu 60 měsíců.  
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

## **Čl. 7 Sankční ujednání**

1. V případě prodloužení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodloužení. V případě prodloužení zhotovitele s termínem prvního projednání studie s objednatelem na nejvyšší úrovni uvedeným v čl. 2 odst. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodloužení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za:
  - a) každý i započatý den prodloužení
  - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodloužení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 5 odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodloužení.
4. Sjednáním, resp. zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

## **Čl. 8**

## **Licence**

1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na jakékoliv v současnosti známé využití, zejména další zpracování a úpravu díla, jakož i nehmotných statků, které jsou v tomto díle zpracovány, včetně práva objednatele udělit dalším osobám podlicenci k využití díla včetně nehmotných statků v tomto dokumentu zpracovaných (dále jen „licence“).
2. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užití dílo.
3. Územní rozsah licence je neomezený.
4. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny sjednané v ustanovení čl. 4 odst. 1 této smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k nehmotnému statku.
5. Objednatel není povinen licenci využít.

## **Čl. 9 Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

## **Čl. 10 Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 21. schůzi konané dne 21.3.2016 pod č. usnesení 34/21/RM/2016.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním jeho údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech města a zveřejnění

rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění mj. v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Novém Městě na Moravě  
dne 27. 04. 2016



Michal Šmarda  
starosta



2

v Jimramově  
dne 14. 04. 2016

**Ing. Tomáš Petr**  
Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov  
IČ: 01320963, tel.: 605 169 968  
www.petr-projekt.eu



Ing. Tomáš Petr