
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Zadavatel:

Oprava MK Jiříkovice

V dne 11.4.2016

IČO:
DIČ:

zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách
a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., 

pro veřejnou zakázku na stavební práce

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.2Stavba: 1507 Oprava MK Jiříkovice

Rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Objekt/Soupis Název JKSO Počet 

položek
Stavba 93

SO.1 Dešťová kanalizace1
Rozpočet1 27
SO.2 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV A2
Rozpočet1 26
SO.3 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV B3
Rozpočet1 22
SO.4 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV C4
Rozpočet1 11
Ostatní náklady5
Ostatní a vedlejší náklady1 7

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.3Stavba: 1507 Oprava MK Jiříkovice

Základní údaje: 1
SO.1 Dešťová kanalizace

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Rozpočet1 27

27

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.4Stavba: 1507

1Objekt:

Soupis: 1 Rozpočet

SO.1 Dešťová kanalizace

Oprava MK Jiříkovice

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do 
jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

113106241R001 m2 12,50000 822-1 RTS

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 132201211R002 m3 92,42500 800-1 RTS

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m151101101R003 m2 450,00000 800-1 RTS

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

příložné , hloubky do 2 m151101111R004 m2 450,00000 800-1 RTS

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

do 100 m3, z horniny 1 až 4167101101R005 m3 20,20000 800-1 RTS

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách174101101R006 m3 72,25000 800-1 RTS

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv 
míru zhutnění,

bez prohození sypaniny175101101RT27 m3 44,30000 800-1 RTS

Odvoz a uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného8 m3    20,2000001 Vlastní

Odvoz a likvidace silničních panelů9 soubor 1,0000002 Vlastní

Vybourání, odvoz a likvidace propustku 1 dle PD10 soubor 1,0000003 Vlastní

Vybourání, odvoz a likvidace propustku 2 dle PD11 soubor 1,0000004 Vlastní

Naložení, dvoz a likvidace betonové roury DN40012 m     23,5000005 Vlastní

121 10 Sejmutí ornice

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

121 10-2 uložení na deponii, zpětný přesun

rozprostření v tloušťce 200 mm121100002RA013 m3 31,87500 AP-HSV RTS

Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření.

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m181300010RAA14 m2 212,50000 AP-HSV RTS

Včetně přesunu hmot.

4 Vodorovné konstrukceDíl:

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.5Stavba: 1507

1Objekt:

Soupis: 1 Rozpočet

SO.1 Dešťová kanalizace

Oprava MK Jiříkovice

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

z písku a štěrkopísku  do 65 mm451573111R0015 m3 9,96000 827-1 RTS

8 Trubní vedeníDíl:

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

DN 400 mm871393121R0016 m 124,30000 827-1 RTS

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-31 odbočných

DN 400 mm877393121R0017 kus 8,00000 827-1 RTS

Uliční vpusť dle PD včetně napojení na kanalizaci potrubím DN 150, včetně zemních 
prací

18 soubor 8,0000006 Vlastní

D+M kompletního odvodňovacího betonové žlabu dle PD délky 3,0 m vč. napojení na 
kanalizaci

19 soubor 1,0000007 Vlastní

D+M kompletního odvodňovacího betonové žlabu dle PD délky 4,5 m vč. napojení na 
kanalizaci

20 soubor 1,0000008 Vlastní

Rozšíření horské vpusti vč. chrániček dle PD21 soubor 1,0000009 Vlastní

Napojení potrubí DN400 do stávající horské vpusti vč. obetonování22 soubor 2,0000010 Vlastní

Napojení potrubí DN150 do stávající horské vpusti vč. těsnění23 soubor 1,0000011 Vlastní

Napojení potrubí DN100 do stávající uliční vpusti vč. těsnění24 soubor 1,0000012 Vlastní

894 41 Šachty z betonových dílců

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 
cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

894 41-2 betonové šachty prefabrikované

DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 
12,5 t

894412311RA025 kus 2,00000 AP-HSV RTS

Odbočka kanalizační PVC D 400/150 mm 45°26 kus 8,0000013 Vlastní

trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 400,0 mm; s = 9,80 mm; l 
= 5000,0 mm

28611123R27 kus 26,00000 SPCM RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.6Stavba: 1507 Oprava MK Jiříkovice

Základní údaje: 2
SO.2 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV A

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Rozpočet1 26

26

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.7Stavba: 1507

2Objekt:

Soupis: 1 Rozpočet

SO.2 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV A

Oprava MK Jiříkovice

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu 
šířky přes  750 mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm

113151219R001 m2 788,00000 822-1 RTS

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 

do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně132201111R002 m3 3,68700 800-1 RTS

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

do 100 m3, z horniny 1 až 4167101101R003 m3 3,68700 800-1 RTS

Odvoz a uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného4 m3    3,6870001 Vlastní

Odvoz a likvidace vybouraných obrub a lože5 soubor 1,0000002 Vlastní

113 10-7 Odstranění krytů a podkladů vozovek

odstranění vozovek s asfaltobetonovým krytem, do plochy 50 m2, tloušťka krytu do 
5 cm, bez odvozu na skládku

113107220RAC6 m2 19,10000 AP-HSV RTS

Řezání asfaltobetonového krytu tl. 4 cm, odstranění asfaltbetonového krytu tl. 4 cm, řezání podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm, odstranění 
podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm, odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm, odstranění štěrkodrti tl. 15 cm.

121 10 Sejmutí ornice

popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.

121 10-2 uložení na deponii, zpětný přesun

rozprostření v tloušťce 200 mm121100002RA07 m3 3,68700 AP-HSV RTS

Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km, uložení na skládku a rozprostření.

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.

při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m181300012RAA8 m2 19,10000 AP-HSV RTS

Včetně přesunu hmot.

5 KomunikaceDíl:

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 50 mm564811111R009 m2 30,72500 822-1 RTS

tloušťka po zhutnění 200 mm564861111R0010 m2 27,50000 822-1 RTS

565 31 Podklad z asfaltového recykllátu

s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 100 mm565310016R0011 m2 24,05000 822-1 RTS

566 20 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného

jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním

v množství do 0,04 m3/m2566201111R0012 m2 788,00000 822-1 RTS

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2573211111R0013 m2 1 576,00000 822-1 RTS

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.8Stavba: 1507

2Objekt:

Soupis: 1 Rozpočet

SO.2 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV A

Oprava MK Jiříkovice

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2577141122R0014 m2 788,00000 822-1 RTS

v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 
m2

577142112R0015 m2 788,00000 822-1 RTS

Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními 
konstrukcemi a prvky

16 soubor 1,0000003 Vlastní

8 Trubní vedeníDíl:

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, 
podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky 
v místě provedené výškové úpravy, 

zvýšením poklopu899331111R0017 kus 2,00000 822-1 RTS

zvýšením krytu šoupěte899431111R0018 kus 3,00000 822-1 RTS

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15917862111R0019 m 122,90000 822-1 RTS

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

z dlažebních kostek z betonu prostého

z betonu prostého C 12/15918101111R0020 m3 7,37400 822-1 RTS

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

živičných, hloubky přes 50 do 100 mm919735112R0021 m 20,50000 822-1 RTS

Úprava terénu a konstrukcí kolem nových obrubníků do původního stavu, doplnění 
prosívkou

22 soubor 1,0000004 Vlastní

obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217472R23 kus 83,00000 SPCM RTS

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217490R24 kus 32,00000 SPCM RTS

obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217491R25 kus 9,00000 SPCM RTS

99 Staveništní přesun hmotDíl:

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

jakékoliv délky objektu998225111R0026 t 326,02930 822-1 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.9Stavba: 1507 Oprava MK Jiříkovice

Základní údaje: 3
SO.3 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV B

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Rozpočet1 22

22

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.10Stavba: 1507

3Objekt:

Soupis: 1 Rozpočet

SO.3 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV B

Oprava MK Jiříkovice

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.       
        

122 12-223 v hornině 3

přes 100 do 1 000 m3122202202R001 m3 173,13000 800-1 RTS

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

přes 100 m3, z horniny 1 až 4167101102R002 m3 173,13000 800-1 RTS

Odvoz a uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného3 m3    173,1300001 Vlastní

Odvoz a likvidace vybouraných obrub a lože4 soubor 1,0000002 Vlastní

113 10-7 Odstranění krytů a podkladů vozovek

odstranění vozovek s asfaltobetonovým krytem, do plochy 50 m2, tloušťka krytu do 
5 cm, bez odvozu na skládku

113107220RAC5 m2 35,00000 AP-HSV RTS

Řezání asfaltobetonového krytu tl. 4 cm, odstranění asfaltbetonového krytu tl. 4 cm, řezání podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm, odstranění 
podkladního asfaltobetonu tl. 7 cm, odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 12 cm, odstranění štěrkodrti tl. 15 cm.

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

215 90 Zhutnění podloží

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných 
 sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

215901101R006 m2 394,00000 800-1 RTS

5 KomunikaceDíl:

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 50 mm564811111R007 m2 23,40000 822-1 RTS

tloušťka po zhutnění 200 mm564861111R008 m2 394,00000 822-1 RTS

565 31 Podklad z asfaltového recykllátu

s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 100 mm565310016R009 m2 21,12500 822-1 RTS

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2573211111R0010 m2 394,00000 822-1 RTS

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2577141122R0011 m2 394,00000 822-1 RTS

v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 
m2

577142112R0012 m2 394,00000 822-1 RTS

Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními 
konstrukcemi a prvky

13 soubor 1,0000003 Vlastní

Směs stmelená cementem tl. 18 cm, SC 0/32, C5/614 m2 394,0000004 Vlastní

Uložení NN el. vedení do chráničky (vč. dodávky chráničky)15 m 13,0000005 Vlastní

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.11Stavba: 1507

3Objekt:

Soupis: 1 Rozpočet

SO.3 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV B

Oprava MK Jiříkovice

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15917862111R0016 m 93,60000 822-1 RTS

918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby

z dlažebních kostek z betonu prostého

z betonu prostého C 12/15918101111R0017 m3 5,61600 822-1 RTS

Úprava terénu a konstrukcí kolem nových obrubníků do původního stavu, doplnění 
prosívkou

18 soubor 1,0000006 Vlastní

obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva 
šedá

59217472R19 kus 84,00000 SPCM RTS

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 
mm; barva šedá

59217490R20 kus 9,00000 SPCM RTS

obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

59217491R21 kus 2,00000 SPCM RTS

99 Staveništní přesun hmotDíl:

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

jakékoliv délky objektu998225111R0022 t 323,30712 822-1 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.12Stavba: 1507 Oprava MK Jiříkovice

Základní údaje: 4
SO.4 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV C

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Rozpočet1 11

11

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.13Stavba: 1507

4Objekt:

Soupis: 1 Rozpočet

SO.4 Rekonstrukce místní komunikace - VĚTEV C

Oprava MK Jiříkovice

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

1 Zemní práceDíl:

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.       
        

122 12-223 v hornině 3

přes 100 do 1 000 m3122202202R001 m3 108,94750 800-1 RTS

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

přes 100 m3, z horniny 1 až 4167101102R002 m3 108,94750 800-1 RTS

Odvoz a uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného3 m3    108,9475001 Vlastní

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:

215 90 Zhutnění podloží

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných 
 sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8

215901101R004 m2 203,00000 800-1 RTS

5 KomunikaceDíl:

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 200 mm564861111R005 m2 214,25000 822-1 RTS

565 31 Podklad z asfaltového recykllátu

s rozprostřením a zhutněním

tloušťka po zhutnění 100 mm565310016R006 m2 22,40000 822-1 RTS

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2573211111R007 m2 203,00000 822-1 RTS

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2577141122R008 m2 203,00000 822-1 RTS

v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 
m2

577142112R009 m2 203,00000 822-1 RTS

Směs stmelená cementem tl. 18 cm, SC 0/32, C5/610 m2 203,0000004 Vlastní

99 Staveništní přesun hmotDíl:

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

jakékoliv délky objektu998225111R0011 t 152,85004 822-1 RTS

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



List č.14Stavba: 1507 Oprava MK Jiříkovice

Základní údaje: 5
Ostatní náklady

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Krycí list objektu, provozního souboru

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů
Dílčí soupis číslo Název Počet položek

Ostatní a vedlejší náklady1 7

7

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.



Položkový soupis
List č.15Stavba: 1507

5Objekt:

Soupis: 1 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady

Oprava MK Jiříkovice

Poř. Číslo Název MJ Množství Ceník Cen.soust.

VN Vedlejší nákladyDíl:

00511 Geodetické práce 

Vytyčení stavby005111020R1 Soubor 1,00000 800-0 RTS

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) 
hodnotami.

00511 Geodetické práce 

Vytyčení inženýrských sítí005111021R2 Soubor 1,00000 800-0 RTS

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

005121 Zařízení staveniště

Zařízení staveniště005121 R3 Soubor 1,00000 800-0 RTS

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Staveniště00521 R4 Soubor 1,00000 800-0 RTS

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

ON Ostatní nákladyDíl:

00523 Zkoušky a revize

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Revize005231010R5 Soubor 1,00000 800-0 RTS

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
- zejména se jedná o provedení zkoušky zhutnitelnosti u spodní i horní asfaltové vrstvy - blíže viz popis v PD

00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Dokumentace skutečného provedení 005241010R6 Soubor 1,00000 800-0 RTS

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM7 soubor 1,000001 Vlastní

Zpracováno programem firmy RTS, a.s.
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