



Zadavatel č. 1: Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený Michalem Šmardou, starostou
IČ: 00294900

Zadavatel č. 2: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
IČ: 43383513

Dodatečné informace č.2

název veřejné zakázky:

„Nové Město na Moravě - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul. Drobného“

ve smyslu §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením §31 zákona podle zásad § 6 zákona.

Zadavatel na základě žádosti zveřejňuje dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce **„Nové Město na Moravě - rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu ul. Drobného“**:

Dotazy:

- 1) V položkovém rozpočtu F. Soupis prací, dodávek a služeb, list SO06 001 a list SO07 001 Pol, nejsou uvedeny položky na poplatky za skládku vykopané zeminy. Žádáme o vyjasnění, zda bude uložena vytěžená zemina na skládce investora zdarma, či bude doplněna položka na poplatek
- 2) V položkové rozpočty 2.Soupis prací-přípojky kanalizace pro město a 3.Soupis prací-uliční vpusti, taktéž nejsou uvedeny položky na poplatek za skládku vytěžené zeminy. Žádáme o vyjasnění a případné doplnění položek do rozpočtu
- 3) V položkovém rozpočtu F. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, list SO07 001 Pol, neodpovídá vodorovná doprava suti. Domnívá se uchazeč správně, že v již uvedené položce není započítaná doprava vybourané kanalizace? Žádáme o vyjasnění a případné opravení rozpočtu.

Odpovědi:

ad 1, 2) Do soupisů byly přidány položky poplatků za skládku hornin. Jedná se o položky č. 19 v S006, č. 32 a 33 v SO07, č. 35 a 36 v SO04 a č. 19 v SO05. Doplněné soupisy jsou zveřejněny v odd.“zadávací dokumentace“ veřejné zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.nmnm.cz/>

ad 3) V SO07 je vodorovná doprava vybourané kanalizace v položce č. 28

v Novém Městě na Moravě dne 6.12.2016

Mgr. Daniela Krejčí, administrátor VZ

