

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KocZ

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

JKSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 31.5.2016

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

IČ: 24130389

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kocian

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: KocZ

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě

Projektant: MCT-RR, spol. s r.o., Pražská

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Kocian

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
J	Jižní stěna	0,00	0,00
S	Severní stěna	0,00	0,00
V	Východní stěna	0,00	0,00
Z	Západní stěna	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: J - Jižní stěna

JKSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 31.5.2016

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

IČ: 24130389

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kocian

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: J - Jižní stěna

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Projektant:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kocian

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: J - Jižní stěna

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Projektant: MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kocian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

1	K	621142001	Dodatečné přikotvení izolantu - dle statického posouzení podle oblasti kotvení 7 - 9 ks hmoždin/m2	m2	581,000	0,00	0,00
2	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně 100%	m2	929,700	0,00	0,00
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - do 30% plochy	m2	194,000	0,00	0,00
4	K	622211020	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm - stříška nad lodžiemi	m2	3,100	0,00	0,00
5	M	283764310	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 100 mm - stříška	m2	3,162	0,00	0,00
6	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,1m2 - hnízda ptactva cca 200x200mm	kus	10,000	0,00	0,00
7	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	274,500	0,00	0,00
8	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	79,560	0,00	0,00
9	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	83,330	0,00	0,00
10	M	590514750	profil okenní začističový s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	67,120	0,00	0,00
11	M	590515100	profil okenní s přiznanou okapnicí plast 2,0 m - nadpraží	m	21,420	0,00	0,00
12	M	590515180	paropropustná páska exteriér	m	88,540	0,00	0,00
13	M	590515120	profil parapetní - boční připojení stojáku parapetu	m	7,140	0,00	0,00
14	M	590515160	profil parapetní - podélné nalepení parapetu	m	21,420	0,00	0,00
15	K	622321131	Potažení vnějších stěn tmelem tloušťky 3 - 4 mm - plocha nové omítky	m2	581,000	0,00	0,00
16	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	581,000	0,00	0,00
17	K	623142001	Potažení jednotlivých malých ploch vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - praskliny větší než 0,1mm - celkem cca 200m2	m2	200,000	0,00	0,00
18	K	623531021	Příplatek k vrchní omítce za vyšší obsah pigmentu - do 50% plochy	m2	290,000	0,00	0,00
19	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	98,940	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

20	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	874,500	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - celkem 50 dní	m2	43 725,000	0,00	0,00
22	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	874,500	0,00	0,00
23	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	874,500	0,00	0,00
24	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	43 725,000	0,00	0,00
25	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	874,500	0,00	0,00
26	K	966080105	Odstranění povrchové úpravy kontaktního zateplení až na vrstvu izolantu do 30% plochy	m2	194,000	0,00	0,00
27	K	985131111	Očištění a omytí ploch stěn vodou (ne tlakovou !)	m2	929,700	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

28	K	997013012	Vykližení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m - domontovaná omítka a tmel	m3	4,310	0,00	0,00
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,310	0,00	0,00
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na skládku 20 km	t	86,200	0,00	0,00
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,310	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

32	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	9,396	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

33	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	54,300	0,00	0,00
34	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	54,300	0,00	0,00
35	K	764218631	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm . stříška nad lodžiemi	m2	10,200	0,00	0,00
36	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,292	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

37	K	783826315	Silikonový nátěr omítek s mikrovlnky	m2	348,700	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

38	K	011503000	Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové základní vrstvy k vrstvě tepelného izolantu pio odstranění omítkových vrstev - TZ 2.3.3	ks	1,000	0,00	0,00
39	K	011514000	Stavební průzkum - sondy podle TZ 2.3.4	ks	1,000	0,00	0,00
40	K	011534000	Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové základní vrstvy k omítkovým vrstvám stávajícího systému - TZ 2.3.3	ks	1,000	0,00	0,00
41	K	011544000	Projekt technologického postupu dodavatele prací	soubor	1,000	0,00	0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

42	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

44	K	072002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------	--------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: S - Severní stěna

JKSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 31.5.2016

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

IČ: 24130389

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kocian

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: S - Severní stěna

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. Projektant: MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kocian

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: S - Severní stěna

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Projektant: MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kocian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně - před lepením izolantu	m2	823,800	0,00	0,00
2	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm - parapety	m2	10,200	0,00	0,00
3	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	10,404	0,00	0,00
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	423,300	0,00	0,00
5	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	431,766	0,00	0,00
6	K	622211022	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - stříška nad vstupem	m2	1,000	0,00	0,00
7	M	283764310	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 100 mm - stříška	m2	1,020	0,00	0,00
8	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění a nadpraží hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	256,000	0,00	0,00
9	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	39,270	0,00	0,00
10	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	362,000	0,00	0,00
11	M	631515270	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 100 mm, $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$	m2	369,240	0,00	0,00
12	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	461,800	0,00	0,00
13	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	362,000	0,00	0,00
14	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	25,000	0,00	0,00
15	M	590514160	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	26,250	0,00	0,00
16	M	590514180	plastový nástavec na základací lištu s okapnicí	m	26,250	0,00	0,00
17	M	590514320	hmoždinka zatloukáci na základací lištu ND 6 x 60 mm	kus	52,500	0,00	0,00
18	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	757,400	0,00	0,00
19	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	352,590	0,00	0,00
20	M	590514750	profil okenní zčišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	268,800	0,00	0,00
21	M	590515100	profil okenní s přiznanou okapnicí plast 2,0 m - nadpraží	m	71,190	0,00	0,00
22	M	590515180	paropropustná páska exteriér	m	354,270	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	590515120	profil parapetní - boční připojení stojáku parapetu	m	31,500	0,00	0,00
24	M	590515160	profil parapetní - podélné nalepení parapetu	m	71,190	0,00	0,00
25	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	823,800	0,00	0,00
26	K	623531021	Příplatek k vrchní omítce za vyšší obsah pigmentu - do 50% plochy	m2	412,000	0,00	0,00
27	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	117,300	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

28	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	952,000	0,00	0,00
29	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - celkem 60 dní	m2	57 120,000	0,00	0,00
30	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	952,000	0,00	0,00
31	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	952,000	0,00	0,00
32	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	57 120,000	0,00	0,00
33	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	952,000	0,00	0,00
34	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm - ostění, nadpraží, parapety	m2	48,700	0,00	0,00
35	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	423,300	0,00	0,00
36	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm	m2	362,000	0,00	0,00
37	K	985131111	Očištění a omytí ploch stěn vodou (ne tlakovou !)	m2	834,000	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

38	K	997013012	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m - demontovaný ETICS	m3	80,478	0,00	0,00
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,420	0,00	0,00
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na skládku 20 km	t	328,400	0,00	0,00
41	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	16,420	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

42	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	17,504	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

43	K	751398021	Dodávka a montáž větrací mřížky sténové pr. 100mm s okapničkou, se sítí proti hmyzu, včetně prodloužení plastovou trubicí pr. 100mm - provedení viz. detail D.1-d.08	kus	46,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	--------	------	------

764 - Konstrukce klempířské

0,00

44	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	73,800	0,00	0,00
45	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	73,800	0,00	0,00
46	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,264	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

47	K	783826315	Silikonový nátěr omítek s mikrovláknem - piliřky nad vstupem	m2	39,600	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

48	K	011503000	Stavební průzkum - zkouška přidržitosti nové lepicí hmoty k podkladu - TZ 2.3.2	ks	1,000	0,00	0,00
49	K	011514000	Stavební průzkum - sondy podle TZ 2.3.4	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	011544000	Projekt technologického postupu dodavatele prací	soubor	1,000	0,00	0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

51	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	------	------

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

53	K	072002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------	--------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: V - Východní stěna

JKSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 31.5.2016

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

IČ: 24130389

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kocian

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: V - Východní stěna

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Projektant:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kocian

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: V - Východní stěna

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Projektant: MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kocian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	621142001	Dodatečné přikotvení izolantu - dle statického posouzení podle oblasti kotvení 7 - 9 ks hmoždin/m2	m2	226,500	0,00	0,00
2	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	651,300	0,00	0,00
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - do 30% plochy	m2	76,000	0,00	0,00
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - nároží š. 0,5m	m2	10,500	0,00	0,00
5	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm - nároží	m2	10,710	0,00	0,00
6	K	622211020	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - stříška nad lodžiemi	m2	2,500	0,00	0,00
7	M	283764310	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 100 mm - stříška	m2	2,550	0,00	0,00
8	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrénových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,1m2 - hnízda ptactva cca 200x200mm	kus	10,000	0,00	0,00
9	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm - nároží š. 0,5m	m2	8,000	0,00	0,00
10	M	631515270	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 100 mm, $\lambda = 0,039$ W/mK - nároží	m2	8,160	0,00	0,00
11	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	411,300	0,00	0,00
12	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	117,198	0,00	0,00
13	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	84,864	0,00	0,00
14	M	590514750	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	124,644	0,00	0,00
15	M	590515100	profil okenní s přiznanou okapnicí plast 2,0 m - nadpraží	m	39,780	0,00	0,00
16	M	590515180	paropropustná páska exteriér	m	164,424	0,00	0,00
17	M	590515120	profil parapetní - boční připojení stojáku parapetu	m	13,260	0,00	0,00
18	M	590515160	profil parapetní - podélné nalepení parapetu	m	39,780	0,00	0,00
19	K	622321131	Potažení vnějších stěn tmelem tloušťky 3 - 4 mm	m2	226,500	0,00	0,00
20	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	226,500	0,00	0,00
21	K	623142001	Potažení jednotlivých malých ploch vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - praskliny větší než 0,1mm - celkem cca 50m2	m2	50,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	623531021	Příplatek k vrchní omítce za vyšší obsah pigmentu - do 50% plochy	m2	325,000	0,00	0,00
23	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	141,600	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

24	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	597,800	0,00	0,00
25	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - celkem 40 dní	m2	23 912,000	0,00	0,00
26	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	597,800	0,00	0,00
27	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	597,800	0,00	0,00
28	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 912,000	0,00	0,00
29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	597,800	0,00	0,00
30	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm - pás nároží š. 0,5m	m2	10,500	0,00	0,00
31	K	966080105	Odstranění povrchové úpravy kontaktního zateplení až na vrstvu izolantu do 30% plochy	m2	76,000	0,00	0,00
32	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm - pás nároží š. 0,5m	m2	8,000	0,00	0,00
33	K	985131111	Očištění a omytí ploch stěn vodou (ne tlakovou !)	m2	651,300	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

34	K	997013012	Vykližení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m - domontovaná omítka a tmel	m3	3,021	0,00	0,00
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,021	0,00	0,00
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na skládku 20 km	t	60,420	0,00	0,00
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,021	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

38	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	4,849	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

39	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	41,600	0,00	0,00
40	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	41,600	0,00	0,00
41	K	764218631	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm . stříška nad lodžiemi	m2	7,000	0,00	0,00
42	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,216	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

43	K	783826315	Sílikonový nátěr omítek s mikrovlákný	m2	424,800	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	011503000	Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové základní vrstvy k vrstvě tepelného izolantu po odstranění omítkových vrstev - TZ 2.3.3	ks	1,000	0,00	0,00
45	K	011514000	Stavební průzkum - sondy podle TZ 2.3.4	ks	1,000	0,00	0,00
46	K	011534000	Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové základní vrstvy k omítkovým vrstvám stávajícího systému - TZ 2.3.3	ks	1,000	0,00	0,00
47	K	011544000	Projekt technologického postupu dodavatele prací	soubor	1,000	0,00	0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

48	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--------------------	--------	-------	------	------

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

50	K	072002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------	--------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: Z - Západní stěna

JKSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 31.5.2016

Objednatel:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, Praha 10

IČ: 24130389

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kocian

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: Z - Západní stěna

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Projektant:

MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Zdeněk Kocian

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava fasády domu č.p. 730, Nové Město na Moravě

Objekt: Z - Západní stěna

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 31.5.2016

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.

Projektant: MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Kocian

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **0,00**

1	K	621142001	Dodatečné přikotvení izolantu - dle statického posouzení podle oblasti kotvení 7 - 9 ks hmoždin/m2	m2	226,500	0,00	0,00
2	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	651,300	0,00	0,00
3	K	622142001	Potazení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty - do 30% plochy	m2	76,000	0,00	0,00
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - nároží š. 0,5m	m2	10,500	0,00	0,00
5	M	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm - nároží	m2	10,710	0,00	0,00
6	K	622211020	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm - stříška nad lodžiemi	m2	2,500	0,00	0,00
7	M	283764310	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 500 SF 100 mm - stříška	m2	2,550	0,00	0,00
8	K	622215121	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrénových desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,1m2 - hnízda ptactva cca 200x200mm	kus	10,000	0,00	0,00
9	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm - nároží š. 0,5m	m2	8,000	0,00	0,00
10	M	631515270	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 100 mm, $\lambda = 0,039$ W/mK - nároží	m2	8,160	0,00	0,00
11	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	411,300	0,00	0,00
12	M	590515020	profil dilatační rohový , dl. 2,5 m	m	117,198	0,00	0,00
13	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	84,864	0,00	0,00
14	M	590514750	profil okenní začističovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	124,644	0,00	0,00
15	M	590515100	profil okenní s přiznanou okapnicí plast 2,0 m - nadpraží	m	39,780	0,00	0,00
16	M	590515180	paropropustná páska exteriér	m	164,424	0,00	0,00
17	M	590515120	profil parapetní - boční připojení stojáku parapetu	m	13,260	0,00	0,00
18	M	590515160	profil parapetní - podélné nalepení parapetu	m	39,780	0,00	0,00
19	K	622321131	Potazení vnějších stěn tmelem tloušťky 3 - 4 mm	m2	226,500	0,00	0,00
20	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	226,500	0,00	0,00
21	K	623142001	Potazení jednotlivých malých ploch vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty - praskliny větší než 0,1mm - celkem cca 50m2	m2	50,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	623531021	Příplatek k vrchní omítce za vyšší obsah pigmentu - do 50% plochy	m2	325,000	0,00	0,00
23	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	141,600	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

24	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	597,800	0,00	0,00
25	K	941311213	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití - celkem 40 dní	m2	23 912,000	0,00	0,00
26	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 40 m	m2	597,800	0,00	0,00
27	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	597,800	0,00	0,00
28	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 912,000	0,00	0,00
29	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	597,800	0,00	0,00
30	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm - pás nároží š. 0,5m	m2	10,500	0,00	0,00
31	K	966080105	Odstranění povrchové úpravy kontaktního zateplení až na vrstvu izolantu do 30% plochy	m2	76,000	0,00	0,00
32	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm - pás nároží š. 0,5m	m2	8,000	0,00	0,00
33	K	985131111	Očištění a omytí ploch stěn vodou (ne tlakovou !)	m2	651,300	0,00	0,00

997 - Přesun sutě

0,00

34	K	997013012	Vyklízení uhlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m - domontovaná omítka a tmel	m3	3,021	0,00	0,00
35	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,021	0,00	0,00
36	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost na skládku 20 km	t	60,420	0,00	0,00
37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,021	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

38	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	4,849	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

39	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	41,600	0,00	0,00
40	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	41,600	0,00	0,00
41	K	764218631	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm . stříška nad lodžiemi	m2	7,000	0,00	0,00
42	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,216	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

43	K	783826315	Sílikonový nátěr omítek s mikrovlákný	m2	424,800	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	011503000	Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové základní vrstvy k vrstvě tepelného izolantu po odstranění omítkových vrstev - TZ 2.3.3	ks	1,000	0,00	0,00
45	K	011514000	Stavební průzkum - sondy podle TZ 2.3.4	ks	1,000	0,00	0,00
46	K	011534000	Stavební průzkum - ověření přídržnosti nové základní vrstvy k omítkovým vrstvám stávajícího systému - TZ 2.3.3	ks	1,000	0,00	0,00
47	K	011544000	Projekt technologického postupu dodavatele prací	soubor	1,000	0,00	0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

48	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	------	------

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

50	K	072002000	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-------------------------	--------	-------	------	------
