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3. Textová část - popis stavby:  
 
1. Preambule 
 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) je sestaven jako základní podklad pro zpracování 
nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě dokumentace pro provádění 
stavby a stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků zadavatele. Soupis prací je informativní a neslouží jako jediný podklad pro určení ceny stavby, navazuje na 
technickou zprávu, výkresovou část a digitální BIM model.  
Soupis prací neobsahuje položky zahrnující vliv zadávacích a smluvních podmínek zadavatele - předpokládá se, že budou 
uchazečem zakalkulovány v jednotlivých položkách. Účelem tohoto soupisu prací je zabezpečit obsahovou shodu všech 
nabídkových cen a usnadnit následné posouzení uchazeči předložených cenových nabídek. 
 
Uchazeč je povinen: 
• pečlivě prostudovat všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podkladech a řídit se jimi při 

zpracování cenové nabídky; 
• v rámci zpracování nabídky provést kontrolu výkazu výměr položek a případné zjištěné rozdíly zohlednit v jednotkové 

ceně tak, aby zakalkulovaly správnou výměru položky. Kontrola výkazu výměr – viz bod 2.i); 
• v rámci výběrového řízení provést kontrolu soupisu prací s řádnou péčí a v rámci smluvního vztahu si s objednatelem 

(zadavatelem) dohodnout, zda rozpočet je se zaručenou úplností nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb.; 

• v nabídkové ceně zahrnout výrobní dokumentace pro všechny konstrukce a vybavení celé stavby; 
 
 
2. Vymezení některých pojmů 
 
a) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (soupis prací) je dokument, který stanoví podrobný popis všech stavebních 
nebo montážních prací, dodávek materiálů či služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního objektu, inženýrského objektu  
a provozního souboru, a dále nezbytných pro zpracování cenové nabídky uchazeče. Podrobný popis všech stavebních nebo 
montážních prací, dodávek materiálů či služeb je uveden buď v soupisu prací konkrétně nebo je uveden odkaz na příslušnou 
část textové, příp. výkresové dokumentace. Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty  
a provozní soubory (každý má vlastní soupis prací). Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace všech úrovní 
členění soupisu. Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují 
rekapitulaci všech soupisů prací.  
 
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích, obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. 
 
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady uchazeče spojené se splněním povinností uchazeče vyplývajících  
z dokumentace, smluvních či zadávacích podmínek, které  se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Nejsou uvedené v položkových soupisech prací stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.  
Ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické vytyčení stavby a na zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
 
d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem uchazeči ke zpracování nabídky, v němž uchazeč doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále 
stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace  
a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa 
je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 
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f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
(stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů), ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Jsou společné pro celou stavbu.  
Vedlejší náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na 
vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, dále ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, zimní opatření apod. 
 
g) Položka soupisu prací je popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické  
a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby, popř. 
obsahuje odkaz na textovou nebo výkresovou část dokumentace. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb, případně se odkazují do příslušné 
části výkresové nebo textové dokumentace. Položky soupisu prací, které specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž 
montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s uvedením 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku, případně musí obsahovat odkaz do příslušné 
části dokumentace. 
 
Položka soupisu prací obsahuje pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky (pokud je možné danou položku zatřídit) + 
označení cenové soustavy (pokud je použita), popis položky (jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo 
služeb s případným odkazem na jiné dokumenty), měrnou jednotku, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému 
množství (pokud není výkaz výměr v položce uvedený, kontrolovatelnost položky je zajištěna pomocí digitálního BIM 
modelu), případně odkaz do textové či výkresové části dokumentace.  
 
h) Zatřídění - stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních 
objektů.  
 
i) Výkaz výměr je vymezené množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu 
celkového množství položek soupisu pracím nebo se zajištěním kontrolovatelnosti. 
Výpočet celkové výměry je součtem jednotlivých výměr dané položky s popisem, popřípadě odkazem na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace.  
Kontrola celkové výměry každé položky  je umožněna:  
i1) pro výměry uvedené v projektu (např. tabulka výpisu materiálu v textové nebo výkresové části PD, atd.) - odkazem 
uvedeným v poznámce položky na textovou nebo výkresovou část dokumentace; 
i2) pro výměry převzaté z digitálního modelu BIM – kontrola je možná označením prvku, konstrukce v digitálním modelu 
BIM (.dwf – viz příloha).  Model zobrazuje automaticky výměry zvolené konstrukce po jejím označení;  
i3) pro ručně vypočítané výměry – viz výkaz výměr v položce. 
 
j) BIM model - informační model budovy ve formátu .dwf, neboli Building Information Modeling / Building Information 
Management. BIM model umožňuje jednoduchým způsobem kontrolovatelnost výměr jednotlivých prvků a konstrukcí.  
Uchazeč o zakázku je schopen pracovat s modelem BIM pomocí freewaru Autodesk Design Review. 
 
 
3. Cenová soustava 
 
3.1. Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2017 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
3.2. Technické a kvalitativní podmínky  
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 
adrese www.cs-urs.cz, www.urspraha.cz. 
 
3.3. Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek 
V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené  
v cenové soustavě ÚRS). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, příp. příslušným 
odkazem do textové nebo výkresové dokumentace.  
Technické podmínky - viz Referenční standard. 
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3.4. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek   
Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky: 
 - je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka  
a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. 
 - pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je uchazeč povinen kalkulovat tyto doplňkové 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy prací neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný 
popis. 
- pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T6*JCT6 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT6       
 
 
4. Závaznost a změna soupisu prací  
 
4.1. Závaznost soupisu prací 
Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení 
položek ze soupisu prací, doplnění položek do soupisu prací, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo 
měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu prací, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak. 
 
4.2. Kontrola soupisu prací 
Viz část 1.  
Uchazeč je povinen v rámci nabídkového řízení provést kontrolu soupisu prací a dohodnout s objednatelem (zadavatelem)  
v rámci smlouvy o dílo, zda zaručuje úplnost rozpočtu nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu zákona č. 89/2012 
Sb. 
 
4.3. Změna soupisu prací v průběhu lhůty pro podání nabídek 
Pokud v důsledku žádostí uchazečů o dodatečné informace k soupisu prací dojde k jakékoliv změně předaného soupisu 
prací, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis prací příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis prací 
ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis prací nahradí v plném rozsahu původně předaný.  
Uchazeč je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis prací. Původní soupis prací 
příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu prací platnosti. Pro poskytování dodatečných informací  
k soupisu prací platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím  
k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu prací poskytne zadavatel  
z vlastního podnětu. 
 
 
5. Elektronická forma soupisu  
 
5.1. Elektronická forma soupisu 
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel uchazečům i elektronickou formu soupisu prací včetně všech rekapitulací. 
Elektronická forma soupisu prací je jednotná, je ve formátu MS EXCEL. 
 
5.2. Zpracování elektronické formy soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého uchazeč doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu uchazeče. Návod 
na vyplnění - viz příslušný list na konci dokumentu MS EXCEL.  
 
5.3. SW produkty pro zpracování nabídkové ceny 
Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů  
a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb. Pokud by kterýkoliv uchazeč měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních 
prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na 
webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 
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6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
6.1. Nabídková cena za splnění veřejné zakázky  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče k řádnému provedení stavby včetně ostatních  
a vedlejších nákladů. 
 
6.2. Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika  
V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce uchazeče musí uchazeč zohlednit  
i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním 
měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí. 
 
6.3. Položkový rozpočet 
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem prací je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, 
tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu  
§ 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty předkládanými  
v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
6.4. Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
Některé položky stavebních prací popsané v soupisech prací mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení 
nabídkové ceny uchazeče pak platí:  
 - Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy:  
Pokud soupis prací obsahuje i některé technologické položky, vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu prací 
nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot 
zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností uchazeče stanovit 
takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
 - Poplatky za uskladnění: 
Pokud soupis prací definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí uchazeč 
hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, 
zda soupis prací obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu prací obsažena 
samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována 
v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem prací definována nebyla, pak 
cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel  
v době sestavení soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo 
vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže 
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového poplatku 
neobsahuje a podle zjištění uchazeče je nutno poplatek uhradit, započte uchazeč jeho hodnotu do položky vodorovného 
přesunu. 
- Uvedené výměry vytěžených či dovezených zemin jsou bez nakypření. Nakypření nutno zohlednit v jednotkové ceně 
položek. 
- Jednotkové ceny materiálu musí zahrnovat prořez, překrytí, ztratné a pod. 
- Uchazeč v rámci nabídky nesmí upravit ani množství "HZS", pokud jím provedená kalkulace vykáže jiný počet hodin 
nutných k provedení položky, ale musí zvýšené nebo snížené množství zohlední v jednotkové ceně. 
- Pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T6*JCT6 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT6       
- Text popisu položky umožňuje použití omezeného množství znaků. Kompletní popis položky je proto uvedený buď v plném 
popisu položky, anebo v poznámce položky. 
 
 
 
 
 
Pozn.: Investor je povinen ověřit sazbu DPH dle platných předpisů! 
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4. Rekapitulace stavebních objektů a inženýrských objektů:  
 
Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů. 

 
REKAPITULACE: 
SO-01   Budova školy    801.37.1.2 
IO-01   Příprava území      823.29.8.9   
IO-08   El. energie NN   
IO-08.1   Přeložka vedení el. energie NN   828.73.1.9   
IO-09   Sdělovací vedení 
IO-09.1  Přípojka datové sítě   828.89.1.9  
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Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů  
 
SO-01 Budova školy      
JKSO:  
 801   Budovy občanské výstavby 
 801.3   Budovy pro výuku a výchovu 
 801.37  Budovy speciálních zařízení pro výuku a výchovu 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 801.37.1  Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 
Druh stavební akce:  
 801.37.1.2  Rekonstrukce a modernizace objektu prostá 
 
 
IO-01 Příprava území  
JKSO:  
 823   Plochy a úpravy území 
 823.2   Úpravy území a samostatné zemní práce 
 823.29  Úpravy území a samostatné zemní práce ostatní 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 823.29.8  Bez krytu 
Druh stavební akce:  
 823.29.8.9  Ostatní stavební akce 
 
 
IO-08 El. energie NN  
IO-08.1 Přeložka vedení el. energie NN 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.7   Vedení podzemní silnoproudá kabelová 
 828.73  Rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.73.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.73.1.9 Ostatní stavební akce 
 
 
IO-09 Sdělovací vedení 
IO-09.1 Přípojka datové sítě 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.8   Vedení podzemní slaboproudá kabelová 
 828.89  Vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.89.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.89.1.9  Ostatní stavební akce 
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5. Rekapitulace nákladů:  
 
STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO-01 Stavební objekt - Budova školy 

• SO-01  1.1 Architektonicko-stavební řešení 
• SO-01  1.2 Stavebně konstrukční řešení 
• SO-01  1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
• TPS 1.4 Technika prostředí staveb 

 
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY: 
IO-01 - IO-09  Inženýrské objekty 
 
 
PROVOZNÍ SOUBORY 
PS-NT01  Provozní soubor (nevýrobní technologie) 
 
 
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY: 
ON  Ostatní náklady 
VN  Vedlejší náklady 
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6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
 
Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2017 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
 
 
 
 



Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 02.10.2017

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v CZK 0,00

15,00% 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

Vyplň údaj

0,00

21,00% 0,00 0,00
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Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 02.10.2017

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

ING

Soupis

PRO

VON

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

ON, VN OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

0,000,00PS-NT01-V1 VÝTAH

IO-09.1 PŘÍPOJKA DATOVÉ SÍTĚ

0,000,00IO-09 SDĚLOVACÍ VEDENÍ

IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

0,000,001.4  f) Zařízení slaboproudé elektrotechniky

0,001.4  e) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

0,000,001.4  d) Zdravotně technické instalace

0,000,001.4  c) Zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb

0,000,001.4  b) Vnitřní rozvod plynu

0,000,001.4  a) Zařízení pro vytápění, MaR

0,000,001.3 Domácí rozhlas s nuceným odposlechem

0,000,001.1, 1.2, 1.3
1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně 
bezpečnost. řešení

0,000,00SO-01 BUDOVA ŠKOLY

SANTIS a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

    INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

    PBŘ - Doplnění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101R1516 hod 168,000

168,000

2 K 1151013R1516 den 7,000

7,000

3 K
174101104198531R
1516

m3 40,000

40,000

40,000

4 K
1712011019752R15
16

m3 40,000

40,000

40,000

5 K
16710110a9552R15
16

m3 40,000

40,000

40,000

6 K
1623011019133R15
16

m3 40,000

40,000

40,000

7 K
1741011019595R15
16

m3 40,000

0,00

0,00

0,00

Poznámka k položce:

Postup provádění viz TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Provedení násypů

Násyp sypaninou z velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), 
včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ 
(parametry hutnění viz PD).

0,00

Násyp sypaninou z velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD).

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Vodorovné přemístění zeminy

40,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

40,0 "m3"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

40,0 "m3"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Dovoz velmi vhodné zeminy

40,0 "m3"

Součet

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy - štěrkodrť / kamenitopísčitá zemina frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně 
dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy - štěrkodrť / kamenitopísčitá zemina frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:
Počet dní je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Odhad - 7 dní

7 "dní"

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Odhad - 7 dní

7*24 "hod"

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
02.10.2017

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
40,000

40,000

8 K 181951104R1516 m2 121,000

110,000

110,000

121,000

9 K 77336182R1516 kus 1,000

10 K 132731321516 m3 3,000

3,000

    2 - Zakládání

11 K 27336182R1516 HZS 100,000

12 K
2793228119196R15
16

m2 19,800

18,000

18,000

19,800

13 K
2793228179196R15
16

m2 29,700

27,000

27,000

29,700

14 K
2793228139196R15
16

m3 4,345

1,200

0,750

1,000

0,00

Podkladní beton tl. 150-300 mm - monolitický

4,0*0,300 "m3; Tl. 300 mm"

5,0*0,150 "m3; Tl. 150 mm"

1,0 "m3; Náběhy"

0,00

D+M   Podkladní beton (tl. 150-300 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění (12,0 m2). 

Poznámka k položce:
A2d

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací z minerální vaty.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část.

25,0+1,0+1,0 "m2"

Mezisoučet

27,0*1,10 "m2"

D+M   Podkladní beton (tl. 150-300 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění (12,0 m2). 

0,00

D+M   Podkladní beton (tl. 70 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění (3,50 m2). 

Poznámka k položce:
A2a, A2b

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací z minerální vaty.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část.

Podkladní beton tl. 70 mm - monolitický

Mezisoučet

18,0*1,10 "m2"

D+M   Podkladní beton (tl. 70 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění (3,50 m2). 

D+M   Podkladní beton (tl. 100 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění (3,50 m2). 

Poznámka k položce:
A3a

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací z minerální vaty.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část.

Podkladní beton tl. 100 mm - monolitický

18,0 "m2"

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

D+M   Podkladní beton (tl. 100 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění (3,50 m2). 

0,00

D+M   Připlatek za ztížené + ruční provádění části základových konstrukcí. 0,00

D+M   Připlatek za ztížené + ruční provádění části základových konstrukcí.

D+M   Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20-XC1.

Poznámka k položce:
Při provádění ZS lze předpokládat drobné výškové úpravy v závislosti na kvalitě podloží.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část  základy.

Lokální sanace základové spáry

3,0 "m3"

D+M   Připlatek za provádění zemních prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a bourací práce.

D+M   Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20-XC1. 0,00

110,0*1,10 "m2"

D+M   Připlatek za provádění zemních prací v uzavřeném prostoru. 0,00

Poznámka k položce:
Včetně ochrany základové spáry před poškozením mechanickými nebo klimatickými vlivy. 
Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Úprava a urovnání dna se zhutněním

110,0 "m2"

Součet

Úprava a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 6 se zhutněním (parametry hutnění - viz 
PD).

0,00

Úprava a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 až 6 se zhutněním (parametry hutnění - viz PD).

40,0 "m3"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1,000

3,950

4,345

15 K
2793228279196R15
16

m2 2,750

2,500

2,500

2,750

16 K
631311836 
A27R1516

m2 22,000

20,000

20,000

22,000

17 K
6313118361A27R15
16

m3 10,131

6,000

0,900

0,100

1,000

1,050

0,160

9,210

10,131

18 K
411363a8691960R1
016

t 1,278

Výztuž - hlediště

0,00

D+M   Výztuž železobetonové konstrukce hlediště - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) + KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST02.

2,0*0,080 "m3; Stěna tl. 80 mm"

Součet

9,210*1,10 "m3"

D+M   Výztuž železobetonové konstrukce hlediště - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) + KARI sítěmi (typ 
dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

9,0*0,100 "m3; Deska tl. 100 mm"

2,0*0,050 "m3; Deska tl. 50 mm"

1,0 "m3; Náběhy"

7,0*0,150 "m3; Stěna tl. 150 mm"

D+M   Železobetonová konstrukce hlediště (desky - tl. 100 a 150 mm, stěny - tl. 80 a 150 mm) - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XC2, XA1.
Včetně strojního vibrování, ruční hlazení a brokování.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bednění (45,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Železobetonová konstrukce hlediště (desky - tl. 100 a 150 mm, stěny - tl. 80 a 150 mm) - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XC2, XA1.
Včetně strojního vibrování, ruční hlazení a brokování.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bednění (45,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

A2a-A2d

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část ST02.

ŽB monolitická konstrukce hlediště

40,0*0,150 "m3; Deska tl. 150 mm"

20,0*1,10 "m2"

D+M   Železobetonová konstrukce hlediště (desky - tl. 100 a 150 mm, stěny - tl. 80 a 150 mm) - monolitická, z 
betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XC2, XA1.
Včetně strojního vibrování, ruční hlazení a brokování.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řeše

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XC2, tl. 150 mm.
Včetně strojního vibrování, ruční hlazení a brokování.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bednění (6,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

A3a 

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část ST01.

ŽB monolitická deska, tl. 150 mm

20,0 "m2"

Součet

D+M   Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XC2, tl. 150 mm.
Včetně strojního vibrování, ruční hlazení a brokování.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bedně

0,00

D+M   Železobetonová deska - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30 - XC2, tl. 150 mm.
Včetně strojního vibrování, ruční hlazení a brokování.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bednění (6,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Podkladní beton tl. 200 mm - monolitický

2,50 "m2"

Mezisoučet

2,50*1,10 "m2"

0,00

D+M   Podkladní beton (tl. 200 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění (2,0 m2). 

Poznámka k položce:
A4

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací z minerální vaty.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část.

1,0 "m3; Tl. 280 mm"

Mezisoučet

3,95*1,10 "m3"

D+M   Podkladní beton (tl. 200 mm) základových konstrukcí - monolitický, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění (2,0 m2). 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
888,900

388,800

1 277,700

1,278

19 K
2793228119197R15
16

m2 187,000

170,000

170,000

187,000

20 K
2793228129197R15
16

m2 187,000

170,000

170,000

187,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 K
3311321414 
D6R1516

m3 17,325

15,750

15,750

17,325

22 K
3319018S33K0892R
1516

t 0,548

533,210

15,240

548,450

0,548

0,00

Součet

548,450/1000 "t"

Poznámka k položce:
D+M   Ocelový rám.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: nátěr dle stupně korozní agresivity C3. Odstín dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně vyplnění spáry u zdiva cementovou maltou MC 30.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výpis prvků OK na výkrese ST03 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část ST03.

Ocelový sloup

533,21 "kg; Ocelové prvky"

15,24 "kg; Ocelové plechy"

D+M   Ocelový rám.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: nátěr dle stupně korozní agresivity C3. Odstín dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podp

0,00

D+M   Ocelový rám.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: nátěr dle stupně korozní agresivity C3. Odstín dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně vyplnění spáry u zdiva cementovou maltou MC 30.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

ŽB monolitické stěny tl. 250 mm

0,250*63,0 "m3"

Součet

15,750*1,10 "m3"

0,00

D+M   Stěny - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stěn 250 mm. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (140,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Stěny - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stěn 250 mm. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (140,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména základy a stavebně konstrukční část ST01.

170,0 "m2"

Mezisoučet

170,0*1,10 "m2"

D+M   Stěny - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stěn 250 mm. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstran

0,00

D+M   Penetrační nátěr.
Vhodnou technologií.

Poznámka k položce:
A1

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Penetrační nátěr

Mezisoučet

170,0*1,10 "m2"

D+M   Penetrační nátěr.
Vhodnou technologií.

D+M   Vyrovnání stávajícícho podkladu tl. 55 mm (tl. dle soudržnosti) - cementovým potěrem C30 F6.
Včetně zřízení a odstranění bednění (10,0 m2). 

Poznámka k položce:
A1

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací z minerální vaty.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Vyrovnání stáv. podkladu

170,0 "m2"

1277,70/1000 "t"

D+M   Vyrovnání stávajícícho podkladu tl. 55 mm (tl. dle soudržnosti) - cementovým potěrem C30 F6.
Včetně zřízení a odstranění bednění (10,0 m2). 

0,00

888,90 "kg"

388,80 "kg; KARI síť"

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

23 K
3319018S33KO892R
1516

t 0,090

90,000

90,000

0,090

24 K
32 CD011 
18CD01R1516

HZS 100,000

25 K
32 CD011 
180D01R1516

HZS 100,000

    4 - Vodorovné konstrukce

26 K
411321414 PR 
R01516

m3 1,210

1,100

1,100

1,210

27 K
411321414 
D9R1516

m3 0,026

0,00

0,00

D+M   Dobetonování stropní konstrukce (otvory po stáv. kouřovodech) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 150 mm. 
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (0,200 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Dobetonování stropní konstrukce (otvory po stáv. kouřovodech) - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 150 mm. 
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (0,200 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. 9 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Součet

1,10*1,10 "m3"

D+M   Dobetonování stropní konstrukce (otvory po stáv. kouřovodech) - monolitické z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 150 mm. 
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odst

D+M   Ocelové překlady z válcovaných nosníků - 2x L 80/6, 7x I 120, 3x I 120 (rozměry viz PD).
Včetně vyplnění překladu z betonu tř. C 25/30-XC2, případně vyzdění.
Včetně kotvení k betonovým sloupům.
Včetně zřízení a odstranění bednění (11,0 m2).
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Ocelové překlady z válcovaných nosníků - 2x L 80/6, 7x I 120, 3x I 120 (rozměry viz PD).
Včetně vyplnění překladu z betonu tř. C 25/30-XC2, případně vyzdění.
Včetně kotvení k betonovým sloupům.
Včetně zřízení a odstranění bednění (11,0 m2).
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Výpis překladů:
 - 2 x L 80/6, celková dl. 6,50 m
 - 7 x I 120, celková dl. 1,3 m
 - 3 x I 120, celková dl. 1,3 m

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkr. č. 02 a 05 - Půdorys 1PP a 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Půdorys 1PP a Půdorys 1PP-3NP - bourací práce.

Ocelové překlady

1,10 "m3"

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Ocelové překlady z válcovaných nosníků - 2x L 80/6, 7x I 120, 3x I 120 (rozměry viz PD).
Včetně vyplnění překladu z betonu tř. C 25/30-XC2, případně vyzdění.
Včetně kotvení k betonovým sloupům.
Včetně zřízení a odstranění bednění (11,0 m2).
Včet

0,00

D+M   Ověření skladby a materiálového řešení stávajících konstrukcí - soulad s předpoklady PD. 0,00

D+M   Ověření skladby a materiálového řešení stávajících konstrukcí - soulad s předpoklady PD.

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Požadavky a vlastnosti viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

90,0 "kg"

Součet

90,0/1000 "t"

D+M   Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd.

0,00

D+M   Ocelový sloup z uzavřených profilů (typ a rozměry viz PD).
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: nátěr dle stupně korozní agresivity C3. Odstín dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Ocelový sloup z uzavřených profilů (typ a rozměry viz PD).
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: nátěr dle stupně korozní agresivity C3. Odstín dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Kluzné uložení u stropu.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. 10 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Ocelový sloup

D+M   Ocelový sloup z uzavřených profilů (typ a rozměry viz PD).
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: nátěr dle stupně korozní agresivity C3. Odstín dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kot
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,024

0,024

0,026

28 K
4113214140D9R151
6

m3 6,325

5,750

5,750

6,325

29 K
4113214150D9R151
6

m3 6,325

30 K
411361a869196R10
16

t 2,326

1 678,210

648,000

2 326,210

2,326

31 K
4113224150D9R151
6

m3 0,330

0,300

0,300

0,330

32 K
411362a869196R10
16

t 0,111

111,100

111,100

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST02.

Výztuž - podlahový věnec

15,0+96,10 "kg"

Mezisoučet

D+M   Výztuž podlahového věnce - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R).
Včetně posvařování výztuže.

0,00

D+M   Výztuž podlahového věnce - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R).
Včetně posvařování výztuže.

ŽB monolitický podlahový věnec

0,30 "m3"

Součet

0,30*1,10 "m3"

0,00

D+M   Podlahový věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2,  XA1, rozměry viz PD. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bednění (6,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Podlahový věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2,  XA1, rozměry viz PD. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bednění (6,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména základy a stavebně konstrukční část ST02.

648,0 "kg; KARI síť"

Mezisoučet

2326,210/1000 "t"

D+M   Podlahový věnec - monolitický z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2,  XA1, rozměry viz PD. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění bednění (6,0 m2).
Včetně pomocných prací a mat

D+M   Výztuž železobetonové stropní, podlahové a stěnové konstrukce (zkušebna) - výztuž betonářskou ocelí B500B (10 505 R) + KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST01.

Výztuž - zkušebna

1678,210 "kg"

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména základy a stavebně konstrukční část ST01.

D+M   Výztuž železobetonové stropní, podlahové a stěnové konstrukce (zkušebna) - výztuž betonářskou ocelí 
B500B (10 505 R) + KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

0,00

D+M   Příplatek za atypické provedení monolitické železobetonové stropní konstrukce nad zkušebnou.
Provedení vhodnou technologií (předpoklad betonáž montážními otvory ve stávající stropní konstrukci). 0,00

D+M   Příplatek za atypické provedení monolitické železobetonové stropní konstrukce nad zkušebnou.
Provedení vhodnou technologií (předpoklad betonáž montážními otvory ve stávající stropní konstrukci).

ŽB monolitické stropní konstrukce tl. 250 mm

23,0*0,250 "m3"

Součet

5,750*1,10 "m3"

0,00

D+M   Stropní konstrukce - monolitická ze betonu železového (bez výztuže) samozhutnitelného, lehce zpracovatelného tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 250 mm. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (32,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Stropní konstrukce - monolitická ze betonu železového (bez výztuže) samozhutnitelného, lehce zpracovatelného tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 250 mm. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (32,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména základy a stavebně konstrukční část ST01.

4*0,006 "m3"

Součet

0,024*1,10 "m3"

D+M   Stropní konstrukce - monolitická ze betonu železového (bez výztuže) samozhutnitelného, lehce 
zpracovatelného tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 250 mm. 
Provedení vhodnou technologií.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Vče

Dobetonávky stropní konstrukce
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,111

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

33 K
62 
CD01196521R1516

m2 14,700

14,000

14,700

34 K
62 
CD011965321R1516

m2 159,600

152,000

159,600

35 K
62 
CD011965322R1516

m2 11,550

11,000

11,550

36 K
62 
CD00196521R1516

m2 38,325

0,00

D+M   Dozdívky tl. 200 mm z pórobetonových akustických tvárnic (pevnost 12 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

11,0*1,05 "m2"

D+M   Dozdívky tl. 200 mm z pórobetonových akustických tvárnic (pevnost 12 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, 
prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně ře

0,00

D+M   Předstěna tl. 80 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Předstěna tl. 80 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Předstěna tl. 80 mm z pórobetonových tvárnic

5,0+6,0 "m2"

152,0*1,05 "m2"

D+M   Předstěna tl. 80 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, 
prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včet

0,00

D+M   Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic

152,0 "m2"

14,0*1,05 "m2"

D+M   Vnitřní příčky tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic, na maltu v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, 
prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.

0,00

D+M   Vnitřní zdivo tl. 250 mm z keramických akustických tvárnic s maltovou kapsou (pevnost 20 MPa), na maltu M10 v systému. 
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Vnitřní zdivo tl. 250 mm z keramických akustických tvárnic s maltovou kapsou (pevnost 20 MPa), na maltu M10 v systému. 
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w = 57 dB (dle akustické studie) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. 6 na v.č. 06-09 Půdorysy.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitřní zdivo tl. 250 mm z keramických akustických tvárnic s maltovou kapsou

14,0 "m2"

111,10/1000 "t"

D+M   Vnitřní zdivo tl. 250 mm z keramických akustických tvárnic s maltovou kapsou (pevnost 20 MPa), na maltu 
M10 v systému. 
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, 
prostupy, průrazy, hydra

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

36,500

38,325

37 K
62 
CD00096521R1516

m2 38,850

37,000

38,850

38 K
62 
CD00296521R1516

m2 11,025

10,500

11,025

39 K
62 
CD30296521R1516

m2 3,150

3,000

3,150

40 K
62 
CD30296520R1516

m2 4,725

D+M   Přizdívky tl. 70 mm z cihel plných betonových, na maltu v systému.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

3,0*1,05 "m2"

D+M   Přizdívky tl. 70 mm z cihel plných betonových, na maltu v systému.
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní 
prvky, atd.).

0,00

D+M   Dozdívky tl. 300 mm z cihel plných pálených (pevnost 15 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Dozdívky tl. 300 mm z cihel plných pálených (pevnost 15 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Dozdívky tl. 300 mm z CP

3,0 "m2"

10,50*1,05 "m2"

D+M   Dozdívky tl. 300 mm z cihel plných pálených (pevnost 15 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, 
prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a proved

0,00

D+M   Dozdívky tl. 150 mm z cihel plných pálených (pevnost 15 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Dozdívky tl. 150 mm z cihel plných pálených (pevnost 15 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Dozdívky tl. 150 mm z CP

2,0+1,50+3,0+4,0 "m2"

37,0*1,05 "m2"

D+M   Dozdívky tl. 150 mm z cihel plných pálených (pevnost 15 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, 
prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a proved

0,00

D+M   Dozdívky tl. 400 mm z pórobetonových akustických tvárnic (pevnost 12 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Dozdívky tl. 400 mm z pórobetonových akustických tvárnic (pevnost 12 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w = 57 dB (dle akustické studie) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Dozdívky tl. 400 mm z pórobetonových akustických tvárnic

37,0 "m2"

36,50*1,05 "m2"

D+M   Dozdívky tl. 400 mm z pórobetonových akustických tvárnic (pevnost 12 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, 
prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně ře

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Dozdívky tl. 200 mm z pórobetonových akustických tvárnic (pevnost 12 MPa), na maltu M5 v systému.
Včetně překladů - překlady z tvarovek v systému včetně vyztužení (včetně překladů nad veškerými otvory, prostupy, průrazy, hydranty, atd). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Pozn.: Požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w = 50 dB (dle akustické studie) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. 8 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Dozdívky tl. 200 mm z pórobetonových akustických tvárnic

34,0+1,0+1,5 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,500

4,725

41 K 631 NP1 912R1516 m2 60,500

55,000

55,000

60,500

42 K 631 NP2 912R1516 m2 100,100

91,000

91,000

100,100

43 K 631 NP3 912R1516 m2 19,800

18,000

18,000

19,800

44 K 631 NP4 912R1516 m2 3,850

D+M   NP3a - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 
75 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

0,00

D+M   NP3a - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 75 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

NP3

18,0 "m2"

Součet

18,0*1,10 "m2"

0,00

D+M   NP3 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D7 (25,0 m).

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

91,0 "m2"

Součet

91,0*1,10 "m2"

D+M   NP3 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 
100 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

0,00

D+M   NP2 - Podlaha - nášlap (dřevěné parkety lakované) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D9 (59,0 m).

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP2

Součet

55,0*1,10 "m2"

D+M   NP2 - Podlaha - nášlap (dřevěné parkety lakované) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. 
Celková tl. 150 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ..

D+M   NP1 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   NP1 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 150 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
Včetně příplatku za oblouky.

Soklík D7 (51,0 m).

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP1

55,0 "m2"

4,50*1,05 "m2"

D+M   NP1 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 
150 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).Včetn

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Přizdívky HI.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přizdívka tl. 70 mm z betonových cihel plných

4,50 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,500

3,500

3,850

45 K
631 NP4a 
912R1516

m2 52,800

48,000

48,000

52,800

46 K 631 NP5 912R1516 m2 198,000

180,000

180,000

198,000

47 K
631 NP5a 
912R1516

m2 37,400

34,000

34,000

37,400

48 K 631 NP6 912R1516 m2 1 130,800

D+M   NP6 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 
mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
Včet

0,00

D+M   NP6 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
Včetně příplatku za oblouky.

NP5a

34,0 "m2"

Součet

34,0*1,10 "m2"

0,00

D+M   NP5a - Podlaha - nášlap (keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
D+M   NP5a - Podlaha - nášlap (keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, lokální vyspravení podkladu, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

180,0 "m2"

Součet

180,0*1,10 "m2"

D+M   NP5a - Podlaha - nášlap (keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz 
TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací pro

0,00

D+M   NP5 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   NP5 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
Včetně příplatku za oblouky.

Soklík D1 (242,0 m).

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, lokální vyspravení podkladu, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP5

Součet

48,0*1,10 "m2"

D+M   NP5 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 
mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).Včetně

D+M   NP4 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec - hlediště) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 50 mm.
Včetně hliníkových schodišťových profilů (hrany stupňů) - typ dle PD.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
D+M   NP4 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec - hlediště) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 50 mm.
Včetně hliníkových schodišťových profilů (hrany stupňů) - typ dle PD.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Soklík D7 (33,0 m) - vytáhnout na boční stěny hlediště.

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP4

48,0 "m2"

3,50*1,10 "m2"

D+M   NP4 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec - hlediště) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. 
Celková tl. 50 mm.
Včetně hliníkových schodišťových profilů (hrany stupňů) - typ dle PD.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně přísl

0,00

Poznámka k položce:
Soklík D7 (2,0 m).

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP3a

3,50 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 028,000

1 028,000

1 130,800

49 K 631 NP7 912R1516 m2 147,400

134,000

134,000

147,400

50 K 631 NP8 912R1516 m2 15,400

14,000

14,000

15,400

51 K 631 NP9 912R1516 m2 190,300

173,000

173,000

190,300

52 K
631 NP10 
912R1516

m2 62,700

D+M   NP10 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba - schodiště) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. 
Celková tl. 10-20 mm.
Včetně hliníkových schodišťových profilů (hrany stupňů) - typ dle PD.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně 

0,00

D+M   NP10 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba - schodiště) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 10-20 mm.
Včetně hliníkových schodišťových profilů (hrany stupňů) - typ dle PD.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

NP9

173,0 "m2"

Součet

173,0*1,10 "m2"

0,00

D+M   NP9 - Podlaha - nášlap (PVC vysokozátěžové) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   NP9 - Podlaha - nášlap (PVC vysokozátěžové) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
včetně příplatku za oblouky.

Soklík D6 (118,0 m). 

Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

14,0 "m2"

Součet

14,0*1,10 "m2"

D+M   NP9 - Podlaha - nášlap (PVC vysokozátěžové) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 
20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
vč

0,00

D+M   NP8 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 90 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
D+M   NP8 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 90 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, latd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP8

Součet

134,0*1,10 "m2"

D+M   NP8 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz 
TZ a PD. Celková tl. 90 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací prof

D+M   NP7 - Podlaha - nášlap (dřevěné parkety lakované) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 100 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D9 (57,0 m).
Pozn.: Na styku podlahové konstrukce se stěnami bude v celé délce obvodu místnosti podlaha oddělena od stěn pomocí antivibrační podložky tl. 12 mm (57,0 m).

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP7

134,0 "m2"

1028,0*1,10 "m2"

D+M   NP7 - Podlaha - nášlap (dřevěné parkety lakované) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. 
Celková tl. 100 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ..

0,00

Poznámka k položce:
D+M   NP6 - Podlaha - nášlap (zátěžový koberec) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 20 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).
Včetně příplatku za oblouky.

Soklík D7 (846,0 m). 

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP6

1028,0 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

57,000

57,000

62,700

53 K 631 NP 912R1516 m 44,550

40,500

40,500

44,550

54 K
631318611191965R
0417

m 1,100

1,100

1,100

55 K
631318611191966R
0417

m 6,000

6,000

6,000

56 K
631318611199965R
0417

m 5,000 0,00

D+M   Přechodová lišta koberec-dřevěné parkety.
Dvoudílný systém, hliník, mechanické kotvení šrouby + PP lepidlem (úprava a provedení dle PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. tmel, trvale pružný materiál, povrchová úprava, atd.).

6,0 "m"

Součet

D+M   Přechodová lišta koberec-dřevěné parkety.
Dvoudílný systém, hliník, mechanické kotvení šrouby + PP lepidlem (úprava a provedení dle PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. tmel, trvale pružný ma

0,00

D+M   Dilatační profily v místě stávající objektové dilatace - úprava a provedení dilatací dle PD a TZ.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, povrchová úprava, atd.).

Poznámka k položce:
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, základy.

Dilatační profil - objektová dilatace

1,10 "m"

Součet

D+M   Dilatační profily v místě stávající objektové dilatace - úprava a provedení dilatací dle PD a TZ.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale 
pružný materiál, povrchová úprava, atd

0,00

D+M   Dilatační profil v místě dveří (zkušebna) - úprava a provedení dilatací dle PD a TZ.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, povrchová úprava, atd.).

Poznámka k položce:
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a základy.
Viz detail DET. VI na v.č. 01 Základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Dilatační profil

Součet

40,50*1,10 "m"

D+M   Dilatační profil v místě dveří (zkušebna) - úprava a provedení dilatací dle PD a TZ.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale 
pružný materiál, povrchová úprava, atd.).

D+M   D1 - Doplnění soklíku podlahy (keramický soklík se zaoblenou hranou) - typ a popis viz TZ a PD. 
Včetně příslušenství (lišty, lemovací profily, atd. ...).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Provedení dlažby dle kladečského schéma.

Typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkr. č. 03 a 05 - Půdorys 1NP a 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

D1

38,0+2,5 "m"

57,0*1,10 "m2"

D+M   D1 - Doplnění soklíku podlahy (keramický soklík se zaoblenou hranou) - typ a popis viz TZ a PD. 
Včetně příslušenství (lišty, lemovací profily, atd. ...).
Včetně příplatku za oblouky.

0,00

Poznámka k položce:
D+M   NP10 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba - schodiště) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 10-20 mm.
Včetně hliníkových schodišťových profilů (hrany stupňů) - typ dle PD.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační a podlahové lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Soklík D1 (85,0 m).

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP10

57,0 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5,000

5,000

57 K 631 NP0 912R1516 m2 16,500

15,000

15,000

16,500

58 K
612311949999R151
6

m2 22,000

20,000

20,000

22,000

59 K
6123119A0159999R
1516

m2 2,750

2,500

2,500

2,750

60 K
6123119A159999R1
516

m2 31,185

28,350

28,350

31,185

61 K
6123119A259999R1
516

m2 448,718 0,00

Součet

28,350*1,10 "m2"

D+M  A2   Vnitřní omítka na zdivo z pórobetonových tvárnic - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

D+M  A1   Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

A1 - stěny

2*(11,025+3,150) "m2"

2,50*1,10 "m2"

D+M  A1   Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

Poznámka k položce:
D+M  Vnitřní omítka - cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk + rabitzovo pletivo (vč. uchycení) - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Pozn.: Omítka ocelového sloupu.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. 10 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Omítka ocelového sloupu

2,50 "m2"

Součet

D+M  Vnitřní omítka - cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk + rabitzovo pletivo (vč. uchycení) - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, a

0,00

D+M  Vnitřní omítka - cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk + rabitzovo pletivo (vč. uchycení) - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Cementová omítka

20,0 "m2"

Součet

20,0*1,10 "m2"

0,00

D+M  Cementová omítka v místě napojení nových základových konstrukcí hlediště na základy stávající.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.

Viz detail DET. III na v.č. Základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

15,0 "m2"

Součet

15,0*1,10 "m2"

D+M  Cementová omítka v místě napojení nových základových konstrukcí hlediště na základy stávající.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

D+M   Obklad stěn a podstupnic kobercem.
Kotvení koberce - lepením.
Včetně příslušenství (lišty, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.

Viz detail DET III, IV, V na v.č. 01 Základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Obklad stěn kobercem

5,0 "m"

Součet

D+M   Obklad stěn a podstupnic kobercem.
Kotvení koberce - lepením.
Včetně příslušenství (lišty, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
D+M   Přechodová lišta koberec-dřevěné parkety.
Dvoudílný systém, hliník, mechanické kotvení šrouby + PP lepidlem (úprava a provedení dle PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. tmel, trvale pružný materiál, povrchová úprava, atd.).

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a základy.

Viz detail DET. V na v.č. 01 Základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, základy.

Přechodová lišta
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

407,925

407,925

448,718

62 K
6123119A59999R15
16

m2 32,340

29,400

29,400

32,340

63 K
61231193A59999R1
516

m2 35,200

32,000

32,000

35,200

64 K
6123119A49999R15
16

m2 105,848

68,725

11,000

16,500

96,225

105,848

65 K
6123116Aa9293R15
16

m2 42,900

1,100

20,900

17,000

39,000

42,900

Součet

39,0*1,10 "m2"

Poznámka k položce:
D+M   1.1  Vnější omítka (povrchová úprava fasádní plochy - zazděných otvorů) - minerální šlechtěná zrnitá omítka, zrnitost 1,5 mm.
Včetně silikonového nátěru.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz č. 1.1 na výkrese č. 12 Pohledy. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část pohledy.

Viz Seznam referenčních standardů.

1.1

2,70*2+15,50 "m2"

17,0 "m2; Atrium"

D+M   1.1  Vnější omítka (povrchová úprava fasádní plochy - zazděných otvorů) - minerální šlechtěná zrnitá 
omítka, zrnitost 1,5 mm.
Včetně silikonového nátěru.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně vešk

0,00

D+M   1.1  Vnější omítka (povrchová úprava fasádní plochy - zazděných otvorů) - minerální šlechtěná zrnitá omítka, zrnitost 1,5 mm.
Včetně silikonového nátěru.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

11,0 "m2; Ocelo-betonové překlady"

16,50 "m2; Pod obklad z koberce"

Součet

96,225*1,10 "m2"

D+M  A13   Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz detail DET III, IV, V na v.č. 01 Základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

A13 - stěny

64,0+4,725 "m2; Stěny"

32,0*1,10 "m2"

D+M  A13   Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Výška cca 1,5 m.
Pozn.: Způsob provedení viz TZ.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz odkaz č. 11 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

A9 - stěny

32,0 "m2"

Součet

D+M  A9   Vnitřní sanační omítkový systém (1x postřik, 2x omítka) - sanační omítka silikátová - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

D+M  A9   Vnitřní sanační omítkový systém (1x postřik, 2x omítka) - sanační omítka silikátová - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

A3 - stěny

2*14,70 "m2"

Součet

29,40*1,10 "m2"

0,00

D+M  A3   Vnitřní omítka na zdivo z keramických tvárnic - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

2*159,60+1*(11,55+38,325+38,85) "m2"

Součet

407,925*1,10 "m2"

D+M  A3   Vnitřní omítka na zdivo z keramických tvárnic - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

D+M  A2   Vnitřní omítka na zdivo z pórobetonových tvárnic - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

A2 - stěny
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

66 K
6123126Aa9293R15
16

m2 87,670

1,200

42,500

36,000

79,700

87,670

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

67 K
96 
B021aa9295R1516b

m 30,000

68 K
612302bA419999R1
516b

m2 10,000

10,000

10,000

69 K
9680B0326a9952R1
516b

m2 3,750

3,750

3,750

70 K
9680B0326b9952R1
516b

m2 6,300

6,300

6,300

0,00

Součet

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.3 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.3  - 3 ks

6,30 "m2"

Součet

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé, včetně vybourání ocelové 
zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně 

0,00

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné dvoukřídlé prosklené, včetně vybourání dřevěné zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné dvoukřídlé prosklené, včetně vybourání dřevěné zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.3 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.3  - 1 ks

3,75 "m2"

Součet

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné dvoukřídlé prosklené, včetně vybourání 
dřevěné zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.

0,00

B.0.2   D+M  Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (15%).
Včetně veškerého příslušenství a systémových doplňků.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.0.2 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Lokální vyspravení podlahy plastbetonem

10,0 "m2; B.0.2"

Poznámka k položce:
B.0.2   Demontáž a odstranění pojízdných regálů (předpokládaná výška 3,0 m), všetně odstranění vodících kolejnic v podlaze.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.2 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.0.2   D+M  Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (15%).
Včetně veškerého příslušenství a systémových doplňků.

0,00

B.0.2   Demontáž a odstranění pojízdných regálů (předpokládaná výška 3,0 m), všetně odstranění vodících kolejnic 
v podlaze.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní 

0,00

B.0.2   Demontáž a odstranění pojízdných regálů (předpokládaná výška 3,0 m), všetně odstranění vodících kolejnic v podlaze.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

20,50+22,0 "m2"

36,0 "m2; Atrium"

Součet

79,70*1,10 "m2"

0,00

D+M   1.2  Nátěr stávajících ploch fasády pro sjednocení barvy v ploše - silikonový nátěr.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz č. 1.2 na výkrese č. 12 Pohledy. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část pohledy.

Viz Seznam referenčních standardů.

1.2

D+M   1.2  Nátěr stávajících ploch fasády pro sjednocení barvy v ploše - silikonový nátěr.
Odstín viz PD, barevnost s dlouhodobou stálostí.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

71 K
9680B0326c9952R1
516b

m2 11,200

11,200

11,200

72 K
9680B0326d9952R1
516b

m2 2,300

2,300

2,300

73 K
9680B0326e9952R1
516b

m2 5,280

5,280

5,280

74 K
9680B0326f9952R1
516b

m2 16,700

16,700

16,700

75 K
9681726a998321R1
516b

m2 21,980

Součet

B.0.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření 
nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění 
bouracích a stavebních prac

0,00

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová rolovací vrata, včetně vybourání rámu, vodících kolejnic, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová rolovací vrata, včetně vybourání rámu, vodících kolejnic, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.3 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.3  - 1 ks

16,70 "m2"

Součet

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová rolovací vrata, včetně vybourání rámu, vodících 
kolejnic, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bo

0,00

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová mříž, včetně vybourání rámu, parapetů a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová mříž, včetně vybourání rámu, parapetů a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.3 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.3  - 2 ks

5,28 "m2"

Součet

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová mříž, včetně vybourání rámu, parapetů a 
ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškeréh

0,00

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře ocelové jednokřídlé, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře ocelové jednokřídlé, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.3 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.3  - 1 ks

2,30 "m2"

Součet

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře ocelové jednokřídlé, včetně vybourání ocelové 
zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně 

0,00

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře ocelové dvoukřídlé, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře ocelové dvoukřídlé, včetně vybourání ocelové zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.3 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.3  - 3 ks

11,20 "m2"

B.0.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře ocelové dvoukřídlé, včetně vybourání ocelové 
zárubně, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně b

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

21,980

21,980

76 K
9680B0326i9952R1
516b

m 10,000

10,000

10,000

77 K
96800469952346R0
916b

m2 20,000

20,000

20,000

78 K
96800469952246R0
916b

m2 2,500

2,500

2,500

79 K
9681726a498321R1
516b

m2 2,500

B.0.4   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Součet

B.0.4   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření 
nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění 
bouracích a stavebních prac

0,00

B.0.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - zdivo z keramických tvárnic, tl. 400 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - zdivo z keramických tvárnic, tl. 400 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.4 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.4

2,0+0,50 "m2"

Součet

B.0.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - zdivo z keramických tvárnic, tl. 400 
mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, 
technologie, atd.
Včetně

0,00

B.0.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky z cihel plných na MVC, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky z cihel plných na MVC, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.4 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.4

20,0 "m2"

Součet

B.0.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky z cihel plných na MVC, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, 
technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, za

0,00

B.0.3   D+M  Zazdění nových zárubní z cihel plných pálených (na maltu v systému) + zapravení otvorů pro osazení nových dveří ve stávajících stěnách - v tl. 100 mm.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:
B.0.3   D+M  Zazdění nových zárubní z cihel plných pálených (na maltu v systému) + zapravení otvorů pro osazení nových dveří ve stávajících stěnách - v tl. 100 mm.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.3 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.3

10,0 "m"

Součet

B.0.3   D+M  Zazdění nových zárubní z cihel plných pálených (na maltu v systému) + zapravení otvorů pro osazení 
nových dveří ve stávajících stěnách - v tl. 100 mm.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojova

0,00

B.0.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
B.0.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz odkaz č. B.0.3 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.3

5,280+16,70 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,500

2,500

80 K
6123019A419999R1
516b

m2 11,550

2,500

6,000

2,000

10,500

11,550

81 K
96800569952346R0
916b

m2 18,000

18,000

18,000

82 K
6123059A419999R1
516b

m2 9,900

9,000

9,000

9,900

83 K
968072606a9952R1
516b

m2 8,000

8,000

8,000Součet

B.0.6   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - otvor ze skleněných tvárnic (150/150 mm), včetně vybourání rámu, parapetů a ostatního příslušenství, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.6   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - otvor ze skleněných tvárnic (150/150 mm), včetně vybourání rámu, parapetů a ostatního příslušenství, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.6 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.6  - 2 ks

8,0 "m2"

9,0*1,10 "m2"

B.0.6   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - otvor ze skleněných tvárnic (150/150 mm), včetně 
vybourání rámu, parapetů a ostatního příslušenství, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, 

0,00

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.0.5 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 

9,0 "m2; B.0.5"

Součet

B.0.5   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

B.0.5   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
B.0.5   Vybourání betonových konstrukcí - betonové stěny, tl. 200 mm.
Bourání stěn včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce (podchycení stropu u bourané stěny - popis viz TZ).
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.5 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.5

18,0 "m2"

Součet

B.0.5   Vybourání betonových konstrukcí - betonové stěny, tl. 200 mm.
Bourání stěn včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, 
technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na 

0,00

B.0.5   Vybourání betonových konstrukcí - betonové stěny, tl. 200 mm.
Bourání stěn včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce (podchycení stropu u bourané stěny - popis viz TZ).
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

6,0 "m2; B.0.3"

2,0 "m2; B.0.4"

Součet

10,50*1,10 "m2"

B.0.1, B.0.3, B.0.4   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.0.1, B.0.3, B.0.4 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 

2,50 "m2; B.0.1"

Součet

B.0.1, B.0.3, B.0.4   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

Poznámka k položce:
B.0.4   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz odkaz č. B.0.4 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.4

2,0+0,5 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

84 K
6123069A419999R1
516b

m2 6,050

5,500

5,500

6,050

85 K
968072607a9952R1
516b

m2 38,000

38,000

38,000

86 K
968072608a9952R1
516b

m2 100,000

100,000

100,000

87 K
96807109776967R1
516b

m2 195,000

195,000

195,000

88 K
96817209876967R1
516b

m2 29,000 0,00

B.0.9   Vybourání stávající základové desky, tl. cca 200 mm + HI + podkladních vrstev (násyp), tl. cca 50 mm.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

195,0 "m2"

Součet

B.0.9   Vybourání stávající základové desky, tl. cca 200 mm + HI + podkladních vrstev (násyp), tl. cca 50 mm.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řez

0,00

B.0.9   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva betonová zámková dlažba); celková tl. bourané skladby podlahy cca 105 mm.
Předpokládaná skladba - betonová zámková dlažba + podkladní vrstvy, tl. cca 105 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.9   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva betonová zámková dlažba); celková tl. bourané skladby podlahy cca 105 mm.
Předpokládaná skladba - betonová zámková dlažba + podkladní vrstvy, tl. cca 105 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9 - podlaha z betonové zámkové dlažby

100,0 "m2"

Součet

B.0.9   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva betonová zámková dlažba); celková tl. 
bourané skladby podlahy cca 105 mm.
Předpokládaná skladba - betonová zámková dlažba + podkladní vrstvy, tl. cca 105 mm.
Bourání včetně soklíků,

0,00

B.0.8   Oškrabání stěn suterénu - osekání stávající omítky stěn do v. cca 1,5 m.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.8   Oškrabání stěn suterénu - osekání stávající omítky stěn do v. cca 1,5 m.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.8 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.8

38,0 "m2"

Součet

B.0.8   Oškrabání stěn suterénu - osekání stávající omítky stěn do v. cca 1,5 m.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na

0,00

B.0.7   Demontáž a vybourání stávajícího soklového obkladu stěn (v. 600 mm) - předpoklad z nenasákavých desek, včetně vybourání nosného roštu, oplechování, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.7   Demontáž a vybourání stávajícího soklového obkladu stěn (v. 600 mm) - předpoklad z nenasákavých desek, včetně vybourání nosného roštu, oplechování, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.7 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.7

Součet

5,50*1,10 "m2"

B.0.7   Demontáž a vybourání stávajícího soklového obkladu stěn (v. 600 mm) - předpoklad z nenasákavých desek, 
včetně vybourání nosného roštu, oplechování, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, za

B.0.6   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.0.6 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 

5,50 "m2; B.0.6"

B.0.6   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

29,000

29,000

89 K
96107209877967R1
516b

m3 1,000

1,000

1,000

90 K
96107209777967R1
516b

m3 1,500

1,500

1,500

91 K
96107279777967R1
516b

m3 0,500

0,500

0,500

92 K
96817209876977R1
516b

m3 30,000 0,00

B.0.9   Odstranění stávajících podkladních vrstev (násyp) v tl. cca 450-1600mm - ruční odkopávky.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

0,5 "m3"

Součet

B.0.9   Odstranění stávajících podkladních vrstev (násyp) v tl. cca 450-1600mm - ruční odkopávky.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně naložení vybour

0,00

B.0.9   Vybourání základové desky a stropu stávající protahovací šachty (přípojka NN) - základová deska a strop - betonové, tl. 150 mm.
Bourání včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.9   Vybourání základové desky a stropu stávající protahovací šachty (přípojka NN) - základová deska a strop - betonové, tl. 150 mm.
Bourání včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9 - protahovací šachta - zákl. deska, strop

1,5 "m3"

Součet

B.0.9   Vybourání základové desky a stropu stávající protahovací šachty (přípojka NN) - základová deska a strop - 
betonové, tl. 150 mm.
Bourání včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, pop

0,00

B.0.9   Vybourání stěn stávající protahovací šachty (přípojka NN) - stěny zděné z cihel plných, tl. 300 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.9   Vybourání stěn stávající protahovací šachty (přípojka NN) - stěny zděné z cihel plných, tl. 300 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9 - protahovací šachta - stěny zděné

1,0 "m3"

Součet

B.0.9   Vybourání stěn stávající protahovací šachty (přípojka NN) - stěny zděné z cihel plných, tl. 300 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. uk

0,00

B.0.9   Odbourání stávajících základových konstrukcí (š. cca 200 mm; hl. cca 550 mm).
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.9   Odbourání stávajících základových konstrukcí (š. cca 200 mm; hl. cca 550 mm).
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9 - základové konstrukce

29,0 "m2"

Součet

B.0.9   Odbourání stávajících základových konstrukcí (š. cca 200 mm; hl. cca 550 mm).
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících

Poznámka k položce:
B.0.9   Vybourání stávající základové desky, tl. cca 200 mm + HI + podkladních vrstev (násyp), tl. cca 50 mm.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9 - základová deska
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

30,000

30,000

93 K
96 
CD019aa8295R1516
b

kus 1,000

94 K
96807209776967R1
516b

m2 28,000

28,000

28,000

95 K
96807209876967R1
516b

m2 28,000

28,000

28,000

96 K
96807209877967R1
516b

m3 1,000

B.0.9   Odbourání stávajících základových konstrukcí (š. cca 175, 350 a 500 mm; hl. cca 200 mm).
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.9   Odbourání stávajících základových konstrukcí (š. cca 175, 350 a 500 mm; hl. cca 200 mm).
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Součet

B.0.9   Odbourání stávajících základových konstrukcí (š. cca 175, 350 a 500 mm; hl. cca 200 mm).
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od n

0,00

B.0.9   Vybourání stávající základové desky, tl. cca 150 mm + podkladních vrstev (násyp), tl. cca 150 mm.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.9   Vybourání stávající základové desky, tl. cca 150 mm + podkladních vrstev (násyp), tl. cca 150 mm.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9 - základová deska

28,0 "m2"

Součet

B.0.9   Vybourání stávající základové desky, tl. cca 150 mm + podkladních vrstev (násyp), tl. cca 150 mm.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání 

0,00

B.0.9   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva litá stěrka); celková tl. bourané skladby podlahy cca 100 mm.
Předpokládaná skladba - litá stěrka + betonová mazanina se sítí + polystyren, tl. cca 100 mm
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.9   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva litá stěrka); celková tl. bourané skladby podlahy cca 100 mm.
Předpokládaná skladba - litá stěrka + betonová mazanina se sítí + polystyren, tl. cca 100 mm
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9 - podlaha z lité stěrky

28,0 "m2"

0,00

B.0.9   Demontáž a vybourání stávajícího sorbčního odlučovače olejů.
Včetně úpravy rozvodů - zaslepení rozvodů na hlavní trase.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.9   Demontáž a vybourání stávajícího sorbčního odlučovače olejů.
Včetně úpravy rozvodů - zaslepení rozvodů na hlavní trase.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva litá stěrka); celková tl. bourané skladby 
podlahy cca 100 mm.
Předpokládaná skladba - litá stěrka + betonová mazanina se sítí + polystyren, tl. cca 100 mm
Bourání včetně soklíků, po

0,00

30,0 "m3"

Součet

B.0.9   Demontáž a vybourání stávajícího sorbčního odlučovače olejů.
Včetně úpravy rozvodů - zaslepení rozvodů na hlavní trase.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopr

Poznámka k položce:
B.0.9   Odstranění stávajících podkladních vrstev (násyp) v tl. cca 450-1600mm - ruční odkopávky.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Třídy těžitelnosti:
T4: 30%
T5: 50%
T6: 20%

Včetně ochrany základové spáry před poškozením mechanickými nebo klimatickými vlivy. 
Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.9 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.9 - podkladní vrstvy
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

1,000

97 K
96807269010965R1
516b

m2 43,000

43,000

43,000

98 K
96807369370105R1
516b

m2 17,000

17,000

17,000

99 K
96800119952346R0
916b

m2 60,000

60,000

60,000

100 K
96800129952346R0
916b

m2 115,000

115,000

115,000Součet

B.0.12   Odstranění zateplení stropu.
Předpokládaná skladba: vnější stěrka + armovací stěrka + TI z minerální vlny, tl. 150 mm).
Odstranění včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.12   Odstranění zateplení stropu.
Předpokládaná skladba: vnější stěrka + armovací stěrka + TI z minerální vlny, tl. 150 mm).
Odstranění včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.12 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.12

115,0 "m2"

Součet

B.0.12   Odstranění zateplení stropu.
Předpokládaná skladba: vnější stěrka + armovací stěrka + TI z minerální vlny, tl. 150 mm).
Odstranění včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svis

0,00

B.0.11   Odstranění zateplení stěny.
Předpokládaná skladba: vnější stěrka + armovací stěrka + TI z minerální vlny, tl. 100 mm).
Odstranění včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.11   Odstranění zateplení stěny.
Předpokládaná skladba: vnější stěrka + armovací stěrka + TI z minerální vlny, tl. 100 mm).
Odstranění včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.11 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.11

60,0 "m2"

Součet

B.0.11   Odstranění zateplení stěny.
Předpokládaná skladba: vnější stěrka + armovací stěrka + TI z minerální vlny, tl. 100 mm).
Odstranění včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svisl

0,00

B.0.10   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.10   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.10 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.10 - PVC - schodiště

17,0 "m2"

Součet

B.0.10   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění 

0,00

B.0.10   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.10   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.10 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.10 - keramická dlažba

43,0 "m2"

Součet

B.0.10   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a ods

0,00

B.0.9 - základové konstrukce

1,0 "m3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

101 K
96807269013955R1
516b

m2 50,000

50,000

50,000

102 K
96 
CD014aa8295R1516
b

kus 2,000

103 K
96 
CD015aa8295R1516
b

kus 1,000

104 K
96 
CD016aa8295R1516
b

m2 0,020

0,020

105 K
96 
CD016ab8295R1516
b

m2 0,020

0,020

106 K
6123016A419999R1
516b

m2 0,044

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.0.16 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.16

0,020 "m2"

B.0.16   D+M  Doplnění omítky - omítka s požární odolností dle PBŘ - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

B.0.16  D+M  Dozdění otvoru z cihel plných pálených, na maltu v systému.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní 
prvky, atd.).

0,00

B.0.16  D+M  Dozdění otvoru z cihel plných pálených, na maltu v systému.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnící materiál, podkladní pásky, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

B.0.16   Demontáž a odstranění stávající provětrávací mřížky.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.16   Demontáž a odstranění stávající provětrávací mřížky.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.16 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.16

0,020 "m2"

B.0.15   Demontáž a odstranění stávající kanalizační vpusti, včetně pachotěsného zavíčkování potrubí.
Včetně úpravy rozvodů - zaslepení rozvodů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.15   Demontáž a odstranění stávající kanalizační vpusti, včetně pachotěsného zavíčkování potrubí.
Včetně úpravy rozvodů - zaslepení rozvodů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.15 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.16   Demontáž a odstranění stávající provětrávací mřížky.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na m

0,00

B.0.14   Demontáž a odstranění stávajících ocelových poklopů RŠ.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.14   Demontáž a odstranění stávajících ocelových poklopů RŠ.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.14 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.15   Demontáž a odstranění stávající kanalizační vpusti, včetně pachotěsného zavíčkování potrubí.
Včetně úpravy rozvodů - zaslepení rozvodů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vyboura

0,00

Součet

B.0.14   Demontáž a odstranění stávajících ocelových poklopů RŠ.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot n

0,00

B.0.13   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.0.13   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.13 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.13

50,0 "m2"

B.0.13   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stá

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,040

0,040

0,044

107 K
96807209770967R1
516b

ks 6,000

6,000

6,000

108 K
96807201770967R1
516b

ks 6,000

6,000

6,000

109 K
96 CD02 
aa9295R1516b

kus 2,000

110 K
96 
CD021aa9295R1516
b

kus 2,000

B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

0,00

B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - umyvadlo.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - umyvadlo.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.1 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěná

0,00

6,0 "ks"

Součet

B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - umyvadlo.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných 
stěnách. Včetně zatěs

0,00

B   D+M  Zapravení otvorů (pr. 200 mm) ve stropní konstrukci a oprava skladby podlahy, celková tl. skladby 300 mm.
Předpokládaná skladba - monolitická železobetonová stropní konstrukce (C 25/30-XC2), tl. 200 mm + skladba podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, tl. 100 mm (typ dle stávajících).
Včetně napojení na navazující stávající konstrukce a navazující podlahu (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).
Včetně veškerého příslušenství (např. dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
B   D+M  Zapravení otvorů (pr. 200 mm) ve stropní konstrukci a oprava skladby podlahy, celková tl. skladby 300 mm.
Předpokládaná skladba - monolitická železobetonová stropní konstrukce (C 25/30-XC2), tl. 200 mm + skladba podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, tl. 100 mm (typ dle stávajících).
Včetně napojení na navazující stávající konstrukce a navazující podlahu (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).
Včetně veškerého příslušenství (např. dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Pozn.: Pro betonáž stropní desky v místnosti č. 001.20 - zkušebna bicí - po betonáži zapravení stropní konstrukce a podlahy.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B - zapravení otvorů ve stropní kci. a v podlaze

6,0 "ks"

Součet

B   D+M  Zapravení otvorů (pr. 200 mm) ve stropní konstrukci a oprava skladby podlahy, celková tl. skladby 300 
mm.
Předpokládaná skladba - monolitická železobetonová stropní konstrukce (C 25/30-XC2), tl. 200 mm + skladba 
podlahy s nášlapnou vrstvou z ker

0,00

B   Demontáž a vybourání otvorů (pr. 200 mm) ve stropní konstrukci a ve skladbě podlahy, celková tl. bourané skladby 300 mm.
Předpokládaná skladba - monolitická železobetonová stropní konstrukce, tl. 200 mm + skladba podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, tl. 100 mm.
Bourání včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B   Demontáž a vybourání otvorů (pr. 200 mm) ve stropní konstrukci a ve skladbě podlahy, celková tl. bourané skladby 300 mm.
Předpokládaná skladba - monolitická železobetonová stropní konstrukce, tl. 200 mm + skladba podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, tl. 100 mm.
Bourání včetně povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Pro betonáž stropní desky v místnosti č. 001.20 - zkušebna bicí.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B - vybourání otvorů ve stropní kci. a v podlaze

Součet

0,040*1,10 "m2"

B   Demontáž a vybourání otvorů (pr. 200 mm) ve stropní konstrukci a ve skladbě podlahy, celková tl. bourané 
skladby 300 mm.
Předpokládaná skladba - monolitická železobetonová stropní konstrukce, tl. 200 mm + skladba podlahy s 
nášlapnou vrstvou z keramic

B.0.16   D+M  Doplnění omítky - omítka s požární odolností dle PBŘ - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.0.16 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.0.16

0,020*2 "m2; B.0.16"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

111 K
96 
CD022a09295R1516
b

m2 2,500

112 K
6123119A119999R1
516b

m2 2,750

2,500

2,500

2,750

113 K
96 
CD022aa9295R1516
b

m 18,000

114 K
96 
CD023aa9295R1516
b

m 3,500

115 K
9680726a9952R151
6b

m2 45,000

B.1.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé/s bočním světlíkem, včetně vybourání dřevěné zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - dřevěná stěna, tl. 150 mm.
Včetně demontáže nosné konstrukce (roštu) stěny.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - dřevěná stěna, tl. 150 mm.
Včetně demontáže nosné konstrukce (roštu) stěny.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.1 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.1.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé/s bočním světlíkem, včetně 
vybourání dřevěné zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodo

0,00

0,00

B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - dřevěný pult s obložením, š. 450 mm.
Včetně demontáže nosné konstrukce (roštu) pultu a obkladu.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - dřevěný pult s obložením, š. 450 mm.
Včetně demontáže nosné konstrukce (roštu) pultu a obkladu.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.1 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - dřevěná stěna, tl. 150 mm.
Včetně demontáže nosné konstrukce (roštu) stěny.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouran

0,00

Součet

2,50*1,10 "m2"

B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - dřevěný pult s obložením, š. 450 mm.
Včetně demontáže nosné konstrukce (roštu) pultu a obkladu.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včet

B.1.1   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.1.1 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 

2,50 "m2; B.1.1"

B.1.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.1 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.1.1   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

Poznámka k položce:
B.1.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.1 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.1.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a 

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

45,000

45,000

116 K
96807261a9952R15
16b

m2 7,000

7,000

7,000

117 K
968072613a9952R1
516b

m2 6,000

6,000

6,000

118 K
9680726a998321R1
516b

m2 6,000

6,000

6,000

119 K
96807269952965R0
916b

m2 82,000

B.1.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky z pórobetonových tvárnic, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně zabudovaných výplní otvorů (oken) a překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Součet

B.1.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky z pórobetonových tvárnic, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně zabudovaných výplní otvorů (oken) a překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, 
včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Vče

0,00

B.1.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
B.1.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz odkaz č. B.1.3 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.3

6,0 "m2"

Součet

B.1.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření 
nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění 
bouracích a stavebních prac

0,00

B.1.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.3 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.3  - 2 ks

6,0 "m2"

Součet

B.1.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, 
venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých k

0,00

B.1.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.2 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.2  - 5 ks

7,0 "m2"

Součet

B.1.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové 
zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání

0,00

Poznámka k položce:
B.1.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé/s bočním světlíkem, včetně vybourání dřevěné zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.2 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.2  - 21 ks

45,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

82,000

82,000

120 K
96807269953965R0
916b

m2 262,000

262,000

262,000

121 K
6123119A419999R1
516b

m2 63,800

8,000

50,000

58,000

63,800

122 K
96807269776965R1
516b

m2 158,000

158,000

158,000

123 K
96807269376965R1
516b

m2 122,000

122,000

122,000

B.1.5 - PVC

122,0 "m2"

Součet

0,00

B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.5 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.5 - keramická dlažba

158,0 "m2"

Součet

B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění vešker

0,00

B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.5 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

50,0 "m2; B.1.4"

Součet

58,0*1,10 "m2"

B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odst

B.1.3, B.1.4   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.1.3 + B.1.4 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 

8,0 "m2; B.1.3"

Součet

B.1.3, B.1.4   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

B.1.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové a dřevěné, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové a dřevěné, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.4 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.4

262,0 "m2"

Součet

B.1.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové a dřevěné, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně 
případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně pře

0,00

Poznámka k položce:
B.1.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky z pórobetonových tvárnic, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně zabudovaných výplní otvorů (oken) a překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.4 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.4

82,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

124 K
96807369376965R1
516b

m2 20,000

20,000

20,000

125 K
96807269376966R1
516b

m2 120,000

120,000

120,000

126 K
612302bA419959R1
516b

m2 30,000

30,000

30,000

127 K
96807269956955R1
516b

m2 93,000

93,000

93,000

128 K
96807269956965R1
516b

m2 355,000

B.1.6

0,00

B.1.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.6 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.6

93,0 "m2"

Součet

B.1.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujícíc

0,00

B.1.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.6 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Lokální vyspravení podlahy plastbetonem

30,0 "m2; B.1.5"

Součet

B.1.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stáv

0,00

B.1.5   D+M  Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (10%).
Včetně veškerého příslušenství a systémových doplňků.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.1.5 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.5 - koberec

120,0 "m2"

Součet

B.1.5   D+M  Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (10%).
Včetně veškerého příslušenství a systémových doplňků.

0,00

B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.5 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.5 - PVC - schodiště

20,0 "m2"

Součet

B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění ve

0,00

B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.5 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.1.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění v
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
355,000

355,000

129 K
96807269956865R1
516b

m2 25,000

25,000

25,000

130 K
96 
CD020aa9295R1516
b

m2 105,000

131 K
96 
CD020aa8295R1516
b

m2 28,000

132 K
96 
CD020aa7295R1516
b

m2 2,700

133 K
9680727a998321R1
516b

m2 2,700

B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B   Demontáž a odstranění stávajících ocelových žaluzií (VZT ve schodišťovém prostoru).
Včetně bourání a odstranění rámu, veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajících ocelových žaluzií (VZT ve schodišťovém prostoru).
Včetně bourání a odstranění rámu, veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření 
nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění 
bouracích a stavebních prací.

0,00

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B   Demontáž a odstranění stávajících ocelových žaluzií (VZT ve schodišťovém prostoru).
Včetně bourání a odstranění rámu, veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na 
mezi

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.1.7

25,0 "m2"

Součet

B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných h

0,00

B.1.7   Demontáž stávajícího SDK obkladu vedení ÚT.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.1.7   Demontáž stávajícího SDK obkladu vedení ÚT.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.1.7 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

355,0 "m2"

Součet

B.1.7   Demontáž stávajícího SDK obkladu vedení ÚT.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, 
instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
V
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,700

2,700

134 K
96 
CD120aa9295R1516
b

kus 42,000

135 K
96 CD02 
219295R1516b

kus 1,000

136 K
96 
CD020219295R1516
b

kus 2,000

137 K
96 
CD222a09295R1516
b

m2 2,500

138 K
6123319A119999R1
516b

m2 2,750

2,500

2,500

2,750

139 K
9680722a9952R151
6b

m2 55,000 0,00

Součet

2,50*1,10 "m2"

B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé/s bočním světlíkem, včetně 
vybourání dřevěné zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodo

B.2.1   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.2.1 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 

2,50 "m2; B.2.1"

B.2.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.1 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.2.1   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

B.2.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.1 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.2.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a 

0,00

B.2.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - výlevka.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - výlevka.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.1 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.2.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěná

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajícího reklamního nápisu (42 ks písmen), včetně kotvících prvků.
Včetně lokálního vyspravení fasády po odstranění kotevních prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajícího reklamního nápisu (42 ks písmen), včetně kotvících prvků.
Včetně lokálního vyspravení fasády po odstranění kotevních prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.2.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - výlevka.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných 
stěnách. Včetně zatěsn

0,00

Součet

B   Demontáž a odstranění stávajícího reklamního nápisu (42 ks písmen), včetně kotvících prvků.
Včetně lokálního vyspravení fasády po odstranění kotevních prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně

0,00

B

2,70 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

55,000

55,000

140 K
9680722b9952R151
6b

ks 2,000

2,000

2,000

141 K
9680722c9952R151
6b

m2 7,000

7,000

7,000

142 K
968072623a9952R1
516b

m2 6,000

6,000

6,000

143 K
9680736a998321R1
516b

m2 6,000 0,00

B.2.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

6,0 "m2"

Součet

B.2.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření 
nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění 
bouracích a stavebních prac

0,00

B.2.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.3 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.3  - 2 ks

7,0 "m2"

Součet

B.2.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, 
venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých k

0,00

B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.2 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.2  - 5 ks

2,0 "ks"

Součet

B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové 
zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání

0,00

B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících vestavěných dvoukřídlých skříní, včetně vybourání rámu, dřevěného obložení, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících vestavěných dvoukřídlých skříní, včetně vybourání rámu, dřevěného obložení, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.2 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.2  - 2 ks

55,0 "m2"

Součet

B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících vestavěných dvoukřídlých skříní, včetně vybourání rámu, dřevěného 
obložení, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání 

B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé/s bočním světlíkem, včetně vybourání dřevěné zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé/s bočním světlíkem, včetně vybourání dřevěné zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.2 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.2  - 23 ks
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

6,000

6,000

144 K
96807264953965R0
916b

m2 340,000

340,000

340,000

145 K
96807264943965R0
916b

m 15,000

15,000

15,000

146 K
6123119A429999R1
516b

m2 63,800

8,000

50,000

58,000

63,800

147 K
96807259776965R1
516b

m2 14,000

14,000

14,000

148 K
96807269576965R1
516b

m2 38,000

B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění vešker

0,00

B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.5 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.5 - keramická dlažba

14,0 "m2"

Součet

B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odst

0,00

B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

8,0 "m2; B.2.3"

50,0 "m2; B.2.4"

Součet

58,0*1,10 "m2"

0,00

B.2.3, B.2.4   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.2.3 + B.2.4 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 

15,0 "m"

Součet

B.2.3, B.2.4   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

B.2.4   D+M  Olemování a začištění otvorů u SDK příček.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. B.2.4 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Viz Seznam referenčních standardů.

B.2.4

340,0 "m2"

Součet

B.2.4   D+M  Olemování a začištění otvorů u SDK příček.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).

0,00

B.2.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové, tl. 150 a 200 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně zabudovaných výplní otvorů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové, tl. 150 a 200 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně zabudovaných výplní otvorů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.4 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.4

6,0 "m2"

Součet

B.2.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové, tl. 150 a 200 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně zabudovaných výplní otvorů, včetně 
povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací

Poznámka k položce:
B.2.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz odkaz č. B.2.3 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.3
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

38,000

38,000

149 K
96817369376965R1
516b

m2 20,000

20,000

20,000

150 K
96807269376066R1
516b

m2 513,000

513,000

513,000

151 K
96867269956955R1
516b

m2 15,000

15,000

15,000

152 K
96807229956965R1
516b

m2 182,000

B.2.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujícíc

0,00

B.2.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.6 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.6

15,0 "m2"

Součet

B.2.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stáv

0,00

B.2.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.5 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.5 - koberec

513,0 "m2"

Součet

B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění ve

0,00

B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.5 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.5 - PVC - schodiště

20,0 "m2"

Součet

B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění v

0,00

B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy na schodišti - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.5 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.5 - PVC

38,0 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

182,000

182,000

153 K
96807269776967R1
516b

m2 135,000

135,000

135,000

154 K
96807269776968R1
516b

m2 6,000

6,000

6,000

155 K
96807269876968R1
516b

m2 3,500

3,500

3,500

156 K
96807269886968R1
516b

m2 8,000

B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva keramická dlažba); celková tl. bourané 
skladby podlahy cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - keramická dlažba + maltové lože + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně 

0,00

B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva keramická dlažba); celková tl. bourané skladby podlahy cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - keramická dlažba + maltové lože + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva koberec); celková tl. bourané skladby podlahy cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - koberec + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.8 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.8 - koberec

3,50 "m2"

Součet

B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva koberec); celková tl. bourané skladby 
podlahy cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - koberec + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt,

0,00

B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva koberec); celková tl. bourané skladby podlahy cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - koberec + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva PVC); celková tl. bourané skladby podlahy cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - PVC + samonivelační stěrka + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.8 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.8 - PVC

6,0 "m2"

Součet

B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva PVC); celková tl. bourané skladby podlahy 
cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - PVC + samonivelační stěrka + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchový

0,00

B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva PVC); celková tl. bourané skladby podlahy cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - PVC + samonivelační stěrka + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.7   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva PVC); celková tl. bourané skladby podlahy cca 100 mm.
Předpokládaná skladba - PVC + samonivelační stěrka + betonová mazanina se sítí + kročejová izolace, tl. cca 100 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.7 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.7 - PVC

135,0 "m2"

Součet

B.2.7   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva PVC); celková tl. bourané skladby podlahy 
cca 100 mm.
Předpokládaná skladba - PVC + samonivelační stěrka + betonová mazanina se sítí + kročejová izolace, tl. cca 100 
mm.
Bourání vče

0,00

B.2.7   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva PVC); celková tl. bourané skladby podlahy cca 100 mm.
Předpokládaná skladba - PVC + samonivelační stěrka + betonová mazanina se sítí + kročejová izolace, tl. cca 100 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.6 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.6

182,0 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8,000

8,000

157 K
96 
CD90aa9295R1516b

m2 110,000

158 K
96 
CD020aa8295R1516
b

m2 38,000

159 K
96 CD31 
aa9295R1516b

kus 1,000

160 K
96 
CD021319295R1516
b

kus 1,000

161 K
96 
CD222a09293R1516
b

m2 1,500

B.3.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

B.3.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.1 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.3.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a 

0,00

B.3.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - umyvadlo.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - umyvadlo.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěnách. Včetně zatěsnění odpadů.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.1 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.3.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - kuchyňská linka s dřezem.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných stěná

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.3.1   Demontáž a odstranění zařizovacích předmětů - umyvadlo.
Včetně odstranění rozvodů vody, kanalizace a jejich likvidace.
Včetně úpravy rozvodů vody - zaslepení v místě odbočky z hlavního potrubí včetně zapravení v nebouraných 
stěnách. Včetně zatěs

0,00

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na 
mezi

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných h

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.2.8   Demontáž a vybourání stávající skladby podlahy (nášlapná vrstva keramická dlažba); celková tl. bourané skladby podlahy cca 90 mm.
Předpokládaná skladba - keramická dlažba + maltové lože + betonová mazanina se sítí, tl. cca 90 mm.
Bourání včetně soklíků, povrchových úprav, lišt, dilatací, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.2.8 na výkr. č. 04 - Půdorys 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.2.8 - keramická dlažba

8,0 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

162 K
6123319A113999R1
516b

m2 1,650

1,500

1,500

1,650

163 K
9680732a9952R151
6b

m2 35,000

35,000

35,000

164 K
9680322c9952R151
6b

m2 6,000

6,000

6,000

165 K
968072333a9952R1
516b

m2 5,000

5,000

5,000

166 K
9680733a998321R1
516b

m2 5,000 0,00

5,0 "m2"

Součet

B.3.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření 
nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění 
bouracích a stavebních prac

0,00

B.3.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.3 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.3  - 2 ks

6,0 "m2"

Součet

B.3.3   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná okna, včetně vybourání rámu, parapetů, žaluzií, 
venkovního zábradlí, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých k

0,00

B.3.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.2 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.2  - 4 ks

35,0 "m2"

Součet

B.3.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - ocelová instalační dvířka, včetně vybourání ocelové 
zárubně, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání

0,00

B.3.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé, včetně vybourání dřevěné zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé, včetně vybourání dřevěné zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.2 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.2  - 15 ks

Součet

1,50*1,10 "m2"

B.3.2   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dveře dřevěné jednokřídlé, včetně vybourání dřevěné 
zárubně, dřevěného obložení, prahu, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých 

B.3.1   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.3.1 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 

1,50 "m2; B.3.1"

Poznámka k položce:
B.3.1   Demontáž a odstranění keramického obkladu stěn za kuchyňskou linkou.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.1 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.3.1   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5,000

5,000

167 K
96807234953965R0
916b

m2 130,000

130,000

130,000

168 K
96807269952345R0
916b

m2 3,500

3,500

3,500

169 K
96807269952346R0
916b

m2 6,000

6,000

6,000

170 K
6123139A429999R1
516b

m2 50,600 0,00

B.3.3, B.3.4   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

4,50+1,5 "m2"

Součet

B.3.3, B.3.4   D+M  Zapravení omítek - omítka hrubá + štuková - stěny, strop, nadpraží.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, 
atd.).

0,00

B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - příčky z cihel plných, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - příčky z cihel plných, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.4 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.4

2,50+1,0 "m2"

Součet

B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - příčky z cihel plných, tl. 150 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, 
technologie, atd.
Včetně přesu

0,00

B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - příčky z pórobetonových tvárnic, tl. 150 a 250 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - příčky z pórobetonových tvárnic, tl. 150 a 250 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.4 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.4

130,0 "m2"

Součet

B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva a otvorů pro ocelo-betonové překlady - příčky z pórobetonových tvárnic, tl. 
150 a 250 mm.
Bourání zdiva včetně překladů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, 
technologie, at

0,00

B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové, tl. 100 a 150 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně zabudovaných výplní otvorů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové, tl. 100 a 150 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně zabudovaných výplní otvorů, včetně povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.4 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.4

5,0 "m2"

Součet

B.3.4   Vybourání stávajícího zdiva - příčky sádrokartonové, tl. 100 a 150 mm.
Bourání zdiva včetně nosného roštu, včetně izolační výplně, včetně zabudovaných výplní otvorů, včetně 
povrchových úprav, obkladů, soklíků, včetně případných rozvodů, instalací

B.3.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
B.3.3   D+M  Provizorní zakrytí otvorů (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních a bouracích prací + zabezpečení prostoru proti vniknutí nepovolaných osob při provádění bouracích a stavebních prací.
Prachotěsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz odkaz č. B.3.3 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.3
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

6,000

40,000

46,000

50,600

171 K
96807359776965R1
516b

m2 13,000

13,000

13,000

172 K
96807369576965R1
516b

m2 89,000

89,000

89,000

173 K
96807269356066R1
516b

m2 405,000

405,000

405,000

174 K
612302bA519959R1
516b

m2 20,000

20,000

20,000

175 K
96807229966965R1
516b

m2 150,000

B.3.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujícíc

0,00

B.3.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.3.5 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Lokální vyspravení podlahy plastbetonem

20,0 "m2; B.3.5"

Součet

B.3.5   D+M  Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (3-5%).
Včetně veškerého příslušenství a systémových doplňků.

0,00

B.3.5   D+M  Lokální vyspravení podlahy plastbetonem (3-5%).
Včetně veškerého příslušenství a systémových doplňků.

Poznámka k položce:
B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.5 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.5 - koberec

405,0 "m2"

Součet

B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění ve

0,00

B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - koberec.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.5 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.5 - PVC

89,0 "m2"

Součet

B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění vešker

0,00

B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - PVC.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.5 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.5 - keramická dlažba

13,0 "m2"

Součet

B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odst

0,00

B.3.5   Demontáž a vybourání stávající nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba.
Bourání včetně soklíků, lišt, dilatací, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

6,0 "m2; B.3.3"

40,0 "m2; B.3.4"

Součet

46,0*1,10 "m2"

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz odkaz č. B.3.3 + B.3.4 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Zapravení omítek 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

150,000

150,000

176 K
968072337a9952R1
516b

kus 2,000

2,000

2,000

177 K
96 
CD903aa9295R1516
b

m2 25,000

178 K
96 
CD030aa8295R1516
b

m2 5,000

179 K
96 
CD031aa9395R1516
b

m2 22,000

B   Demontáž a vybourání stávající skladby střešní konstrukce - pro osazení nových střešních oken + pro prostupy VZT.
Bourání včetně povrchových úprav, podhledů, klempířských prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (návaznost na ponechané části střechy - odřezáním souvrství).
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B   Demontáž a vybourání stávající skladby střešní konstrukce - pro osazení nových střešních oken + pro prostupy 
VZT.
Bourání včetně povrchových úprav, podhledů, klempířských prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, včetně 
případných rozvodů, instalací

0,00

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B   Demontáž a odstranění stávajících hliníkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na 
mezi

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných h

0,00

B   Demontáž a odstranění stávajících vertikálních látkových žaluzií.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.7   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná střešní okna, včetně vybourání rámu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.7 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.7  - 2 ks

2,0 "ks"

Součet

B.3.7   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná střešní okna, včetně vybourání rámu, ovládání, 
kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého přísl

0,00

B.3.7   Demontáž a vybourání stávajících výplní otvorů - dřevěná střešní okna, včetně vybourání rámu, ovládání, kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3.6   Demontáž stávajícího podhledu - podhled kazetový a SDK.
Demontáž včetně nosného roštu, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství (např. pomocná OK, revizní otvory, provětrávací mřížky, protipožární ucpávky, výztužné profily, lištování, atd.), doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.3.6 na výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B.3.6

150,0 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

22,000

180 K
9680733d998321R1
516b

m2 22,000

22,000

22,000

181 K
96 
CD030aa9395R1516
b

kus 1,000

182 K
96 
CD030aa9295R1516
b

m 10,000

183 K
9680B2337a9952R1
516b

kus 4,000

B   Demontáž a vybourání pevných segmentů zasklení ve stávajícím světlíku (rozměry viz PD).
Včetně vybourání rámu zasklení (světlíková obruba stávající, beze změn), kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

B   Demontáž a odstranění stávajících sněholamů na střeše.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B   Demontáž a odstranění stávajících sněholamů na střeše.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: V místě nových osazení střešních oken.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B   Demontáž a vybourání pevných segmentů zasklení ve stávajícím světlíku (rozměry viz PD).
Včetně vybourání rámu zasklení (světlíková obruba stávající, beze změn), kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících ko

0,00

B   Demontáž stávajícího žebříku na půdu v kotelně (odřezání u otvoru).
Včetně demontáže veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně D+M úpravy žebříku na žebřík mobilní (přivaření záchytných prvků - např. háků na stáv. kci. žebříku). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě použití.

Poznámka k položce:
B   Demontáž stávajícího žebříku na půdu v kotelně (odřezání u otvoru).
Včetně demontáže veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně D+M úpravy žebříku na žebřík mobilní (přivaření záchytných prvků - např. háků na stáv. kci. žebříku). Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě použití.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B   Demontáž a odstranění stávajících sněholamů na střeše.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na 
mezi

0,00

Součet

B   Demontáž stávajícího žebříku na půdu v kotelně (odřezání u otvoru).
Včetně demontáže veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně D+M úpravy žebříku na žebřík mobilní (přivaření záchytných prvků - např. háků na stáv. kci. žebříku).

0,00

B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů ve střešní konstrukci (např. fólie, zaplachtování) - ochrana prostor povětrnostním vlivům.
Těsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů ve střešní konstrukci (např. fólie, zaplachtování) - ochrana prostor povětrnostním vlivům.
Těsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

B - zaplachtování

20,0+2,0 "m2"

Poznámka k položce:
B   Demontáž a vybourání stávající skladby střešní konstrukce - pro osazení nových střešních oken + pro prostupy VZT.
Bourání včetně povrchových úprav, podhledů, klempířských prvků, oplechování, odvodňovacích systémů, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující skladby střechy (návaznost na ponechané části střechy - odřezáním souvrství).
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Předpokládaná skladba stávající střechy ST1 (dle původního projektu 1997):
 - titanzinkový plech - tl. 0,7 mm předzvětralý (patinovaný) povrch
 - bednění - prkna tl. 25 mm
 - nosná konstrukce (krokve, rozměry viz PD)
 - odvětraná vzduchová mezera tl. 50 mm
 - pojistná hydroizolace
 - tepelná izolace tl. 150 mm
 - parozábrana
 - řídké bednění - prkna tl. 20 mm
 - nosná konstrukce podhledu (CW profily kotveny do bednění)
 - SDK deska tl. 12,5 mm (GKF požář. odolnost, spáry bandážované, vyrovnání tmelem, penetrace + vrchní nátěr).

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 05 - Půdorys 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz odkaz stávající střecha ST1 na v.č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

20,0+2,0 "m2"

B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů ve střešní konstrukci (např. fólie, zaplachtování) - ochrana prostor 
povětrnostním vlivům.
Těsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně 

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

184 K
9680733d998322R1
516b

m2 5,500

5,500

5,500

185 K
96 CD02 
092510R1516

HZS 25,000

186 K
96 CD02 
09251R1516

kus 1,000

187 K
96 CD02 
aa92R1516b

HZS 100,000

188 K
96 CD02 
2519R1516

HZS 100,000

189 K
OST 
100PR965R1516

m2 85,000

D+M   Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Např. začištění, vyspravení a zapravení stávajících stěn, stropních konstrukcí, podkladů, podlah, povrchových úprav, atd. Vyplnění spár a řešení návazností mezi novými a stávajícími konstrukcemi. Vyspravení a vyrovnání podkladů. 

Viz výkr. č. 02-05 - Půdorysy - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a 
šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže 

0,00

Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvících prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvících prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Pokud dojde při realizaci ke styku se stávajícími rozvody, je nutno stávající sítě přeložit případně ověřit možnost zrušení.

Všechny sítě v řešeném prostoru budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny žíly elektro rozvodů jsou bez proudu, že v řešeném prostoru neteče voda, apod.

Uchazeč nacení tuto položku na základě prohlídky a místního šetření.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz výkr. č. 02-05 - Půdorysy - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na 
meziskládce.

0,00

D+M   Příplatek za ztížení provádění bouracích prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 02-05 - Půdorysy - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a 
technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvících prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňk

0,00

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů konstrukcí.

Poznámka k položce:
Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz výkr. č. 02-05 - Půdorysy - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Příplatek za ztížení provádění bouracích prací v uzavřeném prostoru. 0,00

Součet

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů konstrukcí. 0,00

B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů ve střešní konstrukci (např. fólie, zaplachtování) - ochrana prostor povětrnostním vlivům.
Těsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů ve střešní konstrukci (např. fólie, zaplachtování) - ochrana prostor povětrnostním vlivům.
Těsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz odkaz ST-D-3 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

B - zaplachtování

5,50 "m2"

Poznámka k položce:
B   Demontáž a vybourání pevných segmentů zasklení ve stávajícím světlíku (rozměry viz PD).
Včetně vybourání rámu zasklení (světlíková obruba stávající, beze změn), kování a ostatního příslušenství, atd.
Včetně řezání spár od navazujících stávajících konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz ST-D-3 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

B   D+M  Provizorní zakrytí otvorů ve střešní konstrukci (např. fólie, zaplachtování) - ochrana prostor 
povětrnostním vlivům.
Těsná montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně 

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

85,000

190 K
OST2100PR965R15
16

m2 85,000

85,000

191 K
94111112119211R1
516

soub
or

1,000

192 K
94111112119210R1
516

kus 1,000

193 K 952901110216 m2 330,000

330,000

194 K
9529011119109R15
16

m2 2 300,000

2 300,000

2 300,000

    99 - Přesun hmot

195 K
997013511a1 
R122015

t 310,000

196 K
997013831918R151
6

soub
or

1,000

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Poznámka k položce:
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy 
na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

0,00

Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle 
nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle 
nab

0,00

0,00

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m.

Poznámka k položce:
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Podlahy

2300,0 "m2"

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

330,0 "m2"

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

0,00

D+M   Příplatek za provádění prací ve výškách (např. výmalba u atria, atd.)

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. 0,00

D+M   Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.
Pozn.: 
 - plocha fasády a atria (se stavebními úpravami a pracemi): 165 m2
 - podlahová plocha (plocha stropů) všech podlaží: 2300 m2
 - výtahové šachty - 1 ks

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

D+M   Příplatek za provádění prací ve výškách (např. výmalba u atria, atd.) 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění na dobu provádění stavebních prací.

Viz výkr. č. 02-05 - Půdorysy - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Zaplachtování

85,0 "m2"

D+M   Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

0,00

D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění 
stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsně

0,00

D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. OSB desky na dřevěný rošt) - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při provádění stavebních a bouracích prací.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění na dobu provádění stavebních prací.

Viz výkr. č. 02-05 - Půdorysy - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Provizorní příčky

85,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

197 K 998011003R0317 t 1 500,000

198 K 998011014 t 1 500,000 CS ÚRS 2012 01

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

199 K
7111311010V919R0
317

m2 8,000

8,000

8,000

200 K
711131101 
S1R1516

m2 187,000

170,000

187,000

201 K
7111311010S1R151
6

m2 16,500

15,000

16,500

202 K
7111311011S1R151
6

m 33,000

30,000

D+M   PP L-profil (pro napojení stávající a nové HI vrstvy). Úprava a provedení dle PD a TZ.
Lepeno tmelem + mechanické kotvení.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, těsnění, atd. 

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.

Viz detail DET. III+V na v.č. 01 Základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

PP L profil

30,0 "m"

15,0*1,10 "m2"

D+M   PP L-profil (pro napojení stávající a nové HI vrstvy). Úprava a provedení dle PD a TZ.
Lepeno tmelem + mechanické kotvení.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, těsnění, atd. 

0,00

D+M   PP podložka tl. 6 mm (pro napojení stávající a nové HI vrstvy). Úprava a provedení dle PD a TZ.
Lepena tmelem + mechanické kotvení.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, těsnění, atd. 

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.

Viz detail DET. II+III+IV+V na v.č. 01 Základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

PP podložka

30,0*0,300+30,0*0,200 "m2"

170,0*1,10 "m2"

D+M   PP podložka tl. 6 mm (pro napojení stávající a nové HI vrstvy). Úprava a provedení dle PD a TZ.
Lepena tmelem + mechanické kotvení.
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, těsnění, atd. 

0,00

D+M   Provedení hydroizolačního souvrství - vodorovné i svislé plochy. 
Hydroizolační souvrství z 2x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávající hydroizolační souvrství.

Poznámka k položce:
D+M   Provedení hydroizolačního souvrství - vodorovné i svislé plochy. 
Hydroizolační souvrství z 2x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávající hydroizolační souvrství.

A2a-A2c, A4

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Hydroizolační souvrství 

2*85,0 "m2"

Součet

D+M   Provedení hydroizolačního souvrství - vodorovné i svislé plochy. 
Hydroizolační souvrství z 2x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávající hydroizolační 

0,00

D+M   Těžký modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm - vodorovný.
Včetně kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Založení stěn na těžký asfaltový pás položený na stropní desce. 

Viz detail č. 06.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, detaily.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Těžký modifikovaný asfaltový pás

3,0+5,0 "m2"

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D+M   Těžký modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm - vodorovný.
Včetně kotevních prvků, atd.

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m 0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
33,000

203 K
711131101 
V1R1516

m2 55,000

50,000

55,000

204 K 711 12 29290R1516 m2 118,800

108,000

108,000

118,800

205 K
711 ST2 
29290R1516

m2 18,000

15,000

15,000

18,000

206 K
711 ST1 
29290R1516

m2 18,000

15,000

15,000

18,000

207 K
711 ST1 
39290R1516

m2 18,000

D+M   ST1  Podkladní asfaltová lepenka.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné 
oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na 

0,00

D+M   ST1  Podkladní asfaltová lepenka.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

ST1 - Pojistná hydroizolace

15,0 "m2"

Součet

15,0*1,20 "m2"

0,00

D+M   ST1  Pojistná hydroizolace - fólie difuzně otevřená, 190 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Pojistná hydroizolace - fólie difuzně otevřená, 190 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Doplnění skladby kolem nových střešních oken.
Pozn.: Jednotlivé materiály nutno ověřit a upřesnit dle stávajícího stavu.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

15,0 "m2"

Součet

15,0*1,20 "m2"

D+M   ST1  Pojistná hydroizolace - fólie difuzně otevřená, 190 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné 
oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.)

0,00

D+M   ST1  Parotěsnící / vzduchotěsnící fólie lehkého typu - fólie tl. 0,3 mm s PE výztužnou mřížkou a s vrstvou hliníkové fólie. 
Včetně vzduchotěsného a parotěsného provedení všech lepených spojů fólie a napojení na stávající parozábranu.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Parotěsnící / vzduchotěsnící fólie lehkého typu - fólie tl. 0,3 mm s PE výztužnou mřížkou a s vrstvou hliníkové fólie. 
Včetně vzduchotěsného a parotěsného provedení všech lepených spojů fólie a napojení na stávající parozábranu.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Doplnění skladby kolem nových střešních oken.
Pozn.: Jednotlivé materiály nutno ověřit a upřesnit dle stávajícího stavu.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - Parotěsnící / vzduchotěsnící fólie lehkého typu

Součet

108,0*1,10 "m2"

D+M   ST1  Parotěsnící / vzduchotěsnící fólie lehkého typu - fólie tl. 0,3 mm s PE výztužnou mřížkou a s vrstvou 
hliníkové fólie. 
Včetně vzduchotěsného a parotěsného provedení všech lepených spojů fólie a napojení na stávající parozábranu.
Včetně veške

D+M   PE fólie, tl. 0,5 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   PE fólie, tl. 0,5 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. 12+12a na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

PE fólie

85,0+23,0 "m2"

50,0*1,10 "m2"

D+M   PE fólie, tl. 0,5 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

0,00

D+M   Separační fólie. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.).

Poznámka k položce:
A3a, A3b

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Separační fólie

50,0 "m2"

30,0*1,10 "m"

D+M   Separační fólie. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, atd.). 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

15,000

15,000

18,000

208 K
711 
ST2029290R1516

m2 5,000

209 K 9987112029R1516 %

210 K
9987112922121220
16

%

    712 - Povlakové krytiny

211 K
712 ST1301989 
912962

m2 18,000

15,000

15,000

18,000

212 K
712 ST0301989 
912962

m2 2,750 0,00

D+M   2.1  Fasádní plocha - soklová část - vnější zavěšený obklad. 
Materiál - titanzinkový plech tl. 1,0 mm se stojatou drážkou.
Včetně okapního plechu.
Odstín viz PD - předzvětralý (patinovaný) povrch, odstín a prvedení dle stávajícího soklu.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na stávající obklad soklu.

Součet

15,0*1,20 "m2"

D+M   2.1  Fasádní plocha - soklová část - vnější zavěšený obklad. 
Materiál - titanzinkový plech tl. 1,0 mm se stojatou drážkou.
Včetně okapního plechu.
Odstín viz PD - předzvětralý (patinovaný) povrch, odstín a prvedení dle stávajícího soklu.
Včetně

D+M   ST1  Střešní krytina - titanzinkový plech tl. 0,7 mm - předzvětralý (patinovaný) povrch, odstín dle stávající střechy.
Včetně oplechování střechy, štítů, lemování, atd. - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Střešní krytina - titanzinkový plech tl. 0,7 mm - předzvětralý (patinovaný) povrch, odstín dle stávající střechy.
Včetně oplechování střechy, štítů, lemování, atd. - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Doplnění skladby kolem nových střešních oken.
Pozn.: Jednotlivé materiály nutno ověřit a upřesnit dle stávajícího stavu.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz odkaz č. 3.4 na výkrese č. 12 Pohledy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - střešní krytina

15,0 "m2; ST1"

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   ST1  Střešní krytina - titanzinkový plech tl. 0,7 mm - předzvětralý (patinovaný) povrch, odstín dle stávající 
střechy.
Včetně oplechování střechy, štítů, lemování, atd. - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce).
Včetně veškerého příslu

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

D+M   Typové utěsnění, odizolování a oplechování VZT prostupů ve stávající střešní konstrukci.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M   Typové utěsnění, odizolování a oplechování VZT prostupů ve stávající střešní konstrukci.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz č. 4 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m 0,00

15,0*1,20 "m2"

D+M   Typové utěsnění, odizolování a oplechování VZT prostupů ve stávající střešní konstrukci.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, 
klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materi

0,00

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Podkladní asfaltová lepenka.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Doplnění skladby kolem nových střešních oken.
Pozn.: Jednotlivé materiály nutno ověřit a upřesnit dle stávajícího stavu.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - Podkladní asfaltová lepenka

15,0 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,100

2,500

4,600

2,750

213 K
9987122024196521
6

%

214 K 998712249221 %

    713 - Izolace tepelné

215 K
713151335391R151
6

m3 13,079

0,300

5,500

5,250

0,840

11,890

13,079

216 K
7131513353912R15
16

m3 2,530

2,300

2,300

2,530

217 K
713131135196R151
6

m3 5,335 0,00

D+M   Zateplení základových konstrukcí a podlahy - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50, 80  a 100 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, TI podložky a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Součet

2,30*1,10 "m3"

D+M   Zateplení základových konstrukcí a podlahy - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50, 80  a 
100 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové

D+M   Vodorovná tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy (vč. případného dřevěného roštu pro kotvení).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, TI podložky a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Poznámka k položce:
D+M   Vodorovná tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy (vč. případného dřevěného roštu pro kotvení).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, TI podložky a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. 12a na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Izolace z minerální vaty

23,0*0,100 "m3; Tl. 100 mm"

11,890*1,10 "m3"

D+M   Vodorovná tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - 
viz PD).
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy 
(vč. případného dřev

0,00

55,0*0,100 "m3; Tl. 100 mm"

21,0*0,250 "m3; Tl. 250 mm"

3,0*0,280 "m3; Tl. 280 mm"

Součet

D+M   Svislá tepelná izolace z minerální vaty tl. 50-280 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy (vč. případného dřevěného roštu pro kotvení).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, TI podložky a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Poznámka k položce:
D+M   Svislá tepelná izolace z minerální vaty tl. 50-280 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy (vč. případného dřevěného roštu pro kotvení).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, TI podložky a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. 6+12+12a na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Izolace z minerální vaty

6,0*0,050 "m3; Tl. 50 mm"

Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   Svislá tepelná izolace z minerální vaty tl. 50-280 mm, tuhost viz PD (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - 
viz PD).
Včetně kotevních prvků - bodové kotvení (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy 
(vč. případného dřev

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

2,50 "m2"

Součet

2,50*1,10 "m2"

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m

Poznámka k položce:
D+M   2.1  Fasádní plocha - soklová část - vnější zavěšený obklad. 
Materiál - titanzinkový plech tl. 1,0 mm se stojatou drážkou.
Včetně okapního plechu.
Odstín viz PD - předzvětralý (patinovaný) povrch, odstín a prvedení dle stávajícího soklu.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, pomocné konstrukce, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, příponky, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na stávající obklad soklu.

Pozn.: Provedení dle stávajícího soklu.

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz č. 2.1 na výkrese č. 12 Pohledy. 
Viz odkaz C1 na v.č. 10 Řezy.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část pohledy, řezy.

Viz Seznam referenčních standardů.

2.1
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,850

4,850

5,335

218 K
713 
ST1002919R1516

m3 2,475

2,250

2,250

2,475

219 K 9987132029R1516 %

220 K
9987132922112201
5

%

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

221 K 7141111019R1516 m2 248,600

226,000

226,000

248,600

222 K
71411110197aR151
6

m2 204,050

0,00

D+M   P7a  Podhled širokopásmový akustický - lepený kontaktně na podklad. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.
Včetně příplatku za oblouky.

226,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P7a  Podhled širokopásmový akustický - lepený kontaktně na podklad. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek,

0,00

Poznámka k položce:
D+M   P7  Podhled širokopásmový akustický na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 200 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Pozn.: Požadavky na optimální dobu dozvuku - viz PD a TZ.
Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P7

226,0 "m2"

Součet

D+M   P7  Podhled širokopásmový akustický na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 200 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostupů vedení, vč. akustických ucpáve

0,00

D+M   P7  Podhled širokopásmový akustický na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 200 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m 0,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

ST1 - tepelná izolace

0,150*(15,0) "m3"

Mezisoučet

2,250*1,10 "m3"

0,00

D+M   ST1 Tepelná izolace - minerální vata mezi krokve, tl. 150 mm (tuhost viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M   ST1 Tepelná izolace - minerální vata mezi krokve, tl. 150 mm (tuhost viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Doplnění skladby kolem nových střešních oken.
Pozn.: Jednotlivé materiály nutno ověřit a upřesnit dle stávajícího stavu.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

0,050*5,0+0,080*25,0+0,100*16,0+1,0 "m3"

Součet

4,850*1,10 "m3"

D+M   ST1 Tepelná izolace - minerální vata mezi krokve, tl. 150 mm (tuhost viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné 
oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojo

Poznámka k položce:
D+M   Zateplení základových konstrukcí a podlahy - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50, 80  a 100 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, TI podložky a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

A2a, A2b, A2d, A4

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Zateplení základových konstrukcí - XPS, tl. 50, 80 a 100 mm

Strana 51 z 144



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

185,500

185,500

204,050

223 K
71411113197aR151
6

m2 68,750

62,500

62,500

68,750

224 K
71411113397aR151
6

m2 21,450

19,500

19,500

21,450

225 K
7143111CD0610R15
16

m2 11,000

D+M   Akustická předstěna z perforovaného SDK, s minerální vlnou tl. 75 mm, na ocelový rošt. Odsazení od tuhé 
desky 100 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostupů vedení, vč.

0,00

D+M   Akustická předstěna z perforovaného SDK, s minerální vlnou tl. 75 mm, na ocelový rošt. Odsazení od tuhé desky 100 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Stěnové pohltivé panely

19,50 "m2"

Součet

19,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

0,00

D+M   Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna, na hliníkový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky 40 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužně profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Poznámka k položce:
D+M   Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna, na hliníkový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky 40 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužně profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz odkaz č. 3a na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

62,50 "m2"

Součet

62,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna, na hliníkový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky 40 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužně profily, tmelení, těsnění, 
lištování, atd.).
Veškeré přechody a

0,00

D+M   Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna, na hliníkový rošt v systému. Kontaktní kotvení na podklad.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužně profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Poznámka k položce:
D+M   Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna, na hliníkový rošt v systému. Kontaktní kotvení na podklad.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužně profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz odkaz č. 3 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

Stěnové pohltivé panely

Součet

185,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   Stěnové pohltivé panely ze skelného vlákna, na hliníkový rošt v systému. Kontaktní kotvení na podklad.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužně profily, tmelení, těsnění, 
lištování, atd.).
Veškeré přechody a

Poznámka k položce:
D+M   P7a  Podhled širokopásmový akustický - lepený kontaktně na podklad. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.
Včetně příplatku za oblouky.

Pozn.: Požadavky na optimální dobu dozvuku - viz PD a TZ.
Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Pozn.: V trase vedení plyn. potrubí podhled provést větratelný (m.č. 304.05) + do stáv. podhledu (m.č. 307.16) osadit větrací mřížky 300x300 mm - celkem 5 ks.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P7a

185,50 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

10,000

11,000

226 K 7141153397aR1516 m2 9,350

8,500

8,500

9,350

227 K
7141311010V919R1
516

m2 55,000

6,000

44,000

50,000

55,000

228 K
7141311010V910R1
516

m2 3,000

3,000

3,000

229 K
714 CD02 
2519R1516

HZS 50,000 0,00

Práce akustického poradce / odborného akustika (koordinace dodavatele akustických prvků a odborného akustika) + průběžné kontrolní měření akustických parametrů.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz Seznam referenčních standardů.

Akustická podložka

3,0 "m2"

Součet

Práce akustického poradce / odborného akustika (koordinace dodavatele akustických prvků a odborného akustika) 
+ průběžné kontrolní měření akustických parametrů.

0,00

D+M   Akustická podložka (pružný materiál - minerální vlna), tl. 30 mm - vodorovná.
Včetně kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Akustické stěny budou oddilatovány od stropní konstrukce.

Viz detail č. 06.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, detaily.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Viz Seznam referenčních standardů.

44,0 "m2; Vodorovné části"

Součet

50,0*1,10 "m2"

D+M   Akustická podložka (pružný materiál - minerální vlna), tl. 30 mm - vodorovná.
Včetně kotevních prvků, atd.

D+M   Antivibrační podložka, tl. 25 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, tmelení, těsnění, atd.).

Poznámka k položce:
A3a, A3b

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Antivibrační podložka

6,0 "m2; Svislé části"

8,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   Antivibrační podložka, tl. 25 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, tmelení, 
těsnění, atd.).

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Dřevěné akustické difuzory. Kontaktní kotvení na podklad.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz odkaz č. 5 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

Dřevěné akustické difuzory

8,50 "m2"

Součet

D+M   Dřevěné akustické difuzory. Kontaktní kotvení na podklad.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužné profily, tmelení, těsnění, 
lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, na

0,00

D+M   Dřevěné akustické difuzory. Kontaktní kotvení na podklad.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, akustické ucpávky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Poznámka k položce:
D+M   Akustická předstěna z perforovaného SDK, s minerální vlnou tl. 75 mm, na ocelový rošt. Odsazení od tuhé desky 100 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení musí respektovat průhyby konstrukcí.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. 4 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

Akustická předstěna z perforovaného SDK

10,0 "m2"

10,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

230 K
99871420291961R1
516

%

231 K 9987142922R0317 %

    762 - Konstrukce tesařské

232 K 7623410ST00R1516 m2 27,500

25,000

25,000

27,500

233 K 7623410ST10R1516 m2 14,300

13,000

13,000

14,300

234 K 7623410ST13R1516 m3 2,200

2,000

2,000

2,200

235 K 7623410ST33R1516 m3 0,550

0,500

0,500

0,550

0,00

Pomocná konstrukce

0,50 "m3"

Součet

0,50*1,10 "m3"

0,00

D+M  Pomocná dřevěná konstrukce pro uložení výztuže monolitického ŽB stropu nad zkušebnou.
Montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Pomocná dřevěná konstrukce pro uložení výztuže monolitického ŽB stropu nad zkušebnou.
Montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména základy a stavebně konstrukční část ST01.

2,0 "m3"

Součet

2,0*1,10 "m3"

D+M  Pomocná dřevěná konstrukce pro uložení výztuže monolitického ŽB stropu nad zkušebnou.
Montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací 

0,00

D+M  Montážní podepření z dřevěné konstrukce stávající příčky.
Montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Dočasné umístění po dobu provádění stavebních a bouracích prací.

Viz odkaz č. 13 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Podpěrná konstrukce

Součet

13,0*1,10 "m2"

D+M  Montážní podepření z dřevěné konstrukce stávající příčky.
Montáž před začátkem prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

D+M  Pomocná příčka z OSB desek tl. 25 mm, na dřevěný nosný rošt (100/160 mm a´ 750 mm).
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. 12 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Pomocná příčka

13,0 "m2"

25,0*1,10 "m2"

D+M  Pomocná příčka z OSB desek tl. 25 mm, na dřevěný nosný rošt (100/160 mm a´ 750 mm).
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00

Poznámka k položce:
A3a, A3b

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Překližka P+D

25,0 "m2"

Součet

D+M  Překližka P+D tl. 5 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, povrchová 
úprava, atd.).

0,00

D+M  Překližka P+D tl. 5 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, povrchová úprava, atd.).

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m 0,00

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

236 K 7623410ST10R1016 m2 16,500

15,000

15,000

16,500

237 K 762341 ST10R1516 m2 16,500

15,000

15,000

16,500

238 K 7623412ST10R1516 m3 0,550

0,500

0,500

0,550

239 K 7623410C10R1516 m2 2,750 0,00

D+M  OSB deska tl. 22 mm do vlhkého prostředí + dřevěný nosný rošt (40/20 mm).
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,50 "m3"

Součet

0,50*1,10 "m3"

D+M  OSB deska tl. 22 mm do vlhkého prostředí + dřevěný nosný rošt (40/20 mm).
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00

D+M  ST1   Nosná konstrukce střechy - doplnění stávajících krokví o výměny (100/180 mm), dl. cca 28,0 m.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M  ST1   Nosná konstrukce střechy - doplnění stávajících krokví o výměny (100/180 mm), dl. cca 28,0 m.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Doplnění skladby kolem nových střešních oken.
Pozn.: Jednotlivé materiály nutno ověřit a upřesnit dle stávajícího stavu.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

ST1 - Výměny

Součet

15,0*1,10 "m2"

D+M  ST1   Nosná konstrukce střechy - doplnění stávajících krokví o výměny (100/180 mm), dl. cca 28,0 m.
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně i

D+M  ST1   Bednění - prkna tl. 25 mm. 
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Poznámka k položce:
D+M  ST1   Bednění - prkna tl. 25 mm. 
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Doplnění skladby kolem nových střešních oken.
Pozn.: Jednotlivé materiály nutno ověřit a upřesnit dle stávajícího stavu.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

ST1 - Bednění, tl. 25 mm

15,0 "m2"

15,0*1,10 "m2"

D+M  ST1   Bednění - prkna tl. 25 mm. 
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací 
materiál, atd.).
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěr

0,00

Poznámka k položce:
D+M  ST1   Bednění - prkna tl. 20 mm. 
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.

Pozn.: Doplnění skladby kolem nových střešních oken.
Pozn.: Jednotlivé materiály nutno ověřit a upřesnit dle stávajícího stavu.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

ST1 - Bednění, tl. 20 mm

15,0 "m2"

Součet

D+M  ST1   Bednění - prkna tl. 20 mm. 
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací 
materiál, atd.).
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěr

0,00

D+M  ST1   Bednění - prkna tl. 20 mm. 
Spoje tesařské / mechanické.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, drobný a spojovací materiál, atd.).
Včetně impregnace dřeva fungicidním a insekticidním nátěrem.
Včetně řešení napojení na skladby stávající střešní konstrukce.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,500

2,500

2,750

240 K
998762202912R151
6

%

241 K 998762294 % CS ÚRS 2012 01

    763 - Konstrukce suché výstavby

242 K 7631313517PR1516 m2 21,505

19,000

0,550

19,550

21,505

243 K
7631313a517PR151
6

m2 1 013,650

921,500

921,500

1 013,650

244 K 7631314517PR1516 m2 17,600

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m 0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m

0,00

D+M   P4  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

921,50 "m2"

Součet

921,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P4  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostup

0,00

D+M   P3a  SDK podhled (1x plná SDK deska tl. 12,5 mm) na ocelový rošt v systému + vzduchová mezera tl. 100 mm + výplň minerální vlnou tl. 50 mm (tuhost viz PD).
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   P3a  SDK podhled (1x plná SDK deska tl. 12,5 mm) na ocelový rošt v systému + vzduchová mezera tl. 100 mm + výplň minerální vlnou tl. 50 mm (tuhost viz PD).
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P3a 

Součet

19,550*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P3a  SDK podhled (1x plná SDK deska tl. 12,5 mm) na ocelový rošt v systému + vzduchová mezera tl. 100 mm 
+ výplň minerální vlnou tl. 50 mm (tuhost viz PD).
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého 

Poznámka k položce:
D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: 2x revizní otvor (600x600 mm).

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P3  

19,0 "m2"

0,550 "m2; Čelo podhledu"

D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostupů vedení, vč.

0,00

D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

0,00

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m

Pomocná příčka

2,50 "m2"

Součet

2,50*1,10 "m2"

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Viz odkaz C1 na v.č. 10 Řezy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část pohledy, řezy.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16,000

16,000

17,600

245 K 7631315517PR1516 m2 143,000

130,000

130,000

143,000

246 K
76313155a17PR151
6

m2 84,150

76,500

76,500

84,150

247 K
76313151117PR151
6

m2 276,100 0,00

Součet

76,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P11  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 50 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od 
tuhé desky min. 50 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní p

D+M   P5a  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností EI 30 shora.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   P5a  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností EI 30 shora.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P5a  

76,50 "m2"

130,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P5a  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností EI 30 shora.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opraco

0,00

Poznámka k položce:
D+M   P5  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P5  

130,0 "m2"

Součet

D+M   P5  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování 

0,00

D+M   P5  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

P4  

16,0 "m2"

Součet

16,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

Poznámka k položce:
D+M   P4  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: 5x revizní otvor (600x600 mm).

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

245,500

5,500

251,000

276,100

248 K
763131511a17PR15
16

m2 407,000

370,000

370,000

407,000

249 K
763131511b17PR15
16

m2 135,850

D+M   P11b  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 50 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 200 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

370,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P11b  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 50 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od 
tuhé desky min. 200 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní

0,00

Poznámka k položce:
D+M   P11a  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 75 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 100 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Pozn.: 18x revizní otvor (600x600 mm).

Pozn.: Požadavky na optimální dobu dozvuku - viz PD a TZ.
Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P11a

370,0 "m2"

Součet

D+M   P11a  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 75 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od 
tuhé desky min. 100 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní

0,00

D+M   P11a  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 75 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 100 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

245,50 "m2"

3,0+2,50 "m2; Čelo podhledu"

Součet

251,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P11  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 50 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 50 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   P11  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 50 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 50 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Pozn.: 11x revizní otvor (600x600 mm).

Pozn.: Požadavky na optimální dobu dozvuku - viz PD a TZ.
Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P11
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

123,500

123,500

135,850

250 K
763111CD0010R151
6

m2 37,400

34,000

37,400

251 K
763111CD0510R151
6

m2 83,050

75,500

83,050

252 K
763111CD0200R151
6

m2 7,700 0,00

D+M   SDK příčka tl. 200 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

66,0+1,0+8,5 "m2"

75,50*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 200 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, re

0,00

D+M   SDK příčka a předstěna tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka a předstěna tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 150 mm

34,0 "m2"

34,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka a předstěna tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotev

0,00

D+M   SDK příčka tl. 100 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 100 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 100 mm

Součet

123,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   SDK příčka tl. 100 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, re

Poznámka k položce:
D+M   P11b  Akustický SDK podhled děrovaný s minerální vlnou tl. 50 mm na ocelový rošt v systému. Odsazení od tuhé desky min. 200 mm.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: 4x revizní otvor (600x600 mm).

Pozn.: Požadavky na optimální dobu dozvuku - viz PD a TZ.
Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P11b

123,50 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

7,000

7,700

253 K
763111CD00510R15
16

m2 56,100

51,000

56,100

254 K
763111CD400510R1
516

m2 104,500

95,000

104,500

255 K
763111CD500510R1
516

m2 519,200 0,00

D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

95,0 "m2"

95,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, re

0,00

D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w=47dB; učebny) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 150 mm, 47 dB

51,0 "m2"

51,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, re

0,00

D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w=37dB; kancelář) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 150 mm, 37 dB

7,0 "m2"

7,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, re

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 200 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 200 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

472,000

519,200

256 K
76313155107PR151
6

m2 193,600

176,000

176,000

193,600

257 K
76313155108PR015
16b

m2 25,000

25,000

25,000

SDK obklad - zpětná montáž

25,0 "m2"

Součet

0,00

M   Zpětná montáž SDK obkladu, včetně ocelového rastru v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně D+M pomocné OK.
Včetně D+M rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně D+M veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. D+M.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně úpravy spár a napojení na stávající konstrukce.
Včetně D+M povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětné montáže.

Poznámka k položce:
M   Zpětná montáž SDK obkladu, včetně ocelového rastru v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně D+M pomocné OK.
Včetně D+M rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně D+M veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. D+M.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně úpravy spár a napojení na stávající konstrukce.
Včetně D+M povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětné montáže.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. B.1.7 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

100,0+20,0+55,0+1,0 "m2"

Součet

176,0*1,10 "m2; Plocha obkladu + 10% přirážka - prořez"

M   Zpětná montáž SDK obkladu, včetně ocelového rastru v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně D+M pomocné OK.
Včetně D+M rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný ná

0,00

D+M   SDK obklad tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK obklad tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Obklady sloupů, rozvaděčů, hydrantů, rozvodů, atd.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK obklad tl. 75 mm

472,0 "m2"

472,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK obklad tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený náb

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
Včetně příplatku za oblouky.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w=57dB; hudební učebny) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 150 mm, 57 dB
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

258 K
76313155107PR015
16b

m2 5,500

5,000

5,000

5,500

259 K
763131551070PR15
16

m2 19,800

18,000

18,000

19,800

260 K
99876320199656R1
516

%

261 K 99876329421.1 %

    766 - Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí

262 K 76616DFPA1 R1516 kus 1,000

0,00

D+M  DFPA 1  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFPA 1  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m

D+M  DFPA 1  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškeréh

0,00

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m 0,00

18,0*1,10 "m2; Plocha obkladu + 10% přirážka - prořez"

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Protipožární obklad ocelových sloupů z kalcium-silikátových desek, s požární odolností dle PBŘ.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, protipožární ucpávky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Protipožární obklad ocelových sloupů.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. 1 na v.č. 06-09 Půdorysy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

Protipožární obklad ocelových sloupů

17,0+1,0 "m2"

Součet

D+M   Protipožární obklad ocelových sloupů z kalcium-silikátových desek, s požární odolností dle PBŘ.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, protipožární ucpávky, výztužné profily, tmelení, těsnění, 
lištování, atd.).
Veškeré přechody a roh

0,00

D+M   Protipožární obklad ocelových sloupů z kalcium-silikátových desek, s požární odolností dle PBŘ.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, protipožární ucpávky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

SDK obklad tl. 75 mm - doplnění

5,0 "m2"

Součet

5,0*1,10 "m2; Plocha obkladu + 10% přirážka - prořez"

0,00

D+M   Doplnění SDK obkladu tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně úpravy spár a napojení na stávající konstrukce.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   Doplnění SDK obkladu tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních a akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně úpravy spár a napojení na stávající konstrukce.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení musí respektovat průhyby konstrukcí.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. B.1.7 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Doplnění SDK obkladu tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, za
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

263 K 76616DFPA2 R1516 kus 1,000

264 K 76616DFP1 R1516 kus 3,000

265 K 76616DFP2 R1516 kus 1,000

266 K 76616DFP4 R1516 kus 2,000

267 K 76616DFP4a R1516 kus 1,000

D+M  DFP 4a  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  DFP 4  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 4  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 4a  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
příslu

0,00

D+M  DFP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 4  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
přísluš

0,00

D+M  DFP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Pozn.: Výměna stávajících dveří.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušens

0,00

D+M  DFPA 2  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFPA 2  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušens

0,00

D+M  DFPA 2  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního pří

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

268 K 76616DFP5 R1516 kus 1,000

269 K
766 1159 DF21 
R1516

kus 3,000

270 K
766 1159 DF21x 
R1516

kus 1,000

271 K
766 1159 DF22 
R1516

kus 1,000

272 K
766 1159 DF4 
R1516

kus 1,000

D+M  DF 2.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 4  Dveře vnitřní - posuvné.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, posuvné, pouzdrové.
Včetně zárubní/pouzdra, kování, zámku, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacíc

0,00

D+M  DF 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, do

0,00

D+M  DF 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, do

0,00

D+M  DFP 5  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 5  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DF 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, do

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DFP 4a  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 5  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné. 
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
přísluš

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

273 K
766 1159 DFA11 
R1516

kus 5,000

274 K
766 1159DFA11x 
R1516

kus 13,000

275 K
766 1159DFA12 
R1516

kus 4,000

276 K
766 1159DFAx12 
R1516

kus 1,000

277 K
766 1159DFAx21 
R1516

kus 2,000

D+M  DFA 1.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 1.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFA 2.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškeré

0,00

D+M  DFA 1.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 1.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFA 1.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškeré

0,00

D+M  DFA 1.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 1.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFA 1.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškeré

0,00

D+M  DFA 1.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 1.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFA 1.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškeré

0,00

D+M  DF 4  Dveře vnitřní - posuvné.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, posuvné, pouzdrové.
Včetně zárubní/pouzdra, kování, zámku, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 4  Dveře vnitřní - posuvné.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, posuvné, pouzdrové.
Včetně zárubní/pouzdra, kování, zámku, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  DFA 1.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškeré

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

278 K
766 1159DFAx22 
R1516

kus 1,000

279 K
766 1159DFAx3 
R1516

kus 2,000

280 K
766 1159DFAx4 
R1516

kus 1,000

281 K
766 1159DFAx6 
R1516

kus 1,000

282 K
766 1159DFa11 
R1516

kus 1,000

D+M  DFa 1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  DFA 6  Dveře vnitřní s bočním světlíkem - akustické.
Provedení - dvojité ve dvojité stěně (v každé stěně dveře s bočním světlíkem).
Materiál - zárubeň dřevěná masiv, rám b. světlíku dřevěný masiv, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné; boční světlík fix.
Včetně zárubní, rámu, kování, zámku, ovládání, dřevěného obložení, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 6  Dveře vnitřní s bočním světlíkem - akustické.
Provedení - dvojité ve dvojité stěně (v každé stěně dveře s bočním světlíkem).
Materiál - zárubeň dřevěná masiv, rám b. světlíku dřevěný masiv, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné; boční světlík fix.
Včetně zárubní, rámu, kování, zámku, ovládání, dřevěného obložení, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, po

0,00

D+M  DFA 4  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 4  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFA 6  Dveře vnitřní s bočním světlíkem - akustické.
Provedení - dvojité ve dvojité stěně (v každé stěně dveře s bočním světlíkem).
Materiál - zárubeň dřevěná masiv, rám b. světlíku dřevěný masiv, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, ot

0,00

D+M  DFA 3  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, asymetrické, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 3  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, asymetrické, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFA 4  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spoj

0,00

D+M  DFA 2.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 2.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFA 3  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, asymetrické, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včet

0,00

D+M  DFA 2.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFA 2.1  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFA 2.2  Dveře vnitřní - akustické.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškeré

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

283 K
766 
1159DFa11xR1516

kus 2,000

284 K
766 
1159DFa12xR1516

kus 1,000

285 K
766 1159DFa13 
R1516

kus 1,000

286 K
766 1159DFa21 
R1516

kus 1,000

287 K
766 1159DFa22 
R1516

kus 1,000

D+M  DFa 2.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  DFa 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFa 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 2.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, d

0,00

D+M  DFa 1.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFa 1.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 2.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, d

0,00

D+M  DFa 1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFa 1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 1.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, po

0,00

D+M  DFa 1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFa 1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, po

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DFa 1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, po

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

288 K
766 1159DFa3 
R1516

kus 3,000

289 K
766 1159DFa3x 
R1516

kus 1,000

290 K
766 1159DFa4 
R1516

kus 1,000

291 K
766 1159DFa5 
R1516

kus 1,000

292 K
766 
1159DFa5xR1516

kus 1,000

D+M  DFa 5  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  DFa 5  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFa 5  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 5  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povr

0,00

D+M  DFa 4  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFa 4  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 5  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povr

0,00

D+M  DFa 3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFa 3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 4  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrc

0,00

D+M  DFa 3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFa 3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povr

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DFa 2.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFa 3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povr

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

293 K
766 1159ODI1 
R1516

kus 2,000

294 K 766 1159DE1 R1516 kus 1,000

295 K 767 T1 91a1R1516 kus 1,000

296 K 767 T2 91a1R1516 kus 1,000

297 K 767 T3 91a1R1516 kus 10,000

298 K 767 T4 91a1R1516 kus 12,000

299 K 767 T5 91a1R1516 kus 1,000

300 K 767  91225R1516 kus 8,000

D+M  T/5   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Střešní okno - kyvné s ventilační klapkou.
Provedení - standard s horním ovládáním.
Materiál - lepený dřevěný profil. Povrchová úprava - akrylový lak.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechování - titanzinek.
Kování - celoobvodov

0,00

D+M  T/4   Skříňka na boty.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Pěti-dveřová šatní skříňka.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  T/5   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

0,00

D+M  T/3   Šatní skříňka.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Dvou-dveřová šatní skříňka typ "Z".

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  T/4   Skříňka na boty.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  T/2   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  T/3   Šatní skříňka.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  T/1   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  T/2   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

0,00

D+M  DE 1  Dveře únikové exteriérové.
Materiál - lamelový profil euro bez nastavení, smrk; křídlo rámové dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahové lišty, okopového plechu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DE 1  Dveře únikové exteriérové.
Materiál - lamelový profil euro bez nastavení, smrk; křídlo rámové dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahové lišty, okopového plechu, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Pozn.: Včetně přesného zaměření na stavbě.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz odkaz č. 3.1 na výkrese č. 12 Pohledy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  T/1   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

0,00

D+M  ODI 1  Prosklená stěna akustická.
Materiál - dřevěný rám (masiv) s obložkami.
Typ - fix.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně rámu, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  ODI 1  Prosklená stěna akustická.
Materiál - dřevěný rám (masiv) s obložkami.
Typ - fix.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně rámu, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DE 1  Dveře únikové exteriérové.
Materiál - lamelový profil euro bez nastavení, smrk; křídlo rámové dřevěné.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, prahové lišty, okopového plechu, dveřní zarážky, ostatního přísl

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DFa 5  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  ODI 1  Prosklená stěna akustická.
Materiál - dřevěný rám (masiv) s obložkami.
Typ - fix.
Nadsvětlík (obklad) - obložka + obklad.
Včetně rámu, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

301 K 7671a91225R1516 kus 4,000

302 K 7671b91225R1516 kus 2,000

303 K 7671a81225R1516 kus 4,000

D+M  Střešní výlez - výklopný do boku.
Provedení - standard.
Materiál - lepený tepelně upravený dřevěný profil s polyuretanovou vrstvou. Povrchová úprava - lak UV stabilizovaný, odstín dle PD.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechování - titanzinek.
Kování - celoobvodové, klika kovová (spárové větrání ve dvou polohách).
Příslušenství - zateplené lemování, plynový píst usnadňující otevírání a zavírání křídla.
Včetně rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, těsnění, lištování, klempířských prvků, oplechování, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Střešní výlez - výklopný do boku.
Provedení - standard.
Materiál - lepený tepelně upravený dřevěný profil s polyuretanovou vrstvou. Povrchová úprava - lak UV stabilizovaný, odstín dle PD.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechování - titanzinek.
Kování - celoobvodové, klika kovová (spárové větrání ve dvou polohách).
Příslušenství - zateplené lemování, plynový píst usnadňující otevírání a zavírání křídla.
Včetně rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, těsnění, lištování, klempířských prvků, oplechování, atd.

Specifikace - viz odkaz ST-D-2 na v.č. 11 Střecha.
Rozměry viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Požadavky na chemickou odolnost - viz PD a TZ.

Pozn.: Přesné umístění a rozměr střešních výlezů dle stávajících výlezů. 

Viz odkaz ST-D-2 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Doplnění otevíravých segmentů do stávajícího světlíku.
Typ - výklopné.
Provedení - atyp, včetně návaznosti na stávající rám.
Materiál - hliníkový profil. Povrchová úprava - lakované, odstín dle PD.

 Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.

0,00

D+M  Střešní okno - kyvné s ventilační klapkou.
Provedení - atyp (historizující) s horním ovládáním.
Materiál - borovicový masiv. Povrchová úprava - akrylový lak.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechování - titanzinek.
Kování - celoobvodové, madlo s dvojkrokovým zámkem + teleskopická tyč.
Příslušenství - zateplené lemování, vnitřní zatemňovací roleta (manuální ovládání - teleskopická tyč).
Včetně rámu (odstín v barvě stávající krytiny), kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, těsnění, lištování, klempířských prvků, oplechování, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Střešní okno - kyvné s ventilační klapkou.
Provedení - atyp (historizující) s horním ovládáním.
Materiál - borovicový masiv. Povrchová úprava - akrylový lak.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechování - titanzinek.
Kování - celoobvodové, madlo s dvojkrokovým zámkem + teleskopická tyč.
Příslušenství - zateplené lemování, vnitřní zatemňovací roleta (manuální ovládání - teleskopická tyč).
Včetně rámu (odstín v barvě stávající krytiny), kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, těsnění, lištování, klempířských prvků, oplechování, atd.

Specifikace - viz odkaz ST-D-1a na v.č. 11 Střecha.
Rozměry viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Požadavky na chemickou odolnost - viz PD a TZ.

Pozn.: Montáž v rovině střechy, úzké lemy, montáž v rovině krytiny, úzké lemy.
Pozn.: Přesné umístění a rozměr střešních oken koordinovat se stávající konstrukcí krovu (vzdálenost mezi krokvemi dle původního projektu cca 840-860 mm.

Viz odkaz ST-D-1a na výkrese č. 11 Střecha.
Viz odkaz č. 3.2 na výkrese č. 12 Pohledy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Střešní výlez - výklopný do boku.
Provedení - standard.
Materiál - lepený tepelně upravený dřevěný profil s polyuretanovou vrstvou. Povrchová úprava - lak UV 
stabilizovaný, odstín dle PD.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechován

0,00

D+M  Střešní okno - kyvné s ventilační klapkou.
Provedení - standard s horním ovládáním.
Materiál - lepený dřevěný profil. Povrchová úprava - akrylový lak.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechování - titanzinek.
Kování - celoobvodové, madlo s dvojkrokovým zámkem + teleskopická tyč.
Příslušenství - zateplené lemování, vnitřní zatemňovací roleta (manuální ovládání - teleskopická tyč).
Včetně rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, těsnění, lištování, klempířských prvků, oplechování, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Střešní okno - kyvné s ventilační klapkou.
Provedení - standard s horním ovládáním.
Materiál - lepený dřevěný profil. Povrchová úprava - akrylový lak.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechování - titanzinek.
Kování - celoobvodové, madlo s dvojkrokovým zámkem + teleskopická tyč.
Příslušenství - zateplené lemování, vnitřní zatemňovací roleta (manuální ovládání - teleskopická tyč).
Včetně rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, těsnění, lištování, klempířských prvků, oplechování, atd.

Specifikace - viz odkaz ST-D-1 na v.č. 11 Střecha.
Rozměry viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Požadavky na chemickou odolnost - viz PD a TZ.

Pozn.: Přesné umístění a rozměr střešních oken koordinovat se stávající konstrukcí krovu (vzdálenost mezi krokvemi dle původního projektu cca 840-860 mm.

Viz odkaz ST-D-1 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz odkaz č. 3.3 na výkrese č. 12 Pohledy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Střešní okno - kyvné s ventilační klapkou.
Provedení - atyp (historizující) s horním ovládáním.
Materiál - borovicový masiv. Povrchová úprava - akrylový lak.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Oplechování - titanzinek.
Kování - celo

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

304 K
998766202919R151
6

%

305 K 998766292.122015 %

    767 - Konstrukce zámečnické

306 K 767584CD019R1516 m2 139,150

126,500

126,500

139,150

307 K 76711110109R1516 m2 20,350

18,500

18,500

20,350

308 K 76711114109R1516 ks 100,000 0,00

18,50 "m2"

Součet

18,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P14  Akustický minerální podhled podvěšený (200 mm) na typové závěsy v systému - panely (rozměry viz 
PD).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, akustické ucpávky, tmelení, těsnění, 
lištování, atd.).
Veškeré přechod

0,00

D+M   P10a  Akustický kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ) + vrstva nízkofrekvenčního absorbéru. Odsazení od tuhé desky min. 200 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Poznámka k položce:
D+M   P10a  Akustický kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ) + vrstva nízkofrekvenčního absorbéru. Odsazení od tuhé desky min. 200 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, akustických ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Pozn.: Požadavky na optimální dobu dozvuku - viz PD a TZ.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P10a

Součet

126,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P10a  Akustický kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ) + vrstva 
nízkofrekvenčního absorbéru. Odsazení od tuhé desky min. 200 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrá

D+M   P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč.ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč.ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.
Včetně příplatku za oblouky.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt

126,50 "m2" 

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostupů vedení, vč.ucpávek, výztužných profilů, dví

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

D+M  Doplnění otevíravých segmentů do stávajícího světlíku.
Typ - výklopné.
Provedení - atyp, včetně návaznosti na stávající rám.
Materiál - hliníkový profil. Povrchová úprava - lakované, odstín dle PD.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Světlíková obruba - stávající.
Součást dodávky - elektropohon, ovládací zařízení (ovládací skříňka s tlačítky, propojovací kabeláž).
Příslušenství - senzor deště a větru.
Včetně kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, těsnění, lištování, klempířských prvků, oplechování, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Doplnění otevíravých segmentů do stávajícího světlíku.
Typ - výklopné.
Provedení - atyp, včetně návaznosti na stávající rám.
Materiál - hliníkový profil. Povrchová úprava - lakované, odstín dle PD.
Zasklení - bezpečnostní izolační 2-3 sklo čiré.
Světlíková obruba - stávající.
Součást dodávky - elektropohon, ovládací zařízení (ovládací skříňka s tlačítky, propojovací kabeláž).
Příslušenství - senzor deště a větru.
Včetně kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, těsnění, lištování, klempířských prvků, oplechování, atd.

Specifikace - viz odkaz ST-D-3 na v.č. 11 Střecha.
Rozměry viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Požadavky na chemickou odolnost - viz PD a TZ.

Pozn.: Přesné umístění a rozměr koordinovat se stávající konstrukcí světlíku.

Viz odkaz ST-D-3 na výkrese č. 11 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

100,000

100,000

309 K
767584CD019R1516
b

m2 108,000

93,000

15,000

108,000

310 K 767 Z/0bR1516 m2 144,000

63,000

66,000

15,000

144,000

311 K 767 Z/11bR1516 m2 96,000

D+M  Doplnění vertikálních látkových žaluzií.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Součet

D+M  Doplnění vertikálních látkových žaluzií.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

Poznámka k položce:
Viz výkr. č. 03, 04 a 05 - Půdorys 1NP, 2NP a 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

63,0 "m2; 1NP"

66,0 "m2; 2NP"

15,0 "m2; 3NP"

M  Zpětná montáž vertikálních látkových žaluzií.
Včetně D+M veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětné montáže.

0,00

M  Zpětná montáž vertikálních látkových žaluzií.
Včetně D+M veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětné montáže.

P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt - zpětná montáž, doplnění

93,0 "m2; B.1.6" 

15,0 "m2; B.2.6" 

Součet

0,00

M   P1  Zpětná montáž kazetového minerálního podhledu/doplnění, včetně nosného ocelového roštu v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně D+M veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. D+M.
Včetně úpravy spár a napojení na stávající konstrukce.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětné montáže.

Poznámka k položce:
M   P1  Zpětná montáž kazetového minerálního podhledu/doplnění, včetně nosného ocelového roštu v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně D+M veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd. D+M.
Včetně úpravy spár a napojení na stávající konstrukce.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětné montáže.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. B.1.6 + B.2.6 na výkr. č. 03 a 04 - Půdorys 1NP a 2NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P14

100 "ks"

Součet

M   P1  Zpětná montáž kazetového minerálního podhledu/doplnění, včetně nosného ocelového roštu v systému 
(rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně D+M veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostu

D+M   P14  Akustický minerální podhled podvěšený (200 mm) na typové závěsy v systému - panely (rozměry viz PD).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, akustické ucpávky, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
D+M   P14  Akustický minerální podhled podvěšený (200 mm) na typové závěsy v systému - panely (rozměry viz PD).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, akustické ucpávky, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.
Včetně příplatku za oblouky.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

42,000

44,000

10,000

96,000

312 K
767 5 SM/1 
78R01516

kus 1,000

313 K
767 5 SM/2 
78R01516

kus 1,000

314 K
767 5 SM/3 
78R01516

kus 1,000

D+M  SM/3   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, řešení prostupů, těsnění, lištování, krycího Al plechu, atd.

D+M  SM/2   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, řešení prostupů, těsnění, lištování, atd.

Poznámka k položce:
D+M  SM/2   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, řešení prostupů, těsnění, lištování, atd.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w=35 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Dle specifikace - viz výpis výrobků - systémové montované příčky.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, systémové montované příčky.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  SM/3   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, řešení prostupů

0,00

0,00

D+M  SM/1   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně dveří a zárubní v systému, s příslušenstvím - viz výpis dveří - DM1 - 1ks.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, řešení prostupů, těsnění, lištování, dveřní zarážky, atd.

Poznámka k položce:
D+M  SM/1   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně dveří a zárubní v systému, s příslušenstvím - viz výpis dveří - DM1 - 1ks.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, řešení prostupů, těsnění, lištování, dveřní zarážky, atd.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w=35 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Dle specifikace - viz výpis výrobků - systémové montované příčky.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, systémové montované příčky.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  SM/2   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, řešení prostupů

0,00

10,0 "m2; 3NP"

Součet

D+M  SM/1   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně dveří a zárubní v systému, s příslušenstvím - viz výpis dveří - DM1 - 1ks.
Včetně v

Poznámka k položce:
Pozn.: Typ dle stávajících.

Viz výkr. č. 03, 04 a 05 - Půdorys 1NP, 2NP a 3NP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

42,0 "m2; 1NP"

44,0 "m2; 2NP"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

315 K 767 SS/1 91aR1516 kus 1,000

316 K
767 SS/1a 
91122R1516

m 9,500

317 K
767 O/2.1 91a 
R1516

kus 1,000

318 K
767 O/2.2 91a 
R1516

kus 1,000

319 K 767 O/3 91a R1516 m2 1,200

320 K 767 O/4 91a R1516 kus 1,000

321 K 767172DOP1 R1516 kus 1,000

D+M  DOP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  O/4   Logo na fasádě.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Písmena lepena na fasádu přes distanční podložky.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DOP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenst

0,00

D+M  O/3   Fólie pískovaná.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Doplnění polepu na spodní část okna.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/4   Logo na fasádě.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/2.2   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Vysoce odolná proti otěru.
Pozn.: Volně položená na zem.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  O/3   Fólie pískovaná.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/2.1   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Vysoce odolná proti otěru.
Pozn.: Volně položená na zem.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  O/2.2   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  SS/1   Sanitární oddělovací stěny, včetně dveří v systému (DS). 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, dveřní zarážky, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Dveře v sanitární příčce v systému - DS, celkem 5 ks (viz výpis dveří). 

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/2.1   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  SS/1   Sanitární oddělovací paravan.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  SS/1   Sanitární oddělovací stěny, včetně dveří v systému (DS). 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, dveřní zarážky, atd.

0,00

Poznámka k položce:
D+M  SM/3   Systémová montovaná příčka. 
Prosklená (materiál, popis, vlastnosti a požadavky viz PD).
Včetně řešení nadpodhledové části (akustické zábrany, SDK).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, povrchové úpravy, řešení prostupů, těsnění, lištování, krycího Al plechu, atd.

Pozn.: SM/3 osadit v líci schodů (hlediště).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w=35 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Dle specifikace - viz výpis výrobků - systémové montované příčky.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, systémové montované příčky.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  SS/1   Sanitární oddělovací paravan.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

322 K 767172DOP2 R1516 kus 1,000

323 K
767172DOP2x 
R1516

kus 1,000

324 K
767172DOP3x 
R1516

kus 1,000

325 K
767172DOPA1 
R1516

kus 1,000

326 K 76716RD1 R1516 kus 9,000

D+M  DOPA 1  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, koordinátoru zavírání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DOPA 1  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, koordinátoru zavírání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  RDP 1  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků

0,00

D+M  DOP 3  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DOP 3  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DOPA 1  Protipožární dveře vnitřní - akustické.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, koordinátoru zavírání, dveřní zarážky, 
požárního a ostatního příslušenství,

0,00

D+M  DOP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DOP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DOP 3  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenst

0,00

D+M  DOP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DOP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DOP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenst

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DOP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DOP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, padacího prahu, dveřní zarážky, požárního a ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenst

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

327 K 76716RD2 R1516 kus 2,000

328 K 76716RD2x R1516 kus 3,000

329 K 767172VP1 R1516 kus 1,000

330 K 767 Z/1 R1516 kus 1,000

D+M  Z/1   Paniková hrazda, elektromechanický samozamykací zámek.
Včetně demontáže stávajícího zámku a venkovního kování + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  VP 1  Protipožární roleta.
Materiál - ohnivzdorná textilie.
Otvírání - rolovací ve vodicích lištách.
Včetně rámu, kování, ovládání, autonomních čidel, navíjecího boxu, vodících lišt, záložního zroje el. enrgie, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  VP 1  Protipožární roleta.
Materiál - ohnivzdorná textilie.
Otvírání - rolovací ve vodicích lištách.
Včetně rámu, kování, ovládání, autonomních čidel, navíjecího boxu, vodících lišt, záložního zroje el. enrgie, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Z/1   Paniková hrazda, elektromechanický samozamykací zámek.
Včetně demontáže stávajícího zámku a venkovního kování + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové ú

0,00

D+M  RDP 2  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  RDP 2  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Pozn.: Výměna stávajících dveří.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  VP 1  Protipožární roleta.
Materiál - ohnivzdorná textilie.
Otvírání - rolovací ve vodicích lištách.
Včetně rámu, kování, ovládání, autonomních čidel, navíjecího boxu, vodících lišt, záložního zroje el. enrgie, 
požárního a ostatního příslušenství,

0,00

D+M  RDP 2  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  RDP 2  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Pozn.: Výměna stávajících dveří.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  RDP 2  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků

0,00

D+M  RDP 1  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  RDP 1  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Pozn.: Výměna stávajících dveří.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  RDP 2  Revizní dvířka.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

331 K 767 Z/2 R1516 kus 1,000

332 K 767 Z/3 R1516 kus 1,000

333 K 767 Z/4 R1516 kus 2,000

D+M  Z/4   Paniková klika.
Včetně demontáže stávajícího zámku + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: U stávajících dřevěných dveří doplnit panikovou kliku + výměna zámku (popis viz Z/4).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/3   Paniková klika, elektromechanický samozamykací zámek.
Včetně demontáže stávajícího zámku + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: U stávajících dřevěných prosklených dveří doplnit panikovou kliku + výměna zámku (popis viz Z/3).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Z/4   Paniková klika.
Včetně demontáže stávajícího zámku + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/2   Elektromagnetický otvírač.
Včetně demontáže stávajícího zámku a kování + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: U stávajících dveří výměna zámku včetně kování (popis viz Z/2).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Z/3   Paniková klika, elektromechanický samozamykací zámek.
Včetně demontáže stávajícího zámku + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

Poznámka k položce:
D+M  Z/1   Paniková hrazda, elektromechanický samozamykací zámek.
Včetně demontáže stávajícího zámku a venkovního kování + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: U stávajících dřevěných prosklených dveří doplnit panikovou hrazdu na obě křídla + výměna zámku a venkovního kování (popis viz Z/1).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Z/2   Elektromagnetický otvírač.
Včetně demontáže stávajícího zámku a kování + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

334 K 767 Z/5 R1516 kus 2,000

335 K 767 Z/6 R1516 m 86,000

336 K 767 Z/7 R1516 m 100,000

337 K 767 Z/8 R1516 m 25,000

338 K 767 Z/9 R1516 kus 1,000

D+M  Z/9   Provětrávací mřížka.
Včetně lemování a pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  Z/8   Úprava zábradlí - doplnění zábradelní výplně.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Interérové provedení. Kotvit do ocelových sloupků stávajícícho zábradlí (předsadit do schodiště).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/9   Provětrávací mřížka.
Včetně lemování a pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/7   Úprava zábradlí - doplnění zábradelní výplně.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Interérové provedení. Kotvit do dřevěných sloupků stávajícícho zábradlí (předsadit do chodby/schodiště).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/8   Úprava zábradlí - doplnění zábradelní výplně.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  Z/6   Zábradlí u oken.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Interérové provedení. Snadno odnímatelné.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/7   Úprava zábradlí - doplnění zábradelní výplně.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  Z/5   Poklop revizní šachty.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Výměna stávajících poklopů.
Pozn.: Včetně nastavitelného rámu pro srovnání výškové úrovně (1x koncertní sál).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/6   Zábradlí u oken.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  Z/5   Poklop revizní šachty.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

339 K 767 Z/10 R1516 m 7,000

340 K 767 Z/11 R1516 kus 1,000

341 K 767 Z/12 R1516 kus 1,000

342 K
99876720291956R1
516

%

343 K 9987672922122015 %

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

D+M  Z/12   Revizní dvířka.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 0,00

D+M  Z/11   Provětrávací mřížka.
Včetně lemování a pomocné OK.
Včetně vyříznutí otvoru ve stávajícím nadsvětlíku dveří + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Z/11   Provětrávací mřížka.
Včetně lemování a pomocné OK.
Včetně vyříznutí otvoru ve stávajícím nadsvětlíku dveří + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: Dodatečné osazení do stávajícícho nadsvětlíku dveří (včetně vyříznutí otvoru).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/12   Revizní dvířka.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/10   Zábradlí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Interérové provedení. 

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/11   Provětrávací mřížka.
Včetně lemování a pomocné OK.
Včetně vyříznutí otvoru ve stávajícím nadsvětlíku dveří + přemístění odpadního materiálu na meziskládku.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úp

0,00

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/10   Zábradlí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

344 K
781415 
C19196R1516

m2 200,750

182,500

182,500

200,750

345 K
7814150C19196R15
16

m2 36,410

33,100

33,100

36,410

346 K
9987812029196R15
16

%

347 K 9987812922122015 %

    783 - Nátěry

348 K
783843 
CD0119R1516

kus 26,000

349 K
784452 
B11392R0317

m2 82,500

75,000

75,000

82,500

350 K
784452 
B113920R0317

m2 35,200 0,00

D+M  Silikátový nátěr sanační omítky - stěny.
Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

Součet

75,0*1,10 "m2"

D+M  Silikátový nátěr sanační omítky - stěny.
Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

D+M  B11   Nátěr omítek a betonových povrchů - syntetický email - stěny.
Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B11 - stěny

64,0+11,0 "m2"

D+M   Označení schodiště - kontrastní odlišení prvního a posledního schodišťového stupně.

Poznámka k položce:
Pozn.: Uvedená výměra udává počet označených stupňů, ne počet kontrastních značek na stupních. 

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

D+M  B11   Nátěr omítek a betonových povrchů - syntetický email - stěny.
Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   Označení schodiště - kontrastní odlišení prvního a posledního schodišťového stupně. 0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

33,10 "m2"

Součet

33,10*1,10 "m2"

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m

0,00

D+M  C1  Keramický obklad stěn K2, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (50,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (0,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (0 ks) nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Poznámka k položce:
D+M  C1  Keramický obklad stěn K2, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (50,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (0,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (0 ks) nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

C1 - Keramický obklad stěn K2

Součet

182,500*1,10 "m2"

D+M  C1  Keramický obklad stěn K2, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (50,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové 
hydroizolace (0,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profi

D+M  C1  Keramický obklad stěn K1, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (320,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (95,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (0 ks) nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Poznámka k položce:
D+M  C1  Keramický obklad stěn K1, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (320,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (95,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (0 ks) nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

C1 - Keramický obklad stěn K1

180,20+2,30 "m2"

D+M  C1  Keramický obklad stěn K1, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (320,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové 
hydroizolace (95,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, pro

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

32,000

32,000

35,200

    784 - Dokončovací práce - malby

351 K
784452 
B12021R1516

m2 5 055,208

3 830,000

552,750

212,894

4 595,644

5 055,208

352 K
78445200B12021R1
516

m2 128,700

71,000

46,000

117,000

128,700

353 K
784452 
B22021R1516

m2 445,500

405,000

405,000

445,500

354 K
784452 
B32021R1516

m2 2 360,600

296,000

1 850,000

2 146,000

2 360,600

    INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

355 K INT CD01 191R1516 kus 8,000

356 K INT CD01 192R1516 kus 8,000

357 K
INT CD01 
19122R1516

kus 44,000

0,00

0,00

D+M   Doplňky hygienických místností - věšák.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky hygienických místností - věšák.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky WC - držák toaletního papíru.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky WC - držák toaletního papíru.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky WC - držák s nádobkou a WC štětkou.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

2*(37,4+83,05+7,70+56,10+104,50+519,20)+193,60+25,0+5,50+10,0 "m2; Nové stěny"

Součet

2146,00*1,10 "m2"

D+M   Doplňky WC - držák s nádobkou a WC štětkou.
Včetně kotevních prvků.

D+M  B3   Malba interiéru - stěny - interiérová pro SDK, včetně penetrace.
Vhodnou technologií.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B3 - stěny

296,0 "m2; Stáv. stěny"

405,0*1,10 "m2"

D+M  B3   Malba interiéru - stěny - interiérová pro SDK, včetně penetrace.
Vhodnou technologií.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.Včetně příplatku za oblouky.

0,00

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B2 - stěny

405,0 "m2"

Součet

D+M  B2   Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

0,00

D+M  B2   Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

71,0 "m2; 1PP"

46,0 "m2; 3NP"

Součet

117,0*1,10 "m2"

0,00

D+M  B1   Malba interiéru - strop - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace.
Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B1 - strop

Součet

4595,644*1,10 "m2"

D+M  B1   Malba interiéru - strop - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace.
Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd. Včetně 
příplatku za oblouky.

B1 - stěny

3830,0 "m2; Stávající stěny a sloupy"

550,0+2,75 "m2; Nové stěny"

212,8940 "m2; Zapravené stěny"

0,00

D+M  B1   Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace.
Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.
Včetně příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

32,0 "m2"

Součet

32,0*1,10 "m2"

D+M  B1   Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace.
Včetně příplatku za oblouky. 
Vhodnou technologií.Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.Včetně 
příplatku za oblouky.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Silikátový nátěr sanační omítky - stěny
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

358 K
INT CD01 
19121R1516

kus 36,000

359 K
INT CD01 
19123R1516

kus 32,000

360 K
INT 
CD01191214R1516

kus 36,000

361 K
INT 
CD0119124R1516

kus 32,000

362 K
INT 
CD0119125R1516

kus 5,000

363 K
INT 
CD01391216R1516

soub
or

2,000

364 K
INT 
641912190R1516

kus 95,000

365 K
INT 
659121192R1516

kus 1,000

366 K
INT 
63129121R1516

kus 4,000

D+M   Orientační systém - budova (tabule budovy).
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Pozn.: Tabule z elox. hliníku, cca 1000x1500 mm. 
Pozn.: Orientační plánek budovy, název budovy, popis prostor, piktogram (grafický návrh součástí dodávky).
Popis - viz SZ.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - podlaží (tabule podlaží).
Včetně kotevních prvků.

D+M   Orientační systém - podlaží (tabule podlaží).
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Orientační systém - místnosti (značení dveří).
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Pozn.: Plastové tabulky, cca 100x150 mm. Vyměnitelný text ve třech řádcích (číslo místnosti, název místnosti, jméno osoby).
Popis - viz SZ.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - budova (tabule budovy).
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Vybavení a příslušenství pro WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, doplňky, apod.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Provést dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - místnosti (značení dveří).
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky sprch - polička.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Vybavení a příslušenství pro WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, doplňky, apod.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Doplňky umývadel - zásobník papírových utěrek.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky sprch - polička.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky umývadel - dávkovač na mýdlo.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky umývadel - zásobník papírových utěrek.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky umývadel - zrcadlo (osazení do keramického obkladu, lepeno na zeď).
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky umývadel - dávkovač na mýdlo.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky hygienických místností - odpadkový koš.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky umývadel - zrcadlo (osazení do keramického obkladu, lepeno na zeď).
Včetně kotevních prvků.

0,00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky hygienických místností - odpadkový koš. 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

367 K
INT 641 
9121668R1516

kus 1,000

    PBŘ - Doplnění

368 K PBŘ CD01 9R1516 kus 150,000

369 K PBŘ PHP PR-R1516 kus 24,000

24,000

370 K
PBŘ PHP PU-
21R1516

m2 15,000

371 K PBŘ PHP PU-R1516 kus 50,000

372 K PBŘ PHP P2-R1516 kus 25,000

373 K PBŘ PHP PUR1516 kus 50,000

374 K PBŘ PHP PU1R1516 kus 25,000

0,00

D+M   Systém generálního klíče - 3 úrovně (1 generální + 3 skupiny, každá skupina 2-3 podskupiny).

Poznámka k položce:
Pozn.: Vložky + klíče všech dveří s vložkovým zámkem - v systému generálního klíče.
Pozn.: Typ dle DP.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí přes DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí do DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí přes DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí přes DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí do DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd

0,00

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí do DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí přes DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí do DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - měkké pro kabely.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - měkké pro kabely.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
Včetně D+M držáků na hasící přístroj nebo plastových skříněk. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Přenosný hasící přístroj

24 "ks"

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, PHP, ...).
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
Včetně D+M držáků na hasící přístroj nebo plastových skříněk. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, 
protipožárních výrobků, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, PHP, ...).
Včetně kotevních prvků.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Tabule z elox. hliníku, cca 1000x1500 mm. 
Pozn.: Orientační plánek podlaží, popis prostor, jména osob, piktogram (grafický návrh součástí dodávky).
Popis - viz SZ.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Systém generálního klíče - 3 úrovně (1 generální + 3 skupiny, každá skupina 2-3 podskupiny).
0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.3 - Domácí rozhlas s nuceným odposlechem

02.10.2017
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení 

Náklady soupisu celkem

D.1.4.2 - Domácí rozhlas  D+M   viz Seznam referenčních standardů

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

1.3 - Domácí rozhlas s nuceným odposlechem
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení 

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D.1.4.2 - Domácí rozhlas  D+M   viz Seznam referenčních standardů
1 K 001 ks 1,000

2 K 002 ks 5,000

3 K 003 ks 10,000

4 K 004 ks 1,000

5 K 005 ks 1,000

6 K 006 ks 1,000

7 K 007 ks 1,000

8 K 008 ks 1,000

9 K 009 ks 8,000

10 K 010 ks 3,000

11 K 011 ks 1,000

12 K 012 ks 2,000

13 K 013 m 160,000

14 K 014 m 20,000

15 K 015 m 1 020,000

16 K 016 m 40,000

17 K 017 m 250,000

18 K 018 ks 3 060,000

19 K 019 ks 3 060,000

20 K 020 ks 12,000

21 K 021 ks 97,000

22 K 022 hod 35,000

23 K 023 ks 97,000

24 K 024 ks 120,000

25 K 025 hod 15,000

26 K 026 hod 15,000

27 K 027 hod 2,000

28 K 028 hod 20,000

29 K 029 hod 26,000

30 K 030 ks 1,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

31 K
96 CD02 
0925100R1516

HZS 25,000

32 K Pol97.1 kg 100,000

0,00

0,00

0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Drobný elektroinstalační materiál

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí 0,00

oživení, odzkoušení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Drobný elektroinstalační materiál 0,00

Softwarové práce

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

oživení, odzkoušení 0,00

zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Softwarové práce 0,00

Výkresová dokumentace - skutečné provedení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

zaškolení obsluhy 0,00

revize zařízení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Výkresová dokumentace - skutečné provedení 0,00

Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné

revize zařízení 0,00

Protipožární kryt

Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné 0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Protipožární kryt 0,00

měření a vyhodnocení parametrů srozumitelnosti 0,00

měření a vyhodnocení parametrů srozumitelnosti

Stropní reproduktor 3W, 6W, EVAC, Certifikováno podle normy EN 54-24 0,00

Stropní reproduktor 3W, 6W, EVAC, Certifikováno podle normy EN 54-24

Skříňkový kovový reproduktor 3W, 6W, EVAC, bílý, Certifikováno podle normy EN 54-24 0,00

Skříňkový kovový reproduktor 3W, 6W, EVAC, bílý, Certifikováno podle normy EN 54-24

HL PŘÍCHYTKA HL P1 0,00

HL PŘÍCHYTKA HL P1

samofixační šroub 7,5x52mm, splňuje normu ZP-27/2008 0,00

samofixační šroub 7,5x52mm, splňuje normu ZP-27/2008

MATERIÁL - KABEL kontroly linek vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 (bezhalogenový) 0,00

MATERIÁL - KABEL kontroly linek vedení bez požární funkčností 1x2x0,8 (bezhalogenový)

MATERIÁL - KABEL PRO ovládánís požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0 0,00

MATERIÁL - KABEL PRO ovládánís požární funkčností a 60min. 4x2x0.8 B2caS1D0

Kabel PRAFLADUR-J 5 X 1,5 RE P60-R 0,00

Kabel PRAFLADUR-J 5 X 1,5 RE P60-R

Kabel PRAFLADUR-J 3 X 2,5 P60- R 0,00

Kabel PRAFLADUR-J 3 X 2,5 P60- R

CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 - stanice hlasatele 0,00

CAT6A STP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 - stanice hlasatele

Akumulátor 12V/80Ah šroubové svorky M6, životnost až 12 let 0,00

Akumulátor 12V/80Ah šroubové svorky M6, životnost až 12 let

Systémový nabíječ baterií 24V, dle EN-54-4 pro evakuační systémy, Výstupy 6 × 40 A, 3 × 5 A, Podpěťová a 
přepěťová ochrana

0,00

Systémový nabíječ baterií 24V, dle EN-54-4 pro evakuační systémy, Výstupy 6 × 40 A, 3 × 5 A, Podpěťová a přepěťová ochrana

Výkonový zesilovač 240W 0,00

Výkonový zesilovač 240W

Deska dohledu pro kontrolu linek pomocí 20 kHz 0,00

Deska dohledu pro kontrolu linek pomocí 20 kHz

Doplňková klávesnice stanice hlasatele pro evakuační systém 0,00

Doplňková klávesnice stanice hlasatele pro evakuační systém

Stanice hlasatele pro evakuační systém 0,00

Stanice hlasatele pro evakuační systém

Směrovač (router) pro evakuační systém 0,00

Směrovač (router) pro evakuační systém

Řídící jednotka pro evakuační systém s 6-ti zónami, Vestavěný výkonový zesilovač (240W),Vyhovuje EN 60849 a EN 
54-16, Datové spojení s FPA

0,00

Řídící jednotka pro evakuační systém s 6-ti zónami, Vestavěný výkonový zesilovač (240W),Vyhovuje EN 60849 a EN 54-16, Datové spojení s FPA

Lišta CU horizontální zemnící s uchycení na 19" lišty 0,00

Lišta CU horizontální zemnící s uchycení na 19" lišty

montážní sada RACK, matice,šroub, podložka 0,00

montážní sada RACK, matice,šroub, podložka

Zaslepovací panel 19" 1U BK 0,00

Zaslepovací panel 19" 1U BK

RACK nástěnný 32U, 600x600, skleněné dveře 0,00

RACK nástěnný 32U, 600x600, skleněné dveře

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY

1.3 - Domácí rozhlas s nuceným odposlechem
02.10.2017
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

33 K Pol1491.1 HZS 50,000

34 K Pol97.1.1
soub
or

1,000

35 K Pol461 t 1,000

Přesun hmot

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  a) - Zařízení pro vytápění, MaR

02.10.2017
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Kotelny  D+M

D2 - Strojovny  D+M

D3 - Potrubí  D+M

D4 - Armatury  D+M

D5 - Otopná tělesa viz Seznam referenčních standardů  D+M

737 - MaR + elektroinstalace  D+M

    KOTELNA - KOTELNA  D+M

D6 - Izolace potrubí  D+M

D7 - Nátěr potrubí  D+M

D8 - Konsrukce zámečnické  D+M

D10 - HZS  D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  a) - Zařízení pro vytápění, MaR
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Kotelny  D+M

1 K 731200832R00 kus 4,000

2 K 731 ks 4,000

3 K 731249312R00 ks 4,000

4 K 731.1 ks 4,000

5 K 731.2 ks 9,000

6 K 731.3 ks 10,000

7 K 731.4 ks 4,000

8 K 731.5 ks 4,000

9 K 731.6 ks 4,000

10 K 731.7 ks 4,000

11 K 731-Z-Z001 kus 1,000

12 K 731-Z-Z002 kus 1,000

13 K 731-Z-Z003 kus 1,000

14 K 731-Z-Z004 kus 1,000

15 K 731-Z-Z005 kus 1,000

16 K 731-Z-Z006 kus 1,000

D2 - Strojovny  D+M

17 K 732420813R00 kus 2,000

18 K 732 kus 1,000

19 K 732110811R00 m 2,000

20 K 732.1 ks 1,000

21 K 732219315R00 ks 1,000

22 K 732.2 ks 1,000

23 K 732339108R00 ks 1,000

24 K 732.3 ks 1,000

25 K 732349105R00 ks 1,000

26 K 732.4 ks 1,000

27 K 732.5 ks 1,000

28 K 732.6 ks 1,000

29 K 732.7 ks 1,000

30 K 732.8 ks 1,000

0,00

0,00

0,00

Montáž automatické doplňovací zařízení vč uvedení do provozu autoriz technikem

Změkčování a demineralizace pro první plnění a doplňování topné soustavy, včetně uzavírací armatury se vzor 
koh a omezovačem průtoku vč šroubení  viz Seznam referenčních standardů

0,00

Automatické doplňovací zařízení s kontrolou tlaku v soustavě s tlakovou   expanzní nádobou bez čerpadla, potřebný rozdíl tlaků mezi zdrojem doplňování a  nastaveným tlakem plynu v  expanzní nádobě musí být > 1,3baru  viz Seznam referenčních standardů

Poznámka k položce:
Automatické doplňovací zařízení s kontrolou tlaku v soustavě s tlakovou   expanzní nádobou bez čerpadla, potřebný rozdíl tlaků mezi zdrojem doplňování a  nastaveným tlakem plynu v  expanzní nádobě musí být > 1,3baru  viz Seznam referenčních standardů

Montáž automatické doplňovací zařízení vč uvedení do provozu autoriz technikem 0,00

Montáž neutralizačního zařízení

Automatické doplňovací zařízení s kontrolou tlaku v soustavě s tlakovou   expanzní nádobou bez čerpadla, 
potřebný rozdíl tlaků mezi zdrojem doplňování a  nastaveným tlakem plynu v  expanzní nádobě musí být > 
1,3baru  viz Seznam referenčních standardů

0,00

Neutralizační jednotka (plastový kontejner s neutraliz. granulátem) do výkonu 450 kW

Montáž neutralizačního zařízení 0,00

Montáž anuloidu V - průtok 30 m3/hod

Neutralizační jednotka (plastový kontejner s neutraliz. granulátem) do výkonu 450 kW 0,00

Hydraulická výhybka DN 80 pro výkon do 200 kW

Montáž anuloidu V - průtok 30 m3/hod 0,00

Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l

Hydraulická výhybka DN 80 pro výkon do 200 kW 0,00

Tlaková expanzní nádoba  N 200/6  viz Seznam referenčních standardů

Montáž nádoby expanzní tlakové 200 l 0,00

Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l

Tlaková expanzní nádoba  N 200/6  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Zásobníkový ohřívač TV 300 lirů vč izoace, plocha vým 1,6 m2 viz Seznam referenčních standardů

Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l 0,00

Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Zásobníkový ohřívač TV 300 lirů vč izoace, plocha vým 1,6 m2 viz Seznam referenčních standardů 0,00

Demontáž nádob exp tlak. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž nádob exp tlak. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Provozní řád kotelny

Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Detektor CO

Provozní řád kotelny 0,00

Bateriová svítilna

Detektor CO 0,00

Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů

Bateriová svítilna 0,00

Lékarnička pro první pomoc

Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů 0,00

Přenosný hasící přístroj CO2, s hasící schopností min 55B

Lékarnička pro první pomoc 0,00

Prostup kouřovodu střešním pláštěm vč typové prostupky s čedič izolací

Poznámka k položce:
Pozn.: Komínový systémový prostup.
Prostupy konstrukcemi řešit pomocí spec. prostupek, včetně zajištění vzduchotěsnosti.
Materiály, které neodolávají povrchové teplotě komínového tělesa nutno napojit pomocí spec. manžety.

Přenosný hasící přístroj CO2, s hasící schopností min 55B 0,00

Montáž spalinové cesty koax 80/125 pro kondenzační kotlel 70 kW

Prostup kouřovodu střešním pláštěm vč typové prostupky s čedič izolací 0,00

Revizní otvor, 0,25 m, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů

Montáž spalinové cesty koax 80/125 pro kondenzační kotlel 70 kW 0,00

Koleno 87° s revizním otvorem, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů

Revizní otvor, 0,25 m, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů 0,00

Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů

Koleno 87° s revizním otvorem, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů 0,00

Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů

Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů 0,00

Svislé odkouření včetně střešního nástavce, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů

Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů 0,00

Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření

Svislé odkouření včetně střešního nástavce, O 80/125 mm viz Seznam referenčních standardů 0,00

Poznámka k položce:
Plynový kondenzační kotel závěs výkon 13,3–47,7kW (40/30 °C) viz Seznam referenčních standardů, - kondenzační nerezový výměník, - automatický diagnostický systém, - Aqua Condens System, - účinnost 109%, - vysoce účinné oběhové čerpadlo, - odtah spalin střechou, 
- hodnota NOx ve spalinách je < 60mg/m3

Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření 0,00

Plynový kondenzační kotel závěs výkon 13,3–47,7kW (40/30 °C) viz Seznam referenčních standardů, - 
kondenzační nerezový výměník, - automatický diagnostický systém, - Aqua Condens System, - účinnost 109%, - 
vysoce účinné oběhové čerpadlo, - odtah spalin stř

0,00

Plynový kondenzační kotel závěs výkon 13,3–47,7kW (40/30 °C) viz Seznam referenčních standardů, - kondenzační nerezový výměník, - automatický diagnostický systém, - Aqua Condens System, - účinnost 109%, - vysoce účinné oběhové čerpadlo, - odtah spalin střechou, - 
hodnota NOx ve spalinách je < 60mg/m3

Demontáž kotlů rychlovyhřívacích s příp.TUV. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Demontáž kotlů rychlovyhřívacích s příp.TUV. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

02.10.2017

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY

1.4  a) - Zařízení pro vytápění, MaR
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31 K 732.9 ks 1,000

32 K 732.10 ks 1,000

33 K 732.11 ks 1,000

34 K 732.12 ks 1,000

35 K 732.13 ks 1,000

36 K 732.14 ks 1,000

37 K 732.15 ks 1,000

38 K 732.16 ks 1,000

39 K 732429112R00 ks 5,000

40 K 732.17 ks 1,000

41 K 732.18 ks 4,000

42 K 732.19 ks 1,000

D3 - Potrubí  D+M

43 K 733110806R00 m 80,000

44 K 733120826R00 m 30,000

45 K 733111415R00 m 24,000

46 K 733111118R00 m 20,000

47 K 733121225R00 m 20,000

48 K 733111102R00 m 174,000

49 K 733111103R00 m 65,000

50 K 733111104R00 m 51,000

51 K 733111105R00 m 265,000

52 K 733111106R00 m 2,000

53 K 733111107R00 m 5,000

54 K 733111108R00 m 20,000

55 K 733124117R00 kus 4,000

56 K 733113112R00 kus 150,000

57 K 733113113R00 kus 40,000

58 K 733113115R00 ks 10,000

59 K 733191912R00 kus 10,000

60 K 733191913R00 kus 28,000

61 K 733191914R00 kus 4,000

62 K 733191915R00 kus 2,000

63 K 733191922R00 kus 68,000

64 K 733191923R00 kus 16,000

65 K 733190107R00 m 586,000

66 K 733190108R00 m 40,000

67 K 733190225R00 m 20,000

68 K 733 kg 100,000

69 K 733.1 m 51,000

D4 - Armatury  D+M

70 K 734200811R00 kus 60,000

0,00

0,00

Sekání drážky v podlaze š.120 mm, hl.80 mm včetně zapravení pod nášlapnou krytinu

Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Kotvící a upevňovací materiál, systémový závěs systém pozink

Sekání drážky v podlaze š.120 mm, hl.80 mm včetně zapravení pod nášlapnou krytinu 0,00

Tlaková zkouška potrubí  DN 89

Kotvící a upevňovací materiál, systémový závěs systém pozink 0,00

Tlaková zkouška potrubí  DN 50

Tlaková zkouška potrubí  DN 89 0,00

Tlaková zkouška potrubí  DN 40

Tlaková zkouška potrubí  DN 50 0,00

Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15

Tlaková zkouška potrubí  DN 40 0,00

Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 10

Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 0,00

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25

Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 10 0,00

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25 0,00

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20 0,00

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 25

Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 10 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 15

Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 10

Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 0,00

Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/32

Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50

Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/32 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 0,00

Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 0,00

Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50

Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 0,00

Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 25

Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 0,00

Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 25 0,00

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Montáž rozdělovače

Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného 
materiálu.

0,00

Stavitelné nohy rozdělovače

Montáž rozdělovače 0,00

Sdružený rozdělovače se sběračem modul 120 L=2,6 vč PUR izolace  viz Seznam referenčních standardů

Stavitelné nohy rozdělovače 0,00

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40

Sdružený rozdělovače se sběračem modul 120 L=2,6 vč PUR izolace  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Č5 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 2,30m3/h - 1,82m, 230V viz Seznam referenčních standardů

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 0,00

Č4 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 0,69m3/h - 1,31m, 230V viz Seznam referenčních standardů

Č5 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 2,30m3/h - 1,82m, 230V viz Seznam referenčních standardů 0,00

Č3 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 0,92m3/h - 2,43m, 230V viz Seznam referenčních standardů

Č4 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 0,69m3/h - 1,31m, 230V viz Seznam referenčních standardů 0,00

Č2 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 2,95m3/h - 1,82m, 230V viz Seznam referenčních standardů

Č3 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 0,92m3/h - 2,43m, 230V viz Seznam referenčních standardů 0,00

Č1 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 2,96m3/h - 1,61m, 230V viz Seznam referenčních standardů

Č2 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 2,95m3/h - 1,82m, 230V viz Seznam referenčních standardů 0,00

Montáž oddělovací člen pro doplňovací systémy

Č1 Oběhové čarpadlo elektronické regulace otáček 2,96m3/h - 1,61m, 230V viz Seznam referenčních standardů 0,00

Oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 při přímém  napojení doplňování na rozvody pitné vody, systémový oddělovač ba, schválený  dvgw uzavírací armatury na vstupu a výstupu včetně standardního, nebo   kontaktního vodoměru  viz 
Seznam referenčních standardů

Poznámka k položce:
Oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 při přímém  napojení doplňování na rozvody pitné vody, systémový oddělovač ba, schválený  dvgw uzavírací armatury na vstupu a výstupu včetně standardního, nebo   kontaktního vodoměru  viz 
Seznam referenčních standardů

Montáž oddělovací člen pro doplňovací systémy 0,00

Montáž změkčovací armatury

Oddělovací člen pro doplňovací systémy podle DIN 1988 a DIN EN 1717 při přímém  napojení doplňování na 
rozvody pitné vody, systémový oddělovač ba, schválený  dvgw uzavírací armatury na vstupu a výstupu včetně 
standardního, nebo   kontaktního vodoměru  viz

0,00

Změkčování a demineralizace pro první plnění a doplňování topné soustavy, včetně uzavírací armatury se vzor koh a omezovačem průtoku vč šroubení  viz Seznam referenčních standardů

Montáž změkčovací armatury 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

71 K 734200812R00 kus 60,000

72 K 734200821R00 kus 120,000

73 K 734200824R00 kus 10,000

74 K 734109116R00 ks 2,000

75 K 734173217R00 ks 4,000

76 K 734 ks 2,000

77 K 734209103R00 ks 42,000

78 K 734209104R00 ks 153,000

79 K 734209113R00 ks 161,000

80 K 734209115R00 ks 32,000

81 K 734209118R00 ks 10,000

82 K 734209124R00 kus 1,000

83 K 734209126R00 kus 2,000

84 K 734215133R00 kus 20,000

85 K 734291113R00 kus 22,000

86 K 734235133R00 kus 1,000

87 K 734235133R00.1 kus 2,000

88 K 734235123R00 kus 16,000

89 K 734235126R00 kus 6,000

90 K 734293273R00 kus 7,000

91 K 734293276R00 kus 2,000

92 K 734245123R00 kus 7,000

93 K 734245126R00 kus 2,000

94 K 734.1 ks 1,000

95 K 734293111R00 kus 1,000

96 K 734293116R00 kus 2,000

97 K 734.2 kus 3,000

98 K 734411141R00 kus 12,000

99 K 734421130R00 kus 1,000

100 K 734263132R00 kus 88,000

101 K 734-JA kus 3,000

102 K 734263132RJA kus 3,000

103 K 734221672RT3 kus 44,000

104 K 734221672RJA kus 3,000

D5 - Otopná tělesa viz Seznam referenčních standardů  D+M

105 K 735 kus 56,000

106 K 735.1 kus 17,000

107 K 735158220R00 kus 34,000

108 K 735158221R00 kus 10,000

109 K 735159210R00 kus 24,000

110 K 735159220R00 kus 6,000

111 K 735159240R00 kus 6,000

112 K 735159320R00 kus 4,000

113 K 735159340R00 kus 6,000

0,00

Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm

Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm

Montáž panelových těles 3řadých do délky 2820 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm

Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm

Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm 0,00

Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm 0,00

Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých

Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých 0,00

Uskladnění stávajících konvektorových těles během výstavby (ochranný obal). 

Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých 0,00

Demontáž stávajících konvektorových těles (zachováno k další instalaci 17 ks). Včetně částečné likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Uskladnění stávajících konvektorových těles během výstavby (ochranný obal) 0,00

Hlavice ovládání ventilů termostatických konvektorová tělesa viz Seznam referenčních standardů

Demontáž stávajících konvektorových těles (zachováno k další instalaci 17 ks). Včetně částečné likvidace 
vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Hlavice ovládání ventilů termostatických standart viz Seznam referenčních standardů

Hlavice ovládání ventilů termostatických konvektorová tělesa viz Seznam referenčních standardů 0,00

Šroubení regulační, přímé, DN 15  pro konvektorová tělesa viz Seznam referenčních standardů

Hlavice ovládání ventilů termostatických standart viz Seznam referenčních standardů 0,00

Ventil termostat (standardní kv) M30 x 1,5 viz Seznam referenčních standardů

Šroubení regulační, přímé, DN 15  pro konvektorová tělesa viz Seznam referenčních standardů 0,00

Šroubení regulační, přímé, DN 15  pro ocelová desková tělesa viz Seznam referenčních standardů

Ventil termostat (standardní kv) M30 x 1,5 viz Seznam referenčních standardů 0,00

Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160

Šroubení regulační, přímé, DN 15  pro ocelová desková tělesa viz Seznam referenčních standardů 0,00

Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm

Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 0,00

Servopohon 230 V, 120 s viz Seznam referenčních standardů

Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm 0,00

Ventil směšovací třícestný, MIIX 3,Kv 16,DN 32 viz Seznam referenčních standardů

Servopohon 230 V, 120 s viz Seznam referenčních standardů 0,00

Ventil směšovací třícestný, MIIX 3,Kv 4, DN 20 viz Seznam referenčních standardů

Ventil směšovací třícestný, MIIX 3,Kv 16,DN 32 viz Seznam referenčních standardů 0,00

Ruční vyvažovací ventil s vyp  DN 25 viz Seznam referenčních standardů

Ventil směšovací třícestný, MIIX 3,Kv 4, DN 20 viz Seznam referenčních standardů 0,00

Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50

Ruční vyvažovací ventil s vyp  DN 25 viz Seznam referenčních standardů 0,00

Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25

Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50 0,00

Kohout kulový s filtrem DN 50

Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 25 0,00

Kohout kulový s filtrem DN 25

Kohout kulový s filtrem DN 50 0,00

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50  viz Seznam referenčních standardů

Kohout kulový s filtrem DN 25 0,00

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25  viz Seznam referenčních standardů

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Kohout kulový s vypouštěním DN 25  viz Seznam referenčních standardů

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Kohout kulový s vypouštěním DN 15  viz Seznam referenčních standardů

Kohout kulový s vypouštěním DN 25  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2

Kohout kulový s vypouštěním DN 15  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Ventil odvzdušňovací automat. DN 15

Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 0,00

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4

Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 0,00

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2

Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 0,00

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 0,00

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 0,00

Mezipřírubová klapka DN 80, PN6 vč přírub a spoj mat

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 0,00

Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80

Mezipřírubová klapka DN 80, PN6 vč přírub a spoj mat 0,00

Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80

Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 80 0,00

Demontáž armatur se 2závity do G 2. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 0,00

Demontáž armatur se 2závity do G 1/2. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž armatur se 2závity do G 2. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Demontáž armatur s 1závitem do G 1. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž armatur se 2závity do G 1/2. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž armatur s 1závitem do G 1. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

114 K 735.2 ks 1,000

115 K 735.3 ks 5,000

116 K 735.4 ks 2,000

117 K 735.5 ks 3,000

118 K 735.6 ks 1,000

119 K 735.7 ks 1,000

120 K 735.8 ks 2,000

121 K 735.9 ks 3,000

122 K 735.10 ks 2,000

123 K 735.11 ks 5,000

124 K 735.12 ks 3,000

125 K 735.13 ks 1,000

126 K 735.14 ks 1,000

127 K 735.15 ks 2,000

128 K 735.16 ks 1,000

129 K 735.17 ks 1,000

130 K 735.18 ks 2,000

131 K 735.19 ks 1,000

132 K 735.20 ks 4,000

133 K 735.21 ks 2,000

134 K 735.22 ks 1,000

135 K 735.23 ks 3,000

136 K 735.24 ks 1,000

137 K 735.25 ks 2,000

737 - MaR + elektroinstalace  D+M

    KOTELNA - KOTELNA  D+M

138 K 737 ks 1,000

139 K 737.1 ks 1,000

140 K 737.2 ks 3,000

141 K 737.3 ks 2,000

142 K 737.4 m 440,000

143 K 737.5 ks 1,000

144 K 737.6 ks 1,000

145 K 737.7 ks 1,000

146 K 737.70 ks 1,000

147 K 737.8 h 160,000

148 K 737.9 ks 1,000

D6 - Izolace potrubí  D+M

149 K Pol1 m 174,000

150 K Pol2 m 65,000

151 K Pol3 m 51,000

0,00

izol. návleková PE 28/20  viz Seznam referenčních standardů

izol. návleková PE 22/20  viz Seznam referenčních standardů

izol. návleková PE 28/20  viz Seznam referenčních standardů 0,00

izol. návleková PE 18/13  viz Seznam referenčních standardů

izol. návleková PE 22/20  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Revize ELI

izol. návleková PE 18/13  viz Seznam referenčních standardů 0,00

0,00

Montáž ELI

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revize ELI 0,00

Čidlo úniku plynu vč zapojení do por signalizace

Montáž ELI 0,00

Stop tlačítko včetně zapojení

Čidlo úniku plynu vč zapojení do por signalizace 0,00

Trafo 230V/24 V - 100 VA

Stop tlačítko včetně zapojení 0,00

Poruchová signalizace 230V - 8 vstupů 230V AC, Poruchové stavy kotelny (čidlo úniku plynu, stop tlačítko, min a max tlak systému, havarijní ventil, přehřítí teploty kotelny-termostat) kabeláž instalace viz Seznam referenčních standardů

Trafo 230V/24 V - 100 VA 0,00

Kabely CYKY, JYTY,lišty,.. Propojení rozvaděče, kotlů, servopohonů, čidel, regulačního systému

Poruchová signalizace 230V - 8 vstupů 230V AC, Poruchové stavy kotelny (čidlo úniku plynu, stop tlačítko, min a 
max tlak systému, havarijní ventil, přehřítí teploty kotelny-termostat) kabeláž instalace viz Seznam 
referenčních standardů

0,00

rozšíření o 2 topné okruhy pro regulátor viz Seznam referenčních standardů

Kabely CYKY, JYTY,lišty,.. Propojení rozvaděče, kotlů, servopohonů, čidel, regulačního systému 0,00

kaskádový modul pro regulátor viz Seznam referenčních standardů

rozšíření o 2 topné okruhy pro regulátor viz Seznam referenčních standardů 0,00

Ekvitermní regulátor modulární víceokruhový kaskádový regulátor, digitální s týdenním programem, 3 topné okruhy, ohřev teplé vody, možnost rozšíření na více kotlů a topných okruhů, venkovní čidlo viz Seznam referenčních standardů

kaskádový modul pro regulátor viz Seznam referenčních standardů 0,00

Rozvaděč elektro R-UT v kotelně m.č. 3.0845 včetně jističů, stykačů

Ekvitermní regulátor modulární víceokruhový kaskádový regulátor, digitální s týdenním programem, 3 topné 
okruhy, ohřev teplé vody, možnost rozšíření na více kotlů a topných okruhů, venkovní čidlo viz Seznam 
referenčních standardů

0,00

konvektorové těleso Stěnový model 500/1000 (standardní dodávka)

Rozvaděč elektro R-UT v kotelně m.č. 3.0845 včetně jističů, stykačů 0,00

0,00

konvektorové těleso Stěnový model 350/1100 (standardní dodávka)

konvektorové těleso Stěnový model 500/1000 (standardní dodávka) 0,00

Montáž konvertorových těles

konvektorové těleso Stěnový model 350/1100 (standardní dodávka) 0,00

33 VKU  900/500 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

Montáž konvertorových těles 0,00

33 VKU  300/2600 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

33 VKU  900/500 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

33 VKU  300/2000 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

33 VKU  300/2600 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

33 VKU  300/1400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

33 VKU  300/2000 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

33 VKU  300/1200 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

33 VKU  300/1400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  900/1400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

33 VKU  300/1200 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  900/900 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  900/1400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  900/600 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  900/900 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  900/400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  900/600 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/2300 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  900/400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/2000 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/2300 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/1400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/2000 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/1000 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/1400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/900 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/1000 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/800 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/900 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/700 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/800 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/600 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/700 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  600/400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/600 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  500/2000 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  600/400 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

22 VKU  500/1200 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  500/2000 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

21 VKU  600/500 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení

22 VKU  500/1200 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00

21 VKU  600/500 (White RAL 9016) s vestavěným ventilem, univerzátní připojení 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

152 K Pol4 m 265,000

153 K Pol5 m 555,000

154 K Pol6 m 25,000

155 K Pol7 m 2,000

156 K Pol8 m 5,000

157 K Pol9 m 40,000

158 K Pol10 m 20,000

159 K Pol11 m 92,000

160 K Pol12 ks 1,000

D7 - Nátěr potrubí  D+M
161 K 783426159R00 m 646,000

162 K 783225100R00 m2 5,000

D8 - Konsrukce zámečnické  D+M
163 K Pol14 kg 120,000

164 K Pol15 kg 50,000

D10 - HZS  D+M

165 K Pol21 ks 1,000

166 K
96 CD02 
0925100R1516

HZS 25,000

167 K Pol22 ks 1,000

168 K Pol97 kg 250,000

169 K Pol1491.1 HZS 100,000

170 K Pol24 ks 1,000

171 K 005231020R ks 1,000

172 K 005231030R ks 1,000

173 K Pol97.1
soub
or

1,000

174 K Pol461 t 3,000

Přesun hmot

Zkušební provoz

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Individuální a komplexní vyzkoušení

Zkušební provoz 0,00

topná zkouška dle normy (72 hodin)

Individuální a komplexní vyzkoušení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

topná zkouška dle normy (72 hodin) 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

revizní knihy, provozní řád

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

revizní knihy, provozní řád 0,00

Kontrola skutečného provedení s projektem r.1997

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí 0,00

Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80

Kontrola skutečného provedení s projektem r.1997 0,00

0,00

doplňkové konstrukce z profil materiálu

Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 0,00

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email

doplňkové konstrukce z profil materiálu 0,00

0,00

Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm 2Z

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 0,00

spojovací materiál

Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm 2Z 0,00

0,00

Montáž mineral izolace ALS

spojovací materiál 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  89/70  viz Seznam referenčních standardů

Montáž mineral izolace ALS 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  60/50  viz Seznam referenčních standardů

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  89/70  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  48/40  viz Seznam referenčních standardů

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  60/50  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  42/40  viz Seznam referenčních standardů

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  48/40  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  34/30  viz Seznam referenčních standardů

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  42/40  viz Seznam referenčních standardů 0,00

Montáž izolace návlekové PE

Potrubní pouzdra z kamenné vlny s Al folií  34/30  viz Seznam referenčních standardů 0,00

izol. návleková PE 35/20  viz Seznam referenčních standardů

Montáž izolace návlekové PE 0,00

izol. návleková PE 35/20  viz Seznam referenčních standardů 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  b) - Vnitřní rozvod plynu

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

      D1 - POTRUBÍ  D+M
      K - KOTELNA  D+M

    D02 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY  D+M

    D03 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  b) - Vnitřní rozvod plynu
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
      D1 - POTRUBÍ  D+M

1 K Pol36 m 1,800

1,800

1,800

2 K Pol37 m 15,600

15,600

15,600

3 K Pol38 m 21,600

21,600

21,600

4 K Pol39 m 2,000

5 K Pol40 m 1,000

6 K Pol400 m 60,000

7 K Pol41 m 60,000

8 K Pol42 ks 4,000

9 K Pol43 ks 4,000

10 K Pol44 ks 1,000

11 K Pol45 ks 1,000

12 K Pol46 ks 5,000

13 K Pol47 ks 4,000

14 K Pol48 ks 1,000

15 K Pol49 ks 4,000

16 K Pol50 ks 5,000

17 K Pol51 ks 5,000

18 K Pol52 ks 20,000

19 K Pol53 ks 1,000

20 K Pol54 ks 1,000

21 K Pol55 m 25,000

22 K Pol56 m 15,000

23 K Pol57 hod 12,000

24 K Pol58 ks 10,000

25 K Pol59 ks 2,000

26 K Pol60 hod 4,000

      K - KOTELNA  D+M
27 K Pol61 ks 1,000

28 K Pol62 ks 1,000

29 K Pol63 ks 1,000

30 K Pol64 ks 1,000

31 K Pol65 ks 1,000

32 K Pol66 ks 1,000

33 K Pol67 ks 1,000

    D02 - DOKONČOVACÍ PRÁCE NÁTĚRY  D+M

34 K Pol68 m 39,000

35 K Pol69 m 2,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm vč  Z+2x +1x email

Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm  Z+2x +1x email - Akumulační nádrž 0,00

Provozní řád kotelny

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm vč  Z+2x +1x email 0,00

Bateriová svítilna

Provozní řád kotelny 0,00

Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů

Bateriová svítilna 0,00

Lékarnička pro první pomoc

Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů 0,00

Indikátor CO

Lékarnička pro první pomoc 0,00

Přenosný hasící přístroj

Indikátor CO 0,00

Montáž spalinové cesty

Přenosný hasící přístroj 0,00

Kontrolo tachnického stavu stávajícího plynovodního potrubí vč plynoměru a armatur

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Montáž spalinové cesty 0,00

Zrušení a zapravení stávajícího prostrupy stropní konstrukcí

Kontrolo tachnického stavu stávajícího plynovodního potrubí vč plynoměru a armatur 0,00

Konzoly podpěrné pro plynovodní potrubí

Zrušení a zapravení stávajícího prostrupy stropní konstrukcí 0,00

Zrušení a demontáž stávajících 4 plynových kotlů - odvoz na skládku vč připojovacího potrubí a armatur

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Konzoly podpěrné pro plynovodní potrubí 0,00

Rušení stávajícího odfukového potrubí OC DN 25  vč odvozu  na skládku (předpoklad, skutečnou délku nutno ověřit přímo na stavbě)

Zrušení a demontáž stávajících 4 plynových kotlů - odvoz na skládku vč připojovacího potrubí a armatur 0,00

Rušení stávajícího potrubí OC DN 50 vč odvozu  na skládku (předpoklad, skutečnou délku nutno ověřit přímo na stavbě)

Rušení stávajícího odfukového potrubí OC DN 25  vč odvozu  na skládku (předpoklad, skutečnou délku nutno ověřit 
přímo na stavbě)

0,00

Napojení na stávající odfukové potrubí (předpoklad OC DN 25)

Rušení stávajícího potrubí OC DN 50 vč odvozu  na skládku (předpoklad, skutečnou délku nutno ověřit přímo na 
stavbě)

0,00

Napojení na stávající ocelový plynovod DN 50

Napojení na stávající odfukové potrubí (předpoklad OC DN 25) 0,00

Montáž plynovodních armatur

Napojení na stávající ocelový plynovod DN 50 0,00

Kondenzační smyčka k tlakoměru

Montáž plynovodních armatur 0,00

Trojcestný kohout k tlakoměru

Kondenzační smyčka k tlakoměru 0,00

Napojení kotle na plynovodní potrubí

Trojcestný kohout k tlakoměru 0,00

Zajištění odfukového potrubí

Napojení kotle na plynovodní potrubí 0,00

Vzorkovací kohout DN 15

Zajištění odfukového potrubí 0,00

Manometr D160  0-6 kPa

Vzorkovací kohout DN 15 0,00

HUK - plynový kulový kohout DN 50 PN 16 - viz referenční standard

Manometr D160  0-6 kPa 0,00

BAP - havarijní ventil plyn DN 50, PN16 bez proudu uzavřen - viz referenční standard

HUK - plynový kulový kohout DN 50 PN 16 - viz referenční standard 0,00

Plynový kulový kohout DN 25 - viz referenční standard

BAP - havarijní ventil plyn DN 50, PN16 bez proudu uzavřen - viz referenční standard 0,00

Plynový kulový kohout DN 15 - viz referenční standard

Plynový kulový kohout DN 25 - viz referenční standard 0,00

Odvzdušnění a napuštění plynu (délka potrubí je předpokládaná)

Plynový kulový kohout DN 15 - viz referenční standard 0,00

Zkouška tlaková  plynového potrubí

Odvzdušnění a napuštění plynu (délka potrubí je předpokládaná) 0,00

Ocelová ochranná trubka DN 80

Zkouška tlaková  plynového potrubí 0,00

0,00

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 200 - akumulační nádrž

Ocelová ochranná trubka DN 80 0,00

18*1,2

Součet

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 200 - akumulační nádrž

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50 0,00

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50

0,00

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25

13*1,2

Součet

1,5*1,2

Součet

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 0,00

Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20

02.10.2017

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY

1.4  b) - Vnitřní rozvod plynu
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

36 K Pol70 m2 4,000

    D03 - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ  D+M
37 K Pol71 kg 8,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

38 K
96 CD02 
0925100R1516

HZS 25,000

39 K Pol96 ks 1,000

40 K Pol30 ks 1,000

41 K Pol97 kg 100,000

42 K Pol1491.1 HZS 50,000

43 K Pol32 HZS 20,000

44 K 005231020R.1.1 ks 1,000

45 K 0052310201R.1.1 ks 1,000

46 K 005231040R ks 1,000

47 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

48 K Pol461.2 t 3,000

Přesun hmot

0,00

Revize plynovodu

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Revize plynovodu 0,00

Individuální a komplexní vyzkoušení

Zkušební provoz 0,00

Zkušební provoz

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Individuální a komplexní vyzkoušení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Požární ucpávky akusticky neprůzvučné

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení

Požární ucpávky akusticky neprůzvučné 0,00

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení 0,00

Doplňkové konstrukce z profil materiálu

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí 0,00

0,00

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email

Doplňkové konstrukce z profil materiálu 0,00

Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm  Z+2x +1x email - Akumulační nádrž

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  c) - Zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

PSV - PSV

    D1-1. - Větrání a vytápění koncertního sálu  D+M

    D1-2. - Neobsazeno

    D1-3. - Větrání zkušebny bicích  D+M

    D1-4. - Větrání skladů a sociálních zařízení  D+M

    D1-5.,6. - Neobsazeno

    D1-7. - Větrání chráněné únikové cesty  D+M

    D1-8. - Větrání strojoven a technických místností  D+M

009 - Demontáž stávajícího potrubí

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  c) - Zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSV - PSV
    D1-1. - Větrání a vytápění koncertního sálu  D+M

1 K 1.01 ks 1,000

2 K 1.02 ks 1,000

3 K 1.03 ks 3,000

4 K 1.04 ks 2,000

5 K 1.05 ks 1,000

6 K 1.06 ks 10,000

7 K 1.07 ks 6,000

8 K 1.08 ks 4,000

9 K 1.09 ks 3,000

10 K 1.10 ks 3,000

11 K 1.11 ks 1,000

12 K 1.41 m2 13,500

13 K 1.42 m2 4,100

14 K 1.51 m2 31,800

15 K 1.52 m2 16,600

16 K 1.61 m2 29,000

17 K 1.62 m2 40,000

18 K 1.71 mb 2,400

19 K 1.73 mb 7,600

20 K 1.75 mb 1,300

21 K 1.76 mb 34,500

22 K 1.77 mb 8,000

23 K 1.81 mb 21,000

0,00

0,00
0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D280 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (30 %)

Pozinkované flexo potrubí D250 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D250 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (20 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D280 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (30 %) 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D200 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (40 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D250 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (20 %) 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D150 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (50 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D200 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (40 %) 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D100 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (20 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D150 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (50 %) 0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I tvarovky, t = 0,9 mm

Kruhové potrubí z pozink. plechu D100 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (20 %) 0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I tvarovky, t = 0,9 mm 0,00

Potrubí čtyřhranné venkovní, předizolované z panelů z tvrzené PUR/PIR pěny tl.30mm, vodotěsné, sk. I tvarovky

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm 0,00

Potrubí čtyřhranné venkovní, předizolované z panelů z tvrzené PUR/PIR pěny tl.30mm, vodotěsné, sk. I rovné

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Potrubí čtyřhranné venkovní, předizolované z panelů z tvrzené PUR/PIR pěny tl.30mm, vodotěsné, sk. I 
tvarovky

0,00

Potrubí čtyřhranné, protipožární s odolností 45 minut, vodotěsné, tvarovky (alt. protipožární izolace odolnost 45 minut)

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Potrubí čtyřhranné venkovní, předizolované z panelů z tvrzené PUR/PIR pěny tl.30mm, vodotěsné, sk. I 
rovné

0,00

Potrubí čtyřhranné, protipožární s odolností 45 minut, vodotěsné, rovné (alt. protipožární izolace odolnost 45 minut)

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Potrubí čtyřhranné, protipožární s odolností 45 minut, vodotěsné, tvarovky (alt. protipožární izolace 
odolnost 45 minut)

0,00

Protidešťový sací element 750x400, V=4.500m3/h, Wmax=2,5m/s (vč. síta proti ptactvu)

Potrubí čtyřhranné, protipožární s odolností 45 minut, vodotěsné, rovné (alt. protipožární izolace odolnost 
45 minut)

0,00

Pružná manžeta 400x560/120, odtlumení VZT jednotky

Protidešťový sací element 750x400, V=4.500m3/h, Wmax=2,5m/s (vč. síta proti ptactvu) 0,00

Odvodní talířový ventil lastový, bílý, včetně příslušenství (manžety, spojky,…)

Poznámka k položce:
Rozměry: průměr 150 mm, -80 m3/h, 35 Pa

Pružná manžeta 400x560/120, odtlumení VZT jednotky 0,00

Dýza stavitelná s dalekým dosahem, regulací, napojení na konec na kruhové potrubí

Poznámka k položce:
Rozměry: O 100, +180m3/h (viz. referenční standard) Povrchová úprava: bílá

Odvodní talířový ventil lastový, bílý, včetně příslušenství (manžety, spojky,…) 0,00

Vířivý anemostat odvodní, do rastru podhledu 600x600, čtvercový 600x48, boční napojení DN250 včetně regulační klapky, čelní panel bez regulace, -720m3/h

Dýza stavitelná s dalekým dosahem, regulací, napojení na konec na kruhové potrubí 0,00

Vířivý anemostat přívodní, do rastru podhledu 600x600, čtvercový 600x48, boční napojení DN250 včetně regulační klapky, čelní panel s nastavitelnými lamelami, +380m3/h

Vířivý anemostat odvodní, do rastru podhledu 600x600, čtvercový 600x48, boční napojení DN250 včetně 
regulační klapky, čelní panel bez regulace, -720m3/h

0,00

Venkovní protidešťová žaluzie včetně rámu, s připojením na potrubí 630x800mm, barva tmavě šedá

Vířivý anemostat přívodní, do rastru podhledu 600x600, čtvercový 600x48, boční napojení DN250 včetně 
regulační klapky, čelní panel s nastavitelnými lamelami, +380m3/h

0,00

Tlumič hluku buňkový rozměr 800/400/1000mm, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění, izolace

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Venkovní protidešťová žaluzie včetně rámu, s připojením na potrubí 630x800mm, barva tmavě šedá 0,00

Tlumič hluku buňkový rozměr 800/400/1500mm, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění, izolace

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Tlumič hluku buňkový rozměr 800/400/1000mm, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění, izolace 0,00

Tlumič hluku buňkový rozměr 750/400/2000mm, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění, izolace

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Tlumič hluku buňkový rozměr 800/400/1500mm, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění, izolace 0,00

Poznámka k položce:
Vnitřní vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je regulační prvek, R-VZT, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - kabeláž, vodní ohřívač s přisl., příprava pro chlazení. Dodávka včetně 
oživení regulace a 4-cestného regulačního uzlu VTP v jednotce. Regulátor (ovládání jednotky) umístěn u vstupu do sálu 006.01 v 1.PP (vzdálenost od jednotky cca 30m), Rozměry: 4500m3/h, 250Pa, rekuperace, vodní ohřev, příprava chlazení, cirkulace, ErP 
2018, (viz. referenční standard)

Tlumič hluku buňkový rozměr 750/400/2000mm, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění, izolace 0,00

Vnitřní vzduchotechnická jednotka stojaté provedení, včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je 
regulační prvek, R-VZT, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - 
kabeláž, vodní ohřívač s přisl., příprava pro ch

0,00

Vnitřní vzduchotechnická jednotka stojaté provedení, včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je regulační prvek, R-VZT, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - kabeláž, vodní ohřívač s přisl., příprava pro chlazení, 
ocelová konstrukce pod jednotku

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY

1.4  c) - Zařízení vzduchotechniky, ochlazování staveb
02.10.2017

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K 1.93 m2 12,000

25 K 1.94 m2 4,000

    D1-2. - Neobsazeno

    D1-3. - Větrání zkušebny bicích  D+M

26 K 3.01 ks 1,000

27 K 3.02 ks 4,000

28 K 3.03 ks 2,000

29 K 3.04 ks 2,000

30 K 3.05 ks 2,000

31 K 3.06 ks 1,000

32 K 3.61 m2 0,500

33 K 3.62 m2 0,400

34 K 3.73 mb 19,000

35 K 3.74 mb 9,000

36 K 3.75 mb 11,500

37 K 3.91 m2 7,500

    D1-4. - Větrání skladů a sociálních zařízení  D+M

38 K 4.01 ks 16,000

39 K 4.02 ks 13,000

40 K 4.03 ks 10,000

41 K 4.04 ks 1,000

42 K 4.05 ks 2,000

43 K 4.06 ks 1,000

44 K 4.07 ks 2,000

0,00

0,00

0,00

Tlumič hluku do kruhového potrubí, průměr 200mm, délka 0,6m

Diagonální ultratichý potrubní ventilátor s doběhem pro odvod vzduchu do kruhového potrubí průměr 200 mm včetně příslušenství, 600m3/h, 120Pa,  spouštěno přes čidlo v dodávce elektro m.č.304.07

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Tlumič hluku do kruhového potrubí, průměr 200mm, délka 0,6m 0,00

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm k přisazení, horní napojení, zpětná klapka, s časovým doběhem a příslušenstvím spouštěno přes termostat v dodávce s ventilátorem, vzduchový výkon 220m3/h, 75Pa

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Diagonální ultratichý potrubní ventilátor s doběhem pro odvod vzduchu do kruhového potrubí průměr 200 
mm včetně příslušenství, 600m3/h, 120Pa,  spouštěno přes čidlo v dodávce elektro m.č.304.07

0,00

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm k přisazení, horní napojení, zpětná klapka, s časovým doběhem a příslušenstvím spouštěno přes světla, vzduchový výkon 220m3/h, 75Pa

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm k přisazení, horní napojení, zpětná klapka, s časovým 
doběhem a příslušenstvím spouštěno přes termostat v dodávce s ventilátorem, vzduchový výkon 220m3/h, 
75Pa

0,00

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm k přisazení, horní napojení, zpětná klapka, s časovým doběhem a příslušenstvím spouštěno přes světla, vzduchový výkon 80m3/h, 70Pa

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm k přisazení, horní napojení, zpětná klapka, s časovým 
doběhem a příslušenstvím spouštěno přes světla, vzduchový výkon 220m3/h, 75Pa

0,00

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm do podhledu, horní napojení, zpětná klapka, s časovým doběhem a příslušenstvím spouštěno přes světla, vzduchový výkon 220m3/h, 75Pa

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm k přisazení, horní napojení, zpětná klapka, s časovým 
doběhem a příslušenstvím spouštěno přes světla, vzduchový výkon 80m3/h, 70Pa

0,00

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm do podhledu, horní napojení, zpětná klapka, s časovým doběhem a příslušenstvím spouštěno přes světla, vzduchový výkon 80m3/h, 70Pa

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm do podhledu, horní napojení, zpětná klapka, s časovým 
doběhem a příslušenstvím spouštěno přes světla, vzduchový výkon 220m3/h, 75Pa

0,00

Tepelná a hluková izolace parotěsná proti kondenzaci (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm) vnitřní, s Al polepem

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm do podhledu, horní napojení, zpětná klapka, s časovým 
doběhem a příslušenstvím spouštěno přes světla, vzduchový výkon 80m3/h, 70Pa

0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D200 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (20 %)

Tepelná a hluková izolace parotěsná proti kondenzaci (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm) 
vnitřní, s Al polepem

0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D160 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (30 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D200 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (20 %) 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D150 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D160 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (30 %) 0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I tvarovky, t = 0,9 mm

Kruhové potrubí z pozink. plechu D150 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %) 0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I tvarovky, t = 0,9 mm 0,00

Samočinná zpětná klapka těsná do kruhového potrubí o150 mm

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm 0,00

Odvodní jednořadá mřížka, bílá, včetně příslušenství (manžety, spojky,…)

Poznámka k položce:
Rozměry: 425/75 mm, 110 m3/h, 50 Pa

Samočinná zpětná klapka těsná do kruhového potrubí o150 mm 0,00

Přívodní jednořadá mřížka s regulací, bílá, včetně příslušenství (manžety, spojky,…)

Poznámka k položce:
Rozměry: 425/75 mm, 110 m3/h, 50 Pa

Odvodní jednořadá mřížka, bílá, včetně příslušenství (manžety, spojky,…) 0,00

Venkovní protidešťová žaluzie včetně rámu, s připojením na potrubí 200x200mm, barva tmavě šedá

Přívodní jednořadá mřížka s regulací, bílá, včetně příslušenství (manžety, spojky,…) 0,00

Tlumič hluku na kruhové potrubí o160, délka 1000 mm

Venkovní protidešťová žaluzie včetně rámu, s připojením na potrubí 200x200mm, barva tmavě šedá 0,00

Vnitřní podstropní kompaktní vzduchotechnická jednotka - pravá modifikace - přívodní EC ventilátor, bypass, rekuperační výměník, elektrický ohřev 1,5kW, filtry, odvodní EC ventilátor, tlumící vložky O160, výkon jednotky 220m3/h - 180Pa, MaR komplet vč. 
ovládání, antivibrační podložky, konstrukce pro zavěšení, rozvaděč (na jednotce), ovladač, propojovací kabeláž mezi ovl. prvky, čidly a jednotkou, odvod kondenzátu, součástí dodávky zařízení je regulační prvek (umístěn v m.č.001.20, vzdálenost od jednotky cca 
14m)

Poznámka k položce:
Vnitřní podstropní kompaktní vzduchotechnická jednotka - pravá modifikace - přívodní EC ventilátor, bypass, rekuperační výměník, elektrický ohřev 1,5kW, filtry, odvodní EC ventilátor, tlumící vložky O160, výkon jednotky 220m3/h - 180Pa, MaR komplet vč. 
ovládání, antivibrační podložky, konstrukce pro zavěšení, rozvaděč (na jednotce), ovladač, propojovací kabeláž mezi ovl. prvky, čidly a jednotkou, odvod kondenzátu, součástí dodávky zařízení je regulační prvek (umístěn v m.č.001.20, vzdálenost od jednotky 
cca 14m)

Viz Seznam referenčních standardů.

Tlumič hluku na kruhové potrubí o160, délka 1000 mm 0,00

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 80kg/m3, tl. 100mm) vnější, s oplechováním

Vnitřní podstropní kompaktní vzduchotechnická jednotka - pravá modifikace - přívodní EC ventilátor, 
bypass, rekuperační výměník, elektrický ohřev 1,5kW, filtry, odvodní EC ventilátor, tlumící vložky O160, 
výkon jednotky 220m3/h - 180Pa, MaR komplet vč. ov

0,00

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 80kg/m3, tl. 60mm) vnitřní, s Al polepem

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 
80kg/m3, tl. 100mm) vnější, s oplechováním

0,00

Pozinkované flexo potrubí D250

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 
80kg/m3, tl. 60mm) vnitřní, s Al polepem

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

45 K 4.08 ks 2,000

46 K 4.09 ks 3,000

47 K 4.10 ks 1,000

48 K 4.11 ks 2,000

49 K 4.12 ks 1,000

50 K 4.61 m2 0,500

51 K 4.62 m2 0,500

52 K 4.71 mb 74,000

53 K 4.72 mb 6,300

54 K 4.73 mb 25,000

55 K 4.75 mb 33,000

56 K 4.81 mb 4,000

57 K 4.82 mb 1,000

58 K 4.91 m2 3,000

    D1-5.,6. - Neobsazeno

    D1-7. - Větrání chráněné únikové cesty  D+M

59 K 7.01.01 ks 1,000

60 K 7.01.02 ks 1,000

61 K 7.01.03 ks 1,000

62 K 7.01.04 ks 2,000

63 K 7.02 ks 1,000

64 K 7.03 ks 1,000

65 K 7.04 ks 1,000

66 K 7.05 ks 1,000

67 K 7.06 ks 1,000

68 K 7.07 ks 1,000

69 K 7.41 m2 32,600

70 K 7.42 m2 15,100

71 K 7.61 m2 8,400

72 K 7.62 m2 1,200

0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I tvarovky, t = 0,9 mm

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I tvarovky, t = 0,9 mm 0,00

Potrubí čtyřhranné, protipožární s odolností 45 minut, vodotěsné, tvarovky (alt. protipožární izolace odolnost 45 minut)

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm 0,00

Potrubí čtyřhranné, protipožární s odolností 45 minut, vodotěsné, rovné (alt. protipožární izolace odolnost 45 minut)

Potrubí čtyřhranné, protipožární s odolností 45 minut, vodotěsné, tvarovky (alt. protipožární izolace 
odolnost 45 minut)

0,00

Protidešťová žaluzie konfortní - atypická, trojúhelníková 900x600x600mm, včetně rámu do potrubí, povrchová úprava: žárově zinkováno, rozměr ověřit na místě

Potrubí čtyřhranné, protipožární s odolností 45 minut, vodotěsné, rovné (alt. protipožární izolace odolnost 
45 minut)

0,00

Protidešťová žaluzie konfortní 700x400mm včetně rámu do potrubí, povrchová úprava: žárově zinkováno

Protidešťová žaluzie konfortní - atypická, trojúhelníková 900x600x600mm, včetně rámu do potrubí, 
povrchová úprava: žárově zinkováno, rozměr ověřit na místě

0,00

Odvodní jednořadá výustka 700/400, napojení do čtyřhranného potrubí, stropu, -4650m3/h, Povrchová úprava: bílá

Protidešťová žaluzie konfortní 700x400mm včetně rámu do potrubí, povrchová úprava: žárově zinkováno 0,00

Přetlaková klapka s magnetem 700x400mm, otevření při přetlaku 50-100Pa, horizontální provedení, venkovní provedení, izolovaná, do potrubí, s gumovým těsněním

Odvodní jednořadá výustka 700/400, napojení do čtyřhranného potrubí, stropu, -4650m3/h, Povrchová 
úprava: bílá

0,00

Klapka regulační a uzavírací 500/400mm s gumovým těsněním a servopohonem 230V se zpětnou pružinou (4m2, 20Nm, havarijní funkce, elektro pouze otevírá), otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 7.01, kabeláž

Poznámka k položce:
Rozměr 500/400mm

Přetlaková klapka s magnetem 700x400mm, otevření při přetlaku 50-100Pa, horizontální provedení, venkovní 
provedení, izolovaná, do potrubí, s gumovým těsněním

0,00

Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 800x1000mm včetně montážního rámu do vzt potrubí

Klapka regulační a uzavírací 500/400mm s gumovým těsněním a servopohonem 230V se zpětnou pružinou 
(4m2, 20Nm, havarijní funkce, elektro pouze otevírá), otevírání se spuštěním ventilátoru, propojeno s 7.01, 
kabeláž

0,00

Průzné vložky 700x400mm k připojení ventilátoru

Stěnová mřížka pro přívod vzduchu, pevné lamely, jednořadá, hliník, 800x1000mm včetně montážního rámu 
do vzt potrubí

0,00

náhradní zdroj pro větrání CHÚC, 20kVA, 45 minut, napájení ventilátoru 3x400V, 1,45kW, 2,4A, součástí zdroje je skříň s požární odolností EI45-DP1, rozměry skříně 2000x600x400mm, propojení s rozvaděčem R-PO.

Průzné vložky 700x400mm k připojení ventilátoru 0,00

elektro+MaR větrání CHÚC: rozvaděč R-PO, čidlo kouře, 4x spouštěcí tlačítko, při spuštění kontakt na otevírání klapky poz. 7.03,  propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro + s náhradním zdrojem), propojovací kabeláž cca 80m

náhradní zdroj pro větrání CHÚC, 20kVA, 45 minut, napájení ventilátoru 3x400V, 1,45kW, 2,4A, součástí 
zdroje je skříň s požární odolností EI45-DP1, rozměry skříně 2000x600x400mm, propojení s rozvaděčem R-
PO.

0,00

Potrubní radiální kovový ventilátor s EC motorem do hranatého potrubí 700x400 mm, délka 800 mm. včetně příslušenství, 4650m3/h, 210Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítko (v dodávce vzt), elektro+MaR větrání CHÚC (dodávka vzt): rozvaděč R-PO, při 
spuštění ventilátoru kontakt na otevírání klapky, propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro + s náhradním zdrojem), propojovací kabeláž v protipožárním provedení s funkční integritou P 45-R délka do 80m

Poznámka k položce:
Potrubní radiální kovový ventilátor s EC motorem do hranatého potrubí 700x400 mm, délka 800 mm. včetně příslušenství, 4650m3/h, 210Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítko (v dodávce vzt), elektro+MaR větrání CHÚC (dodávka vzt): rozvaděč R-PO, při 
spuštění ventilátoru kontakt na otevírání klapky, propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro + s náhradním zdrojem), propojovací kabeláž v protipožárním provedení s funkční integritou P 45-R délka do 80m

Rozměry: 4650 m3/h, 210 Pa, 400 V, 1,45 kW, 2,4 A, (viz referenční standard)

elektro+MaR větrání CHÚC: rozvaděč R-PO, čidlo kouře, 4x spouštěcí tlačítko, při spuštění kontakt na 
otevírání klapky poz. 7.03,  propojení se dvěma zdroji (s přívodem elektro + s náhradním zdrojem), 
propojovací kabeláž cca 80m

0,00

Tepelná a hluková izolace parotěsná (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm) vnitřní, s Al polepem

Potrubní radiální kovový ventilátor s EC motorem do hranatého potrubí 700x400 mm, délka 800 mm. včetně 
příslušenství, 4650m3/h, 210Pa, spouštěno přes čidlo kouře a 4x tlačítko (v dodávce vzt), elektro+MaR 
větrání CHÚC (dodávka vzt): rozvaděč R-PO, při spu

0,00

0,00

Pozinkované flexi potrubí D200

Tepelná a hluková izolace parotěsná (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm) vnitřní, s Al polepem 0,00

Pozinkované flexi potrubí D100

Pozinkované flexi potrubí D200 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D200 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (40 %)

Pozinkované flexi potrubí D100 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D150 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (40 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D200 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (40 %) 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D125 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (60 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D150 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (40 %) 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D100 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D125 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (60 %) 0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I tvarovky, t = 0,9 mm

Kruhové potrubí z pozink. plechu D100 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %) 0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I tvarovky, t = 0,9 mm 0,00

Venkovní protidešťová žaluzie včetně rámu, s připojením na potrubí 200x200mm, barva tmavě šedá

Potrubí čtyřhranné pozinkované, vodotěsné, sk. I rovné, t = 0,9 mm 0,00

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 200 mm, ochrana proti dešti, síťka

Venkovní protidešťová žaluzie včetně rámu, s připojením na potrubí 200x200mm, barva tmavě šedá 0,00

Venkovní protidešťová žaluzie včetně rámu, s připojením na potrubí 400x200mm, barva tmavě šedá

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 200 mm, ochrana proti dešti, síťka 0,00

Odvodní jednořadá mřížka rozměr 625/75mm na kruhové potrubí, pozinkovaná, včetně příslušenství (manžety, spojky,…)

Venkovní protidešťová žaluzie včetně rámu, s připojením na potrubí 400x200mm, barva tmavě šedá 0,00

Samočinná pětná klapka, do kruhového potrubí o200 mm

Odvodní jednořadá mřížka rozměr 625/75mm na kruhové potrubí, pozinkovaná, včetně příslušenství 
(manžety, spojky,…)

0,00

Samočinná pětná klapka, do kruhového potrubí o200 mm 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

73 K 7.93 m2 9,000

74 K 7.94 m2 3,500

    D1-8. - Větrání strojoven a technických místností  D+M

75 K 8.01 ks 1,000

76 K 8.02 ks 1,000

77 K 8.03 ks 1,000

78 K 8.04 ks 1,000

79 K 8.05 ks 1,000

80 K 8.06 ks 1,000

81 K 8.71 mb 2,000

82 K 4.73.1 mb 2,000

83 K 8.76 mb 5,100

84 K 8.93 m2 8,000

009 - Demontáž stávajícího potrubí

85 K 9.01 mb 90,000

86 K 9.02 m2 170,000

87 K 9.03 m2 20,000

88 K 9.04 ks 35,000

89 K 9.05 ks 3,000

90 K 9.06 ks 2,000

91 K 9.07 ks 3,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
92 K Pol250 ks 16,000

93 K Pol25 m2 1,200

Bourání v betonových stěnách a stropech tl.200-250mm, včetně ověření výztuže (dle TZ).
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Napojení na stávající kruhové vzt potrubí průměr 100-250mm - výřez, vsazení odbočky

Bourání v betonových stěnách a stropech tl.200-250mm, včetně ověření výztuže (dle TZ).
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Demontáž stávajících chladících jednotek včetně chladícího potrubí (vnitřní a vnější jednotka, potrubí cca 30m).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Napojení na stávající kruhové vzt potrubí průměr 100-250mm - výřez, vsazení odbočky 0,00

0,00

Demontáž stávajících vzt jednotek. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž stávajících chladících jednotek včetně chladícího potrubí (vnitřní a vnější jednotka, potrubí cca 
30m). Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Demontáž stávajících ventilátorů.
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž stávajících vzt jednotek. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Demontáž stávajících výustek.
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž stávajících ventilátorů. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí (tvarovky).
Včetně D+M zazdění a zapravení prostupů (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž stávajících výustek.
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí (rovné).
Včetně D+M zazdění a zapravení prostupů (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí (tvarovky).
Včetně D+M zazdění a zapravení prostupů (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Demontáž stávajícího kruhového potrubí, D100 - D200mm.
Včetně D+M zazdění a zapravení prostupů (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž stávajícího čtyřhranného potrubí (rovné).
Včetně D+M zazdění a zapravení prostupů (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 80kg/m3, tl. 60mm) vnitřní, s Al polepem

Demontáž stávajícího kruhového potrubí, D100 - D200mm.
Včetně D+M zazdění a zapravení prostupů (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D250 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %)

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 
80kg/m3, tl. 60mm) vnitřní, s Al polepem

0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D150 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D250 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %) 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu D100 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %)

Kruhové potrubí z pozink. plechu D150 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %) 0,00

Termostat pro stávající ventilátor větrání místnosti ÚT, propojovací kabeláž, spouštění +35°C

Kruhové potrubí z pozink. plechu D100 sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek (10 %) 0,00

Odvodní mřížka do kruhového potrubí, stropní, průměr 250mm

Termostat pro stávající ventilátor větrání místnosti ÚT, propojovací kabeláž, spouštění +35°C 0,00

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 250mm, ochrana proti dešti, síťka

Odvodní mřížka do kruhového potrubí, stropní, průměr 250mm 0,00

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 100mm, ochrana proti dešti, síťka

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 250mm, ochrana proti dešti, síťka 0,00

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 150mm k přisazení, boční napojení, zpětná klapka, s časovým doběhem a příslušenstvím spouštěno přes termostat v dodávce s ventilátorem, vzduchový výkon 300m3/h, 60Pa

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Kruhová výfuková hlavice na průměr potrubí 100mm, ochrana proti dešti, síťka 0,00

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm k přisazení, boční napojení, zpětná klapka, s časovým doběhem a příslušenstvím spouštěno přes termostat v dodávce s ventilátorem, vzduchový výkon 200m3/h, 60Pa

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů.

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 150mm k přisazení, boční napojení, zpětná klapka, s časovým 
doběhem a příslušenstvím spouštěno přes termostat v dodávce s ventilátorem, vzduchový výkon 300m3/h, 
60Pa

0,00

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 80kg/m3, tl. 100mm) vnější, s oplechováním

Radiální nástěný odvodní, ventilátor, průměr 100mm k přisazení, boční napojení, zpětná klapka, s časovým 
doběhem a příslušenstvím spouštěno přes termostat v dodávce s ventilátorem, vzduchový výkon 200m3/h, 
60Pa

0,00

0,00

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 80kg/m3, tl. 60mm) vnitřní, s Al polepem

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 
80kg/m3, tl. 100mm) vnější, s oplechováním

0,00

Tepelná a požární izolace parotěsná, požární odolnost 45 minut, (Deska z min. plsti protipožární, hustota 
80kg/m3, tl. 60mm) vnitřní, s Al polepem

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

94 K Pol26 m2 1,100

95 K Pol27 m2 0,300

96 K Pol28 m2 0,700

97 K
96 CD02 
0925100R1516

HZS 25,000

98 K Pol96 ks 4,000

99 K Pol30 ks 31,000

100 K Pol97 kg 250,000

101 K Pol1491.1 HZS 100,000

102 K Pol32 HZS 20,000

103 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

104 K Pol461.2 t 3,000

Přesun hmot

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Požární ucpávky akusticky neprůzvučné

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení

Požární ucpávky akusticky neprůzvučné 0,00

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení 0,00

Bourání ve vnitřních příčkách zděných.
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí 0,00

Bourání ve vnitřních nosných konstrukcích zděných.
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Bourání ve vnitřních příčkách zděných.
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Bourání v obvodových konstrukcích zděných, zapravení. 
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Bourání ve vnitřních nosných konstrukcích zděných.
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Bourání v obvodových konstrukcích zděných, zapravení. 
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  d) - Zdravotně technické instalace

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    Výkopy uvažovány od  - Výkopy uvažovány od stávající konstrukce podlahy

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  D+M

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod  D+M

      722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí  D+M

    722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury  D+M

    722-ZAR - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - zařízení  D+M

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty  D+M

    RS - Budou dodrženy technické standardy stavby  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  d) - Zdravotně technické instalace
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    Výkopy uvažovány od  - Výkopy uvažovány od stávající konstrukce podlahy

1 K Pol111516 m3 9,600

2 K Pol112516 m3 16,000

3 K Pol113516 m3 6,400

4 K Pol121516 m3 32,000

5 K Pol131516 m3 32,000

6 K Pol76 m3 16,000

7 K Pol760 t 32,000

8 K Pol77 m3 5,000

9 K Pol770 t 10,000

10 K Pol78 m3 11,000

11 K
15111102980242R1
516

m2 121,000

110,000

110,000

121,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace  D+M

12 K Pol81 m 16,800

16,800

16,800

13 K Pol82 m 19,200

19,200

19,200

14 K Pol83 m 15,600

15,600

15,600

15 K Pol84 m 52,800

52,800

52,800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí kanalizační DN 40 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. 
tvarovek a spec. kotvení v systému D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

44*1,2

Součet

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 40 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý 
kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 
1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tv

0,00

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 40 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tvarovek a 
spec. kotvení v systému D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

0,00

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

13*1,2

Součet

16*1,2

Součet

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M - SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE - viz referenční standard

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 110, vč. tvarovek D+M - SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE - viz referenční standard

0,00

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 110, vč. tvarovek D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

0,00

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

14*1,2

Součet

Mezisoučet

110,0*1,10 "m2"

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M - DEŠŤOVÁ 
KANALIZACE - viz referenční standard

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

Poznámka k položce:
Pozn.: Alternativně zátažné pažení.

Pažení

2*(55,0) "m2"

D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy, včetně zhutnění., Včetně dovozu vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu.

0,00

D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3).

D+M Zásyp rýh z vhodné zeminy, včetně zhutnění., Včetně dovozu vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál 
(počet km dle nabídky zhotovitele stavby).

0,00

M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). 0,00

D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3).

M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 0,00

M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). 0,00

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě op

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 
až 6. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 6. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 6 od 100 m3.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 od 100 m3.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 5 od 100 m3.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 od 100 m3.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 od 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 od 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

1.4  d) - Zdravotně technické instalace
02.10.2017

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

16 K Pol85 m 34,800

34,800

34,800

17 K Pol86 m 120,000

120,000

120,000

18 K Pol87 m 27,600

27,600

27,600

19 K Pol88 m 6,000

6,000

6,000

20 K Pol89 m 7,200

7,200

7,200

21 K Pol90 m2 55,000

22 K Pol91 ks 10,000

23 K Pol92 ks 10,000

24 K Pol93 hod 8,000

25 K Pol95 m 16,000

26 K Pol98 m2 15,000

27 K Pol99 m2 15,000

28 K Pol100 ks 10,000

29 K Pol101 ks 2,000

30 K Pol102 m 100,000

31 K Pol103 hod 30,000

32 K Pol104 ks 1,000

33 K Pol105 ks 10,000

34 K Pol106 ks 1,000

35 K Pol107 ks 1,000

36 K Pol108 ks 1,000

Ověření technického stavu a polohy stávající podlahové vpusti v podlaze kotelny

Napojení kondenzátu z kotlů do neutralizačního boxu (box je v dodávce ÚT) 0,00

Příprava pro  myčku - zaslepené potrubí DN 50

Ověření technického stavu a polohy stávající podlahové vpusti v podlaze kotelny 0,00

Přivzdušňovací ventil nástěnný těsný DN 40 pod umyvadlo D+M - viz referenční standard

Příprava pro  myčku - zaslepené potrubí DN 50 0,00

Nová dešťová vpust DN 75 v místě stávající vpusti (na stavbě ověřit polohu a dimenzi)

Přivzdušňovací ventil nástěnný těsný DN 40 pod umyvadlo D+M - viz referenční standard 0,00

Kontrola technického stavu a funkčnosti stávajících zařizovacích předmětů vč připojovacího potrubí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Nová dešťová vpust DN 75 v místě stávající vpusti (na stavbě ověřit polohu a dimenzi) 0,00

Rušení stávajícího potrubí kanalizace - demontáž vč odvozu na skládku (předpoklad, skutečnou délku potrubí nutno ověřit přímo na stavbě)

Kontrola technického stavu a funkčnosti stávajících zařizovacích předmětů vč připojovacího potrubí 0,00

Kontrola stávající revizní šachty vč těsnění, čistícího kusu...

Rušení stávajícího potrubí kanalizace - demontáž vč odvozu na skládku (předpoklad, skutečnou délku potrubí 
nutno ověřit přímo na stavbě)

0,00

Systémová prostupka skrz podlahovou konstrukci pro potrubí do DN 125

Kontrola stávající revizní šachty vč těsnění, čistícího kusu... 0,00

Obnova vybourané části podlahy v 1.NP vč napojení na stávající podlahové vrstvy a izolaci (typ dle stávajících)

Systémová prostupka skrz podlahovou konstrukci pro potrubí do DN 125 0,00

Vybourání konstrukce podlahy v 1.NP.
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Obnova vybourané části podlahy v 1.NP vč napojení na stávající podlahové vrstvy a izolaci (typ dle stávajících) 0,00

Demontáž potrubí v zemi (předpoklad kamenina DN 125).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Vybourání konstrukce podlahy v 1.NP. Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu. 0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Demontáž potrubí v zemi (předpoklad kamenina DN 125). Včetně likvidace vybouraného a demontovaného 
materiálu.

0,00

Ověření skutečných poloh stávajícího potrubí 0,00

Ověření skutečných poloh stávajícího potrubí

Obetonování patního kolena 0,00

Obetonování patního kolena

Napojení na stávající kanalizaci v zemi pomocí nově vysazené odbočky na potrubí z kameniny 0,00

Napojení na stávající kanalizaci v zemi pomocí nově vysazené odbočky na potrubí z kameniny

Samolepící (návleková) zvuková izolace proti hluku šířenému vzduchem a konstrukcemi tl. min. 17mm bez 
olověné vrstvy D+M - viz referenční standard

0,00

Samolepící (návleková) zvuková izolace proti hluku šířenému vzduchem a konstrukcemi tl. min. 17mm bez olověné vrstvy D+M - viz referenční standard

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 125 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tvarovek 
a spec. kotvení v systému D+M  - DEŠŤOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - viz referenční standard

Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí kanalizační DN 125 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. 
tvarovek a spec. kotvení v systému D+M  - DEŠŤOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - viz referenční standard

6*1,2

Součet

Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí kanalizační DN 75 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. 
tvarovek a spec. kotvení v systému D+M  - DEŠŤOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - viz referenční standard

5*1,2

Součet

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 125 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý 
kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 
1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. t

0,00

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 75 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý 
kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 
1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tv

0,00

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 75 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tvarovek a 
spec. kotvení v systému D+M  - DEŠŤOVÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - viz referenční standard

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 100 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tvarovek 
a spec. kotvení v systému D+M  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí kanalizační DN 100 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. 
tvarovek a spec. kotvení v systému D+M  - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

23*1,2

Součet

Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí kanalizační DN 75 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. 
tvarovek a spec. kotvení v systému D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

100*1,2

Součet

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 100 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý 
kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 
1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. t

0,00

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 75 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý 
kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 
1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tv

0,00

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 75 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tvarovek a 
spec. kotvení v systému D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 50 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tvarovek a 
spec. kotvení v systému D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

Poznámka k položce:
Odhlučněné potrubí kanalizační DN 50 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. 
tvarovek a spec. kotvení v systému D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard

29*1,2

Součet

Odhlučněné potrubí kanalizační DN 50 z polypropylenu třívrstvé - PP homopolymer/ PP kopolymer/ bílý 
kopolymer, s  obsahem minerálních plnidel, se schopnosti snižovat intenzitu hluku, vyráběné v souladu s ČSN EN 
1451-1, ČSN EN 13501-1, DIN EN 14366, vč. tv

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

37 K Pol109 ks 25,000

38 K Pol110 m 300,000

39 K Pol111 m 85,000

40 K Pol112 m 85,000

41 K Pol113 kus 4,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod  D+M
      722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí  D+M

42 K Pol114 m 52,800

52,800

52,800

43 K Pol115 m 56,400

56,400

56,400

44 K Pol116 m 9,600

9,600

9,600

45 K Pol117 m 224,400

224,400

224,400

46 K Pol118 m 61,200

61,200

61,200

47 K Pol119 m 43,200

43,200

43,200

48 K Pol120 m 33,600

33,600

33,600

49 K Pol121 m 33,600

33,600

33,600

50 K Pol122 m 12,000

12,000

12,000

51 K Pol123 m 99,600

99,600

99,600

52 K Pol124 m 15,600

15,600

15,600

53 K Pol125 m 48,000

48,000

48,000

54 K Pol126 m 67,200

0,00

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

40*1,2

Součet

Vodovod pro cirkulaci z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, 
zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

13*1,2

Součet

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, 
zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

83*1,2

Součet

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, 
zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 63x7,1 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

10*1,2

Součet

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, 
zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

28*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 63x7,1 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

28*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

36*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

51*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

187*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 40, tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

8*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 32, tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

47*1,2

Součet

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 40, tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 25, tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

44*1,2

Součet

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 32, tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

0,00

Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu z plynových kotlů - nálevka DN32 D+M - viz referenční standard

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých DN 25, tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

0,00

0,00

D+M   Kamerová zkouška (stávajícího a nového potrubí)

Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu z plynových kotlů - nálevka DN32 D+M - viz referenční standard 0,00

D+M   Zaměření microstation

D+M   Kamerová zkouška (stávajícího a nového potrubí) 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150

D+M   Zaměření microstation 0,00

Vsazení nové odbočky na stávající svodné kanalizační potrubí

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150 0,00

Napojení kondenzátu z kotlů do neutralizačního boxu (box je v dodávce ÚT)

Vsazení nové odbočky na stávající svodné kanalizační potrubí 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

67,200

67,200

55 K Pol127 m 757,000

    722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury  D+M
56 K Pol128 ks 16,000

57 K Pol129 ks 16,000

58 K Pol130 ks 6,000

59 K Pol131 ks 2,000

60 K Pol132 ks 1,000

61 K Pol133 ks 1,000

62 K Pol134 ks 1,000

63 K Pol135 ks 1,000

64 K Pol136 ks 1,000

65 K Pol137 ks 1,000

66 K Pol139 ks 1,000

67 K Pol141 ks 1,000

68 K Pol142 ks 1,000

69 K Pol143 ks 20,000

70 K Pol144 m 120,000

71 K Pol145 ks 1,000

72 K Pol146 ks 7,000

73 K Pol147 ks 7,000

    722-ZAR - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - zařízení  D+M

74 K Pol148 ks 1,000

75 K Pol149 ks 6,000

76 K Pol150 ks 1,000

77 K Pol151 ks 4,000

78 K Pol152 ks 8,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty  D+M

    RS - Budou dodrženy technické standardy stavby  D+M

79 K 725-U1 ks 5,000

80 K 725-U1a ks 13,000

81 K 725-U2 ks 2,000

82 K 725-U3 ks 10,000

83 K 725-U4 ks 1,000

84 K 725-WC1 ks 6,000

85 K 725-WC2 ks 2,000

WC2  Závěsný klozet imobilní, nádržka pro předstěnovou montáž, příslušenství pro imobilní, oddálené pneumatické; ovládání, osazení klozetu 500 mm nad podlahou; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D+M - viz referenční standard

WC1  Závěsný klozet, nádržka pro předstěnovo montáž, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací tlačítko s dvoj. splachováním, D+M - viz referenční standard

WC2  Závěsný klozet imobilní, nádržka pro předstěnovou montáž, příslušenství pro imobilní, oddálené 
pneumatické; ovládání, osazení klozetu 500 mm nad podlahou; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D+M 
- viz referenční standard

0,00

U4  Umyvadlo keramické, umyvadlový sifón, baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M - V BARU V 1.PP - viz referenční standard

Poznámka k položce:
Pozn.: Umyvadlo keramické + baterie umyvadlová stojánková směšovací - dodávka viz PS-NT02.

WC1  Závěsný klozet, nádržka pro předstěnovo montáž, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací tlačítko 
s dvoj. splachováním, D+M - viz referenční standard

0,00

U3  Umyvadlo keramické hranaté, umyvadlový sifón, baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

U4  Umyvadlo keramické, umyvadlový sifón, baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x 
rohový ventil 1/2“, D+M - V BARU V 1.PP - viz referenční standard

0,00

U2  Umyvadlo keramické invalidní, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor 2 x rohový ventil 1/2“, madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M - viz referenční standard

U3  Umyvadlo keramické hranaté, umyvadlový sifón, baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 
2 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

0,00

U1a  Umyvadlo keramické, umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie umyvadlová stojánková pro studenou vodu, výpusť, perlátor, 1 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

U2  Umyvadlo keramické invalidní, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, 
perlátor 2 x rohový ventil 1/2“, madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M - viz referenční standard

0,00

U1  Umyvadlo keramické, umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

U1a  Umyvadlo keramické, umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie umyvadlová stojánková pro studenou vodu, 
výpusť, perlátor, 1 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

0,00

Kontrola technického stavu stávajícího elektrického ohřívače teplé vody

U1  Umyvadlo keramické, umyvadlový sifón, kryt na sifon, baterie umyvadlová stojánková směšovací, výpusť, 
perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

0,00

0,00

0,00

Přesun stávajícího elektrického ohřívače teplé vody vč příslušenství a podpěrných konzol

Kontrola technického stavu stávajícího elektrického ohřívače teplé vody 0,00

Elektrický ohřívač teplé vody o objemu 10 litrů vč příslušenství pro jedno odběrné místo - viz referenční standard

Přesun stávajícího elektrického ohřívače teplé vody vč příslušenství a podpěrných konzol 0,00

Elektrický ohřívač teplé vody o objemu 10 litrů vč příslušenství pro více odběrných míst - viz referenční standard

Elektrický ohřívač teplé vody o objemu 10 litrů vč příslušenství pro jedno odběrné místo - viz referenční standard 0,00

Cirkulační čerpadlo DN 15 pro teplou vodu včetně časového spínání, D+M  - viz referenční standard

Elektrický ohřívač teplé vody o objemu 10 litrů vč příslušenství pro více odběrných míst - viz referenční standard 0,00

Demontáž stávajícího vystrojení hydrantu.
Včetně likvidace demontovaného materiálu.

Cirkulační čerpadlo DN 15 pro teplou vodu včetně časového spínání, D+M  - viz referenční standard 0,00

0,00

H Požární hydrant DN19, hadice 30 m, 0,3 l/s,  stávající skříň zapuštěná, nátěr skříně - barva bílá, D+M

Demontáž stávajícího vystrojení hydrantu.
Včetně likvidace demontovaného materiálu.

0,00

Automatický termostatický ventil pro vyvážení cirkulace teplé vody s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, dif. tlaku a teploty DN 15 D+M

H Požární hydrant DN19, hadice 30 m, 0,3 l/s,  stávající skříň zapuštěná, nátěr skříně - barva bílá, D+M 0,00

Rušené stávající potrubí vodovodu - demontáž a odvoz na skládku (předpoklad, skutečnou délku potrubí nutno ověřit přímo na stavbě)

Automatický termostatický ventil pro vyvážení cirkulace teplé vody s měřicími vsuvkami pro měření tlaku, dif. 
tlaku a teploty DN 15 D+M

0,00

Napojení na stávající rozvody vody

Rušené stávající potrubí vodovodu - demontáž a odvoz na skládku (předpoklad, skutečnou délku potrubí nutno 
ověřit přímo na stavbě)

0,00

Kontrola technického stavu stávající vodovodní sestavy

Napojení na stávající rozvody vody 0,00

Příprava pro napojení myčky

Kontrola technického stavu stávající vodovodní sestavy 0,00

Expanzní nádoba tlak.10 litrů s průtočnou armaturou a přísl. D+M

Příprava pro napojení myčky 0,00

Pojistný ventil 0,6 MPa DN 15 D+M

Expanzní nádoba tlak.10 litrů s průtočnou armaturou a přísl. D+M 0,00

Potrubní oddělovač systému EA DN 40 D+M

Pojistný ventil 0,6 MPa DN 15 D+M 0,00

Vývod na hadici pro dopouštění topného systému

Potrubní oddělovač systému EA DN 40 D+M 0,00

Zpětný ventil DN 25 D+M

Vývod na hadici pro dopouštění topného systému 0,00

Zpětný ventil DN 15 D+M

Zpětný ventil DN 25 D+M 0,00

Redukční ventil DN 25 max.5bar D+M

Zpětný ventil DN 15 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 40 D+M

Redukční ventil DN 25 max.5bar D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 25 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 40 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 20 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 25 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 15 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 20 D+M 0,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Uzávěr s vypouštěním DN 15 D+M 0,00

0,00

Vodovod pro cirkulaci z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M - viz referenční standard

56*1,2

Součet

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

86 K 725-P1 ks 3,000

87 K 725-VL ks 1,000

88 K 725-S1 ks 5,000

89 K 725-D1 ks 4,000

90 K 725-D2 ks 2,000

91 K 725-B1 ks 1,000

92 K 725-K1 ks 12,000

93 K Pol153 ks 1,000

94 K 725-INT HZS 20,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
95 K

96 CD02 
0925100R1516

HZS 25,000

96 K Pol155 m2 7,500

97 K Pol156 m2 25,000

98 K Pol96.1 ks 55,000

99 K Pol30 ks 130,000

100 K Pol97 kg 250,000

101 K Pol1491.1 HZS 100,000

102 K Pol32 HZS 20,000

103 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

104 K Pol461.2 t 3,000

Přesun hmot

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Požární ucpávky akusticky neprůzvučné

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení

Požární ucpávky akusticky neprůzvučné 0,00

Drážky ve stěnách.
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného materiálu.

Poznámka k položce:
Drážky ve stěnách jsou odhadnuty. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení 0,00

Bourání (betonové stěny, stropy tl.200-250mm, vnitřní nosné příčky, vnitřní zděné příčky…) vč zapravení (odhad).
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Poznámka k položce:
Bourací práce jsou odhadnuty. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Drážky ve stěnách.
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného materiálu.

0,00

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Bourání (betonové stěny, stropy tl.200-250mm, vnitřní nosné příčky, vnitřní zděné příčky…) vč zapravení 
(odhad).
Včetně D+M zapravení (typ a materiál dle stávajících).
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Napojení prvků interiéru

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí 0,00

0,00

Baterie umyvadlová stojánková směšovací, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M  - viz referenční standard

Napojení prvků interiéru 0,00

K  Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění) - viz referenční standard

Baterie umyvadlová stojánková směšovací, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M  - viz referenční standard 0,00

B1 Závěsný keramický bidet, sedátko, bidetová baterie s výpustí, včetně příslušenství, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M  - viz referenční standard

K  Vodní zápachová uzávěrka DN40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou 
(kulička), hadice na připojení, D+M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění) - viz referenční standard

0,00

D2 Nerezový dřez, dřezový sifón, baterie dřezová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, uchycení na stěnu, D+M - viz referenční standard

B1 Závěsný keramický bidet, sedátko, bidetová baterie s výpustí, včetně příslušenství, 2 x rohový ventil 1/2“, 
D+M  - viz referenční standard

0,00

D1 Nerezový dřez montáž do linky, dřezový sifón, baterie dřezová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

Poznámka k položce:
Pozn.: 
1ks nerezový dřez montáž do linky + 1 ks baterie dřezová stojánková směšovací - dodávka viz PS-NT02.

D2 Nerezový dřez, dřezový sifón, baterie dřezová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x rohový ventil 1/2“, 
uchycení na stěnu, D+M - viz referenční standard

0,00

S1 Sprchová vanička 800 x 800mm půlkruh - litý mramor, zástěna půlkruh, sifon  sprchový, sprchová nástěnná páková baterie se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy  D+M - viz referenční standard

D1 Nerezový dřez montáž do linky, dřezový sifón, baterie dřezová stojánková směšovací, výpusť, perlátor, 2 x 
rohový ventil 1/2“, D+M - viz referenční standard

0,00

VL  Výlevka keramická s plastovou mříží, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, systém pro závěsnou výlevku, D+M - viz referenční standard

S1 Sprchová vanička 800 x 800mm půlkruh - litý mramor, zástěna půlkruh, sifon  sprchový, sprchová nástěnná 
páková baterie se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy  D+M - viz 
referenční standard

0,00

P1 Automatický pisoár s radarovým splachovačem včetně zdroje, D+M - viz referenční standard

VL  Výlevka keramická s plastovou mříží, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, systém pro závěsnou 
výlevku, D+M - viz referenční standard

0,00

P1 Automatický pisoár s radarovým splachovačem včetně zdroje, D+M - viz referenční standard 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže  D+M - viz Seznam referenčních standardů

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

1.4  e) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže  D+M - viz Seznam referenčních standardů

1 K 3.2 hod 140,000

2 K 4 ks 1,000

3 K 3.3 hod 80,000

4 K 5 ks 1,000

5 K 6 ks 1,000

6 K 7 ks 1,000

7 K 7.1 ks 1,000

8 K 7.2 ks 1,000

9 K 7.3 ks 1,000

10 K 7.4 ks 1,000

11 K 7.5 ks 1,000

12 K 7.6 ks 1,000

13 K 7.60 ks 1,000

14 K 7.7 ks 1,000

15 K 210 19-0003.R00 kus 8,000

16 K 8 ks 3,000

17 K 9 ks 2,000

18 K 10 ks 9,000

19 K 11 ks 146,000

20 K 11.1 ks 20,000

21 K 11.2 ks 26,000

22 K 11.3 ks 6,000

23 K 11.4 ks 38,000

24 K 11.5 ks 86,000

25 K 11.6 ks 4,000

26 K 11.7 ks 20,000

27 K 11.8 ks 5,000

28 K 11.9 ks 5,000

29 K 12 ks 365,000

30 K 12.1 m 15,000

31 K 13 ks 164,000

32 K 22 ks 5,000

33 K 14 ks 3,000

34 K 15 ks 8,000

35 K 16 ks 4,000

36 K 17 ks 16,000

0,00

0,00

Pohybový spínač LED zdojů, stropní

signalizace wc imobolní zdroj 12V, blikač se sirénou 2x tlačítko

Pohybový spínač LED zdojů, stropní 0,00

el. osoušeč rukou 2kW IP44, tř. II bílý

signalizace wc imobolní zdroj 12V, blikač se sirénou 2x tlačítko 0,00

LED pásek 60cm do kuch. linky

el. osoušeč rukou 2kW IP44, tř. II bílý 0,00

Dekorativní přisazené LED svítidlo do baru 20W, 3000K, IP20

LED pásek 60cm do kuch. linky 0,00

Nouzové svítidlo 11W/230V IP44, záloha 1.hod vč. montáže

Dekorativní přisazené LED svítidlo do baru 20W, 3000K, IP20 0,00

Montáž LED rampy

Nouzové svítidlo 11W/230V IP44, záloha 1.hod vč. montáže 0,00

Montáž LED svítidel

Montáž LED rampy 0,00

světelná rampa 1ks = 3m komplet vč. kotvení a spojek

Montáž LED svítidel 0,00

LED reflektor (39xčervená,39xzelená,51modrá,51,ž) světelný kontroler - míchání barev

světelná rampa 1ks = 3m komplet vč. kotvení a spojek 0,00

LED reflektor (39xčervená,39xzelená,51modrá,51,ž) 14°/23°, 36W, RGB dmx, 1,241 lux x 3m

LED reflektor (39xčervená,39xzelená,51modrá,51,ž) světelný kontroler - míchání barev 0,00

LED přisazené sv. 1000x86x65mm 120°, 40W, 4000K, CRI min 80, IP62, 4450 lm

LED reflektor (39xčervená,39xzelená,51modrá,51,ž) 14°/23°, 36W, RGB dmx, 1,241 lux x 3m 0,00

LED downlight 90°, 20W, 40000K, CRI min 90, IP20, 2000 lm

LED přisazené sv. 1000x86x65mm 120°, 40W, 4000K, CRI min 80, IP62, 4450 lm 0,00

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 39W, 4000K, CRI min 80, IP20, 4930 lm

LED downlight 90°, 20W, 40000K, CRI min 90, IP20, 2000 lm 0,00

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 45W, 4000K, CRI min 80, IP20, 5690 lm

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 39W, 4000K, CRI min 80, IP20, 4930 lm 0,00

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 52W, 4000K, CRI min 80, IP20, 6570 lm

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 45W, 4000K, CRI min 80, IP20, 5690 lm 0,00

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 52W, 4000K, CRI min 80, IP65, 6570 lm

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 52W, 4000K, CRI min 80, IP20, 6570 lm 0,00

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 39W, 4000K, CRI min 80, IP65, 4930 lm

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 52W, 4000K, CRI min 80, IP65, 6570 lm 0,00

Zapuštěné svítidlo 60x60cm LED 120°, 45W, 4000K, CRI min 80, IP65, 5690 lm

Zapuštěné sv. 60x60cm LED 120°, 39W, 4000K, CRI min 80, IP65, 4930 lm 0,00

Přisazené svítidlo 60x60cm  asymetrické LED 55°, 45W, 4000K, CRI min 80, IP40, 3250 lm

Zapuštěné svítidlo 60x60cm LED 120°, 45W, 4000K, CRI min 80, IP65, 5690 lm 0,00

Přisazené LED sv. 1200x80mm 120°, 51W, 4000K, CRI min 80, IP65, 6450 m

Přisazené svítidlo 60x60cm  asymetrické LED 55°, 45W, 4000K, CRI min 80, IP40, 3250 lm 0,00

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg

Přisazené LED sv. 1200x80mm 120°, 51W, 4000K, CRI min 80, IP65, 6450 m 0,00

Indukční smyčka pro neslyšící

Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg 0,00

Demontáž a likvidace stáv. rozvaděče pro kotelnu. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Indukční smyčka pro neslyšící 0,00

Demontáž a opětovná montáž skříně MS1 vč. přepojení a prodloužení kabelů. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Demontáž a likvidace stáv. rozvaděče pro kotelnu. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Rozváděč R3.2

Demontáž a opětovná montáž skříně MS1 vč. přepojení a prodloužení kabelů. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Rozváděč R3.1

Rozváděč R3.2 0,00

Rozváděč R2.2

Rozváděč R3.1 0,00

Rozváděč R2.1

Rozváděč R2.2 0,00

Rozváděč R1.2

Rozváděč R2.1 0,00

Rozváděč R1.1

Rozváděč R1.2 0,00

Rozváděč R02

Rozváděč R1.1 0,00

Nové přístrojové vybavení stáv. skříně R01

Rozváděč R02 0,00

Úprava a kontrola stávající instalace, která bude ponechána v provozu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Nové přístrojové vybavení stáv. skříně R01 0,00

Doplnění rozváděče RH1 - výměna hl. jističe

Úprava a kontrola stávající instalace, která bude ponechána v provozu 0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Doplnění rozváděče RH1 - výměna hl. jističe 0,00

Demontáž a likvidace původní instalace. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Demontáž a likvidace původní instalace.
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

37 K 210 11-0001.RT1 kus 32,000

38 K 210 11-0003.RT1 kus 40,000

39 K 210 11-0004.RT1 kus 20,000

40 K 18 kus 30,000

41 K 210 11-0005.RT1 kus 18,000

42 K 19 kus 396,000

43 K 19.1 kus 56,000

44 K 19.2 kus 142,000

45 K 19.3 kus 48,000

46 K 24 ks 2,000

47 K 23 kus 5,000

48 K 210 11-1104.RT1 kus 1,000

49 K 20 ks 2,000

50 K 21 ks 8,000

51 K 21.1 ks 2,000

52 K 210 01-0002.RT1 m 100,000

53 K 210 01-0004.RT1 m 60,000

54 K 210 01-0301.RT1 kus 1 255,000

55 K 210 01-0321.RT1 kus 600,000

56 K 210 01-0322.RT1 kus 720,000

57 K 210 01-0323.RT1 kus 60,000

58 K 210 01-0323.RT2 kus 25,000

59 K 25 m 120,000

60 K 210 80-0101.RT1 m 2 450,000

61 K 210 80-0105.RT1 m 1 576,000

62 K 210 80-0105.RT2 m 120,000

63 K 210 80-0105.RT3 m 5 230,000

64 K 210 80-0106.RT3 m 7 865,000

65 K 210 80-0114.RT1 m 650,000

66 K 210 80-0116.RT1 m 106,000

67 K 210 80-0114.RT2 m 620,000

68 K 26 m 60,000

69 K 210 80-0116.RT1 m 50,000

70 K 210 80-0117.RT1 m 120,000

71 K 210 80-0118.RT1 m 130,000

72 K 210 80-0605.RT1 m 100,000

73 K 210 80-0608.RT1 m 70,000

74 K 210 80-0647.RT1 m 106,000

75 K 210 80-0609.RT1 m 812,000

76 K 210 10-0001.R00 kus 40,000

77 K 210 10-0002.R00 kus 50,000

78 K 210 10-0003.R00 kus 38,000

79 K 210 10-0004.R00 kus 46,000

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 0,00

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 0,00

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 0,00

Vodič nn a vn CYA 25 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 25

Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 0,00

Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10

Vodič nn a vn CYA 25 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 25 0,00

Vodič nn a vn CYA 16 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 16

Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10 0,00

Vodič nn a vn CYA 4 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 4

Vodič nn a vn CYA 16 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 16 0,00

Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6

Vodič nn a vn CYA 4 mm2 včetně dodávky vodiče CYA 4 0,00

Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4

Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6 0,00

Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5

Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx4 0,00

Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x10

Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5 0,00

Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx25

Kabel CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x10 0,00

Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5

Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx25 0,00

Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx16

Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx2,5 0,00

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5

Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 4Bx16 0,00

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5

Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 0,00

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Bx1,5

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5 0,00

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Bx1,5 0,00

Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1,5

Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5 0,00

Kabel CHKE-V 3x1,5

Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1,5 0,00

Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KT 250x10 + víčko

Kabel CHKE-V 3x1,5 0,00

Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KR 125/1

Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KT 250x10 + víčko 0,00

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97

Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KR 125/1 0,00

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko

Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97 0,00

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko 0,00

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 29mm

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub 0,00

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 16mm

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 29mm 0,00

Kabelová spojka pro CYKY4x16

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 16mm 0,00

Kabelová spojka pro CYKY4x25

Kabelová spojka pro CYKY4x16 0,00

Tlačítko CENTRAL a TOTAL STOP v uzam. skříňce

Kabelová spojka pro CYKY4x25 0,00

Zásuvka průmyslová včetně dodávky zásuvky 32A/400V 5p IP44

Tlačítko CENTRAL a TOTAL STOP v uzam. skříňce 0,00

Vypínač 25A/3p včetně dodávky spínače

Zásuvka průmyslová včetně dodávky zásuvky 32A/400V 5p IP44 0,00

Podlahová krabice do betonu vč. víka, rámečků a přástrojů 8x zás. 230V + SPD tř.D

Vypínač 25A/3p včetně dodávky spínače 0,00

Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně dvojásuvky 230V/16A IP20 + SPD tř.D.

Podlahová krabice do betonu vč. víka, rámečků a přástrojů 8x zás. 230V + SPD tř.D 0,00

Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně dvojzásuvky 230V/16A IP20

Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně dvojásuvky 230V/16A IP20 + SPD tř.D. 0,00

Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně zásuvky 230V/16A IP20 + SPD tř.D.

Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně dvojzásuvky 230V/16A IP20 0,00

Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně zásuvky 230V/16A IP20

Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně zásuvky 230V/16A IP20 + SPD tř.D. 0,00

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z včetně zásuvky 230V/16A IP20 0,00

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6, ob.prostředí včetně dodávky spínače

Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6+6, ob.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače

Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00

Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

80 K 210 22-0101.RT4 m 40,000

81 K 210 22-0212.RT1 kus 5,000

82 K 210 22-0301.RT2 kus 35,000

83 K 210 22-0421.R00 kus 4,000

84 K 27 hod 140,000

85 K 270 m 250,000

86 K 1 ks 1,000

87 K 2 ks 1,000

88 K 3 ks 1,000

89 K 3.1 ks 1,000

90 K Pol18a12 hod 40,000

91 K 2.1.1 hod 40,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

92 K
96 CD02 
0925101R1516

HZS 100,000

93 K
96 CD02 
0925100R1516

HZS 25,000

94 K Pol1297 kus 1,000

95 K Pol30 ks 50,000

96 K Pol97 kg 250,000

97 K Pol1491.1 HZS 100,000

98 K Pol32 HZS 20,000

99 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

100 K Pol461.2 t 3,000

Přesun hmot

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Požární ucpávky akusticky neprůzvučné

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Zabezpečení staveniště

Požární ucpávky akusticky neprůzvučné 0,00

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zabezpečení staveniště 0,00

Prověření stávajících kabelových vedení určených k využití.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí 0,00

Spolupráce s rev. technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Prověření stávajících kabelových vedení určených k využití. 0,00

Revizní technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Spolupráce s rev. technikem 0,00

Dokumentace výrobní 6x paré

Revizní technik 0,00

Dokumentace skutečného stavu 6x paré

Dokumentace výrobní 6x paré 0,00

Revize bleskosvodu vč.6x revizních zpráv

Dokumentace skutečného stavu 6x paré 0,00

Výchozí revize elektro vč. 6x revizních zpráv

Revize bleskosvodu vč.6x revizních zpráv 0,00

Žlab kabelový drátěný 125 x 50 mm vč. spojek, podpěr, montáže

Výchozí revize elektro vč. 6x revizních zpráv 0,00

Bráce bourací, sekání drážek, kapes, průrazů. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Žlab kabelový drátěný 125 x 50 mm vč. spojek, podpěr, montáže 0,00

Jiskřiště - sestavení a montáž

Bráce bourací, sekání drážek, kapes, průrazů. 
Včetně likvidace vybouraného a demontovaného materiálu.

0,00

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS

Jiskřiště - sestavení a montáž 0,00

Tyč jímací  do 3 m, včetně dodávky jímací tyče JT 1.5, stříšky a kotvy

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS 0,00

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21

Tyč jímací  do 3 m, včetně dodávky jímací tyče JT 1.5, stříšky a kotvy 0,00

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D.1.4.1 - Strukturovaná kabeláž  D+M   viz Seznam referenčních standardů

D1 - Multimedia  D+M   viz Seznam referenčních standardů

D.1.4.3 - Elektronická zabezpečovací signalizace  D+M   viz Seznam referenčních standardů

     D2 - Přístupový systém  D+M   viz Seznam referenčních standardů

    D3 - Kabeláže  D+M   viz Seznam referenčních standardů

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D.1.4.1 - Strukturovaná kabeláž  D+M   viz Seznam referenčních standardů

1 K 001 ks 1,000

2 K 002 ks 1,000

3 K 003 ks 1,000

4 K 004 ks 1,000

5 K 005 ks 1,000

6 K 006 ks 3,000

7 K 007 ks 2,000

8 K 008 ks 20,000

9 K 009 ks 2,000

10 K 010 ks 2,000

11 K 011 ks 13,000

12 K 012 ks 1,000

13 K 013 ks 11,000

14 K 014 m 8 400,000

15 K 015 m 30,000

16 K 016 ks 3,000

17 K 017 ks 3,000

18 K 018 ks 3,000

19 K 019 ks 16,000

20 K 020 ks 16,000

21 K 021 ks 16,000

22 K 022 m 50,000

23 K 023 ks 8,000

24 K 024 ks 240,000

25 K 025 ks 2,000

26 K 026 ks 1,000

27 K 027 ks 113,000

28 K 028 m 15,000

29 K 029 ks 113,000

30 K 030 m 14,000

31 K 031 ks 4,000

32 K 032 m 14,000

33 K 033 ks 14,000

34 K 034 ks 2,000

35 K 035 ks 3,000

36 K 036 m 380,000

37 K 037 m 25,000

38 K 038 ks 8,000

39 K 039 ks 8,000

40 K 040 ks 2,000

41 K 041 ks 165,000

42 K 042 ks 140,000

43 K 043 ks 270,000

44 K 044 ks 810,000

45 K 045 m 150,000

0,00

0,00

HMOŽDINKA HM 8 0,00

HMOŽDINKA HM 8

KO KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 10X95 PO 0,00

KO KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ KPO 10X95 PO

KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10 ZNCR + MATICE 0,00

KO ŠROUB VRATOVÝ NSM 6X10 ZNCR + MATICE

KO DRŽÁK LTS 150 S 0,00

KO DRŽÁK LTS 150 S

KO TŘMEN ZÁVĚSNÝ CTS 200 S 0,00

KO TŘMEN ZÁVĚSNÝ CTS 200 S

KO OBLOUK 90° O 90X60X100 S 0,00

KO OBLOUK 90° O 90X60X100 S

KO ODBOČKA HORIZONTÁL OH 60X50 S 0,00

KO ODBOČKA HORIZONTÁL OH 60X50 S

KO OBLOUK 90° O 90X60X50 S 0,00

KO OBLOUK 90° O 90X60X50 S

KO ŽLAB PLECH KZI 60X100X0.75 F INTEGR SPOJ 3M 0,00

KO ŽLAB PLECH KZI 60X100X0.75 F INTEGR SPOJ 3M

ŽLAB PLECH KZI 60X50X0.75 S INTEGR SPOJ 0,00

ŽLAB PLECH KZI 60X50X0.75 S INTEGR SPOJ

KO KRYT 8552 SPOJOVACÍ K EKE100X60 0,00

KO KRYT 8552 SPOJOVACÍ K EKE100X60

KO KRYT 8551 KONCOVÝ K EKE100X60 0,00

KO KRYT 8551 KONCOVÝ K EKE100X60

KO KRABICE KP EKE PRO EKE 75X71X55MM 0,00

KO KRABICE KP EKE PRO EKE 75X71X55MM

KO KANÁL PLECH STÍNICÍ SK 40X20 2M 0,00

KO KANÁL PLECH STÍNICÍ SK 40X20 2M

KO PODLOŽKA PŘÍSTROJ 8550-11 1-NÁS PRO EKE100X60 0,00

KO PODLOŽKA PŘÍSTROJ 8550-11 1-NÁS PRO EKE100X60

KO LIŠTA PLAST EKE 100X60 2M/8M 0,00

KO LIŠTA PLAST EKE 100X60 2M/8M

Datová zásuvka 2xRJ45 komplet 0,00

Datová zásuvka 2xRJ45 komplet

KO LIŠTA PLAST EKE 100X60 2M/8M 0,00

KO LIŠTA PLAST EKE 100X60 2M/8M

KRABICE KU 68 0,00

KRABICE KU 68

Audio panel IP, 3x2 tlač., kamera, klávesnice, včetně PoE napáječe, zápustná instalace, 0,00

Audio panel IP, 3x2 tlač., kamera, klávesnice, včetně PoE napáječe, zápustná instalace,

ISDN panel 25 x RJ45 černý 1U 0,00

ISDN panel 25 x RJ45 černý 1U

Patch kabel CAT5E UTP PVC 2m 0,00

Patch kabel CAT5E UTP PVC 2m

Patch kabel 9/125 SCapc/SCapc SM  0,00

Patch kabel 9/125 SCapc/SCapc SM 

Univerzální kabel CLT 12vl 9/125 0,00

Univerzální kabel CLT 12vl 9/125

Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 0,00

Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm

Adaptér SCapc SM OS simplex 0,00

Adaptér SCapc SM OS simplex

Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m  0,00

Pigtail 9/125 SCapc SM OS 1,5m 

Optická kazeta pro 24 svárů 0,00

Optická kazeta pro 24 svárů

Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex BK s montážními otvory v2 0,00

Čelo optické vany 1U pro 12 SC simplex BK s montážními otvory v2

Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami 0,00

Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klapkami

CYKY-J 3x2,5 0,00

CYKY-J 3x2,5

Instalační kabel CAT5E UTP LSOH 0,00

Instalační kabel CAT5E UTP LSOH

Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový  0,00

Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový 

Vyvazovací panel 19" 2U BK ocelový  0,00

Vyvazovací panel 19" 2U BK ocelový 

Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP s vyvaz. lištou černý 1U  0,00

Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP s vyvaz. lištou černý 1U 

Lišta CU horizontální zemnící s uchycení na 19" lišty 0,00

Lišta CU horizontální zemnící s uchycení na 19" lišty

Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty UP-14-G 0,00

Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty UP-14-G

montážní sada RACK, matice,šroub, podložka 0,00

montážní sada RACK, matice,šroub, podložka

Osvětlovací jednotka LED diodová, LU-LED-ALU 0,00

Osvětlovací jednotka LED diodová, LU-LED-ALU

Napajeci panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany 0,00

Napajeci panel ACAR A-504, 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany

Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem 0,00

Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem

Ventilační jednotka univerzální 2 ventilátorů s termostatem 0,00

Ventilační jednotka univerzální 2 ventilátorů s termostatem

RACK nástěnný LC-12, 21U, 600x600 0,00

RACK nástěnný LC-12, 21U, 600x600

Rozvaděč LC-30 42U, 800x1000 0,00

Rozvaděč LC-30 42U, 800x1000

Vertikální vyvazovací žlab 42U kovový pozink 120x50mm 0,00

Vertikální vyvazovací žlab 42U kovový pozink 120x50mm

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
SO-01 - BUDOVA ŠKOLY

1.4  f) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
02.10.2017

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
46 K 046 ks 700,000

47 K 047 m 200,000

48 K 048 ks 200,000

49 K 049 m 200,000

50 K 050 m 100,000

51 K 051 m 20,000

52 K 052 ks 18,000

53 K 053 ks 1,000

54 K 054 hod 40,000

55 K 055 ks 1,000

56 K 056 ks 60,000

57 K 057 hod 20,000

58 K 058 hod 10,000

59 K 059 hod 16,000

60 K 060 hod 15,000

61 K 061 hod 8,000

D1 - Multimedia  D+M   viz Seznam referenčních standardů
62 K 062 ks 3,000

63 K 063 ks 3,000

64 K 064 ks 1,000

65 K 065 ks 1,000

66 K 066 ks 1,000

67 K 067 ks 3,000

68 K 068 m 30,000

69 K 069 ks 2,000

70 K 070 ks 1,000

71 K 071 ks 6,000

72 K 072 ks 4,000

73 K 073 ks 1,000

74 K 074 m 450,000

75 K 075 m 25,000

76 K 076 m 35,000

77 K 077 m 60,000

78 K 078 m 200,000

79 K 079 m 100,000

80 K 080 m 1 000,000

81 K 081 ks 10,000

82 K 082 ks 10,000

83 K 083 hod 25,000

84 K 084 ks 20,000

85 K 085 hod 1,000

D.1.4.3 - Elektronická zabezpečovací signalizace  D+M   viz Seznam referenčních standardů

86 K 001.1 ks 1,000

87 K 002.1 ks 2,000

88 K 003.1 ks 1,000

89 K 004.1 ks 1,000

0,00

0,00

Interface pro spojení ústředen po LAN síti

GSM komunikátor pro ústředny

Interface pro spojení ústředen po LAN síti 0,00

Rozšiřující modul 8 smyček pro ústředny

GSM komunikátor pro ústředny 0,00

Zabezpečovací ústředna 8-192 smyček, 8 podsystémů

Rozšiřující modul 8 smyček pro ústředny 0,00

zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zabezpečovací ústředna 8-192 smyček, 8 podsystémů 0,00

Výkresová dokumentace - skutečné provedení

zaškolení obsluhy 0,00

Sekání ve zdivu cihelném

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Výkresová dokumentace - skutečné provedení 0,00

LEG 078768 ZÁSUVKA HDMI MOSAIC

Sekání ve zdivu cihelném 0,00

LEG 080251 DESKA MONTÁŽNÍ MOSAIC+CÉLIANE, 2M

LEG 078768 ZÁSUVKA HDMI MOSAIC 0,00

CYKY-J 3x2,5

LEG 080251 DESKA MONTÁŽNÍ MOSAIC+CÉLIANE, 2M 0,00

TRUBKA OHEB 1425  320N

CYKY-J 3x2,5 0,00

TRUBKA OHEB 1432  320N

TRUBKA OHEB 1425  320N 0,00

SC 420-0150 NYFAZ-SW

TRUBKA OHEB 1432  320N 0,00

SC 520-0101 SEMICOLON 2 AES-EBU

SC 420-0150 NYFAZ-SW 0,00

SC 100-0101-16 MISTRAL MCF-16

SC 520-0101 SEMICOLON 2 AES-EBU 0,00

Instalační kabel CAT5E FTP

SC 100-0101-16 MISTRAL MCF-16 0,00

Technologická skříň TS.01

Instalační kabel CAT5E FTP 0,00

KRABICE KPR 68 73X66MM

Technologická skříň TS.01 0,00

Krabice  IP30, pod omítku, 160x100x50mm

KRABICE KPR 68 73X66MM 0,00

Krabice  IP30, pod omítku, 250x250x65mm

Krabice  IP30, pod omítku, 160x100x50mm 0,00

Krabice  IP30, pod omítku, 200x130x60mm

Krabice  IP30, pod omítku, 250x250x65mm 0,00

 KO TRUBKA OHEB 2316/LPE-2 H100 125N 21,2/16MM pro instalaci v betonových prefabrikátech

Krabice  IP30, pod omítku, 200x130x60mm 0,00

KO KRABICE DO BETONU KPP 80 249X71X41MM BEZHALOG

 KO TRUBKA OHEB 2316/LPE-2 H100 125N 21,2/16MM pro instalaci v betonových prefabrikátech 0,00

KO SADA NIVELAČNÍ SN (4KS)

KO KRABICE DO BETONU KPP 80 249X71X41MM BEZHALOG 0,00

KO KRABICE DO BETONU KUP 80 332X250X80MM BEZHALOG

KO SADA NIVELAČNÍ SN (4KS) 0,00

KO KRABICE DO BETONU PROTAH PP 80/K-5 330X260X62MM BEZHALOG

KO KRABICE DO BETONU KUP 80 332X250X80MM BEZHALOG 0,00

KO PODLOŽKA PŘÍSTROJ PP 80/3 PRO PODLAH KRAB 250X81MM

KO KRABICE DO BETONU PROTAH PP 80/K-5 330X260X62MM BEZHALOG 0,00

Kabel HDMI 10m

KO PODLOŽKA PŘÍSTROJ PP 80/3 PRO PODLAH KRAB 250X81MM 0,00

oživení, odzkoušení, nastavení zařízení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Kabel HDMI 10m 0,00

zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 0,00

Výkresová dokumentace - skutečné provedení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

zaškolení obsluhy 0,00

Měření optické kabeláže přímou metodou

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Výkresová dokumentace - skutečné provedení 0,00

Měření strukturované kabeláže (certifikační) včetně protokolu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Měření optické kabeláže přímou metodou 0,00

Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné

Měření strukturované kabeláže (certifikační) včetně protokolu 0,00

Drobný elektroinstalační materiál

Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné 0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Drobný elektroinstalační materiál 0,00

Sekání ve zdivu cihelném 0,00

Sekání ve zdivu cihelném

Rozvodnice SL 0,00

Rozvodnice SL

Bateriový hlásič CO2 včetně baterie 9V-DC a akustickou signalizací 0,00

Bateriový hlásič CO2 včetně baterie 9V-DC a akustickou signalizací

CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 50 0,00

CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 50

TRUBKA OHEB 1425  320N 0,00

TRUBKA OHEB 1425  320N

TRUBKA OHEB 1432  320N 0,00

TRUBKA OHEB 1432  320N

TRUBKA OHEB 1416  320N 0,00

TRUBKA OHEB 1416  320N

Příchytka CL 25 sv.šedá,šedá,černá,bílá 0,00

Příchytka CL 25 sv.šedá,šedá,černá,bílá

Univerzální vrut 4.5/50 0,00

Univerzální vrut 4.5/50
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
90 K 005.1 ks 1,000

91 K 006.1 ks 1,000

92 K 007.1 ks 5,000

93 K 008.1 ks 1,000

94 K 009.1 ks 6,000

95 K 010.1 ks 1,000

     D2 - Přístupový systém  D+M   viz Seznam referenčních standardů

96 K 011.1 ks 5,000

97 K 012.1 ks 20,000

98 K 013.1 ks 1,000

99 K 014.1 ks 1,000

100 K 015.1 ks 2,000

101 K 016.1 ks 1,000

102 K 018.1 ks 6,000

103 K 019.1 ks 1,000

104 K 020.1 ks 1,000

    D3 - Kabeláže  D+M   viz Seznam referenčních standardů
105 K 021.1 m 40,000

106 K 022.1 m 890,000

107 K 023.1 m 700,000

108 K 024.1 m 50,000

109 K 025.1 m 50,000

110 K 026.1 m 100,000

111 K 027.1 hod 20,000

112 K 028.1 hod 25,000

113 K 029.1 ks 1,000

114 K 030.1 ks 60,000

115 K 031.1 hod 15,000

116 K 032.1 hod 15,000

117 K 033.1 hod 1,000

118 K 034.1 hod 30,000

119 K 035.1 hod 10,000

120 K 036.1 hod 30,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

121 K
96 CD02 
0925100R1516

HZS 25,000

122 K Pol12901 kus 1,000

123 K Pol1290 kus 1,000

124 K Pol97 kg 250,000

125 K Pol1491.1 HZS 100,000

0,00

0,00

0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TIČR

Poznámka k položce:
Pozn.: V případě požadavku předpisu.

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Zabezpečení staveniště

Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TIČR 0,00

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zabezpečení staveniště 0,00

oživení, odzkoušení, nastavení zařízení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ověření stávajícícho stavu a rozměrů jednotlivých prvků, zařízení a konstrukcí 0,00

nastavení databáze - konfigurace přístupoů

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 0,00

uživatelské programování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

nastavení databáze - konfigurace přístupoů 0,00

zaškolení obsluhy

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

uživatelské programování 0,00

Výkresová dokumentace - skutečné provedení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

zaškolení obsluhy 0,00

revize zařízení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Výkresová dokumentace - skutečné provedení 0,00

Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné

revize zařízení 0,00

Drobný elektroinstalační materiál

Protipožární ucpávky akusticky neprůzvučné 0,00

Demontáže stávajících kabeláží a prvků

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Drobný elektroinstalační materiál 0,00

Sekání ve zdivu cihelném

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Demontáže stávajících kabeláží a prvků 0,00

Napájecí kabel CYKY-O 2x1,5

Sekání ve zdivu cihelném 0,00

CYKY-J 3x1,5

Napájecí kabel CYKY-O 2x1,5 0,00

CYKY-J 3x2,5

CYKY-J 3x1,5 0,00

J-Y/ST/Y 2X2X0,8 - prvky

CYKY-J 3x2,5 0,00

Instalační kabel CAT5E UTP LSOH

J-Y/ST/Y 2X2X0,8 - prvky 0,00

J-Y/ST/Y 4x2x0,8

Instalační kabel CAT5E UTP LSOH 0,00

konfigurace databází a uživatelů systému

J-Y/ST/Y 4x2x0,8 0,00

Elektromagnetický otvírač - Befo reverzní- dodává stavba - pouze připojení

konfigurace databází a uživatelů systému 0,00

Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68

Elektromagnetický otvírač - Befo reverzní- dodává stavba - pouze připojení 0,00

Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast

Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 0,00

Elektromechanický samozamykací panikový zámek - dodává stavba - pouze připojení

Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast 0,00

Převodník - router RSLAN - ELVIS

Elektromechanický samozamykací panikový zámek - dodává stavba - pouze připojení 0,00

Zdroje 12V/5A pro docházku a přístup včetně AKU 17Ah

Převodník - router RSLAN - ELVIS 0,00

Identifikační karty

Zdroje 12V/5A pro docházku a přístup včetně AKU 17Ah 0,00

Komponenty přístupového syst.  - přístupový snímač

Identifikační karty 0,00

Zálohovaná plastová siréna venkovní 115dB/1m s majákem a akumulátorem

Komponenty přístupového syst.  - přístupový snímač 0,00

MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm

Zálohovaná plastová siréna venkovní 115dB/1m s majákem a akumulátorem 0,00

Vnitřní dvojitý infradetektor pohybu, dosah 11m vějíř

MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm 0,00

Audiodetektor rozbití skla, adresné provedení

Vnitřní dvojitý infradetektor pohybu, dosah 11m vějíř 0,00

Napájecí transformátor 50VA pro ústředny EZS

Audiodetektor rozbití skla, adresné provedení 0,00

Ovládací klávesnice s LCD displejem

Napájecí transformátor 50VA pro ústředny EZS 0,00

Ovládací klávesnice s LCD displejem 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

126 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

127 K Pol461.2 t 3,000

Přesun hmot

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
02.10.2017

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

1 K
DIO 
CD015965.R1516

soub
or

1,000

Poznámka k položce:
Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při provádění stavebních prací, při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací, atd.

0,00

0,00

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
02.10.2017

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných 
pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

0,00

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-09.1 - PŘÍPOJKA DATOVÉ SÍTĚ

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
IO-09 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

M21 - Elektromontáže  D+M

M46 - Zemní práce při montážích  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-09.1 - PŘÍPOJKA DATOVÉ SÍTĚ
02.10.2017

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ
IO-09 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K Pol10210516 m2 35,000

2 K Pol10301516 m2 35,000

3 K Pol1021516 m2 5,000

4 K Pol1031516 m2 5,000

M21 - Elektromontáže  D+M
5 K 2 m 55,000

6 K 3 ks 2,000

7 K 1 ks 1,000

8 K 3.1 ks 1,000

9 K 20.2 hod 8,000

10 K Pol18a12 hod 8,000

M46 - Zemní práce při montážích  D+M
11 K 460 01-0022.R00 km 0,200

12 K 5 m 55,000

13 K Pol30023516 m3 15,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Folie PVC červená - výstražná, zemní

Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti

0,00

Vytýčení kabelové trasy podél silnice

Folie PVC červená - výstražná, zemní 0,00

Revizní technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Vytýčení kabelové trasy podél silnice 0,00

Spolupráce s rev. technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizní technik 0,00

Výchozí revize NN

Spolupráce s rev. technikem 0,00

Dokumentace skut. stavu vč. geodet zaměření 6x paré + CD

Výchozí revize NN 0,00

zátka trubky

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů

Dokumentace skut. stavu vč. geodet zaměření 6x paré + CD 0,00

trubka HDPE 90 vč. pokládky

Poznámka k položce:
Viz Seznam referenčních standardů

zátka trubky 0,00

D+M   Doplnění povrchu v prostoru zpevněné plochy - betonová dlažba (předpoklad tl. a popis skladby viz PD - dle stávající) včetně podkladních vrstev. Popis skladby viz TZ. Včetně napojení na stávající povrchy (ošetření spár, atd.).

Poznámka k položce:

trubka HDPE 90 vč. pokládky 0,00

Odstranění stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev - betonová dlažba (předpoklad tl. a popis skladby viz TZ - dle stávající), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání 
vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Poznámka k položce:
Odstranění stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev - betonová dlažba (předpoklad tl. a popis skladby viz TZ - dle stávající), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. 
předání vybouraných hmot oprávněné osobě a poplatku na skládce.

D+M   Doplnění povrchu v prostoru zpevněné plochy - betonová dlažba (předpoklad tl. a popis skladby viz PD - dle 
stávající) včetně podkladních vrstev. Popis skladby viz TZ. Včetně napojení na stávající povrchy (ošetření spár, 
atd.).

0,00

D+M   Doplnění povrchu - zatravnění (předpoklad tl. a popis skladby viz PD - dle stávající) včetně podkladních vrstev. Popis skladby viz TZ. 

Poznámka k položce:

Odstranění stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev - betonová dlažba (předpoklad tl. a popis 
skladby viz TZ - dle stávající), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, 
vodorovné přepravy vybouraných hmot n

0,00

Odstranění stávajícího zatravnění včetně podkladních vrstev (předpoklad tl. a popis skladby viz TZ - dle stávající). Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a 
poplatku na skládce.

Poznámka k položce:
Odstranění stávajícího zatravnění včetně podkladních vrstev (předpoklad tl. a popis skladby viz TZ - dle stávající). Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné osobě a 
poplatku na skládce.

D+M   Doplnění povrchu - zatravnění (předpoklad tl. a popis skladby viz PD - dle stávající) včetně podkladních 
vrstev. Popis skladby viz TZ. 

0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění stávajícího zatravnění včetně podkladních vrstev (předpoklad tl. a popis skladby viz TZ - dle stávající). 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. 
předání vybouraných hmot oprá

0,00

IO-09 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ

IO-09.1 - PŘÍPOJKA DATOVÉ SÍTĚ
02.10.2017

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

Strana 129 z 144



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14 K Pol30024516 m3 13,500

15 K Pol30021516 m3 1,500

16 K 460 42-0321.RT1 m 40,000

17 K
1741021009985996
1516

m3 30,000

18 K
1511120398029203
4895

m2 120,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
19 K Pol1297 kus 1,000

20 K Pol97 kg 50,000

21 K Pol18a1 hod 8,000

22 K Pol1491.1 HZS 8,000

23 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

24 K Pol461.2 t 1,000

Přesun hmot

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Zabezpečení staveniště

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

Zabezpečení staveniště 0,00

D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD.

Poznámka k položce:
D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD.

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu.

0,00

Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4, podélně lože a zásyp z prosáté zeminy

D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovit

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Zakrytí kabelu beton. deskou 50/15/4, podélně lože a zásyp z prosáté zeminy 0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vo

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 500 mm (500/1200 mm) s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    798 - Osobní výtah  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

PS-NT01-V1 - VÝTAH
02.10.2017

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 K
96 
B011aa9295R1516b

kus 1,000

2 K
6123019A410999R1
516b

kus 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    798 - Osobní výtah  D+M

3 K
PS03919134719R15
16

kus 1,000

4 K PS03l97.10 hod 8,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

5 K Pol97.10 hod 8,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zaměření stávající výtahové šachty a strojovny výtahu

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-NT01 Výtah.

Očištění a srovnání stávajících konzol a vodítek kabiny

Poznámka k položce:
Pozn.: U stávajícího výtahu budou ponechány konzoly a vodítka kabiny.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-NT01 Výtah.

Zaměření stávající výtahové šachty a strojovny výtahu 0,00

D+M   PS-NT01  Osobní výtah V1 pro přepravu osob s nosností 1000 kg.
Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-NT01.
Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, nosné prostředky, řízení, signální a řídící moduly, pohon, náhradní zdroj vč. propojení a kabeláže, komunikační prvky, zdvihový 
mechanismus, vybavení kabiny, vybavení strojovny, žebříku do prohlubně, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchová úprava, osvětlení, větrání, propojovací kabeláž, hasící přístroj, revizní otvory, šachetní a kabinové dveře, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   PS-NT01  Osobní výtah V1 pro přepravu osob s nosností 1000 kg.
Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-NT01.
Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, nosné prostředky, řízení, signální a řídící moduly, pohon, náhradní zdroj vč. propojení a kabeláže, komunikační prvky, zdvihový 
mechanismus, vybavení kabiny, vybavení strojovny, žebříku do prohlubně, ovládání a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchová úprava, osvětlení, větrání, propojovací kabeláž, hasící přístroj, revizní otvory, šachetní a kabinové dveře, 
atd.).

Pozn.: Stávající rozvaděč RV v 1PP v místnosti strojovna výtahu (FJ04.0.07.04) je možné použít (profese elektro jej napojí na el. energii).

Pozn.: 
Signální a řídící moduly:
BID - nepřetržitý monitoring stavu ocelových vláken plochého lana
DZI - indikace dveří v nástupišti
EAR - náhradní zdroj pro automatické sjetí výtahu v případě výpadku proudu - neslouží pro napájení výtahu v případě evakuace.
Pozn.: Elektrické zařízení rekuperace výtahu bude vybaveno zpětným odporovým vybíjením, aby nedodávalo zpětný proud do zdroje UPS.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-NT01 Výtah.

Viz Seznam referenčních standardů

Očištění a srovnání stávajících konzol a vodítek kabiny 0,00

D+M  Stavební úpravy výtahové šachty a strojovny.
Oprava podlahy strojovny a prohlubně výtahové šachty (celková plocha 8,3 m2; oprava v rozsahu cca 50%).
Nátěr prohlubně výtahové šachty v protiprašném provedení (17,0 m2).
Oprava omítek ve výtahové šachtě a ve strojovně (celková plocha 150,0 m2; oprava v rozsahu cca 50%).
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a systémových doplňků. 

Poznámka k položce:
D+M  Stavební úpravy výtahové šachty a strojovny.
Oprava podlahy strojovny a prohlubně výtahové šachty (celková plocha 8,3 m2; oprava v rozsahu cca 50%).
Nátěr prohlubně výtahové šachty v protiprašném provedení (17,0 m2).
Oprava omítek ve výtahové šachtě a ve strojovně (celková plocha 150,0 m2; oprava v rozsahu cca 50%).
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a systémových doplňků. 

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.

Viz PS-NT01 Výtah.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   PS-NT01  Osobní výtah V1 pro přepravu osob s nosností 1000 kg.
Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-NT01.
Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, kotevní a s

0,00

Poznámka k položce:
B.0.1   Demontáž a odstranění výtahu, včetně šachetních dveří.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, technologie, vybavení, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Pozn.: Demontáž výtahu vč. šachtetních dveří, mimo konzol a vodítek kabiny.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ a PD.

Viz odkaz č. B.0.1 na výkr. č. 02 - Půdorys 1PP - bourací práce + TZ - soupis bouracích prací.
Viz PS-NT01 Výtah.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Stavební úpravy výtahové šachty a strojovny.
Oprava podlahy strojovny a prohlubně výtahové šachty (celková plocha 8,3 m2; oprava v rozsahu cca 50%).
Nátěr prohlubně výtahové šachty v protiprašném provedení (17,0 m2).
Oprava omítek ve výtahové šach

0,00

B.0.1   Demontáž a odstranění výtahu, včetně šachetních dveří.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, technologie, vybavení, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvid

0,00

B.0.1   Demontáž a odstranění výtahu, včetně šachetních dveří.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, technologie, vybavení, doplňků, kotevních prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

PS-NT01-V1 - VÝTAH
02.10.2017
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

6 K Pol97.101 kus 1,000

7 K Pol1491.010916 HZS 20,000

8 K Pol18a1091 hod 20,000

9 K Pol97.1
soub
or

1,000

10 K Pol461 t 3,000

Přesun hmot

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s instalací osobního výtahu.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s instalací osobního výtahu.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-NT01 Výtah.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Vypracování projektové dokumentace nového výtahu a její schválení autorizovanou osobou.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-NT01 Výtah.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s instalací osobního výtahu.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně na

0,00

Vypracování projektové dokumentace nového výtahu a její schválení autorizovanou osobou. 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

02.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
02.10.2017

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

1 K
DIO 
CD015965R1516

kus 1,000

2 K OST 1159652R1516 HZS 40,000

3 K OST 129651516 HZS 10,000

4 K
OST 
07.1915539R1516

HZS 200,000

5 K
OST 
07.19155387R1516

HZS 200,000

6 K
OST 
07.1913998R1516

kus 1,000

7 K
OST CD-01 
2300R1516

HZS 350,000

8 K
OST CD-0115 
R1516

kus 1,000

9 K
OST CD-01 105 
R1516

kus 1,000

10 K
DIO 
CD01565.12R1516

soub
or

1,000

11 K
DIO 
CD015965.10R1516

soub
or

1,000

12 K
DIO 
CD00565.12R1516

soub
or

1,000

13 K OST 3395R1516 kus 1,000

0,00

0,00

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění prací.

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích 0,00

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou (průchod pro pěší + průjezd 
vozidel) - vyznačení a zabezpečení cest, přejezdů a přechodů, osvětlení, atd. - po celou dobu provádění 
prací.

0,00

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy 
komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

0,00

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.

Poznámka k položce:
Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny.
Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů.

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce 0,00

Zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených stávajících prostor včetně navazujících komunikačních prostor.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních 
podmínek.

0,00

Vymezení řešeného prostoru části stávajícícho stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu.
Včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob.

Zajištění pravidelného denního úklidu všech řešených stávajících prostor včetně navazujících komunikačních 
prostor.

0,00

Zpětné nastěhování a montáž zařízení do stávajících řešených prostorů (např. nábytek, vybavení, zařízení, atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném prostoru.

Poznámka k položce:
Zpětné nastěhování a montáž zařízení do stávajících řešených prostorů (např. nábytek, vybavení, zařízení, atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném prostoru.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Vymezení řešeného prostoru části stávajícícho stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního 
materiálu.
Včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob.

0,00

Demontáž, vystěhování a příprava stávajících řešených prostorů k provádění bouracích a stavebních prací.
Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo porušením v průběhu stavbních úprav.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení a uschování na meziskládce k opětovnému využití a následné opětovné montáži.

Poznámka k položce:
Demontáž, vystěhování a příprava stávajících řešených prostorů k provádění bouracích a stavebních prací.
Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo porušením v průběhu stavbních úprav.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení a uschování na meziskládce k opětovnému využití a následné opětovné montáži.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zpětné nastěhování a montáž zařízení do stávajících řešených prostorů (např. nábytek, vybavení, zařízení, 
atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném pros

0,00

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Demontáž, vystěhování a příprava stávajících řešených prostorů k provádění bouracích a stavebních prací.
Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním 
nebo porušením v průběhu stavbních úprav.
Včet

0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. 0,00

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, 
krytu komunikací, atd.). 

0,00

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu komunikací, atd.). 

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

0,00

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2017-16-15-DPS - ADAPTACE OBJEKTU č.p.16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

ON, VN - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
02.10.2017
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14 K OST 339563 R1516 kus 1,000

15 K OST 339873R1516 kus 1,000

16 K OST CD-01 R1516 kus 1,000

17 K
OST CD-
01.1R01516

kus 1,000

18 K
OST CD-01 
23.1R1516

kus 1,000

19 K OST CD-01.R1516
soub
or

1,000

20 K
OST CD-01 
17163R1516

kus 1,000

21 K
OST CD-
01017163R1516

soub
or

1,000

22 K
OST CD-01 
103R1516

HZS 8,000

23 K
OST CD-01 
3.193R1516

kus 1,000

24 K
OSTCD-01 
13.123R1516

kus 1,000

25 K
OST CD-
01.12R1516

HZS 100,000

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o realizované stavbě (min.) - název stavby, termíny realizace, informace o investorovi, dotačním titulu, městu Nové Město na Moravě, atd.

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + 
zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

0,00

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, dotačním titulu, městu Nové Město na Moravě, atd.

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení

0,00

Předání a převzetí staveniště

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby 
(celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00

Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro zařízení staveniště a ZOV.

Poznámka k položce:

Předání a převzetí staveniště 0,00

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Příplatek za pronájem sousedních pozemků pro zařízení staveniště a ZOV. 0,00

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v 
listinné podobě).

0,00

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a 
zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. 0,00

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

Dokumentace skutečného provedení stavby. 0,00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

0,00

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:
Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.

Pozn.: Včetně práce ve výškách.
Pozn.: Včetně práce v prostorách uzavřených a v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Včetně práce ve výškách.
Pozn.: Včetně práce v prostorách uzavřených a v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně 
průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K
OST CD-
01.121R0817

kus 1,000

27 K OST 3373.1R1516 HZS 50,000

28 K
OST CD-01 
26.13R1516

HZS 50,000

29 K
OST CD-
01.193.1R1516

soub
or

1,000

30 K
OST CD-
0193.1R1516

soub
or

1,000

31 K
OST 07.1 
91553R1516

soub
or

1,000

32 K
OST CD-01 
8.13R1516

HZS 800,000

33 K
OST CD-01 
91332R0817

HZS 500,000

34 K
OST CD-01 
11.11R1516

HZS 200,000

35 K
OST CD-01 
183R1516

soub
or

1,000

36 K
OST CD-01 
21132R1516

soub
or

1,000

37 K
OST CD-
01223213R1516

HZS 300,000

38 K
OST CD-
019.1.13R1516

HZS 40,000

39 K
OST CD-
019251R1516

soub
or

1,000

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů, protokolů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů, protokolů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.

0,00

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách 
jejich správcům, atd.

0,00

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních 
souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

0,00

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. 0,00

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Formát .jpg.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek. 0,00

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

0,00

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. 0,00

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. 0,00

Náklady na letní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. 0,00

Náklady na zimní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ... 

Náklady na letní opatření. 0,00

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Náklady na zimní opatření. 0,00

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně 
hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

0,00

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar 0,00

Poznámka k položce:
Včetně vytyčovacích výkresů. 

Pozn.: Vytyčení inženýrských sítí bude potvrzeno správcem areálu, popř. vlastníkem sítí.

Pozn.: Podklady jsou uvedeny v protokolu o existenci sítí s přílohami stanovisek správců (v tomto protokolu vlastník pozemku / správce areálu potvrdil úplnost údajů v něm uvedených - seznam veřejných správců v řešeném území a úplnost podkladů k vnitroareálovým 
sítím). 
GD je povinen na základě těchto podkladů IS vytýčit, popř. si podklad v případě ztráty platnosti vyžádat nově před započetím prací a to i v případě, že uvažované práce budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení IS. 

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

40 K
OST CD-
0192510R1516

kus 1,000

41 K
OST CD-
01219547R1516

HZS 40,000

42 K
OST CD-01 
24.13R0817

kus 1,000

43 K
OST CD-01 
162R0817

HZS 8,000

44 K
OST CD-01 
253.1R1516

HZS 40,000

45 K
OST CD-01 
20.1.R0817

t 15,000

46 K
OST CD-01 
253.19.1

t 15,000

Přesun hmot

Předání a převzetí stavby.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů 
a další dokumentace.

0,00

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby

Ekologická likvidace odpadů

Přesun hmot 0,00

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ekologická likvidace odpadů 0,00

Předání a převzetí stavby. 0,00

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby 0,00

Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky 
města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Mimo revizí uvedených jinde.
Pozn.: Pro stavební část.

Např.: Zajištění požadovaných dokladů ze strany KHS (např. protokol o měření doby dozvuku, protokol o zaregulování VZT, protokol o měření hlučnosti, atd.).
Včetně zajištění dalších dokladů, vyplývajících z vyjádření ostatních účastníků povolovacího řízení.

Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých 
zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.

0,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO 
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String 20 + 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH 1

2
3
4
5

eGTypZakazky 1
2
3
4
5

eGTypPolozky HSV
PSV
M

OST

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Provozní soubor

Význam


