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3. Textová část - popis stavby:  
 
1. Preambule 
 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) je sestaven jako základní podklad pro zpracování 
nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě dokumentace pro provádění 
stavby a stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků zadavatele. Soupis prací je informativní a neslouží jako jediný podklad pro určení ceny stavby, navazuje na 
technickou zprávu, výkresovou část a digitální BIM model.  
Soupis prací neobsahuje položky zahrnující vliv zadávacích a smluvních podmínek zadavatele - předpokládá se, že budou 
uchazečem zakalkulovány v jednotlivých položkách. Účelem tohoto soupisu prací je zabezpečit obsahovou shodu všech 
nabídkových cen a usnadnit následné posouzení uchazeči předložených cenových nabídek. 
 
Uchazeč je povinen: 
• pečlivě prostudovat všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podkladech a řídit se jimi při 

zpracování cenové nabídky; 
• v rámci zpracování nabídky provést kontrolu výkazu výměr položek a případné zjištěné rozdíly zohlednit v jednotkové 

ceně tak, aby zakalkulovaly správnou výměru položky. Kontrola výkazu výměr – viz bod 2.i); 
• v rámci výběrového řízení provést kontrolu soupisu prací s řádnou péčí a v rámci smluvního vztahu si s objednatelem 

(zadavatelem) dohodnout, zda rozpočet je se zaručenou úplností nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb.; 

• v nabídkové ceně zahrnout výrobní dokumentace pro všechny konstrukce a vybavení celé stavby; 
 
 
2. Vymezení některých pojmů 
 
a) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (soupis prací) je dokument, který stanoví podrobný popis všech stavebních 
nebo montážních prací, dodávek materiálů či služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního objektu, inženýrského objektu  
a provozního souboru, a dále nezbytných pro zpracování cenové nabídky uchazeče. Podrobný popis všech stavebních nebo 
montážních prací, dodávek materiálů či služeb je uveden buď v soupisu prací konkrétně nebo je uveden odkaz na příslušnou 
část textové, příp. výkresové dokumentace. Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty  
a provozní soubory (každý má vlastní soupis prací). Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace všech úrovní 
členění soupisu. Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují 
rekapitulaci všech soupisů prací.  
 
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích, obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. 
 
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady uchazeče spojené se splněním povinností uchazeče vyplývajících  
z dokumentace, smluvních či zadávacích podmínek, které  se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Nejsou uvedené v položkových soupisech prací stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.  
Ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické vytyčení stavby a na zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
 
d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem uchazeči ke zpracování nabídky, v němž uchazeč doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále 
stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace  
a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa 
je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 
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f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
(stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů), ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Jsou společné pro celou stavbu.  
Vedlejší náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na 
vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, dále ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, zimní opatření apod. 
 
g) Položka soupisu prací je popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické  
a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby, popř. 
obsahuje odkaz na textovou nebo výkresovou část dokumentace. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb, případně se odkazují do příslušné 
části výkresové nebo textové dokumentace. Položky soupisu prací, které specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž 
montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s uvedením 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku, případně musí obsahovat odkaz do příslušné 
části dokumentace. 
 
Položka soupisu prací obsahuje pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky (pokud je možné danou položku zatřídit) + 
označení cenové soustavy (pokud je použita), popis položky (jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo 
služeb s případným odkazem na jiné dokumenty), měrnou jednotku, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému 
množství (pokud není výkaz výměr v položce uvedený, kontrolovatelnost položky je zajištěna pomocí digitálního BIM 
modelu), případně odkaz do textové či výkresové části dokumentace.  
 
h) Zatřídění - stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních 
objektů.  
 
i) Výkaz výměr je vymezené množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu 
celkového množství položek soupisu prací nebo se zajištěním kontrolovatelnosti. 
Výpočet celkové výměry je součtem jednotlivých výměr dané položky s popisem, popřípadě odkazem na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace.  
Kontrola celkové výměry každé položky  je umožněna:  
i1) pro výměry uvedené v projektu (např. tabulka výpisu materiálu v textové nebo výkresové části PD, atd.) - odkazem 
uvedeným v poznámce položky na textovou nebo výkresovou část dokumentace; 
i2) pro výměry převzaté z digitálního modelu BIM – kontrola je možná označením prvku, konstrukce v digitálním modelu 
BIM (.dwf – viz příloha).  Model zobrazuje automaticky výměry zvolené konstrukce po jejím označení;  
i3) pro ručně vypočítané výměry – viz výkaz výměr v položce. 
 
j) BIM model - informační model budovy ve formátu .dwf, neboli Building Information Modeling / Building Information 
Management. BIM model umožňuje jednoduchým způsobem kontrolovatelnost výměr jednotlivých prvků a konstrukcí.  
Uchazeč o zakázku je schopen pracovat s modelem BIM pomocí freewaru Autodesk Design Review. 
 
 
3. Cenová soustava 
 
3.1. Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2016 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
3.2. Technické a kvalitativní podmínky  
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 
adrese www.cs-urs.cz, www.urspraha.cz. 
 
3.3. Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek 
V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené  
v cenové soustavě ÚRS). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, příp. příslušným 
odkazem do textové nebo výkresové dokumentace.  
Technické podmínky - viz Referenční standard. 
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3.4. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek   
Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky: 
 - je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka  
a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. 
 - pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je uchazeč povinen kalkulovat tyto doplňkové 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy prací neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný 
popis. 
- pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T6*JCT6 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT6       
 
 
4. Závaznost a změna soupisu prací  
 
4.1. Závaznost soupisu prací 
Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení 
položek ze soupisu prací, doplnění položek do soupisu prací, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo 
měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu prací, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak. 
 
4.2. Kontrola soupisu prací 
Viz část 1.  
Uchazeč je povinen v rámci nabídkového řízení provést kontrolu soupisu prací a dohodnout s objednatelem (zadavatelem)  
v rámci smlouvy o dílo, zda zaručuje úplnost rozpočtu nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu zákona č. 89/2012 
Sb. 
 
4.3. Změna soupisu prací v průběhu lhůty pro podání nabídek 
Pokud v důsledku žádostí uchazečů o dodatečné informace k soupisu prací dojde k jakékoliv změně předaného soupisu 
prací, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis prací příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis prací 
ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis prací nahradí v plném rozsahu původně předaný.  
Uchazeč je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis prací. Původní soupis prací 
příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu prací platnosti. Pro poskytování dodatečných informací  
k soupisu prací platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím  
k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu prací poskytne zadavatel  
z vlastního podnětu. 
 
 
5. Elektronická forma soupisu  
 
5.1. Elektronická forma soupisu 
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel uchazečům i elektronickou formu soupisu prací včetně všech rekapitulací. 
Elektronická forma soupisu prací je jednotná, je ve formátu MS EXCEL. 
 
5.2. Zpracování elektronické formy soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého uchazeč doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu uchazeče. Návod 
na vyplnění - viz příslušný list na konci dokumentu MS EXCEL.  
 
5.3. SW produkty pro zpracování nabídkové ceny 
Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů  
a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb. Pokud by kterýkoliv uchazeč měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních 
prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na 
webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 
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6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
6.1. Nabídková cena za splnění veřejné zakázky  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče k řádnému provedení stavby včetně ostatních  
a vedlejších nákladů. 
 
6.2. Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika  
V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce uchazeče musí uchazeč zohlednit  
i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním 
měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí. 
 
6.3. Položkový rozpočet 
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem prací je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, 
tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu  
§ 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty předkládanými  
v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
6.4. Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
Některé položky stavebních prací popsané v soupisech prací mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení 
nabídkové ceny uchazeče pak platí:  
 - Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy:  
Pokud soupis prací obsahuje i některé technologické položky, vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu prací 
nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot 
zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností uchazeče stanovit 
takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
 - Poplatky za uskladnění: 
Pokud soupis prací definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí uchazeč 
hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, 
zda soupis prací obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu prací obsažena 
samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována 
v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem prací definována nebyla, pak 
cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel  
v době sestavení soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo 
vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže 
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového poplatku 
neobsahuje a podle zjištění uchazeče je nutno poplatek uhradit, započte uchazeč jeho hodnotu do položky vodorovného 
přesunu. 
- Uvedené výměry vytěžených či dovezených zemin jsou bez nakypření. Nakypření nutno zohlednit v jednotkové ceně 
položek. 
- Jednotkové ceny materiálu musí zahrnovat prořez, překrytí, ztratné a pod. 
- Uchazeč v rámci nabídky nesmí upravit ani množství "HZS", pokud jím provedená kalkulace vykáže jiný počet hodin 
nutných k provedení položky, ale musí zvýšené nebo snížené množství zohlední v jednotkové ceně. 
- Pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T6*JCT6 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT6       
- Text popisu položky umožňuje použití omezeného množství znaků. Kompletní popis položky je proto uvedený buď v plném 
popisu položky, anebo v poznámce položky. 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Investor je povinen ověřit sazbu DPH dle platných předpisů! 
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4. Rekapitulace stavebních objektů a inženýrských objektů:  
 
Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů 

 
REKAPITULACE: 
SO-01   Stavební úpravy ZŠ   801.32.1.9 

 
 
 
 
SO-01 Stavební úpravy ZŠ      
JKSO:  
 801   Budovy občanské výstavby 
 801.3   Budovy pro výuku a výchovu 
 801.32  Budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 801.32.1  Svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 
Druh stavební akce:  
 801.32.1.9  Ostatní stavební akce 
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5. Rekapitulace nákladů:  
 
STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO-01 Stavební objekt - Stavební úpravy ZŠ 

• SO-01  1.1 Architektonicko-stavební řešení 
• SO-01  1.2 Stavebně konstrukční řešení 
• SO-01  1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
• TPS 1.4 Technika prostředí staveb 

 
 
PROVOZNÍ SOUBORY 
PS-01  Provozní soubory 
 
 
VYBAVENÍ INTERIÉRU 
INT 3  Vybavení interiéru 
 
 
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY: 
ON  Ostatní náklady 
VN  Vedlejší náklady 
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6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
 
Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2016 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
 
 
 



Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v CZK 0,00

15,00% 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

Vyplň údaj

0,00

21,00% 0,00 0,00
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Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 15.01.2018

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

PRO

STA

VON

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

SANTIS a.s.

ON, VN OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

0,000,00INT 3 MODERNIZACE UČEBEN - UČEBNA DÍLEN

PS-01 VÝTAH

0,000,001.4  a) Zařízení silnoproudé elektrotechniky

1.1, 1.2, 1.3
1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. 
řešení

0,000,00SO-01 STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

15.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    763 - Konstrukce suché výstavby

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby

      INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ
      PBŘ - Doplnění

M21 - Elektromontáže  D+M

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
15.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K
1222011021198R13
16

m3 16,000

16,000

16,000

2 K
1627011061529R13
16

m3 16,000

16,000

16,000

3 K
174101104985996R
1316

m3 8,000

8,000

8,000

4 K
1712011019752R13
16

m3 8,000

8,000

8,000

5 K
16710110a9552R13
16

m3 8,000

0,00

0,00

0,00

SU01.2  Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

SU01.2  Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:

Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

8,0 "m3"

Součet

SU01.2  Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

SU01.2  Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Dovoz vhodné zeminy

8,0 "m3"

Součet

D+M   SU01.2  Dovoz vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky 
materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   SU01.2  Dovoz vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
SU01.2  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně příplatku za ztížení provádění prací v uzavřeném prostoru.

Přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Vodorovné přemístění výkopku na skládku

16,0 "m3; Výkopek - odvoz na skládku"

Součet

SU01.2  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání 

0,00

SU01.2  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně příplatku za ztížení provádění prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
SU01.2  Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v uzavřeném prostoru.
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu s dočištěním a se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

Včetně ochrany základové spáry před poškozením. 
Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Výkopové práce - hornina tř. 3

16,0 "m3"

Součet

SU01.2  Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemn

0,00

SU01.2  Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v uzavřeném prostoru.
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu s dočištěním a se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
15.01.2018

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8,000

8,000

6 K
1623011019133R13
16

m3 8,000

8,000

8,000

7 K
1741011019595R13
16

m3 8,000

8,000

8,000

8 K 13273132161R1316 m3 0,500

0,500

    2 - Zakládání

9 K 27336182R1316 HZS 40,000

10 K
27932281191965R1
316

m3 3,382

2,818

2,818

3,382

11 K
27932281191966R1
316

m3 1,200

0,00

0,00

D+M   SU01.2  Podbetonávky stávajících základových konstrukcí (podchycení základu příčky) - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Mezisoučet

2,818*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"

D+M   SU01.2  Podbetonávky stávajících základových konstrukcí (podchycení základu příčky) - monolitické, z betonu 
prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

D+M   SU01.2  Podbetonávky základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Podbetonávky - monolitické

0,50*2,3*2,45 "m3"

D+M   Připlatek za ztížené + ruční provádění části základových konstrukcí. Včetně provedení podchycení stávajících základových konstrukcí.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy - nový stav.

D+M   SU01.2  Podbetonávky základových konstrukcí - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC1.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

0,00

Poznámka k položce:
Při provádění ZS lze předpokládat drobné výškové úpravy v závislosti na kvalitě podloží.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy - nový stav.

Lokální sanace základové spáry

0,50 "m3"

D+M   Připlatek za ztížené + ruční provádění části základových konstrukcí. Včetně provedení podchycení stávajících 
základových konstrukcí.

0,00

D+M   Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20. 0,00

D+M   Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20.

Poznámka k položce:
SU01.2  Násyp sypaninou z vhodné zeminy (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků 
PD a TZ (parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení provádění prací v uzavřeném prostoru.

Postup provádění viz TZ.

Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Provedení násypů

8,0 "m3"

Součet

SU01.2  Násyp sypaninou z vhodné zeminy (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - postupné 
provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých 
vrstev a zhutnění po vrs

0,00

SU01.2  Násyp sypaninou z vhodné zeminy (kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti) - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD 
a TZ (parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení provádění prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
SU01.2  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.
Včetně příplatku za ztížení provádění prací v uzavřeném prostoru.

Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Vodorovné přemístění zeminy

8,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet

SU01.2  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.
Včetně příplatku za ztížení provádění prací v uzavřeném prost

0,00

SU01.2  Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.
Včetně příplatku za ztížení provádění prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Nakládání zeminy na dopravní prostředek

8,0 "m3; Násypy"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

1,000

1,200

12 K
631311136 
A17R1316

m3 2,440

2,218

2,218

2,440

13 K
6313111361A17R13
16

m3 0,083

0,075

0,075

0,083

14 K
273361a869196R13
16

t 0,443

443,040

443,040

0,443

15 K
27932281192966R1
316

m3 0,528 0,00

D+M   SU02.2/NP2  Podkladní beton tl. 80 mm, monolitický ze železobetonu tř. C 25/30-XC2, včetně vyztužení pomocí KARI sítě 8x8/150x150 mm.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Mezisoučet

443,04/1000 "t"

D+M   SU02.2/NP2  Podkladní beton tl. 80 mm, monolitický ze železobetonu tř. C 25/30-XC2, včetně vyztužení pomocí 
KARI sítě 8x8/150x150 mm.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

D+M   SU01.1  Výztuž železobetonové výtahové prohlubně - železobetonové jímky - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) a úpravy stěny instalačního kanálu - výztuž svařovanými KARI sítěmi 8x8/150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně posvařování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
D+M   SU01.1  Výztuž železobetonové výtahové prohlubně - železobetonové jímky - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) a úpravy stěny instalačního kanálu - výztuž svařovanými KARI sítěmi 8x8/150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně posvařování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.1 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

Výztuž ŽB výtahové prohlubně a úpravy stěny instalačního kanálu

413,04+30,0 "kg"

0,075*1,10 "m3"

D+M   SU01.1  Výztuž železobetonové výtahové prohlubně - železobetonové jímky - výztuž betonářskou ocelí 10 505 
(R) a úpravy stěny instalačního kanálu - výztuž svařovanými KARI sítěmi 8x8/150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně p

0,00

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.1 na výkr. č. 01 a 02 - Půdorys základy - bourací práce a nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.1  Úprava stěny instalačního kanálu

0,1*1,50*0,50 "m3"

Mezisoučet

D+M   SU01.1  Výtahová prohlubeň - úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - nové vybetonování - monolitické z 
betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

0,00

D+M   SU01.1  Výtahová prohlubeň - úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - nové vybetonování - monolitické z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

SU01.1  ŽB výtahová prohlubeň

0,387+0,352+0,880+0,282+0,317 "m3"

Mezisoučet

2,218*1,10 "m3"

0,00

D+M   SU01.1  Výtahová prohlubeň - železobetonová jímka - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.1 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

1,0 "m3"

Mezisoučet

1,0*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"

D+M   SU01.1  Výtahová prohlubeň - železobetonová jímka - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.2  Podchycení základu příčky - monolitické
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,440

0,440

0,528

16 K
273313611191R131
6

m2 16,000

16,000

16,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 K
32 
CD01118CD019R13
16

HZS 40,000

18 K
3319018SKO892R13
16

t 5,438

5 437,900

5 437,900

5,438

    4 - Vodorovné konstrukce

19 K 411321414R1316 m2 53,000

0,00

0,00

D+M   SU02.4  TR1 Pozinkovaný trapézový plech TR 40/160 oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR1 - pozink + lakování.
Požární odolnost dle PBŘ.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné ocelové konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, pomocné oplechování, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů včetně pomocných OK.
Včetně řešení dilatací.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

5437,90/1000 "t"

D+M   SU02.4  TR1 Pozinkovaný trapézový plech TR 40/160 oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR1 - pozink + lakování.
Požární odolnost dle PBŘ.
Včetně podpěrné konstruk

0,00

Poznámka k položce:
D+M   SU02.4, SU03.4  Ocelová konstrukce.
Materiál - ocel Fe 360.
Požární odolnost dle PBŘ - nátěr s odolností dle PBŘ (profily výtahové šachty).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St 2; nátěr dle stupně korozní agresivity C1, odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně pomocných profilů s montážním okem pro montáž výtahu.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, dilatace, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců profilů, drobný a spojovací materiál, pomocná ocelová konstrukce, atd.).

Pozn.: Ocelová konstrukce výtahové šachty a stropu.

Viz výpis prvků OK na výkrese ST01 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz SU02.4, SU03.4 a odkaz C na výkr. č. ST01 - Stropní a ocelové konstrukce a na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.4, SU03.4  Ocelová konstrukce 

5437,90 "kg"

Součet

D+M   SU02.4, SU03.4  Ocelová konstrukce.
Materiál - ocel Fe 360.
Požární odolnost dle PBŘ - nátěr s odolností dle PBŘ (profily výtahové šachty).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St 2; nátěr dle stupně korozní agresivity C1, odstín dle 

0,00

D+M   SU02.4, SU03.4  Ocelová konstrukce.
Materiál - ocel Fe 360.
Požární odolnost dle PBŘ - nátěr s odolností dle PBŘ (profily výtahové šachty).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St 2; nátěr dle stupně korozní agresivity C1, odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně pomocných profilů s montážním okem pro montáž výtahu.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, dilatace, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců profilů, drobný a spojovací materiál, pomocná ocelová konstrukce, atd.).

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Požadavky a vlastnosti viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací a soupis stavebních úprav.

Základové konstrukce - příplatek za provedení dilatací

16,0 "m2"

Součet

D+M   Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M   Příplatek k základovým konstrukcím - příplatek za provedení dilatací  (úprava a provedení dilatací dle PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, těsnění, atd.) ...

Poznámka k položce:
D+M   Příplatek k základovým konstrukcím - příplatek za provedení dilatací  (úprava a provedení dilatací dle PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný materiál, těsnění, atd.) ...

Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.1 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

0,08*5,50 "m3"

Mezisoučet

0,440*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"

D+M   Příplatek k základovým konstrukcím - příplatek za provedení dilatací  (úprava a provedení dilatací dle PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství, dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd. (např. lišty, profily, tmel, trvale pružný 
materiál, těsněn

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU02.2 na výkr. č. 02 - Půdorys 1NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.2 / NP2  Podkladní beton tl. 80 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

53,000

20 K
411218029825R131
6

m 28,000

28,000

21 K
411321414 TR 
SKR1316

m3 5,250

5,000

5,250

22 K
411321414 
TR8SK82196

t 0,350

350,000

350,000Součet

D+M   SU02.4  Výztuž nadbetonávky trapézových plechů - svařovaná KARI síť pr. 8x8/150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně posvařování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   SU02.4  Výztuž nadbetonávky trapézových plechů - svařovaná KARI síť pr. 8x8/150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně posvařování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení prostupů, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz SU02.4 na výkr. č. ST01 - Stropní a ocelové konstrukce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.4  Výztuž nadbetonávky trapézových plechů

350,0 "kg"

5,0*1,05 "m3"

D+M   SU02.4  Výztuž nadbetonávky trapézových plechů - svařovaná KARI síť pr. 8x8/150x150 mm.
Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně posvařování.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, řešení pr

0,00

D+M   SU02.4  Nadbetonávka (stropní konstrukce) trapézových plechů z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30, tl. 100 mm (60+40 mm).
Včetně podpěrné konstrukce (před betonáží podepřít po vzd. max. 1,5 m).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

Poznámka k položce:
D+M   SU02.4  Nadbetonávka (stropní konstrukce) trapézových plechů z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30, tl. 100 mm (60+40 mm).
Včetně podpěrné konstrukce (před betonáží podepřít po vzd. max. 1,5 m).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně řešení dilatací.
Včetně zřízení a odstranění bednění.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd.

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz SU02.4 na výkr. č. ST01 - Stropní a ocelové konstrukce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.4  Nadbetonávka trapézových plechů

3,50+1,50 "m3"

Poznámka k položce:
D+M   SU02.4  Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 300 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu - pozink + lakování.
Požární odolnost dle PBŘ.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz SU02.4 na výkr. č. ST01 - Stropní a ocelové konstrukce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.4  Pomocné oplechování (RŠ 300 mm) + prořez

28,0 "m"

D+M   SU02.4  Nadbetonávka (stropní konstrukce) trapézových plechů z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30, 
tl. 100 mm (60+40 mm).
Včetně podpěrné konstrukce (před betonáží podepřít po vzd. max. 1,5 m).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně 

0,00

D+M   SU02.4  Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 300 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu - pozink + lakování.
Požární odolnost dle PBŘ.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých dop

0,00

D+M   SU02.4  Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 300 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu - pozink + lakování.
Požární odolnost dle PBŘ.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   SU02.4  TR1 Pozinkovaný trapézový plech TR 40/160 oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR1 - pozink + lakování.
Požární odolnost dle PBŘ.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné ocelové konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, pomocné oplechování, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů včetně pomocných OK.
Včetně řešení dilatací.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, dilatace, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Umístění nad nosnou ocelovou konstrukcí.

Viz Informativní výpis trapézových plechů TR1 na výkrese ST01 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz SU02.4 na výkr. č. ST01 - Stropní a ocelové konstrukce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.4  Trapézový plech TR1 + 10% prořez

53,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,350

23 K
968072605296391R
1316

m3 0,198

0,198

0,198

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 K
62 CD01 1.1.1 
R1316

m2 62,700

57,000

5,700

62,700

25 K
631 
NP2012161R1316

m2 6,050

5,500

5,500

6,050

26 K
631 
NP2011161R1316

m2 53,350

0,00

0,120*1,100*1,500 "m3"

Součet

D+M   SU02.3 / NP1  Nová podlaha tl. 100 mm s nášlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení 
tmelem - popis viz TZ a PD.
Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm + PE fólie tl. 0,2 mm + kročejová izolace z extrudovanéh

0,00

D+M   SU02.3 / NP1  Nová podlaha tl. 100 mm s nášlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení tmelem - popis viz TZ a PD.
Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm + PE fólie tl. 0,2 mm + kročejová izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 10 mm - popis viz TZ a PD.
Včetně soklíku z teracové dlažby výšky cca 100 mm - popis viz TZ a PD (36,50 m).
Včetně řešení návaznosti na stávající nášlapnou vrstvu podlahy.
Včetně nivelace a vyrovnání podkladu.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, trubkování, atd. ...).

SU02.2 / NP2

5,50 "m2"

Součet

5,50*1,10 "m2"

0,00

D+M   SU02.2 / NP2  Nová podlaha tl. 90 mm s nášlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení tmelem - popis viz TZ a PD.
Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm - popis viz TZ a PD.
Včetně soklíku z teracové dlažby výšky cca 100 mm - popis viz TZ a PD (8,10 m).
Včetně řešení návaznosti na stávající nášlapnou vrstvu podlahy.
Včetně nivelace a vyrovnání podkladu.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, trubkování, atd. ...).

Poznámka k položce:
D+M   SU02.2 / NP2  Nová podlaha tl. 90 mm s nášlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení tmelem - popis viz TZ a PD.
Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm - popis viz TZ a PD.
Včetně soklíku z teracové dlažby výšky cca 100 mm - popis viz TZ a PD (8,10 m).
Včetně řešení návaznosti na stávající nášlapnou vrstvu podlahy.
Včetně nivelace a vyrovnání podkladu.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, trubkování, atd. ...).

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Popis nášlapné vrstvy podlahy + typ soklíku - viz TZ a PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU02.2 na výkr. č. 04 - Půdorys 1NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

57,0 "m2"

5,70 "m2; Prořez 10%"

Součet

D+M   SU02.2 / NP2  Nová podlaha tl. 90 mm s nášlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení 
tmelem - popis viz TZ a PD.
Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm - popis viz TZ a PD.
Včetně soklíku z teracové dlažby vý

0,00

D+M   SU03.4  Opláštění výtahové šachty - montované opláštění speciálním bezpečnostním sklem - typ dle PD a TZ. 
Bodové kotvení na OK.
Včetně řešení dilatačních spar a mezery (u stropu) pro větrání šachty.
Včetně veškerého příslušenství, vybavení a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, včetně pomocné ocelové konstrukce, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).

Poznámka k položce:
D+M   SU03.4  Opláštění výtahové šachty - montované opláštění speciálním bezpečnostním sklem - typ dle PD a TZ. 
Bodové kotvení na OK.
Včetně řešení dilatačních spar a mezery (u stropu) pro větrání šachty.
Včetně veškerého příslušenství, vybavení a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, včetně pomocné ocelové konstrukce, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).

Pozn.: V místě ovladače výtahu - hliníkový plech elox.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Požadavky na kvalitu a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis  stavebních úprav.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.4 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav a výkr. č. 12 - Výtahová šachta - rozvinutý pohled.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU03.4  Opláštění výtahové šachty - spec. bezpečnostní sklo

D+M   SU03.4  Opláštění výtahové šachty - montované opláštění speciálním bezpečnostním sklem - typ dle PD a TZ. 
Bodové kotvení na OK.
Včetně řešení dilatačních spar a mezery (u stropu) pro větrání šachty.
Včetně veškerého příslušenství, vybavení a dop

0,00

SU01.1   Zpětná montáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. 
Včetně úpravy spár u navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.

Poznámka k položce:
SU01.1   Zpětná montáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. 
Včetně úpravy spár u navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU01.1 na výkr. č. 01 a 02 - Půdorys základy - bourací práce a nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.1  Zpětná montáž stropu instalačního kanálu

350,0/1000 "t"

SU01.1   Zpětná montáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. 
Včetně úpravy spár u navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně nalo
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

48,500

48,500

53,350

27 K 612311 A11aR1316 m2 297,000

270,000

297,000

28 K 612311 A11bR1316 m2 77,000

70,000

77,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 K
96807260529610BR
1316

m2 9,500

9,500

9,500

30 K
96807260529611BR
1316

m3 0,200

0,00

B.2   Vybourání části stávajícího železobetonového základového pasu včetně výztuže a následného zapravení.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Součet

B.2   Vybourání části stávajícího železobetonového základového pasu včetně výztuže a následného zapravení.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání

0,00

B.1   Vybourání stávající podlahy 1NP včetně podkladních vrstev (celková tl. cca 150 mm).
Včetně vykopání zeminy v tl. 1500 mm (předpoklad T3).
Bourání včetně soklíků (6,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
B.1   Vybourání stávající podlahy 1NP včetně podkladních vrstev (celková tl. cca 150 mm).
Včetně vykopání zeminy v tl. 1500 mm (předpoklad T3).
Bourání včetně soklíků (6,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Pozn. - Předpokládaná skladba:
 - teracová dlažba,
 - 2x asfaltová hydroizolace,
 - betonová mazanina se sv. sítí.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz odkaz B.1 na výkr. č. 03 - Půdorys 1NP - bourací práce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.1

9,5 "m2"

70,0*1,10 "m2"

B.1   Vybourání stávající podlahy 1NP včetně podkladních vrstev (celková tl. cca 150 mm).
Včetně vykopání zeminy v tl. 1500 mm (předpoklad T3).
Bourání včetně soklíků (6,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, a

0,00

D+M   SU03.2  Doplnění vnitřních omítek stěn v místě bourání - omítka hrubá + štuková.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Poznámka k položce:
D+M   SU03.2  Doplnění vnitřních omítek stěn v místě bourání - omítka hrubá + štuková.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.2 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU03.2  Doplnění vnitřní omítky stěn - hrubá + štuková omítka

70,0 "m2"

270,0*1,10 "m2"

D+M   SU03.2  Doplnění vnitřních omítek stěn v místě bourání - omítka hrubá + štuková.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, 
atd.).
Včetně po

0,00

D+M   SU03.2  Vyspravení vnitřních omítek stěn - omítka vápenná (stávající) - vyspravení v rozsahu cca 15%.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Poznámka k položce:
D+M   SU03.2  Vyspravení vnitřních omítek stěn - omítka vápenná (stávající) - vyspravení v rozsahu cca 15%.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvířka, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.2 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU03.2  Vyspravení - vnitřní omítka stěn

270,0 "m2"

48,50*1,10 "m2"

D+M   SU03.2  Vyspravení vnitřních omítek stěn - omítka vápenná (stávající) - vyspravení v rozsahu cca 15%.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, dvíř

0,00

Poznámka k položce:
D+M   SU02.3 / NP1  Nová podlaha tl. 100 mm s nášlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení tmelem - popis viz TZ a PD.
Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl. 60 mm + PE fólie tl. 0,2 mm + kročejová izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 10 mm - popis viz TZ a PD.
Včetně soklíku z teracové dlažby výšky cca 100 mm - popis viz TZ a PD (36,50 m).
Včetně řešení návaznosti na stávající nášlapnou vrstvu podlahy.
Včetně nivelace a vyrovnání podkladu.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatace, soklíky, lišty, profily, tmel, trubkování, atd. ...).

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Popis nášlapné vrstvy podlahy + typ soklíku - viz TZ a PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU02.3 na výkr. č. 04, 06, 08 - Půdorys 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.3 / NP1

48,50 "m2"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,200

0,200

31 K
96807260529613BR
1316

m2 60,500

60,500

60,500

32 K
96807260529614BR
1316

m2 145,000

145,000

145,000

33 K
96807260529608BR
1316

kus 24,000

B.4   Demontáž stávajících svítídel v kazetovém podhledu v 1NP-4NP. 
Včetně odpojení od zdroje el. energie.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.4   Demontáž stávajících svítídel v kazetovém podhledu v 1NP-4NP. 
Včetně odpojení od zdroje el. energie.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz odkaz B.4 na výkr. č. 03, 05, 07, 09 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - bourací práce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.4

Součet

B.4   Demontáž stávajících svítídel v kazetovém podhledu v 1NP-4NP. 
Včetně odpojení od zdroje el. energie.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní p

0,00

B.4   Demontáž stávajícího kazetového minerálního podhledu 1NP-4NP včetně nosného roštu a příslušenství (revizní otvory, mřížky, ucpávky, profily, atd.).
Bourání včetně povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.4   Demontáž stávajícího kazetového minerálního podhledu 1NP-4NP včetně nosného roštu a příslušenství (revizní otvory, mřížky, ucpávky, profily, atd.).
Bourání včetně povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz odkaz B.4 na výkr. č. 03, 05, 07, 09 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - bourací práce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.4

145,0 "m2"

Součet

B.4   Demontáž stávajícího kazetového minerálního podhledu 1NP-4NP včetně nosného roštu a příslušenství (revizní 
otvory, mřížky, ucpávky, profily, atd.).
Bourání včetně povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Vče

0,00

B.3   Vybourání stávajících stropních konstrukcí včetně podlahy 2NP-4NP (celková tl. cca 250+150 mm).
Bourání včetně soklíků (19,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
včetně podpěrné konstrukce.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.3   Vybourání stávajících stropních konstrukcí včetně podlahy 2NP-4NP (celková tl. cca 250+150 mm).
Bourání včetně soklíků (19,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí a navazující podlahy (návaznost na ponechané části podlah - odřezáním souvrství).
včetně podpěrné konstrukce.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn. - Předpokládaná skladba:
 - teracová dlažba,
 - maltové lože,
 - 2x asfaltová hydroizolace,
 - cementový potěr, 
 - škvárobeton,
 - stropní panely - PZD desky tl. 250 mm.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz odkaz B.3 na výkr. č. 05, 07, 09 - Půdorys 2NP, 3NP, 4NP - bourací práce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.3

60,5 "m2"

Součet

B.3   Vybourání stávajících stropních konstrukcí včetně podlahy 2NP-4NP (celková tl. cca 250+150 mm).
Bourání včetně soklíků (19,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončen

0,00

Poznámka k položce:
B.2   Vybourání části stávajícího železobetonového základového pasu včetně výztuže a následného zapravení.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz odkaz B.2 na výkr. č. 01 - Půdorys základy - bourací práce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.2

0,2 "m3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
24,000

24,000

34 K
96807260529616BR
1316

kus 20,000

20,000

20,000

35 K
96807260529626BR
1316

m2 10,000

10,000

10,000

36 K
96807260529627BR
1316

kus 4,000

4,000

4,000

37 K
96807260529628BR
1316

kus 1,000

1,000

1,000

38 K
96807260529619BR
1316

m3 0,075

SU01.1   Úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - vybourání stávající železobetonové stěny včetně výztuže a následného zapravení.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Součet

SU01.1   Úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - vybourání stávající železobetonové stěny včetně výztuže a 
následného zapravení.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na

0,00

B.6   Zabezpečení stávajících rozvodů slaboproudu proti porušení a poškození.

Poznámka k položce:
Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.6

1,0 "ks"

Součet

B.6   Zabezpečení stávajících rozvodů slaboproudu proti porušení a poškození. 0,00

B.6   Demontáž stávajících reproduktorů školního rozhlasu.
Včetně odpojení od zdroje el. energie.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.6   Demontáž stávajících reproduktorů školního rozhlasu.
Včetně odpojení od zdroje el. energie.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.6

4,0 "ks"

Součet

B.6   Demontáž stávajících reproduktorů školního rozhlasu.
Včetně odpojení od zdroje el. energie.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek,

0,00

B.5   Demontáž stávajícího dřevěného obkladu interiéru.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.5   Demontáž stávajícího dřevěného obkladu interiéru.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.5

10,0 "m2"

Součet

B.5   Demontáž stávajícího dřevěného obkladu interiéru.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meziskládc

0,00

B.5   Demontáž stávajícího interiérového vybavení (nástěnné obrazy, dřevěné dekorace, atd.).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meziskládce.

Poznámka k položce:
B.5   Demontáž stávajícího interiérového vybavení (nástěnné obrazy, dřevěné dekorace, atd.).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

B.5

20,0 "ks"

Součet

B.5   Demontáž stávajícího interiérového vybavení (nástěnné obrazy, dřevěné dekorace, atd.).
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodor

0,00

24,0 "ks"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

0,075

0,075

39 K
968072605296390R
1316

m3 0,198

0,198

0,198

40 K
96 CD02 
aa92R1316

HZS 45,000

41 K
96 CD02 
a9251R1316

HZS 40,000

D+M   Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací.
Řešení dilatací.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Např. začištění, vyspravení a zapravení stávajících stěn, stropních konstrukcí, podkladů, podlah, povrchových úprav, atd. Vyplnění spár a řešení návazností mezi novými a stávajícími konstrukcemi. Vyspravení a vyrovnání podkladů. Řešení dilatací, atd. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvících prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvících prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: V místě stavebních úprav vedou v podhledu rozvody, které bude nutné ochránit po dobu výstavby.

Pozn.: Pokud dojde při realizaci ke styku se stávajícími rozvody, je nutno stávající sítě přeložit případně ověřit možnost zrušení.

Všechny sítě v řešeném prostoru budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny žíly elektro rozvodů jsou bez proudu, že v řešeném prostoru neteče voda, apod.

Uchazeč nacení tuto položku na základě prohlídky a místního šetření.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Začištění, oprava, doplnění a zapravení stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací.
Řešení dilatací.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na 
meziskládce.

0,00

Součet

Ochrana stávajících rozvodů, přeložky, příp. bourání a odstranění stávajících rozvodů instalací, zařízení a technologie. 
Včetně vybourání zařizovacích předmětů. Včetně vybourání kotvících prvků.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňk

0,00

SU01.1   Demontáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
SU01.1   Demontáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz odkaz SU01.1 na výkr. č. 01 a 02 - Půdorys základy - bourací práce a nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.1  Demontáž stropu instalačního kanálu

0,120*1,100*1,500 "m3"

Součet

SU01.1   Demontáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, 

0,00

Poznámka k položce:
SU01.1   Úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - vybourání stávající železobetonové stěny včetně výztuže a následného zapravení.
Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd.
Včetně přesunu rozvodů, popř. ukončení, zaslepení na hlavní trase. 
Včetně řezání spár od navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí.
Včetně bourání a odstranění veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Pozn.: Zásady provádění bouracích prací - viz TZ.

Viz odkaz SU01.1 na výkr. č. 01 a 02 - Půdorys základy - bourací práce a nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU01.1  Úprava stěny instalačního kanálu

0,1*1,5*0,5 "m3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

42 K
OST 
1000PROV5R1316

m2 245,000

245,000

43 K
OST2100PR965R13
16

m2 245,000

245,000

44 K 9411111211R1316
soub
or

1,000

45 K 952901110R1316 m2 40,000

40,000

46 K
95290111191096R1
316

m2 375,000

    99 - Přesun hmot

47 K 997013511a1R1316 t 115,000

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Poznámka k položce:
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací.

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m.

Poznámka k položce:
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle 
nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nab

0,00

0,00

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

40,0 "m2"

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

0,00

D+M   Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění na dobu provádění stavebních prací.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Zaplachtování

215,0+30,0 "m2"

D+M   Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

0,00

D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních 
pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících ko

0,00

D+M   Provizorní příčky - zaplachtování - ochrana stávajících prostor proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. SDK desky jednostranné na ocelový rošt) - ochrana stávajících prostor školy proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. SDK desky jednostranné na ocelový rošt) - ochrana stávajících prostor školy proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a odstranění.
Včetně utěsnění u navazujících konstrukcí. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Dočasné umístění na dobu provádění stavebních prací.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Provizorní příčka

215,0+30,0 "m2"

D+M   Provizorní příčky / zábrany (např. SDK desky jednostranné na ocelový rošt) - ochrana stávajících prostor školy 
proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích.
Prachotěsná montáž před začátkem stavebních prací.
Včetně následné demontáže a

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

48 K 99701383191R1316
soub
or

1,000

49 K 99801100224R1316 t 250,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

50 K 7111311011R1316 m2 9,900

9,000

9,000

9,900

51 K
711131101 
V1R1316

m2 26,400

24,000

26,400

52 K
7111311011V1R131
6

m2 11,440

10,400

11,440

53 K
7111311011V2R131
6

m2 14,960 0,00

D+M   SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - svislá část. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávájící HI.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

10,40 "m2"

10,40*1,10 "m2"

D+M   SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - svislá 
část. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávájící HI.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojova

0,00

D+M   SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - vodorovná část. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávájící HI.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
D+M   SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - vodorovná část. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávájící HI.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU02.1 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - MAP - vodorovná část

24,0 "m2"

24,0*1,10 "m2"

D+M   SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - 
vodorovná část. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávájící HI.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spoj

0,00

D+M   SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - penetrační nátěr ALP.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU02.1 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - ALP

Součet

9,0*1,10 "m2"

D+M   SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - penetrační nátěr ALP.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

D+M   SU03.2  Provedení protiolejového nátěru na betonové konstrukce - vnitřní povrch šachtové jímky výtahu.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
D+M   SU03.2  Provedení protiolejového nátěru na betonové konstrukce - vnitřní povrch šachtové jímky výtahu.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.2 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU03.2  Protiolejový nátěr

9,0 "m2"

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 24 m

D+M   SU03.2  Provedení protiolejového nátěru na betonové konstrukce - vnitřní povrch šachtové jímky výtahu.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném 

0,00

0,00

0,00

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

Poznámka k položce:
Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 0,00

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na 
skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13,600

14,960

54 K 9987112029122013 %

55 K
9987112922121220
15

%

    713 - Izolace tepelné

56 K
713131135196R131
6

m3 0,264

0,240

0,240

0,264

57 K 9987132029121616 %

58 K
9987132922112201
5

%

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

59 K
714131101 
V919R1316

kus 24,000

60 K
7141311010V919R1
316

kus 2,000

61 K
9987142029196521
61

%

62 K 99871429221 %

    763 - Konstrukce suché výstavby

63 K
7631314510P3919R
1316

m2 132,000

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   SU02.4  Protipožární SDK podhled na ocelový rošt v systému (požární odolnost dle PBŘ).
Podhled ze sádrokartonových desek s požární odolností dle PBŘ, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně provedení svislých částí podhledů.
Včetně veškeréh

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

D+M   Antivibrační desky, tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Kotvení ocelové konstrukce výtahové šachty k nosné železobetonové konstrukci pomocí antivibrační desky.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz B na výkr. č. ST01 - Stropní a ocelové konstrukce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m 0,00

D+M   Antivibrační desky, tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: V místě spoje ocelové konstrukce výtahové šachty a ocelové stropní konstrukce.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz odkaz A na výkr. č. ST01 - Stropní a ocelové konstrukce.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

D+M   Antivibrační desky, tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   Antivibrační desky, tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, atd.).

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

Součet

0,240*1,10 "m3"

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

D+M   SU02.1  Zateplení výtahové prohlubně (svislé) - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Poznámka k položce:
D+M   SU02.1  Zateplení výtahové prohlubně (svislé) - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU02.1 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.1  Zateplení výtahové prohlubně - svislé - XPS, tl. 50 mm

0,240 "m3"

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   SU02.1  Zateplení výtahové prohlubně (svislé) - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 50 mm.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, 
atd.).
Včetně příplatk

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

13,60 "m2"

13,60*1,10 "m2"

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m

Poznámka k položce:
D+M   SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná tkanina) - svislá část. 
Natavením. Plynotěsné spoje.
Včetně napojení na stávájící HI.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, řešení dilatací, těsnění, atd.).
Včetně příplatku za ztížení prací v uzavřeném prostoru.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU02.1 na výkr. č. 02 - Půdorys základy - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.1  Hydroizolace proti zemní vlhkosti - MAP - svislá část

Strana 17 z 39



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

120,000

120,000

132,000

64 K
9987632019196562
0131

%

65 K 99876329421 %

    767 - Konstrukce zámečnické

66 K
767584CD01912R13
16

m2 159,500

145,000

145,000

159,500

67 K
9987672029195612
1316

%

68 K 9987672922101316 %

    784 - Dokončovací práce - malby

69 K
784452 
B1392021R1316

m2 143,000

130,000

130,000

143,000

70 K
784452 
B1392023R1316

m2 231,000 0,00

D+M  SU03.2  Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Součet

130,0*1,10 "m2"

D+M  SU03.2  Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vy

D+M  SU03.2  Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Poznámka k položce:
D+M  SU03.2  Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Pozn.: Od výšky 2,0 m jednotlivých podlaží.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.2 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU03.2  Malba disperzní otěruvzdorná - stěny

130,0 "m2"

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D+M  SU03.2  Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a 

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

Součet

145,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

D+M   SU03.1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému.
Viditelný nosný rastr hliníkový lakovaný, rastr 600x600 mm (struktura dle stávajícího podhledu). Výplň - minerální desky. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.).
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Poznámka k položce:
D+M   SU03.1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému.
Viditelný nosný rastr hliníkový lakovaný, rastr 600x600 mm (struktura dle stávajícího podhledu). Výplň - minerální desky. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.).
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.1 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU03.1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt

145,0 "m2" 

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m

D+M   SU03.1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému.
Viditelný nosný rastr hliníkový lakovaný, rastr 600x600 mm (struktura dle stávajícího podhledu). Výplň - minerální 
desky. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní o

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m 0,00

Součet

120,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m

D+M   SU02.4  Protipožární SDK podhled na ocelový rošt v systému (požární odolnost dle PBŘ).
Podhled ze sádrokartonových desek s požární odolností dle PBŘ, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně provedení svislých částí podhledů.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.).
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Poznámka k položce:
D+M   SU02.4  Protipožární SDK podhled na ocelový rošt v systému (požární odolnost dle PBŘ).
Podhled ze sádrokartonových desek s požární odolností dle PBŘ, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně provedení svislých částí podhledů.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, poklopy montážních, údržbářských a revizních otvorů, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, provětrávacích mřížek, výztužných profilů, dvířek, dilatací, tmelení, těsnění, ucpávek, lištování, atd.).
Včetně řešení dilatací.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU02.4 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU02.4

120,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

210,000

210,000

231,000

      INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

71 K
968072605296160R
1316

kus 20,000

20,000

20,000

      PBŘ - Doplnění

72 K PBŘ CD01 0R1316 kus 1,000

73 K PBŘ CD01 9R1316 kus 10,000

74 K PBŘ PHP PR-R1316 kus 1,000

1,000

M21 - Elektromontáže  D+M

75 K
96807260529618BR
1316

kus 24,000

24,000

24,000

76 K
96807260529677BR
1316

kus 4,000

0,00

0,00

0,00

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
Včetně D+M držáků na hasící přístroj a plastových skříněk. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.:
1x 70B, např. CO2 (u rozvaděče výtahu)

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Přenosný hasící přístroj

1 "ks"

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

SU03.5   Zpětná montáž stávajícího rozhlasového zařízení - reproduktorů školního rozhlasu v 1NP - 4NP.
Včetně napojení na zdroj el. energie.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot n

0,00

SU03.5   Zpětná montáž stávajícího rozhlasového zařízení - reproduktorů školního rozhlasu v 1NP - 4NP.
Včetně napojení na zdroj el. energie.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.

Poznámka k položce:
SU03.3   Zpětná montáž stávajících svítídel do kazetového podhledu v 1NP-4NP. 
Včetně vyčištění, případné úpravy a napojení na zdroj el. energie.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.3 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.
Včetně přesunu hmot.

SU03.3

24,0 "ks"

Součet

SU03.3   Zpětná montáž stávajících svítídel do kazetového podhledu v 1NP-4NP. 
Včetně vyčištění, případné úpravy a napojení na zdroj el. energie.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných h

0,00

SU03.3   Zpětná montáž stávajících svítídel do kazetového podhledu v 1NP-4NP. 
Včetně vyčištění, případné úpravy a napojení na zdroj el. energie.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
Včetně D+M držáků na hasící přístroj a plastových skříněk. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, 
protipožárních výrobků, rozvaděčů, uzávěrů, ...).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, rozvaděčů, uzávěrů, ...).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

D+M   PBŘ - Výpočet požární odolnosti ocelových konstrukcí.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

B.5

20,0 "ks"

Součet

D+M   PBŘ - Výpočet požární odolnosti ocelových konstrukcí.

0,00

B.5   Zpětná montáž stávajícího interiérového vybavení (nástěnné obrazy, dřevěné dekorace, atd.).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v místě zpětné montáže.

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.

Včetně přesunu hmot.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis bouracích prací a soupis stavebních úprav.

140,0+70,0 "m2"

Součet

210,0*1,10 "m2"

B.5   Zpětná montáž stávajícího interiérového vybavení (nástěnné obrazy, dřevěné dekorace, atd.).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na meziskládce na dopravní prostředek, vodoro

Poznámka k položce:
D+M  SU03.2  Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Pozn.: Do výšky 2,0 m jednotlivých podlaží.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.2 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.

SU03.2  Malba disperzní omyvatelná - stěny
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4,000

4,000

Poznámka k položce:
SU03.5   Zpětná montáž stávajícího rozhlasového zařízení - reproduktorů školního rozhlasu v 1NP - 4NP.
Včetně napojení na zdroj el. energie.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na meziskládce na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot v místě zpětné montáže.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz SU03.5 na výkr. č. 04, 06, 08, 10 - Půdorys 1NP, 2NP, 3NP, 4NP - nový stav.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část Soupis stavebních úprav.
Včetně přesunu hmot.

SU03.5

4,0 "ks"

Součet
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  a) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

15.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ

Strana 21 z 39



Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže  D+M

    0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

1.4  a) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
15.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže  D+M
1 K 2 ks 16,000

2 K 3 ks 4,000

3 K 4 ks 4,000

4 K 5 ks 1,000

5 K 6 hod 5,000

6 K 341-42158 m 50,000

7 K 341-42157 m 1,000

8 K 210 81-0005.RT1 m 120,000

9 K 210 81-0005.RT3 m 140,000

10 K 7 m 100,000

11 K 8 hod 1,000

12 K 9 ks 1,000

13 K 210 81-0017.RT3 m 50,000

14 K 210 01-0001.RT1 m 50,000

15 K 210 01-0321.RT1 kus 5,000

16 K 210 01-0301.RT2 kus 5,000

17 K 1 ks 1,000

18 K Pol18a12 hod 16,000

19 K 20.2 hod 16,000

20 K 10 m 20,000

    0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
21 K Pol1297 kus 1,000

22 K Pol1491.010
soub
or

1,000

23 K Pol97 kg 75,000

24 K Pol1491.011 HZS 30,000

25 K Pol18a109 hod 16,000

26 K Pol97.1
soub
or

1,000

27 K Pol461 t 0,750

Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

D+M   Požární ucpávky

Poznámka k položce:

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Zabezpečení staveniště

D+M   Požární ucpávky 0,00

sekání drážky 5x5cm

Zabezpečení staveniště 0,00

Spolupráce s rev. technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

sekání drážky 5x5cm 0,00

Revizní technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Spolupráce s rev. technikem 0,00

Výchozí revize NN, vč. revizní zprávy

Revizní technik 0,00

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krabice+víčko+2xšroub

Výchozí revize NN, vč. revizní zprávy 0,00

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice +svork+víčko

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky krabice+víčko+2xšroub 0,00

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm včetně dodávky trubky PVC 13mm

Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice +svork+víčko 0,00

Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx6

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm včetně dodávky trubky PVC 13mm 0,00

zásuvka RJ45/5E IP44

Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 5Cx6 0,00

Napojení sděl. kabelu na stáv. datový RACK

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

zásuvka RJ45/5E IP44 0,00

Kabel UTP Cat.5E vč. dodávky kabelu

Napojení sděl. kabelu na stáv. datový RACK 0,00

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5

Kabel UTP Cat.5E vč. dodávky kabelu 0,00

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Bx1.5

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx1.5 0,00

Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2

Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky CYKY 3Bx1.5 0,00

Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2

Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2 0,00

úprava zapojení stáv. rozv.RMS8 0,00

úprava zapojení stáv. rozv.RMS8

jistič 20B/3, Ik=10kA 0,00

jistič 20B/3, Ik=10kA

Nouzové svítidlo 11W/230V IP20, 60.min 0,00

Nouzové svítidlo 11W/230V IP20, 60.min

Tlačítko spínače osvětlení 0,00

Tlačítko spínače osvětlení

Demontáž, vyčištění a opětovná montáž zářivkového svítidla o výkonu 2x36W 0,00

Demontáž, vyčištění a opětovná montáž zářivkového svítidla o výkonu 2x36W

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
SO-01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ

1.4  a) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
15.01.2018

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

PS-01 - VÝTAH
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    798 - Osobní výtah

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

PS-01 - VÝTAH
15.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    798 - Osobní výtah

1 K
PS03919134719R13
16

kus 1,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

2 K Pol1491.011 HZS 55,000

3 K Pol18a109 hod 35,000

4 K Pol97.1
soub
or

1,000

5 K Pol461 t 1,500

Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s instalací osobního výtahu.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s instalací osobního výtahu.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Výtah.

Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování 0,00

Poznámka k položce:
D+M   PS-01  Výtah V1 - osobní výtah pro přepravu osob s nosností 630 kg / 8 osob.
Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01.
Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, signální a řídící moduly, pohon, náhradní zdroj vč. propojení a kabeláže, komunikační prvky, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání 
a signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchová úprava, osvětlení, větrání, propojovací kabeláž, hasící přístroj, revizní otvory, atd.).

Pozn.: 
Signální a řídící moduly:
BID - nepřetržitý monitoring stavu ocelových vláken plochého lana
DZI - indikace dveří v nástupišti
EAR - náhradní zdroj pro automatické sjetí výtahu v případě výpadku proudu - neslouží pro napájení výtahu v případě evakuace.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 
Viz PS-01 Výtah.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy související s instalací osobního výtahu.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně na

0,00

D+M   PS-01  Výtah V1 - osobní výtah pro přepravu osob s nosností 630 kg / 8 osob.
Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01.
Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, k

0,00

D+M   PS-01  Výtah V1 - osobní výtah pro přepravu osob s nosností 630 kg / 8 osob.
Vlastnosti, popis, základní parametry výtahu, rozměry apod. - viz PD + TZ PS-01.
Včetně veškerého příslušenství výtahu, technologie, vybavení a doplňků (např. montážní, kotevní a spojovací prvky, pomocné konstrukce, řízení, signální a řídící moduly, pohon, náhradní zdroj vč. propojení a kabeláže, komunikační prvky, zdvihový mechanismus, vybavení, ovládání a 
signalizace, bezpečnostní prvky, rozvaděč vč. vybavení a kabeláže, povrchová úprava, osvětlení, větrání, propojovací kabeláž, hasící přístroj, revizní otvory, atd.).

PS-01 - VÝTAH
15.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

Strana 26 z 39



Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

INT 3 - MODERNIZACE UČEBEN - UČEBNA DÍLEN
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

    D010 - Centrální vysavač  D+M

    D5 - Interaktivní tabule  D+M

    D13 - Projektor  D+M
      D14 - Externí audio  D+M
      D9 - Instalace  D+M

    784 - Dokončovací práce - malby
      0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
INT 3 - MODERNIZACE UČEBEN - UČEBNA DÍLEN

15.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
    D010 - Centrální vysavač  D+M

1 K Pol33010 ks 1,000

    D5 - Interaktivní tabule  D+M
2 K Pol33 ks 1,000

3 K 21 ks 1,000

    D13 - Projektor  D+M

4 K Pol34 ks 1,000

5 K Pol35 ks 1,000

6 K Pol36 ks 1,000

7 K Pol37 ks 1,000

8 K Pol38 ks 1,000

9 K Pol39 ks 1,000

      D14 - Externí audio  D+M
10 K Pol40 ks 1,000

11 K Pol41 ks 1,000

      D9 - Instalace  D+M

12 K Pol29 ks 1,000

13 K Pol30 ks 1,000

    784 - Dokončovací práce - malby

14 K
784452 
B1392029R1316

m2 30,800

28,000

28,000

30,800

15 K
784452 
B1392000R1316

m2 62,700

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Součet

28,0*1,10 "m2"

D+M  Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, 

D+M  Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Pozn.: Od výšky 2,0 m jednotlivých podlaží.

Malba disperzní otěruvzdorná - stěny

28,0 "m2"

celková doprava

D+M  Malba interiéru - stěny - disperzní otěruvzdorná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení

0,00

0,00

celkové sestavení a montáž dílny (nábytek, vybavení)

celková doprava 0,00

Montáž reprosoustavy

celkové sestavení a montáž dílny (nábytek, vybavení) 0,00

Externí audio

Poznámka k položce:
Ozvučení s montáží na tabuli/zeď, 2x20W, včetně zesilovače, automatické zapínání/vypínání, ovládání hlasitosti

Montáž reprosoustavy 0,00

USB, VGA, audio vedení

Externí audio 0,00

montáž dataprojektoru a interaktivní tabule s celkovou projekcí, uvedení do provozu

USB, VGA, audio vedení 0,00

Software smart Notebook 16

Poznámka k položce:
Autorský nástroj – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí je plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj je kompatibilní s 
operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, iOS, prostředí v českém jazyce. Aplikace s obdobnými funkcemi pro tablety platformy iOS.

montáž dataprojektoru a interaktivní tabule s celkovou projekcí, uvedení do provozu 0,00

Drobný instalační materiál

Software smart Notebook 16 0,00

Konzola projektoru

Poznámka k položce:
originální, v ceně projektoru

Drobný instalační materiál 0,00

Dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností

Poznámka k položce:
Technologie 3LCD, rozlišení: WXGA 1280x800 (16:10), 3100 ANSI, kontrast: 3000:1, životnost lampy: 3000hodin, zvuk: 1x16 W reproduktor, Výstupy: HDMI, S-Video, RGB, USB, záruka 36 měsíců stroj/36 měsíců lampa

Konzola projektoru 0,00

pojezd pro interaktivní tabuli včetně postranních tabulových křídel

Dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností 0,00

Interaktivní dotyková tabule

Poznámka k položce:
Interaktivní dotyková tabule s rozměry aktivní plochy : 188x117,3 cm, 4 současné dotyky, funkce "chytrý dotyk" - automatické rozpoznání psaní ( pero ), ovládání ( prst ), mazání ( dlaň, nebo houbička ), inteligentní polička s možností změny barvy 
popisu ( černá, modrá, zelená, červená ), systém umožňuje okamžitý digitální vstup/popis do zobrazené aplikace, popisovatelný povrch, 4 kamerová DViT technologie, záruka 60 měsíců

pojezd pro interaktivní tabuli včetně postranních tabulových křídel 0,00

Centrální vysavač včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Centrální vysavač:
- sací agregát + sací hadice (1ks)
- hadice metráž prům. 35mm (4,0m)
- sací hubice prům. 35mm (1ks)
- koncovka hadice (1ks)
- vnitřní díl zásuvky (4ks)
- hadicová zásuvka bílá/bílá (4ks)
- rámeček k zásuvce bílá/bílá (4ks)
- výfuková mřížka plast (1ks)
- sada tří kartáčků (1ks)
- montáž agregátu (1soubor)
- montáž rozvodu CV včetně práce (15m)
- montáž vnitřního dílu zásuvky (4ks)
- kompletace zásuvky (4ks)
- přesun hmot (1soubor)
- vyřezání a betonáž podlahy (1soubor)
- příprava uchycení zásuvek pod ponky (4ks)

Interaktivní dotyková tabule 0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Centrální vysavač včetně veškerého příslušenství a doplňků.
0,00

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018
INT 3 - MODERNIZACE UČEBEN - UČEBNA DÍLEN

15.01.2018

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

57,000

57,000

62,700

      0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
16 K Pol970 kg 25,000

17 K Pol1491.0110 HZS 24,000

18 K Pol18a109 hod 8,000

19 K Pol461 t 0,500

Přesun hmot

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Přesun hmot 0,00

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení vč. provedení zkoušek, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

57,0 "m2"

Součet

57,0*1,10 "m2"

Montážní, těsnící a spojovací materiál

0,00
0,00

D+M  Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Poznámka k položce:
D+M  Malba interiéru - stěny - disperzní omyvatelná, včetně penetrace. 
Vhodnou technologií.
Včetně veškerého přílušenství a doplňků (např. lišty, atd.).
Včetně pomocných prací - vyčištění a vyspravení podkladu, zakrytí okolních konstrukcí a vybavení, atd.

Pozn.: Do výšky 2,0 m jednotlivých podlaží.

Malba disperzní omyvatelná - stěny
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
15.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

1 K
OST CD-01 
14R1316

kus 1,000

2 K
DIO 
CD015965.R1316

soub
or

1,000

3 K
DIO 
CD0159651.R1316

soub
or

1,000

4 K
DIO 
CD015965.1R1316

soub
or

1,000

5 K
OST 
07191553992R1316

HZS 50,000

6 K
OST 
07.29153982R1316

HZS 50,000

7 K
OST 
07191399872R1316

kus 1,000

8 K OST 2391693R1316
soub
or

1,000

9 K OST CD-01 230063 HZS 150,000

10 K OST 33959R1316 kus 1,000

11 K OST 339563R1316 kus 1,000

0,00

0,00

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00

Zajištění pravidelného denního úkllidu všech řešených stávajících prostor včetně navazujících komunikačních prostor.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení. 0,00

Provozní opatření po dobu výstavby. 

Poznámka k položce:
Pozn.: Zhotovitel je povinen respektovat provoz investora.
Pozn.: Včetně příplatku za práci v nepracovní dny (minimalizace kolizí s chodem stáv. provozu, atd.).

Zajištění pravidelného denního úkllidu všech řešených stávajících prostor včetně navazujících komunikačních prostor. 0,00

Vymezení řešeného prostoru části stávajícícho stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního materiálu.
Včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob.

Provozní opatření po dobu výstavby. 0,00

Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, zařízení, atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném prostoru.

Poznámka k položce:
Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, zařízení, atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešeném prostoru.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Vymezení řešeného prostoru části stávajícícho stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního 
materiálu.
Včetně opatření proti vstupu nepovolaných osob.

0,00

Demontáž, vystěhování a příprava části stávajícího řešeného prostoru k provádění bouracích prací.
Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo porušením v průběhu stavbních úprav.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení a uschování na meziskládce k opětovnému využití a následné opětovné montáži.

Poznámka k položce:
Demontáž, vystěhování a příprava části stávajícího řešeného prostoru k provádění bouracích prací.
Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo porušením v průběhu stavbních úprav.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení a uschování na meziskládce k opětovnému využití a následné opětovné montáži.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, zařízení, 
atd.).
Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků.
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení v řešené

0,00

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (např. skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

Demontáž, vystěhování a příprava části stávajícího řešeného prostoru k provádění bouracích prací.
Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním nebo 
porušením v průběhu stavbních úprav.
Včetně nalo

0,00

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací.

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (např. skládky, 
apod.) a příp. změny dopravního značení.

0,00

Pasportizace staveniště a okolí (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby, dopravu materiálu, atd.) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

Poznámka k položce:
Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací.

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací. 0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, výkazech výměr a položkových rozpočtech, které nebyly do té doby zjištěny.
Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů.

Pasportizace staveniště a okolí (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby, 
dopravu materiálu, atd.) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

0,00

Prověrka DPS, výkazů výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek. 0,00

Prověrka DPS, výkazů výměr a položkových rozpočtů dle obchodních podmínek.

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2016-16-13-DPSb - VESTAVBA VÝTAHU V BUDOVĚ č.p. 860 V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - Změna dokončené stavby - stavební úprava - 01/2018

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
15.01.2018
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12 K OST 339873R1316 kus 1,000

13 K OST CD-01 105 kus 1,000

14 K
OST CD-01 
VD3R1316

kus 1,000

15 K
OST CD-
01.219.1R1316

kus 1,000

16 K
OST CD-01 
23R1316

kus 1,000

17 K
OST CD-
01.23R1316

soub
or

1,000

18 K
OST CD-01 
1716R1316

kus 1,000

19 K OST CD-01 103 HZS 8,000

20 K
OST CD-01 
13.1R1316

kus 1,000

21 K OST CD-01 13.1239 kus 1,000

22 K OST CD-01 153 kus 1,000

23 K OST 3373.1 HZS 8,000

24 K
OST CD-01 
26.R1316

HZS 40,000

25 K OST CD-01.193
soub
or

1,000

26 K OST CD-0193
soub
or

1,000

27 K
OST 07.1 
9155392R131

soub
or

1,000

28 K
OST CD-01 
8.13R1316

HZS 150,000

29 K
OST CD-01 
913321713

HZS 75,000

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. 0,00

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. 0,00

Náklady na letní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

0,00

Náklady na zimní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ... 

Náklady na letní opatření. 0,00

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Náklady na zimní opatření. 0,00

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně 
hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

0,00

Oznámení prací archeologickému ústavu.
Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezů).

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar 0,00

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 mm.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o realizované stavbě (min.) - název stavby, termíny realizace, informace o investorovi, dotačním titulu, atd.

Oznámení prací archeologickému ústavu.
Včetně nákladů na dohled (bez zjištění pozitivních nálezů).

0,00

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projektantovi, TDS, dotačním titulu, atd.

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 mm.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00

Předání a převzetí staveniště

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná 
tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Předání a převzetí staveniště 0,00

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné 
podobě).

0,00

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. 0,00

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

Dokumentace skutečného provedení stavby. 0,00

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

0,00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce 0,00

Poznámka k položce:
Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

30 K
OST CD-01 
11.1121713

HZS 45,000

31 K OST CD-01 183
soub
or

1,000

32 K
OST CD-01 
21.13213

soub
or

1,000

33 K
OST CD-01 
223R1316

HZS 40,000

34 K OST CD-01 19.1.13 HZS 16,000

35 K OST CD-01925131
soub
or

1,000

36 K OST CD-01 24.13 kus 1,000

37 K
OST CD-01 
1621713

HZS 8,000

38 K OST CD-01 253 HZS 32,000

39 K OST CD-01 20.1.13 t 10,000

40 K OST CD-01 253.19 t 5,000

Přesun hmot - mimostaveništní doprava

Předání a převzetí stavby.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, 
manuálů a další dokumentace.

0,00

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby

Ekologická likvidace odpadů

Přesun hmot - mimostaveništní doprava 0,00

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, manuálů a další dokumentace.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ekologická likvidace odpadů 0,00

Předání a převzetí stavby. 0,00

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.

Poznámka k položce:
Pozn.: Pro stavební část.

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby 0,00

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.

0,00

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich 
správcům, atd.

0,00

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, 
příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

0,00

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. 0,00

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Formát .jpg.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek. 0,00

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

0,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO 
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String 20 + 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH 1

2
3
4
5

eGTypZakazky 1
2
3
4
5

eGTypPolozky HSV
PSV
M

OST

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Provozní soubor

Význam


