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3. Textová část - popis stavby:  
 
1. Preambule 
 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) je sestaven jako základní podklad pro zpracování 
nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě dokumentace pro provádění 
stavby a stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků zadavatele. Soupis prací je informativní a neslouží jako jediný podklad pro určení ceny stavby, navazuje na 
technickou zprávu, výkresovou část a digitální BIM model.  
Soupis prací neobsahuje položky zahrnující vliv zadávacích a smluvních podmínek zadavatele - předpokládá se, že budou 
uchazečem zakalkulovány v jednotlivých položkách. Účelem tohoto soupisu prací je zabezpečit obsahovou shodu všech 
nabídkových cen a usnadnit následné posouzení uchazeči předložených cenových nabídek. 
 
Uchazeč je povinen: 
• pečlivě prostudovat všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podkladech a řídit se jimi při 

zpracování cenové nabídky; 
• v rámci zpracování nabídky provést kontrolu výkazu výměr položek a případné zjištěné rozdíly zohlednit v jednotkové 

ceně tak, aby zakalkulovaly správnou výměru položky. Kontrolu výkazu výměr - viz bod 2.i); 
• v rámci výběrového řízení provést kontrolu soupisu prací s řádnou péčí a v rámci smluvního vztahu si s objednatelem 

(zadavatelem) dohodnout, zda rozpočet je se zaručenou úplností nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb.; 

• v nabídkové ceně zahrnout výrobní dokumentace pro všechny konstrukce a vybavení celé stavby; 
 
 
2. Vymezení některých pojmů 
 
a) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (soupis prací) je dokument, který stanoví podrobný popis všech stavebních 
nebo montážních prací, dodávek materiálů či služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního objektu, inženýrského objektu  
a provozního souboru, a dále nezbytných pro zpracování cenové nabídky uchazeče. Podrobný popis všech stavebních nebo 
montážních prací, dodávek materiálů či služeb je uveden buď v soupisu prací konkrétně nebo je uveden odkaz na příslušnou 
část textové, příp. výkresové dokumentace. Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty  
a provozní soubory (každý má vlastní soupis prací). Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace všech úrovní 
členění soupisu. Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují 
rekapitulaci všech soupisů prací.  
 
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích, obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. 
 
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady uchazeče spojené se splněním povinností uchazeče vyplývajících  
z dokumentace, smluvních či zadávacích podmínek, které  se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Nejsou uvedené v položkových soupisech prací stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.  
Ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické vytyčení stavby a na zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
 
d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem uchazeči ke zpracování nabídky, v němž uchazeč doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále 
stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace  
a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa 
je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 
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f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
(stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů), ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Jsou společné pro celou stavbu.  
Vedlejší náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na 
vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, dále ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, zimní opatření apod. 
 
g) Položka soupisu prací je popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické  
a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby, popř. 
obsahuje odkaz na textovou nebo výkresovou část dokumentace. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb, případně se odkazují do příslušné 
části výkresové nebo textové dokumentace. Položky soupisu prací, které specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž 
montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s uvedením 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku, případně musí obsahovat odkaz do příslušné 
části dokumentace. 
 
Položka soupisu prací obsahuje pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky (pokud je možné danou položku zatřídit) + 
označení cenové soustavy (pokud je použita), popis položky (jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo 
služeb s případným odkazem na jiné dokumenty), měrnou jednotku, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému 
množství (pokud není výkaz výměr v položce uvedený, kontrolovatelnost položky je zajištěna pomocí digitálního BIM 
modelu), případně odkaz do textové či výkresové části dokumentace.  
 
h) Zatřídění - stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních 
objektů.  
 
i) Výkaz výměr je vymezené množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu 
celkového množství položek soupisu prací nebo se zajištěním kontrolovatelnosti. 
Výpočet celkové výměry je součtem jednotlivých výměr dané položky s popisem, popřípadě odkazem na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace.  
Kontrola celkové výměry každé položky  je umožněna:  
i1) pro výměry uvedené v projektu (např. tabulka výpisu materiálu v textové nebo výkresové části PD, atd.) - odkazem 
uvedeným v poznámce položky na textovou nebo výkresovou část dokumentace; 
i2) pro výměry převzaté z digitálního modelu BIM – kontrola je možná označením prvku, konstrukce v digitálním modelu 
BIM (.dwf – viz příloha).  Model zobrazuje automaticky výměry zvolené konstrukce po jejím označení;  
i3) pro ručně vypočítané výměry – viz výkaz výměr v položce. 
 
j) BIM model - informační model budovy ve formátu .dwf, neboli Building Information Modeling / Building Information 
Management. BIM model umožňuje jednoduchým způsobem kontrolovatelnost výměr jednotlivých prvků a konstrukcí.  
Uchazeč o zakázku je schopen pracovat s modelem BIM pomocí freewaru Autodesk Design Review. 
 
 
3. Cenová soustava 
 
3.1. Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2017 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
3.2. Technické a kvalitativní podmínky  
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 
adrese www.cs-urs.cz, www.urspraha.cz. 
 
3.3. Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek 
V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené  
v cenové soustavě ÚRS). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, příp. příslušným 
odkazem do textové nebo výkresové dokumentace.  
Technické podmínky - viz Referenční standard. 
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3.4. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek   
Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky: 
 - je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka  
a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. 
 - pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je uchazeč povinen kalkulovat tyto doplňkové 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy prací neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný 
popis. 
- pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T6*JCT6 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT6       
 
 
4. Závaznost a změna soupisu prací  
 
4.1. Závaznost soupisu prací 
Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení 
položek ze soupisu prací, doplnění položek do soupisu prací, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo 
měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu prací, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak. 
 
4.2. Kontrola soupisu prací 
Viz část 1.  
Uchazeč je povinen v rámci nabídkového řízení provést kontrolu soupisu prací a dohodnout s objednatelem (zadavatelem)  
v rámci smlouvy o dílo, zda zaručuje úplnost rozpočtu nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu zákona č. 89/2012 
Sb. 
 
4.3. Změna soupisu prací v průběhu lhůty pro podání nabídek 
Pokud v důsledku žádostí uchazečů o dodatečné informace k soupisu prací dojde k jakékoliv změně předaného soupisu 
prací, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis prací příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis prací 
ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis prací nahradí v plném rozsahu původně předaný.  
Uchazeč je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis prací. Původní soupis prací 
příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu prací platnosti. Pro poskytování dodatečných informací  
k soupisu prací platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím  
k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu prací poskytne zadavatel  
z vlastního podnětu. 
 

 

5. Elektronická forma soupisu  
 
5.1. Elektronická forma soupisu 
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel uchazečům i elektronickou formu soupisu prací včetně všech rekapitulací. 
Elektronická forma soupisu prací je jednotná, je ve formátu MS EXCEL. 
 
5.2. Zpracování elektronické formy soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého uchazeč doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu uchazeče. Návod 
na vyplnění - viz příslušný list na konci dokumentu MS EXCEL.  
 
5.3. SW produkty pro zpracování nabídkové ceny 
Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů  
a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb. Pokud by kterýkoliv uchazeč měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních 
prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na 
webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 
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6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
6.1. Nabídková cena za splnění veřejné zakázky  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče k řádnému provedení stavby včetně ostatních  
a vedlejších nákladů. 
 
6.2. Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika  
V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce uchazeče musí uchazeč zohlednit  
i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním 
měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí. 
 
6.3. Položkový rozpočet 
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem prací je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, 
tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu  
§ 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty předkládanými  
v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
6.4. Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
Některé položky stavebních prací popsané v soupisech prací mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení 
nabídkové ceny uchazeče pak platí:  
 - Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy:  
Pokud soupis prací obsahuje i některé technologické položky, vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu prací 
nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot 
zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností uchazeče stanovit 
takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
 - Poplatky za uskladnění: 
Pokud soupis prací definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí uchazeč 
hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, 
zda soupis prací obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu prací obsažena 
samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována 
v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem prací definována nebyla, pak 
cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel  
v době sestavení soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo 
vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže 
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového poplatku 
neobsahuje a podle zjištění uchazeče je nutno poplatek uhradit, započte uchazeč jeho hodnotu do položky vodorovného 
přesunu. 
- Uvedené výměry vytěžených či dovezených zemin jsou bez nakypření. Nakypření nutno zohlednit v jednotkové ceně 
položek. 
- Jednotkové ceny materiálu musí zahrnovat prořez, překrytí, ztratné a pod. 
- Uchazeč v rámci nabídky nesmí upravit ani množství "HZS", pokud jím provedená kalkulace vykáže jiný počet hodin 
nutných k provedení položky, ale musí zvýšené nebo snížené množství zohlední v jednotkové ceně. 
- Pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T6*JCT6 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT6       
- Text popisu položky umožňuje použití omezeného množství znaků. Kompletní popis položky je proto uvedený buď v plném 
popisu položky, anebo v poznámce položky. 
 
 
 
 
 

 

Pozn.: Investor je povinen ověřit sazbu DPH dle platných předpisů!Pozn.: Investor je povinen ověřit sazbu DPH dle platných předpisů!Pozn.: Investor je povinen ověřit sazbu DPH dle platných předpisů!Pozn.: Investor je povinen ověřit sazbu DPH dle platných předpisů!    
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4. Rekapitulace stavebních objektů a inženýrských objektů:  
 
Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů. 

 
REKAPITULACE: 
SO-01   Sportovní hala    801.51.4.1 
IO-01   Příprava území + HTÚ    823.21.8.1   
IO-02   Terénní a sadové úpravy    823.27.1.1 
IO-03   Zpevněné plochy, parkoviště   822.52.3.1 
IO-04   Reklamní zařízení    813.39.7.1  
IO-05   Jednotná kanalizace SO-01   
IO-05.1   Přípojka jednotné kanalizace   827.21.5.1   
IO-05.2   Vnitroareálová jednotná kanalizace  827.21.1.1 
IO-06   Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ 827.21.5.1 
IO-07   Přípojka vodovodu     827.13.1.1    
IO-08   Plynovod STL   
IO-08.1   Demolice stáv. plynovodu STL   827.52.2.9   
IO-09   El. energie NN   
IO-09.1   Přeložka el. energie NN    828.73.1.9   
IO-10   Přípojka optického kabelu   828.89.1.1  
IO-11   Veřejné osvětlení    828.75.1.1   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 - 

 
 

 

 
Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů  
 
SO-01 Sportovní hala      
JKSO:  
 801   Budovy občanské výstavby 
 801.5   Budovy pro tělovýchovu 
 801.51  Budovy tělocvičen 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 801.51.4  Svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 
Druh stavební akce:  
 801.51.4.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-01 Příprava území + HTÚ  
JKSO:  
 823   Plochy a úpravy území 
 823.2   Úpravy území a samostatné zemní práce 
 823.21  Vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 823.21.8  Bez krytu 
Druh stavební akce:  
 823.21.8.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-02 Terénní a sadové úpravy 
JKSO:  
 823   Plochy a úpravy území 
 823.2   Úpravy území a samostatné zemní práce 
 823.27  Úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 823.27.1  Kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační 
Druh stavební akce:  
 823.27.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-03 Zpevněné plochy, parkoviště 
JKSO:  
 822   Komunikace pozemní a letiště 
 822.5   Plochy charakteru pozemních komunikací 
 822.52  Plochy dvorů a nádvoří 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 822.52.3  Kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný 
Druh stavební akce:  
 822.52.3.1 Novostavba objektu 
 
 
IO-04 Reklamní zařízení  
JKSO:  
 813   Věže, stožáry, komíny 
 813.3   Stožáry 
 813.39  Stožáry ostatní 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 813.39.7  Svislá nosná konstrukce kovová 
Druh stavební akce:  
 813.39.7.1  Novostavba objektu 
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IO-05 Jednotná kanalizace SO-01  
IO-05.1 Přípojka jednotné kanalizace  
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.2   Kanalizace trubní 
 827.21  Sítě kanalizační 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.21.5  Potrubí z trub kameninových 
Druh stavební akce:  
 827.21.5.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-05.2 Vnitroareálová jednotná kanalizace 
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.2   Kanalizace trubní 
 827.21  Sítě kanalizační 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.21.1  Potrubí z trub z plastických hmot a slolaminátu 
Druh stavební akce:  
 827.21.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-06 Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ 
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.2   Kanalizace trubní 
 827.21  Sítě kanalizační 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.21.5  Potrubí z trub kameninových 
Druh stavební akce:  
 827.21.5.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-07 Přípojka vodovodu 
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.1   Vodovody trubní 
 827.13  Sítě vodovodní rozvodné 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.13.1  Potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu 
Druh stavební akce:  
 827.13.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-08 Plynovod STL  
IO-08.1 Demolice stáv. plynovodu STL  
JKSO:  
 827   Vedení trubní dálková a přípojná 
 827.5   Plynovody a vzduchovody trubní 
 827.52  Sítě plynovodní 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 827.52.2  Potrubí z trub ocelových 
Druh stavební akce:  
 827.52.2.9  Ostatní stavební akce 
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IO-09 El. energie NN  
IO-09.1 Přeložka el. energie NN 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.7   Vedení podzemní silnoproudá kabelová 
 828.73  Rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.73.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.73.1.9 Ostatní stavební akce 
 
 
IO-10 Přípojka optického kabelu 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.8   Vedení podzemní slaboproudá kabelová 
 828.89  Vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.89.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.89.1.1  Novostavba objektu 
 
 
IO-11 Veřejné osvětlení 
JKSO:  
 828   Vedení elektrická a dráhy visuté 
 828.7   Vedení podzemní silnoproudá kabelová 
 828.75  Sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel 
Konstrukčně materiálová charakteristika:  
 828.75.1  Umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad 
Druh stavební akce:  
 828.75.1.1  Novostavba objektu 
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5. Rekapitulace nákladů:  
 
STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO-01 Stavební objekt - Sportovní hala 

• SO-01  1.1 Architektonicko-stavební řešení 
• SO-01  1.2 Stavebně konstrukční řešení 
• SO-01  1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
• TPS 1.4 Technika prostředí staveb 

 
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY: 
IO-01 - IO-12  Inženýrské objekty 
 
 
PROVOZNÍ SOUBORY 
PS-NT01 - PS-NT02  Provozní soubory (nevýrobní technologie) 
 
 
VYBAVENÍ INTERIÉRU 
INT  Vybavení interiéru 
 
 
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY: 
ON  Ostatní náklady 
VN  Vedlejší náklady 
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6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
 
Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2017 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
 
 
 
 



Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.01.2018

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v CZK 0,00

15,00% 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

Vyplň údaj

0,00

21,00% 0,00 0,00
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Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.01.2018

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

ING

ING

Soupis

ING

ING

ING

Soupis

Soupis

ING

ING

ING

Soupis

ING

ING

PRO

PRO

PRO

VON

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00

ON, VN OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

0,000,00INTa VYBAVENÍ INTERIÉRU

PS-NT02 LEZECKÁ STĚNA

0,000,00
PS-
NT01a

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

IO-11 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

0,000,00IO-10 PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU

0,00IO-08.1 DEMOLICE STÁV. PLYNOVODU STL

0,000,00IO-08 PLYNOVOD STL

0,000,00IO-07 PŘÍPOJKA VODOVODU

0,000,00IO-06 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE OBJEKTU ZŠ

0,000,00IO-05.2 VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE

0,000,00IO-05.1 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

0,000,00IO-05 JEDNOTNA KANALIZACE SO-01

0,000,00IO-04 REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ

0,000,00IO-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ

0,000,00IO-02.1, IO-02.2 IO-02.1  KTÚ, IO-02.2  SADOVÉ ÚPRAVY

0,000,00IO-02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

0,000,00IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

0,000,001.4  e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky

0,000,001.4  d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

0,000,001.4  c) Zdravotně technické instalace

0,000,001.4  b) Zařízení vzduchotechniky

0,000,001.4  a) Zařízení pro vytápění, MaR

0,000,001.1, 1.2, 1.3
1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. 
řešení

0,000,00SO-01 SPORTOVNÍ HALA

SANTIS a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA

Strana 3 z 166



Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí

    767 - Konstrukce zámečnické

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

    783 - Nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby

    INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

    PBŘ - Doplnění

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 115101R1016 hod 1 200,000

1 200,000

2 K 1151013R1016 den 50,000

50,000

3 K
1222011021398R10
16

m3 1 119,164

1 865,274

1 865,274

1 119,164

4 K
1222011021498R10
16

m3 652,846

1 865,274

1 865,274

652,846

5 K
1222011021598R10
16

m3 93,264

0,00

0,00

0,00

Výkopové práce - hornina tř. 5 - 5%

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

Poznámka k položce:

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3.

Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Včetně ochrany základové spáry před poškozením mechanickými nebo klimatickými vlivy. 
Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

1865,274 "m3"

Součet

1865,274*0,35 "m3; 35% výkopu v hornině tř. 4"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsa

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Včetně ochrany základové spáry před poškozením mechanickými nebo klimatickými vlivy. 
Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 35%

Součet

1865,274*0,60 "m3; 60% výkopu v hornině tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 1 000 do 10 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 1 000 do 10 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Včetně ochrany základové spáry před poškozením mechanickými nebo klimatickými vlivy. 
Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 60%

209,70+19,074+1636,50 "m3"

Poznámka k položce:
Počet dní je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Odhad - 50 dní

50 "dní"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 od 1 000 do 10 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti pod

0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Odhad - 50 dní

50*24 "hod"

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

SO-01 - SPORTOVNÍ HALA

1.1, 1.2, 1.3 - 1.1 Architektonicko-stavební řešení, 1.2 Stavebně konstrukční řešení, 1.3 Požárně bezpečnost. řešení
16.01.2018

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
1 865,274

1 865,274

93,264

6 K
1627011061529R10
16

m3 564,574

564,574

564,574

7 K
1623011019133R10
16

m3 2 601,400

1 300,700

1 300,700

2 601,400

8 K
1712011019752R10
16

m3 1 300,700

1 300,700

1 300,700

9 K
16710110a9552R10
16

m3 1 300,700

1 300,700

1 300,700

10 K
1741011019595R10
16

m3 1 300,700

1 300,700

1 300,700

11 K 132731320317 m3 10,000

10,000

    2 - Zakládání

12 K 27336182R1016 HZS 40,000

13 K
27932281191965R1
016

m3 202,704

0,00

D+M   Podbetonávky a základové konstrukce - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC2.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

D+M   Podbetonávky a základové konstrukce - monolitické, z betonu prostého tř. C16/20-XC2. 0,00

D+M   Připlatek za ztížené + ruční provádění části základových konstrukcí. 0,00

D+M   Připlatek za ztížené + ruční provádění části základových konstrukcí.

D+M   Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20-XC2.

Poznámka k položce:
Při provádění ZS lze předpokládat drobné výškové úpravy v závislosti na kvalitě podloží.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část  základy.

Lokální sanace základové spáry

10,0 "m3"

Součet

D+M   Lokální sanace základové spáry z betonu prostého C16/20-XC2. 0,00

Násyp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry hutnění viz PD).

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Provedení násypů

1300,70 "m3"

Součet

Násyp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně 
uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD a TZ (parametry 
hutnění viz PD).

0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 1 000 do 10 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

1300,70 "m3"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 1 000 do 10 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

1300,70 "m3"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

Poznámka k položce:
Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Vodorovné přemístění zeminy

1300,7 "m3; Odvoz na mezideponii"

1300,7 "m3; Odvoz z mezideponie"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Odkopávky z úrovně HTÚ - prohloubení figur HTÚ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část HTÚ a základy.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

564,574 "m3"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby. 
Včetně předání osobě op

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

1865,274 "m3"

Součet

1865,274*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12,000

30,500

1,400

125,020

168,920

202,704

14 K
2793228119196R10
16

m2 2 145,000

1 950,000

1 950,000

2 145,000

15 K
6313118361A27R10
16

m3 23,870

4,200

17,500

21,700

23,870

16 K
6313118361A28R10
16

m3 199,168

Poznámka k položce:
D+M   Železobetonové zákl. patky (ZP1-ZP11) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 30/37 - XA2-XC4-XF1, rozměry viz PD.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně zřízení a odstranění bednění (990,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

ŽB monolitické patky ZP1 - ZP11

D+M   Železobetonové zákl. patky (ZP1-ZP11) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 30/37 - XA2-XC4-XF1, 
rozměry viz PD.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně zřízení a odstranění bednění (990,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetře

0,00

D+M   Železobetonové zákl. patky (ZP1-ZP11) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 30/37 - XA2-XC4-XF1, rozměry viz PD.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně zřízení a odstranění bednění (990,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

0,200*21,0 "m3; Tl. 200 mm"

0,500*35,0 "m3; Tl. 500 mm"

Součet

21,70*1,10 "m3"

0,00

D+M   Železobetonové zákl. pasy (zákl. pas 1-3) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 30/37 - XA2-XC4-XF1, tl. cca 200 a 500 mm.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně zřízení a odstranění bednění (140,0 m2). 
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Železobetonové zákl. pasy (zákl. pas 1-3) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 30/37 - XA2-XC4-XF1, tl. cca 200 a 500 mm.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně zřízení a odstranění bednění (140,0 m2). 
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

ŽB monolitické pasy - zákl. pas 1-3

Mezisoučet

1950,0*1,10 "m2"

D+M   Železobetonové zákl. pasy (zákl. pas 1-3) - monolitické, z betonu (bez výztuže) tř. C 30/37 - XA2-XC4-XF1, tl. 
cca 200 a 500 mm.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně zřízení a odstranění bednění (140,0 m2). 
Včetně pomocných prací a materiálů (n

D+M   Podkladní betonová mazanina (tl. 100 mm) základových konstrukcí - monolitická, z betonu prostého tř. C16/20-XC2.
Včetně zřízení a odstranění bednění (25,0 m2). 

Poznámka k položce:
A1

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací z minerální vaty.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část.

Podkladní betonová mazanina tl. 100 mm - monolitická

1950,0 "m2"

168,920*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"

D+M   Podkladní betonová mazanina (tl. 100 mm) základových konstrukcí - monolitická, z betonu prostého tř. C16/20-
XC2.
Včetně zřízení a odstranění bednění (25,0 m2). 

0,00

61,0*0,500 "m3; Podbetonávka tl. 500 mm"

2,0*0,700 "m3; Podbetonávka tl. 700 mm"

28,73+6,24+13,30+51,50+4,58+9,79+10,88 "m3; Podbetonávka patek"

Mezisoučet

Poznámka k položce:
Pozn.: Podbetonávky v místě stávajícího objektu nutno upravit dle hlubky výkopu po demolicích (viz odkaz č. 1 na výkr. č. 01 Základy).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.
Nutno založit do únosné zeminy, do nezámrzné hloubky.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. Prostupy v místě podkladního betonu a podbetonávky obalit izolací z minerální vaty.
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

Podbetonávky + základové konstrukce - monolitické

40,0*0,300 "m3; Podbetonávka tl. 300 mm"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
53,088

2,352

21,396

12,365

2,400

12,600

13,868

7,396

23,400

30,060

2,137

181,062

199,168

17 K
631311136 
896R1016

m2 2 145,000

1 950,000

1 950,000

2 145,000

18 K
273361a8691960R1
016

t 1,641

1 641,000

1 641,000

1,641

19 K
273361a869196R10
16

t 14,552

14 552,000

14 552,000

14,552

20 K
27153111315965R1
016

m3 645,600 0,00

D+M   Konstrukční vrstva ze štěrkodrti + prosívka - násyp pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm prosívka (tl. 20 mm). 
Včetně urovnání povrchu.
Včetně zhutnění (zhutnění po vrstvách), parametry hutnění viz PD a TZ.

Poznámka k položce:
A1

Výška úrovně základové spáry je určená orientačně a bude upřesněna na základě skutečných poměrů na staveništi tak, aby byla splněna požadovaná únosnost základové spáry dle PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Mezisoučet

14552,0/1000 "t"

D+M   Konstrukční vrstva ze štěrkodrti + prosívka - násyp pod základovými konstrukcemi. Frakce 0-63 mm ŠD, 0-4 mm 
prosívka (tl. 20 mm). 
Včetně urovnání povrchu.
Včetně zhutnění (zhutnění po vrstvách), parametry hutnění viz PD a TZ.

D+M   Výztuž železobetonových základových konstrukcí (základových pasů a patek) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část.

Výztuž základových konstrukcí

14552,0 "kg"

1641,0/1000 "t"

D+M   Výztuž železobetonových základových konstrukcí (základových pasů a patek) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 
(R) + KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

0,00

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Viz odkaz č. 3 na výkr. č. 01 Základy.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy a stavebně konstrukční část ST07.

Přivyztužení podlahové drátkobetonové desky

1641,0 "kg"  

Mezisoučet

D+M   Přivyztužení podlahové drátkobetonové desky u sloupků tribuny - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R).
Včetně posvařování výztuže.

0,00

D+M   Přivyztužení podlahové drátkobetonové desky u sloupků tribuny - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R).
Včetně posvařování výztuže.

Drátkobetonová podlahová deska, tl. 180 mm

1950,0 "m2"

Součet

1950,0*1,10 "m2"

0,00

D+M   Podlahová deska z drátkobetonu, beton C 25/30 -XC2, tl. 180 mm.
Statická výztuž - drátky dle VD, konstrukční výztuž (dovyztužení tyčovou výztuží a svařovanými sítěmi) dle VD + min. rozsah dle TZ (0,8 t - příložky v místě prostupů, základových pasů a sloupů, v místě vrat, atd. + výztuž v místech zvýšeného namáhání např. u vrat, v místě 
sloupů, atd.).
Provedení vhodnou technologií. 
Povrch strojně vibrovaný a strojně hlazený.
Včetně dilatací podlahové desky (úprava dilatací, typ a rastr viz PD).
Včetně zřízení a odstranění bednění (45,0 m2).
Včetně přípravy pro fixaci mobilních sloupků (pouzdra v podlaze) - 8 ks.
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Podlahová deska z drátkobetonu, beton C 25/30 -XC2, tl. 180 mm.
Statická výztuž - drátky dle VD, konstrukční výztuž (dovyztužení tyčovou výztuží a svařovanými sítěmi) dle VD + min. rozsah dle TZ (0,8 t - příložky v místě prostupů, základových pasů a sloupů, v místě vrat, atd. + výztuž v místech zvýšeného namáhání např. u vrat, v místě 
sloupů, atd.).
Provedení vhodnou technologií. 
Povrch strojně vibrovaný a strojně hlazený.
Včetně dilatací podlahové desky (úprava dilatací, typ a rastr viz PD).
Včetně zřízení a odstranění bednění (45,0 m2).
Včetně přípravy pro fixaci mobilních sloupků (pouzdra v podlaze) - 8 ks.
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

A1

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, drážek, sekacích prací, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Trubní vedení v místě průchodu bet. konstrukcemi oddilatovat pěnovou páskou.
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Viz odkaz č. 2 na výkr. č. 01 Základy.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, základy a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy, stavebně konstrukční část.

2,137*1 "m3; ZP11" 

Součet

181,062*1,10 "m3"

D+M   Podlahová deska z drátkobetonu, beton C 25/30 -XC2, tl. 180 mm.
Statická výztuž - drátky dle VD, konstrukční výztuž (dovyztužení tyčovou výztuží a svařovanými sítěmi) dle VD + min. 
rozsah dle TZ (0,8 t - příložky v místě prostupů, základových pasů 

3,467*4 "m3; ZP7" 

1,849*4 "m3; ZP8" 

5,850*4 "m3; ZP9" 

7,515*4 "m3; ZP10" 

1,783*12 "m3; ZP3" 

2,473*5 "m3; ZP4" 

0,600*4 "m3; ZP5" 

3,150*4 "m3; ZP6" 

3,318*16 "m3; ZP1" 

1,176*2 "m3; ZP2" 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

538,000

538,000

645,600

21 K
27367584 CH21 
R1016

m 1,900

1,900

1,900

22 K
27367584 CH11 
R1016

m 4,300

3,000

1,300

4,300

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 K
331123901 
S9R1016

m3 120,275

83,976

25,365

109,341

120,275

24 K
3311239018S9R101
6

m2 161,700

0,00

D+M   ŽB prefabrikované montované stěnové panely, tl. 160 mm.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M   ŽB prefabrikované montované stěnové panely, tl. 160 mm.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

20,04+16,032+4,008+8,016+20,432+2,8032+3,504+8,4288+0,712 "m3; S01-S09"

1,116+8,96+1,271+2,277+0,904+1,844+1,106+6,35+0,759+0,778 "m3; PR01-PR10"

Součet

109,341*1,10 "m3"

0,00

D+M   ŽB prefabrikovaný montovaný skelet budovy.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
S01 - S09 - ŽB prefabrikované sloupy (400x500 mm, 400x400 mm), rozměry viz PD.
Včetně kotevních desek pro výztuž (KD1-KD7).

PR01 - PR10 - ŽB prefabrikované průvlaky, rozměry viz PD.
Včetně vylamovacích profilů jednořadých (A), 16 ks - součást prefa průvlaků.
Včetně vylamovacích profilů jednořadých (B), 1 ks - součást prefa průvlaků.

Materiál: beton C35/45-XC2, výztuž ocel 10 505 (R), ocel S 235 (Fe 360).
Včetně D+M kotevních desek, vylamovacích profilů + dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně řešení a provedení prostupů.

Viditelné plochy provést jako pohledový beton - podrobná specifikace - viz TZ. 
Sloupy vetknuty do základových patek. Zálivka sloupů v kalichu betonem C30/37. 
Všechny viditelné hrany budou zkoseny, spáry mezi dílci tmeleny.
Konečný tvar a vyztužení betonových prefa prvků viz výrobní dokumentace. 
Standardní kování viz výrobní dokumentace. 
Nadstandardní kování viz PD.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Viz výpisy, odkazy a poznámky na výkrese ST01 - ST03.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

Viz Seznam referenčních standardů.

ŽB prefa skelet

1*1,300 "m; Ch2.2"

Součet

D+M   ŽB prefabrikovaný montovaný skelet budovy.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M   Ch2.1-Ch2.2  Chránička kabelů, typová s utěsněním - ohebná dvouplášťová korugovaná (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). 
Pouzdro - PE profil.
Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, záslepky, atd.), dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Ch2.1-Ch2.2  Chránička kabelů, typová s utěsněním - ohebná dvouplášťová korugovaná (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). 
Pouzdro - PE profil.
Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, záslepky, atd.), dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

2*1,500 "m; Ch2.1"

5*0,380 "m; Ch1.1"

Součet

D+M   Ch2.1-Ch2.2  Chránička kabelů, typová s utěsněním - ohebná dvouplášťová korugovaná (rozměry viz PD a TZ; 
úprava a provedení dle PD a TZ). 
Pouzdro - PE profil.
Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, záslepky, atd.), dopňků, kotevních a sp

0,00

D+M   Ch1.1  Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). 
Pouzdro - PE profil.
Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, záslepky, atd.), dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

538,0 "m3"

Součet

538,0*1,20 "m3; Navýšení - proměnlivá tl. vrstvy"

D+M   Ch1.1  Chránička ZTI, typový komplet, s utěsněním (rozměry viz PD a TZ; úprava a provedení dle PD a TZ). 
Pouzdro - PE profil.
Včetně veškerého příslušenství (např. utěsnění, záslepky, atd.), dopňků, kotevních a spojovacích prvků, atd.

Konstrukční vrstva ze ŠD + prosívka, tl. min. 200-350 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

147,000

161,700

25 K
3311239018S8R101
6

m2 70,400

64,000

70,400

26 K
3311239018S7R101
6

m2 444,950

404,500

444,950

27 K
3311239018S6R101
6

m2 204,160

D+M   ŽB prefabrikované montované základové panely s tepelnou izolací (XPS), celková tl. 380 mm.
Včetně úpravy spár - TPT, těsnění, TI, atd.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M   ŽB prefabrikované montované základové panely s tepelnou izolací (XPS), celková tl. 380 mm.
Včetně úpravy spár - TPT, těsnění, TI, atd.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M   ŽB prefabrikované montované stěnové panely s tepelnou izolací (EPS 150 S), celková tl. 380 mm.
Včetně kotevních prvků pro kotvení dveří ke stěnovým panelům.
Včetně úpravy spár - TPT, těsnění, TI, atd.
Včetně přípravy pro kotvení stříšky (panel ST29) - viz odkaz č. 1 na výkr. č. ST03.
Včetně D+M bezpečnostních přepadů (viz odkaz ST-O-6 na v.č. 07 Střecha).
Včetně veškerého příslušenství (kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

ST11, ST12, ST14, ST15, ST17, ST18, ST20-ST22, ST24-ST27, ST29, ST30, ST32, ST33, ST35-ST39 - ŽB prefabrikované stěnové panely s tepelnou izolací (EPS 150 S), celková tl. 380 mm, rozměry viz PD.
Skladba panelů od vnitřní strany: 160 mm - BET, 140 mm - TI, 80 mm - BET.

Materiál: beton C35/45-XC4, XF2, výztuž ocel 10 505 (R), ocel S 235 (Fe 360).
Včetně D+M dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně řešení a provedení prostupů.

Viditelné plochy provést jako pohledový beton - podrobná specifikace - viz TZ. 
Všechny viditelné hrany budou zkoseny, spáry mezi dílci tmeleny. Spáry mezi stěnovými panely budou tmeleny, požadováno vzduchotěsné provedení spar.
Konečný tvar a vyztužení betonových prefa prvků viz výrobní dokumentace. 
Standardní kování viz výrobní dokumentace. 
Nadstandardní kování viz PD.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Viz výpisy, odkazy a poznámky na výkrese ST01 - ST03.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

Viz Seznam referenčních standardů.

ŽB prefa stěnové panely s TI (EPS), celková tl. 380 mm

404,5 "m2"

404,50*1,10 "m2"

D+M   ŽB prefabrikované montované stěnové panely s tepelnou izolací (EPS 150 S), celková tl. 380 mm.
Včetně kotevních prvků pro kotvení dveří ke stěnovým panelům.
Včetně úpravy spár - TPT, těsnění, TI, atd.
Včetně přípravy pro kotvení stříšky (panel ST

0,00

D+M   ŽB prefabrikované montované stěnové panely s tepelnou izolací (EPS 150 S), celková tl. 380 mm.
Včetně kotevních prvků pro kotvení dveří ke stěnovým panelům.
Včetně úpravy spár - TPT, těsnění, TI, atd.
Včetně přípravy pro kotvení stříšky (panel ST29) - viz odkaz č. 1 na výkr. č. ST03.
Včetně D+M bezpečnostních přepadů (viz odkaz ST-O-6 na v.č. 07 Střecha).
Včetně veškerého příslušenství (kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
ST03, ST04, ST08, ST43 - ŽB prefabrikované základové panely tl. 160 mm, rozměry viz PD.
Pozn.: Panel ST43 - částečně nezateplený.

Materiál: beton C35/45-XC4, XF2, výztuž ocel 10 505 (R), ocel S 235 (Fe 360).
Včetně D+M dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně řešení a provedení prostupů.

Viditelné plochy provést jako pohledový beton - podrobná specifikace - viz TZ. 
Všechny viditelné hrany budou zkoseny, spáry mezi dílci tmeleny. Spáry mezi stěnovými panely budou tmeleny, požadováno vzduchotěsné provedení spar.
Konečný tvar a vyztužení betonových prefa prvků viz výrobní dokumentace. 
Standardní kování viz výrobní dokumentace. 
Nadstandardní kování viz PD.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Viz výpisy, odkazy a poznámky na výkrese ST01 - ST03.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

Viz Seznam referenčních standardů.

ŽB prefa základové panely tl. 160 mm

64,0 "m2"

64,0*1,10 "m2"

D+M   ŽB prefabrikované montované základové panely, tl. 160 mm.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M   ŽB prefabrikované montované základové panely, tl. 160 mm.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
ST01, ST02, ST05-ST07, ST09, ST10, ST41, ST42 - ŽB prefabrikované stěnové panely tl. 160 mm, rozměry viz PD.
Pozn.: Panel ST41 + ST42 - částečně nezateplený.

Materiál: beton C35/45-XC4, XF2, výztuž ocel 10 505 (R), ocel S 235 (Fe 360).
Včetně D+M dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně řešení a provedení prostupů.

Viditelné plochy provést jako pohledový beton - podrobná specifikace - viz TZ. 
Všechny viditelné hrany budou zkoseny, spáry mezi dílci tmeleny. Spáry mezi stěnovými panely budou tmeleny, požadováno vzduchotěsné provedení spar.
Konečný tvar a vyztužení betonových prefa prvků viz výrobní dokumentace. 
Standardní kování viz výrobní dokumentace. 
Nadstandardní kování viz PD.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Viz výpisy, odkazy a poznámky na výkrese ST01 - ST03.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

Viz Seznam referenčních standardů.

ŽB prefa stěnové panely tl. 160 mm

147,0 "m2"

147,0*1,10 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

185,600

204,160

28 K 331123901 Sc211 t 2,000

29 K 331123901 Sa1016 m2 75,000

30 K
331123901 
Sb21016

HZS 150,000

31 K
3319018S33KO892R
1016

t 5,035

5 035,000

5 035,000

5,035

32 K
3319018S3KO892R1
016

t 4,517 0,00

D+M   Ocelová konstrukce podhledu vstupu a paždíků.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD. Prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, kotevní prvky pro osazení oken, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Součet

5035,0/1000 "t"

D+M   Ocelová konstrukce podhledu vstupu a paždíků.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín 
dle PD. Prvky procházející obvodovým pláštěm - anti

D+M   Ocelové prvky - ztužidla.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Ocelové prvky - ztužidla.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výpis prvků OK na výkrese ST03 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část ST03.

Ocelové prvky - ztužidla

5035,0 "kg"

D+M   Montážní mechanismus (jeřáb) pro skelet

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

D+M   Ocelové prvky - ztužidla.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín 
dle PD. 
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy

0,00

D+M   Vyspravení prefabrikované konstrukce stěrkou pro sjednocení povrchu

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

D+M   Montážní mechanismus (jeřáb) pro skelet
0,00

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Vyspravení prefabrikované konstrukce stěrkou pro sjednocení povrchu 0,00

D+M   Kotevní prvky + nadstandardní kování pro prefabrikované prvky budovy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. povrchová úprava, kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a 
spojovací materiál, atd.).

0,00

D+M   Kotevní prvky + nadstandardní kování pro prefabrikované prvky budovy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. povrchová úprava, kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
ST13, ST16, ST19, ST23, ST28, ST31, ST34, ST40 - ŽB prefabrikované základové panely s tepelnou izolací (XPS), celková tl. 380 mm, rozměry viz PD.
Skladba panelů od vnitřní strany: 160 mm - BET, 140 mm - TI, 80 mm - BET.

Materiál: beton C35/45-XC4, XF2, výztuž ocel 10 505 (R), ocel S 235 (Fe 360).
Včetně D+M dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně řešení a provedení prostupů.

Viditelné plochy provést jako pohledový beton - podrobná specifikace - viz TZ. 
Všechny viditelné hrany budou zkoseny, spáry mezi dílci tmeleny. Spáry mezi stěnovými panely budou tmeleny, požadováno vzduchotěsné provedení spar.
Konečný tvar a vyztužení betonových prefa prvků viz výrobní dokumentace. 
Standardní kování viz výrobní dokumentace. 
Nadstandardní kování viz PD.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Viz výpisy, odkazy a poznámky na výkrese ST01 - ST03.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

Viz Seznam referenčních standardů.

ŽB prefa stěnové panely s TI (XPS), celková tl. 380 mm

185,60 "m2"

185,60*1,10 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4 517,000

4 517,000

4,517

33 K
3319018S1KO892R1
016

t 14,769

14 769,000

14 769,000

14,769

34 K
3319018STKO892R
1016

t 78,052

78 052,000

78 052,000

78,052

35 K
3319018ST3KO892
R1016

t 0,127

127,000

127,000

0,127

Součet

127,0/1000 "t"

D+M   Ocelová konstrukce ST3.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: žárové zinkování.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Ocelová konstrukce ST3.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: žárové zinkování.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výpis prvků OK na výkrese č. 07 Střecha - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST3 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Ocelová konstrukce ST3

127,0 "kg"

78052,0/1000 "t"

D+M   Ocelová konstrukce ST3.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: žárové zinkování.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetn

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Ocelová konstrukce zastřešení.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD. Prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr.
Třída provedení EXC3.
Včetně pomocné OK pro světlík.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Vazníky budou provedeny s nadvýšením 50 mm.

Viz výpis prvků OK na výkrese č. ST04 Ocelová konstrukce zastřešení - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část ST04.

Ocelová konstrukce zastřešení

78052,0 "kg"

Součet

D+M   Ocelová konstrukce zastřešení.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín 
dle PD. Prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nát

0,00

D+M   Ocelová konstrukce zastřešení.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD. Prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr.
Třída provedení EXC3.
Včetně pomocné OK pro světlík.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Ocelová konstrukce tribuny

14769,0 "kg"

Součet

14769,0/1000 "t"

0,00

D+M   Ocelová konstrukce tribuny.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně podlití sloupků jemnozrnným betonem min. tř. C 30/37.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Ocelová konstrukce tribuny.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně podlití sloupků jemnozrnným betonem min. tř. C 30/37.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výpis prvků OK na výkrese č. 05 Ocelová konstrukce tribuny - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část ST05.

1060,0+3457,0 "kg"

Součet

4517,0/1000 "t"

D+M   Ocelová konstrukce tribuny.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín 
dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úprav

Poznámka k položce:
D+M   Ocelová konstrukce podhledu vstupu a paždíků.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: vnitřní prvky - stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD. Prvky procházející obvodovým pláštěm - antikondenzační nátěr.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy) - např. kotevní plechy, chemické kotvy, kotevní prvky pro osazení oken, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, zavíčkování volných konců uzavřených profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: K paždíkům budou přivařeny kotevní pásoviny pro kotvení výplní otvorů.

Viz výpis prvků OK na výkrese č. 06 Ocelová konstrukce vstupu - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část ST06.

Ocelová konstrukce podhledu vstupu + paždíky
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

36 K 712 ST596 R1016 t 0,472

471,900

471,900

0,472

37 K
3311239010SKR101
6

t 2,000

2 000,000

2,000

38 K
3311239011SKR101
6

t 0,162

161,800

0,162

39 K
32 CD011 
18CD01R1016

HZS 50,000

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K
3311239018S70R10
16

m2 341,000

0,00

D+M   ŽB prefabrikované montované stropní panely spiroll, tl. 160 mm.
Včetně kleštinové výztuže do spár, utěsnění a zalití spár zálivkou z jemnozrnného betonu C 30/37. Včetně osazení na 
cementovou maltu. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spoj

0,00

D+M   ŽB prefabrikované montované stropní panely spiroll, tl. 160 mm.
Včetně kleštinové výztuže do spár, utěsnění a zalití spár zálivkou z jemnozrnného betonu C 30/37. Včetně osazení na cementovou maltu. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Požadavky a vlastnosti viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Pomocná ocelová konstrukce pro chodiště SCH1 a SCH2

161,80 "kg"

161,80/1000 "t"

D+M   Stavební výpomoci a úpravy stěn, stropů a ostatních konstrukcí. 
Např. prostupy, otvory, průrazy, drážky, zazdívky, zapravení, atd.

0,00

D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro schodiště SCH1 a SCH2.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy), např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro schodiště SCH1 a SCH2.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy), např. kotevní plechy, chemické kotvy, atd.
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výpis prvků OK na výkrese ST09 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST09.

Pomocná ocelová konstrukce pro dřevěné lavice tribuny

2000,0 "kg"

2000,0/1000 "t"

D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro schodiště SCH1 a SCH2.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrc

0,00

D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro dřevěné lavice tribuny.
Včetně kotvení do OK tribuny.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro dřevěné lavice tribuny.
Včetně kotvení do OK tribuny.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.).

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz detail č. DET11.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část a detaily.

471,90 "kg"

Součet

471,90/1000 "t"

D+M   Pomocná ocelová konstrukce pro dřevěné lavice tribuny.
Včetně kotvení do OK tribuny.
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních p

0,00

D+M   Ocelové prvky pro trapézové plechy (N1, N2). 
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Ocelové prvky pro trapézové plechy (N1, N2). 
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce, pomocné konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, těsnění, ložiska, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz výpis prvků OK na výkrese č. 09 Skladba trapézových plechů - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část skladba trapézových plechů.

Ocelové prvky trapézových plechů

D+M   Ocelové prvky pro trapézové plechy (N1, N2). 
Materiál - ocel S 235 (Fe 360).
Včetně povrchové úpravy: stupeň přípravy povrchu St2 + nátěr dle stupně korozní agresivity C2. Odstín dle PD.
Včetně kotevních prvků a dalšího kování (vč. povrchové úpr
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

310,000

341,000

41 K
411321414 
D9R1016

m3 65,845

59,859

59,859

65,845

42 K
4113214142D9R101
6

m3 41,800

11,400

11,400

41,800

43 K
411361a869196R10
16

t 7,040

6 490,000

550,000

7 040,000

7,040

44 K
411321414 
TR0SKR1016

m2 173,800

D+M   TR Pozinkovaný trapézový plech TR 40/160, oboustranně lakovaný, tl. 0,75 mm. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR - pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné konstrukce (

0,00

6490,0 "kg"

550,0 "kg; KARI síť"

Mezisoučet

7040,0/1000 "t"

0,00

D+M   Výztuž železobetonové stropní konstrukce (dobetonávka D1 + atika) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST04.

Výztuž dobetonávky D1 + atiky

Součet

38,0*1,10 "m3"

D+M   Výztuž železobetonové stropní konstrukce (dobetonávka D1 + atika) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + 
KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

D+M   Atika - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. atiky 300 mm. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (109,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Atika - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. atiky 300 mm. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (109,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část.

Atika

0,300*38,0 "m3"

59,859*1,10 "m3"

D+M   Atika - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. atiky 300 mm. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (109,0 m2).
Včet

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Stropní konstrukce (dobetonávka D1) - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 270 mm. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (270,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST01-ST03.

Dobetonávka D1

0,270*221,70 "m3"

Součet

D+M   Stropní konstrukce (dobetonávka D1) - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, 
rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 270 mm. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zří

0,00

D+M   Stropní konstrukce (dobetonávka D1) - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 270 mm. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (270,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ŽB prefabrikované montované stropní panely spiroll, tl. 160 mm.
Včetně kleštinové výztuže do spár, utěsnění a zalití spár zálivkou z jemnozrnného betonu C 30/37. Včetně osazení na cementovou maltu. 
Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, atd.

SP01-SP04 - ŽB prefabrikované stropní panely, tl. 160 mm, rozměry viz PD.

Včetně D+M dalšího kování (vč. povrchové úpravy).
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně řešení a provedení prostupů.

Všechny viditelné hrany budou zkoseny, spáry mezi dílci tmeleny. 
Konečný tvar a vyztužení betonových prefa prvků viz výrobní dokumentace. 
Standardní kování viz výrobní dokumentace. 
Nadstandardní kování viz PD.

Požadované charakteristiky betonu - viz PD.
Viz výpisy, odkazy a poznámky na výkrese ST01 - ST03.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část stavebně konstrukční.

Viz Seznam referenčních standardů.

ŽB prefa stropní panely, tl. 160 mm

310,0 "m2"

310,0*1,10 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

173,800

45 K
4113214140D9R101
6

m3 32,501

29,546

29,546

32,501

46 K
411361a8691960R1
016

t 1,788

1 788,300

1 788,300

1,788

47 K
411321414 TR 
SKR1016

m2 1 405,000

1 405,000

Trapézový plech TR1 + 10% prořez

1405,0 "m2"

0,00

D+M   TR1 Pozinkovaný trapézový akustický děrovaný plech TR158R/750 Perfo, oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. Pokládání plechů v pozitivní poloze.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR1 - pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.)
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   TR1 Pozinkovaný trapézový akustický děrovaný plech TR158R/750 Perfo, oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. Pokládání plechů v pozitivní poloze.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR1 - pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.)
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz Informativní výpis trapézových plechů TR1 na výkrese 09 Skladba trapézových plechů - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Detaily kotvení + schéma trapézového plechu + schéma oplechování viz výkres 09 Skladba trapézových plechů.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, skladba trapézových plechů a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část, skladba trapézových plechů.

Viz Seznam referenčních standardů.

881,1+907,2 "kg"

Mezisoučet

1788,300/1000 "t"

D+M   TR1 Pozinkovaný trapézový akustický děrovaný plech TR158R/750 Perfo, oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. 
Pokládání plechů v pozitivní poloze.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR1 - pozink + lakován

0,00

D+M   Výztuž železobetonové stropní konstrukce (deska D1) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže a přivaření výztuže k OK profilům.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST05.

Výztuž desky D1

Součet

29,546*1,10 "m3"

D+M   Výztuž železobetonové stropní konstrukce (deska D1) - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI sítěmi (typ 
dle PD).
Včetně posvařování výztuže a přivaření výztuže k OK profilům.

D+M   Stropní konstrukce (deska D1 - ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 180 mm (140+40 mm). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (25,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Stropní konstrukce (deska D1 - ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 180 mm (140+40 mm). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (25,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST05.

Deska D1

0,140*173,80+0,040*173,80*0,75"m3"

Poznámka k položce:
D+M   TR Pozinkovaný trapézový plech TR 40/160, oboustranně lakovaný, tl. 0,75 mm.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR - pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz Informativní výpis trapézových plechů TR na výkrese ST05 - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST05.

Viz Seznam referenčních standardů.

Trapézový plech TR + 10% prořez

158,0+15,8 "m2"

D+M   Stropní konstrukce (deska D1 - ocelobetonový strop) - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 
25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Tl. stropní konstrukce 180 mm (140+40 mm). 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podp

0,00

D+M   TR Pozinkovaný trapézový plech TR 40/160, oboustranně lakovaný, tl. 0,75 mm. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR - pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Strana 15 z 166



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

48 K
411321414 
TR2SKR1016

m2 245,000

245,000

49 K
4112 
ST8029821R1016

m 63,000

63,000

50 K
4112 
ST8029822R1016

m 105,000

105,000

51 K
4112 
ST8029823R1016

m 81,000

D+M   PO3 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 420 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO3- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   PO2 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 400 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO2- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz Informativní výpis pomocného oplechování PO1 na výkrese 09 Skladba trapézových plechů - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Detaily kotvení + schéma oplechování viz výkres 09 Skladba trapézových plechů.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, skladba trapézových plechů a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část, skladba trapézových plechů.

Viz Seznam referenčních standardů.

PO2 pomocné oplechování (RŠ 400 mm) + prořez

105,0 "m"

D+M   PO3 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 420 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO3- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, l

0,00

D+M   PO2 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 400 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO2- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, l

0,00

D+M   PO2 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 400 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO2- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

D+M   PO1 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 620 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO1- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   PO1 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 620 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO1- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz Informativní výpis pomocného oplechování PO1 na výkrese 09 Skladba trapézových plechů - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Detaily kotvení + schéma oplechování viz výkres 09 Skladba trapézových plechů.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, skladba trapézových plechů a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část, skladba trapézových plechů.

Viz Seznam referenčních standardů.

PO1 pomocné oplechování (RŠ 620 mm) + prořez

63,0 "m"

245,0 "m2"

D+M   PO1 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 620 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO1- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, l

0,00

0,00

D+M   TR2 Pozinkovaný trapézový akustický děrovaný plech TR158R/750 Perfo, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm. Pokládání plechů v pozitivní poloze.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR2 - pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.)
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   TR2 Pozinkovaný trapézový akustický děrovaný plech TR158R/750 Perfo, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm. Pokládání plechů v pozitivní poloze.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR2 - pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M pomocné konstrukce (zesílení trapézových plechů, výměny, atd.).
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, atd.)
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz Informativní výpis trapézových plechů TR1 na výkrese 09 Skladba trapézových plechů - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Detaily kotvení + schéma trapézového plechu + schéma oplechování viz výkres 09 Skladba trapézových plechů.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, skladba trapézových plechů a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část, skladba trapézových plechů.

Viz Seznam referenčních standardů.

Trapézový plech TR2 + 10% prořez

D+M   TR2 Pozinkovaný trapézový akustický děrovaný plech TR158R/750 Perfo, oboustranně lakovaný, tl. 1,0 mm. 
Pokládání plechů v pozitivní poloze.
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava trapézového plechu TR2 - pozink + lakování
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

81,000

52 K
411321414 
SCH9R1016

m3 6,160

5,600

5,600

6,160

53 K
4113610869196R10
16

t 1,095

1 095,000

1 095,000

1,095

54 K
411 CD01 
0191R1016

m2 393,855

393,855

393,855

55 K OST 07761R1016 kus 1,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 K 767 ST3 9 R1016 m2 6,600

0,00

D+M   ST3  Bezpečnostní kalené sklo.
Včetně bodového uchycení (24 ks).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, lištování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). 

0,00

D+M   Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby.

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část. 

D+M   ST3  Bezpečnostní kalené sklo.
Včetně bodového uchycení (24 ks).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, 
lemování, lištování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací m

0,00

393,855 "m2"

Součet

D+M   Ochrana pohledového betonu proti poškození po dobu výstavby.

0,00

D+M   Příplatek za pohledový beton kategorie PB2 - ŽB monolitické konstrukce (viditelné plochy betonových konstrukcí - nad UT).

Poznámka k položce:
Materiál bednění: 
systémové bednění v 1. obrátce, popř. lamino desky.

Pozn.: Pro betonáž pohledových betonů je doporučeno použít samozhutnitelný beton.

Požadavky na pohledový beton + požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část. 

Pohledový beton

Mezisoučet

1095,0/1000 "t"

D+M   Příplatek za pohledový beton kategorie PB2 - ŽB monolitické konstrukce (viditelné plochy betonových 
konstrukcí - nad UT).

D+M   Výztuž železobetonových schodišť SCH1 a SCH2 - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI sítěmi (typ dle PD).
Včetně posvařování výztuže.

Poznámka k položce:
Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST09.

Výztuž schodišť SCH1 a SCH2

1095,0 "kg"

5,60*1,10 "m3"

D+M   Výztuž železobetonových schodišť SCH1 a SCH2 - výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI sítěmi (typ dle 
PD).
Včetně posvařování výztuže.

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Schodiště SCH1, SCH2 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (60,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Konstrukci lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti.
Požadované charakteristiky betonu - viz PD.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část ST09.

ŽB monolitická schodiště 

2*2,80 "m3"

Součet

D+M   Schodiště SCH1, SCH2 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (60,0 m2).
Včetně pom

0,00

D+M   Schodiště SCH1, SCH2 - monolitické z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. 
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.
Včetně zřízení a odstranění bednění (60,0 m2).
Včetně pomocných prací a materiálů (např. ošetření pracovních spar, hran, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   PO3 Pozinkovaný lakovaný plech (RŠ 420 mm) pro pomocné oplechování. 
Včetně povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.
Povrchová úprava plechu PO3- pozink + lakování.
Včetně podpěrné konstrukce.
Včetně D+M veškerých doplňků (např. těsnící prvky, lemovky, kotevní prvky, zesilovací plechy, výměny, atd.).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, oplechování, klempířské prvky, těsnění, lemování, zesilovací prvky, kování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz Informativní výpis pomocného oplechování PO1 na výkrese 09 Skladba trapézových plechů - výpis je pouze informativní, nenahrazuje VD.
Detaily kotvení + schéma oplechování viz výkres 09 Skladba trapézových plechů.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, skladba trapézových plechů a stavebně konstrukční část.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména stavebně konstrukční část, skladba trapézových plechů.

Viz Seznam referenčních standardů.

PO3 pomocné oplechování (RŠ 420 mm) + prořez

81,0 "m"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

6,000

6,000

6,600

57 K 62 1899 R1016 m2 106,980

106,980

106,980

58 K 62 1899a R1016 m2 1 380,500

1 380,500

1 380,500

59 K 62 1899a2 R1016 m2 1 852,860 0,00

D+M   1.3a  Fasáda z vnějšího předsazeného obkladu z kompaktních desek - vnější obklad prolamovaný - HPL laminát desky tl. min. 6,0 mm. Barevný odstín viz PD (kombinace dvou barevných odstínů). Kladení vertikální - prolamované (rastr a rozměry viz PD). Včetně nosné 
systémové kontrukce z hliníkové slitiny. 
Včetně upevňovacích prvků - viditelné upevnění - nýty.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M bezpečnostních přepadů (viz odkaz č. ST-O-6 na v.č. 07 Střecha).
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení s uzemňovací soustavou.
Včetně D+M oplechování atiky - součást dodávky obkladu - v systému výrobce. 
Včetně D+M přípravy pro kotvení reklamních zařízení.

1255,0+125,5 "m2"

Součet

D+M   1.3a  Fasáda z vnějšího předsazeného obkladu z kompaktních desek - vnější obklad prolamovaný - HPL laminát 
desky tl. min. 6,0 mm. Barevný odstín viz PD (kombinace dvou barevných odstínů). Kladení vertikální - prolamované 
(rastr a rozměry viz PD). Vč

0,00

D+M   1.3a  Fasáda ze stěnových sendvičových kovových panelů + předsazeného obkladu z kompaktních desek (viz samostatná položka).
Vnější stěnové sendvičové kovové panely - s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení vodorovné. Odstín dle PD. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M bezpečnostních přepadů (viz odkaz ST-O-6 na v.č. 07 Střecha).
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení stěnových panelů s uzemňovací soustavou.
Včetně D+M oplechování atiky - součást dodávky sendvičových panelů - v systému výrobce. 
Včetně D+M přípravy pro kotvení reklamních zařízení.

Poznámka k položce:
D+M   1.3a  Fasáda ze stěnových sendvičových kovových panelů + předsazeného obkladu z kompaktních desek (viz samostatná položka).
Vnější stěnové sendvičové kovové panely - s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení vodorovné. Odstín dle PD. 
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M bezpečnostních přepadů (viz odkaz ST-O-6 na v.č. 07 Střecha).
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení stěnových panelů s uzemňovací soustavou.
Včetně D+M oplechování atiky - součást dodávky sendvičových panelů - v systému výrobce. 
Včetně D+M přípravy pro kotvení reklamních zařízení.

Řezané plochy opatřit protikorozní úpravou ve stupni C2.

Pozn.: Návrh předsazené fasády a sendvičových panelů včetně statického, požárně bezpečnostního posouzení, spárořezu a spolupůsobení obkladu a sendvičových panelů bude součást VD dodavatele předsazené fasády a sendvičových panelů.

Požadavky na kvalitu, technickou specifikaci, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barevné řešení, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz č. 1.3a na výkrese č. 08 - Skladba vnějších stěnových panelů. 
Viz informativní výpis sendvičových panelů - výpis je pouze informační (přesné rozměry a počty prvků ověřit na stavbě a na základě VD dodavatele stavby).

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část vnější stěnové panely, pohledy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

Fasáda - vnější stěnové sendvičové panely, 1.3a

97,25+9,73 "m2"

Součet

D+M   1.3a  Fasáda ze stěnových sendvičových kovových panelů + předsazeného obkladu z kompaktních desek (viz 
samostatná položka).
Vnější stěnové sendvičové kovové panely - s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení vodorovné. Odstín dle PD. 
Včetně veškeré

0,00

D+M   1.3  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení vodorovné. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů - cca 10 ks do pr. 200 mm (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení stěnových panelů s uzemňovací soustavou.
Včetně D+M oplechování atiky - součást dodávky sendvičových panelů - v systému výrobce. 
Včetně D+M přípravy pro kotvení reklamních zařízení.

Poznámka k položce:
D+M   1.3  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení vodorovné. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů - cca 10 ks do pr. 200 mm (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení stěnových panelů s uzemňovací soustavou.
Včetně D+M oplechování atiky - součást dodávky sendvičových panelů - v systému výrobce. 
Včetně D+M přípravy pro kotvení reklamních zařízení.

Řezané plochy opatřit protikorozní úpravou ve stupni C2.

Požadavky na kvalitu, technickou specifikaci, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barevné řešení, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz č. 1.3 na výkrese č. 08 - Skladba vnějších stěnových panelů. 
Viz informativní výpis sendvičových panelů - výpis je pouze informační (přesné rozměry a počty prvků ověřit na stavbě a na základě VD dodavatele stavby).

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část vnější stěnové panely, pohledy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

Fasáda - vnější stěnové sendvičové panely, 1.3

Součet

6,0*1,10 "m2"

D+M   1.3  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení 
vodorovné. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, 
lemování, l

Poznámka k položce:
D+M   ST3  Bezpečnostní kalené sklo.
Včetně bodového uchycení (24 ks).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, lištování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.). 

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST3 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

ST3

6,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

627,460

1 225,400

1 852,860

60 K 62 18994 R1016 m2 276,370

276,370

276,370

61 K 62 18995 R1016 m2 98,010

98,010

98,010

62 K 631 NP2 912R1016 m2 210,980 0,00

D+M   NP1 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Fasáda - vnější stěnové sendvičové panely - podhledová část, 1.5

89,10+8,91 "m2"

Součet

D+M   NP1 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 
mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

0,00

D+M   1.5  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 80 mm - podhledová část. Kladení vodorovné, obloukové. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů - cca 10 ks do pr. 200 mm (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení stěnových panelů s uzemňovací soustavou.

Poznámka k položce:
D+M   1.5  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 80 mm - podhledová část. Kladení vodorovné, obloukové. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů - cca 10 ks do pr. 200 mm (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení stěnových panelů s uzemňovací soustavou.

Řezané plochy opatřit protikorozní úpravou ve stupni C2.

Požadavky na kvalitu, technickou specifikaci, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barevné řešení, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz č. 1.5 na výkrese č. 08 - Skladba vnějších stěnových panelů. 
Viz informativní výpis sendvičových panelů - výpis je pouze informační (přesné rozměry a počty prvků ověřit na stavbě a na základě VD dodavatele stavby).

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část vnější stěnové panely, pohledy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

Fasáda - vnější stěnové sendvičové panely, 1.4

251,25+25,12 "m2"

Součet

D+M   1.5  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 80 mm - podhledová část. 
Kladení vodorovné, obloukové. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prv

0,00

D+M   1.4  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení vodorovné. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů - cca 10 ks do pr. 200 mm (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M bezpečnostních přepadů (viz odkaz č. ST-O-6 na v.č. 07 Střecha).
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení stěnových panelů s uzemňovací soustavou.
Včetně D+M oplechování atiky - součást dodávky sendvičových panelů - v systému výrobce. 

Poznámka k položce:
D+M   1.4  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení vodorovné. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů - cca 10 ks do pr. 200 mm (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M bezpečnostních přepadů (viz odkaz č. ST-O-6 na v.č. 07 Střecha).
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení stěnových panelů s uzemňovací soustavou.
Včetně D+M oplechování atiky - součást dodávky sendvičových panelů - v systému výrobce. 

Řezané plochy opatřit protikorozní úpravou ve stupni C2.

Požadavky na kvalitu, technickou specifikaci, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barevné řešení, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz č. 1.4 na výkrese č. 08 - Skladba vnějších stěnových panelů. 
Viz informativní výpis sendvičových panelů - výpis je pouze informační (přesné rozměry a počty prvků ověřit na stavbě a na základě VD dodavatele stavby).

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část vnější stěnové panely, pohledy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

627,460 "m2; modrá"

1225,40 "m2; zelená"

Součet

D+M   1.4  Fasáda z vnějších stěnových sendvičových kovových panelů s výplní PUR (PIR), tl. 120 mm. Kladení 
vodorovné. Odstín dle PD.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, 
lemování, l

Poznámka k položce:
D+M   1.3a  Fasáda z vnějšího předsazeného obkladu z kompaktních desek - vnější obklad prolamovaný - HPL laminát desky tl. min. 6,0 mm. Barevný odstín viz PD (kombinace dvou barevných odstínů). Kladení vertikální - prolamované (rastr a rozměry viz PD). Včetně nosné 
systémové kontrukce z hliníkové slitiny. 
Včetně upevňovacích prvků - viditelné upevnění - nýty.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, lemování, lištování, tmelení, TI podložky, včetně pomocné ocelové konstrukce, výměn, klempířských prvků, povrchové úpravy, lešení, atd. ...).
Včetně řešení prostupů (vyztužení prostupů, popř. OK výměna, atd.) D+M. 
Včetně D+M bezpečnostních přepadů (viz odkaz č. ST-O-6 na v.č. 07 Střecha).
Včetně D+M řešení návazností na ostatní konstrukce.
Včetně D+M propojení s uzemňovací soustavou.
Včetně D+M oplechování atiky - součást dodávky obkladu - v systému výrobce. 
Včetně D+M přípravy pro kotvení reklamních zařízení.

Řezané plochy opatřit protikorozní úpravou ve stupni C2.

Pozn.: Návrh předsazené fasády a sendvičových panelů včetně statického, požárně bezpečnostního posouzení, spárořezu a spolupůsobení obkladu a sendvičových panelů bude součást VD dodavatele předsazené fasády a sendvičových panelů.

Požadavky na kvalitu, technickou specifikaci, provedení, povrchovou úpravu, vlastnosti, barevné řešení, rozměry a ostatní požadavky - viz TZ a odkaz č. 1.3a na výkrese č. 08 - Skladba vnějších stěnových panelů. 
Viz informativní výpis sendvičových panelů - výpis je pouze informační (přesné rozměry a počty prvků ověřit na stavbě a na základě VD dodavatele stavby).

Viz odkaz č. 1  na výkr. č. 02+03 Půdorysy a č. 05+06 Řezy.
Viz odkaz č. 1.1 na v.č. 10 Pohledy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část vnější stěnové panely, pohledy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

Fasáda - předsazený obklad z kompaktních desek, 1.3a
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

191,800

191,800

210,980

63 K 631 NP2 922R1016 m2 78,705

71,550

71,550

78,705

64 K 631 NP3 912R1016 m2 389,290

353,900

353,900

389,290

65 K 631 NP4 912R1016 m2 1 336,940 0,00

D+M   NP4 - Podlaha - nášlap (sportovní podlaha - syntetická na podložce) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Součet

353,90*1,10 "m2"

D+M   NP4 - Podlaha - nášlap (sportovní podlaha - syntetická na podložce) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz 
TZ a PD. Celková tl. 200 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, a

D+M   NP3 - Podlaha - nášlap (PVC) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D6 / vytažení 100 mm na stěny přes plastovou lištu s požlábkem (364,0 m).

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP3

353,90 "m2"

71,550*1,10 "m2"

D+M   NP3 - Podlaha - nášlap (PVC) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

0,00

Poznámka k položce:
Soklík D1 (13,0 m).

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP2

71,550 "m2"

Součet

D+M   NP2 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ 
a PD. Celková tl. 200 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. .

0,00

D+M   NP2 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba s vodotěsnou stěrkou) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

NP1

108,10+92,30-3,40-5,20 "m2"

Součet

191,80*1,10 "m2"

Poznámka k položce:
Soklík D1 (117,0 m).

Pozn.: V části zádveří místo ker. dlažby čistící rohož zapuštěná.

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 215,400

1 215,400

1 336,940

66 K 631 NP5 919R1016 m2 168,080

27,800

125,000

152,800

168,080

67 K
631 NP5a 
919R1016

m2 26,455

24,050

24,050

26,455

68 K 631 NP6 919R1016 m2 41,690

37,900

37,900

41,690

37,90 "m2"

Součet

37,90*1,10 "m2"

0,00

D+M   NP6 - Podlaha - nášlap (epoxidová stěrka) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, lemovací profily, vyztužení tkaninou, atd. ...).

Poznámka k položce:
Pozn.: Součástí dodávky je kompletní systém - penetrační vrstva, bariéra proti vlhkosti, vyrovnávací vrstva, stěrka a uzavírací nátěr.

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP6

Součet

24,05*1,10 "m2"

D+M   NP6 - Podlaha - nášlap (epoxidová stěrka) + ostatní vrstvy skladby - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. 200 
mm.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

D+M   NP5a - Podlaha - nášlap (PVC) - sklad 2NP- popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. viz PD a TZ.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D6 / vytažení 100 mm na stěny přes plastovou lištu s požlábkem (20,0 m).

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP5a

24,05 "m2"

152,80*1,10 "m2"

D+M   NP5a - Podlaha - nášlap (PVC) - sklad 2NP- popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. viz PD a TZ.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

0,00

NP5

2*(10,50+3,40) "m2; Schodiště"

125,0 "m2; Tribuny + chodba"

Součet

0,00

D+M   NP5 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) - schodiště, tribuny - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. viz PD a TZ.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík D1 (28,0 m + 81,0 m).

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - viz TZ.
Provedení dlažby dle kladečského schéma.
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

1215,40 "m2"

Součet

1215,40*1,10 "m2"

D+M   NP5 - Podlaha - nášlap (keramická dlažba) - schodiště, tribuny - popis skladby viz TZ a PD. Celková tl. viz PD a 
TZ.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, soklíky, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Soklík - vinylová soklová lišta s jádrem 60 mm (177,0 m).

Pozn.: 
Včetně barevného řešení a vyznačení hracích ploch pro jednotlivé druhy sportů - lajnování (viz PS-01).
Včetně přípravy pro fixaci mobilních sloupků (pouzdra v podlaze) - 8 ks.

Pozn.: Podlaha musí být pružná při statickém i dynamickém zatížení, snadno čistitelná, s protiskluznou úpravou povrchu.

Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

NP4
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

69 K 631 NP 919R1016 m2 96,965

88,150

88,150

96,965

70 K
6123119A68999R03
17

m2 311,300

283,000

283,000

311,300

71 K
6123119A69999R03
17

m2 288,255

262,050

262,050

288,255

72 K
6123116Aa9293R10
16

m2 23,100

21,000

21,000

23,100

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

73 K
94111112119211R1
016

soub
or

1,000

74 K 952901110216 m2 170,000

170,000

75 K
9529011119109R10
16

m2 2 232,000

0,00

Poznámka k položce:
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

170,0 "m2"

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z

0,00

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří. 0,00

Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří.

0,00

D+M   Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Dle zvolené technologie dodavatele stavby.
Pozn.: 
 - plocha fasády: 2850 m2
 - podlahová plocha (plocha stropů) všech podlaží: 3510 m2
 - výtahové šachty - 0 ks

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

8,0+13,0 "m2"

Součet

21,0*1,10 "m2"

D+M   Lešení (veškeré druhy lešení).
Včetně montáže, demontáže, příplatků, zábradlí, srovnání a zpevnění podkladní plochy, atd.

0,00

D+M   2.1  Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm.
Odstín viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odstínu.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   2.1  Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 1,5 mm.
Odstín viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odstínu.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, lišty, systémové doplňky, perlinka na bázi skelné tkaniny, atd.).

Technická specifikace, požadavky na provedení, vlastnosti, barevné řešení a ostatní požadavky - viz TZ, odkaz č. 2.1 na výkrese č. 10 Pohledy. 

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část pohledy.

Viz Seznam referenčních standardů.

2.1 Vnější omítka

Součet

262,050*1,10 "m2"

D+M   2.1  Vnější omítka (povrchová úprava zatepleného soklu - XPS) - mozaiková omítka probarvená, zrnitost 1,5 
mm.
Odstín viz PD. Barevnost s dlouhodobou stálostí odstínu.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. 

D+M  A6   Vyrovnání bet. povrchů vnitřních stěrkou - strop.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

A6 - strop

16,65*5+21,50+8,80+12,10+12,65+98,65+25,10 "m2"

283,0*1,10 "m2"

D+M  A6   Vyrovnání bet. povrchů vnitřních stěrkou - strop.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

0,00

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

A6 - stěny

283,0 "m2; vyrovnání panelů pod obklad z koberce"

Součet

D+M  A6   Vyrovnání bet. povrchů vnitřních stěrkou - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

0,00

D+M  A6   Vyrovnání bet. povrchů vnitřních stěrkou - stěny.
Provedení vhodnou technologií.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. rohovníky, APU lišty, sklotextilní mřížky, systémové doplňky, atd.).

Nášlap - PVC - tribuny

88,150 "m2"

Součet

88,150*1,10 "m2"

0,00

D+M   Nášlap PVC - tribuny - popis viz TZ a PD. Tl. 2,5 mm, lepeno.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, lemovací profily, atd. ...).

Poznámka k položce:
Včetně případné úpravy podkladu (broušení, frézování, vyrovnávací stěrka, atd.).

Skladba podlahy a tloušťky jednotlivých částí podlahy + typ soklíku, požadavky a vlastnosti - viz Výpis podlah, půdorysy a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Nášlap PVC - tribuny - popis viz TZ a PD. Tl. 2,5 mm, lepeno.
Včetně dilatací - úprava dle PD a TZ.
Včetně příslušenství (dilatační lišty, lemovací profily, atd. ...).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2 232,000

2 232,000

    99 - Přesun hmot

76 K
997013831918R101
6

soub
or

1,000

77 K 998014021R1016 t 2 000,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

78 K
711131101 
V1R1016

m2 2 145,000

1 950,000

2 145,000

79 K
711131101 
S1R1016

m2 168,300

153,000

168,300

80 K
711 ST2 
29290R1016

m2 3 630,000

D+M   ST1  Sklotextilie.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

153,0*1,10 "m2"

D+M   ST1  Sklotextilie.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, 
lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00

D+M   Provedení hydroizolačního souvrství - svislé plochy. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.

Poznámka k položce:
Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Hydroizolační souvrství - svislé plochy

153,0 "m2"

1950,0*1,10 "m2"

D+M   Provedení hydroizolačního souvrství - svislé plochy. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.

0,00

D+M   Provedení hydroizolačního souvrství - vodorovné plochy. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.

Poznámka k položce:
A1

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Hydroizolační souvrství - vodorovné plochy

1950,0 "m2"

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 
budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro 
budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m

D+M   Provedení hydroizolačního souvrství - vodorovné plochy. 
Hydroizolační souvrství z 1x modifikovaného asfaltového pásu + ALP (asfaltový lak penetrační), tl. 4,0 mm. 
Natavením. Plynotěsné spoje.

0,00

0,00

0,00

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

Poznámka k položce:
Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm 0,00

Součet

Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek, vodorovné dopravy na 
skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na skládce.

0,00

0,00

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m.

Poznámka k položce:
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby.

Podlahy

1893,0+94,0+245,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3 300,000

3 300,000

3 630,000

81 K
711 ST2 
29196R1016

m2 1 749,363

1 590,330

1 590,330

1 749,363

82 K
711 ST2 
29296R1016

m2 1 749,363

1 399,000

191,333

1 590,333

1 749,363

83 K
711 ST1 
29196R1016

m2 1 943,675

1 766,977

1 766,977

1 943,675

84 K
711 ST2 
39496R1016

m2 1 943,675 0,00

D+M   ST1  Střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 1,5 mm. Spoje natavit, kotvení dle schématu zatížení. Odstín dle PD.
Včetně oplechování střechy, oplechování atiky, štítů, lemování stěn - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce), lakovaný pozinkovaný plech.
Včetně provedení bezpečnostních přepadů a řešení v místě bezpečnostních přepadů v atice (celkem 11 ks, rozměry a umístění dle PD, přesný návrh dle dodavatele kanalizace).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované plechy, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Součet

1766,9770*1,10 "m2"

D+M   ST1  Střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 1,5 mm. Spoje natavit, kotvení dle 
schématu zatížení. Odstín dle PD.
Včetně oplechování střechy, oplechování atiky, štítů, lemování stěn - součást dodávky střešní krytiny (v systém

D+M   ST1  Separační netkaná textilie 150 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Separační netkaná textilie 150 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - separační textilie

1766,9770 "m2"

1590,330*1,10 "m2"

D+M   ST1  Separační netkaná textilie 150 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, 
konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací mater

0,00

ST1 - Modifikovaný asf. pás tl. 0,4 mm

1125,0+274,0 "m2"

0,685*(111,0+30,0)+0,600*79,0+0,700*2*2*(13,58+3,33) "m2"

Součet

0,00

D+M   ST1  Modifikovaný samolepící asfaltový pás tl. 0,4 mm s hliníkovou vložkou se skelnou mřížkou s nízkou požární zátěží.
Včetně plechových úhelníků pro uchycení parozábrany u světlíků.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Modifikovaný samolepící asfaltový pás tl. 0,4 mm s hliníkovou vložkou se skelnou mřížkou s nízkou požární zátěží.
Včetně plechových úhelníků pro uchycení parozábrany u světlíků.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

1590,330 "m2"

Součet

1590,330*1,10 "m2"

D+M   ST1  Modifikovaný samolepící asfaltový pás tl. 0,4 mm s hliníkovou vložkou se skelnou mřížkou s nízkou požární 
zátěží.
Včetně plechových úhelníků pro uchycení parozábrany u světlíků.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, ře

0,00

D+M   ST1  Penetrační asfaltová emulze.
Včetně veškerého příslušenství (např. doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - PAE

Součet

3300,0*1,10 "m2"

D+M   ST1  Penetrační asfaltová emulze.
Včetně veškerého příslušenství (např. doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, atd.).

ST1 - Sklotextilie

3300,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 399,000

367,977

1 766,977

1 943,675

85 K
711 ST2 
29396R1016

m2 720,380

654,891

654,891

720,380

86 K
711 
ST2029296R1016

m2 720,380

547,000

107,891

654,891

720,380

87 K
711 
ST229196R1016

m2 793,247 0,00

D+M   ST2  Separační netkaná textilie 150 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST2  Separační netkaná textilie 150 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST2 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

0,560*47,9+0,500*(25,30+56,450)+0,400*(50,14+50,34) "m2"

Součet

654,891*1,10 "m2"

D+M   ST2  Separační netkaná textilie 150 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, 
konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací mater

D+M   ST2  Modifikovaný samolepící asfaltový pás tl. 3,0 mm s hliníkovou vložkou se skelnou mřížkou.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST2  Modifikovaný samolepící asfaltový pás tl. 3,0 mm s hliníkovou vložkou se skelnou mřížkou.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST2 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST2 - Modifikovaný asf. pás tl. 3,0 mm

132,0+415,0 "m2"

654,891*1,10 "m2"

D+M   ST2  Modifikovaný samolepící asfaltový pás tl. 3,0 mm s hliníkovou vložkou se skelnou mřížkou.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, 
konstrukční a pomocné oplechování, lemování

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST2 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST2 - PAE

654,891 "m2"

Součet

D+M   ST2  Penetrační asfaltová emulze.
Včetně veškerého příslušenství (např. doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, atd.).

0,00

D+M   ST2  Penetrační asfaltová emulze.
Včetně veškerého příslušenství (např. doplňky, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, atd.).

1125,0+274,0 "m2"

1,620*(110,370+29,660)+1,390*77,20+0,500*2*2*(13,58+3,33) "m2"

Součet

1766,977*1,10 "m2"

Poznámka k položce:
D+M   ST1  Střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 1,5 mm. Spoje natavit, kotvení dle schématu zatížení. Odstín dle PD.
Včetně oplechování střechy, oplechování atiky, štítů, lemování stěn - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce), lakovaný pozinkovaný plech.
Včetně provedení bezpečnostních přepadů a řešení v místě bezpečnostních přepadů v atice (celkem 11 ks, rozměry a umístění dle PD, přesný návrh dle dodavatele kanalizace).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované plechy, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Bezpečnostní přepady s integrovanou PVC manžetou (včetně příslušenství, těsnění a tmelení - PUR pěnou a trvale pružným těsnícím tmelem).
Viz odkaz ST-O-6 na v.č. 07 Střecha.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.
Pozn.: Dodavatel střešní krytiny musí zohlednit možnost vzniku kaluží a deklarovat její funkčnost.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 + ST-O-3a + ST-O-3b + ST-O-6 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - střešní mPVC fólie
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

721,134

721,134

793,247

88 K
711 
ST239496R1016

m2 793,247

547,000

174,134

721,134

793,247

89 K 9987112029R1016 %

90 K
9987112922121220
15

%

    713 - Izolace tepelné

91 K
713131135196R101
6

m3 1,848

1,680

1,680

1,848

92 K
713 
ST1002919R1016

m3 92,334

83,940

83,940

92,334

0,060*(1125,0+274,0) "m3"

Mezisoučet

83,940*1,10 "m3"

0,00

D+M   ST1 Tepelná izolace - desky z minerálních vláken, tl. 60 mm (křížem kladené desky 2x30 mm).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1 Tepelná izolace - desky z minerálních vláken, tl. 60 mm (křížem kladené desky 2x30 mm).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1 - tepelná izolace - desky z minerálních vláken

Součet

1,680*1,10 "m3"

D+M   ST1 Tepelná izolace - desky z minerálních vláken, tl. 60 mm (křížem kladené desky 2x30 mm).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, konstrukční a 
pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky

D+M   Zateplení základových konstrukcí a soklu - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, TI podložky a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Poznámka k položce:
D+M   Zateplení základových konstrukcí a soklu - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80 mm (popis, vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. těsnění, spojovací, upevňovací a kotevní prvky, oplechování, TI podložky a víčka, atd.).
Včetně řešení a provedení prostupů.
Včetně podkladu - cementový tmel s perlinkou.

Pozn.: Nadzemní část s povrchem pod omítku.

Včetně vytvoření a provedení prostupů, provedení chrániček vč. utěsnění, těsnících plechů, profilů, atd. 
Prostupy opatřit typovou prostupkou s dotěsněním. 
Veškeré dilatační spáry budou opatřeny dilatačním těsnícím profilem.
Veškeré pracovní spáry nutno opatřit těsnící páskou.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci a povrchovou úpravu - viz TZ, základy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část základy.

Viz Seznam referenčních standardů.

Zateplení základových konstrukcí a soklu - XPS, tl. 80 mm

0,080*(8,0+13,0) "m3"

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   Zateplení základových konstrukcí a soklu - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 80 mm (popis, 
vlastnosti, uchycení a kotvení - viz PD).
Včetně kotevních prvků (kotevní hmoždinky s termokrytkami), lepící hmoty a povrchové úpravy.
Vče

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

Součet

721,134*1,10 "m2"

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 24 m

Poznámka k položce:
D+M   ST2  Střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 1,5 mm. Spoje natavit, kotvení dle schématu zatížení. Odstín dle PD.
Včetně oplechování střechy, oplechování atiky, štítů, lemování stěn - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce), lakovaný pozinkovaný plech.
Včetně provedení bezpečnostních přepadů a řešení v místě bezpečnostních přepadů v atice (celkem 11 ks, rozměry a umístění dle PD, přesný návrh dle dodavatele kanalizace).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované plechy, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Bezpečnostní přepady s integrovanou PVC manžetou (včetně příslušenství, těsnění a tmelení - PUR pěnou a trvale pružným těsnícím tmelem).
Viz odkaz ST-O-6 na v.č. 07 Střecha.

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.
Pozn.: Dodavatel střešní krytiny musí zohlednit možnost vzniku kaluží a deklarovat její funkčnost.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 + ST-O-3a + ST-O-3b + ST-O-6 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST2 - střešní mPVC fólie

132,0+415,0 "m2"

0,950*45,60+1,02*(24,66+54,52)+0,500*(50,0+50,1) "m2"

D+M   ST2  Střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 1,5 mm. Spoje natavit, kotvení dle 
schématu zatížení. Odstín dle PD.
Včetně oplechování střechy, oplechování atiky, štítů, lemování stěn - součást dodávky střešní krytiny (v systém

0,00

D+M   ST2  Střešní izolační mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, tl. 1,5 mm. Spoje natavit, kotvení dle schématu zatížení. Odstín dle PD.
Včetně oplechování střechy, oplechování atiky, štítů, lemování stěn - součást dodávky střešní krytiny (v systému výrobce), lakovaný pozinkovaný plech.
Včetně provedení bezpečnostních přepadů a řešení v místě bezpečnostních přepadů v atice (celkem 11 ks, rozměry a umístění dle PD, přesný návrh dle dodavatele kanalizace).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, pomocné a výztužné profily, poplastované plechy, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, odvodňovací systém, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

ST2 - separační textilie

721,134 "m2"

Součet

721,134*1,10 "m2"

Strana 26 z 166



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

93 K
713 ST1 
02919R1016

m3 253,348

167,880

35,000

27,030

0,406

230,316

253,348

94 K
713 
ST2002919R1016

m3 57,365

52,150

52,150

57,365

95 K
713 ST2 
02919R1016

m3 112,486

98,460

3,800

102,260

112,486

96 K
713 
ST2011991R1016

m3 3,642 0,00

D+M   ST2  Tepelná izolace (atika) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500, tl. 50 mm - 90 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Mezisoučet

102,260*1,10 "m3"

D+M   ST2  Tepelná izolace (atika) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500, tl. 50 mm 
- 90 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, 
lemování, klempířsk

Poznámka k položce:
D+M   ST2 Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S, tl. 180 mm (křížem kladené desky 80+100 mm).
Včetně svislého zateplení (přiteplení atiky) tl. 100 mm. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST2 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST2 - tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S

0,180*(132,0+415,0) "m3"

0,100*38,0 "m3; Atika"

D+M   ST2 Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S, tl. 180 mm (křížem kladené desky 80+100 mm).
Včetně svislého zateplení (přiteplení atiky) tl. 100 mm. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů

0,00

D+M   ST2 Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S, tl. 180 mm (křížem kladené desky 80+100 mm).
Včetně svislého zateplení (přiteplení atiky) tl. 100 mm. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

ST2 - spádová vrstva

43,040+9,110 "m3"

Mezisoučet

52,150*1,10 "m3"

0,00

D+M   ST2 Spádová vrstva - lehčený beton (nenasákavý polystyrenbeton), tl. 20-160 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST2 Spádová vrstva - lehčený beton (nenasákavý polystyrenbeton), tl. 20-160 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST2 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

0,020*0,300*2*2*(3,33+13,58) "m3; U světlíkové obruby"

Mezisoučet

230,316*1,10 "m3"

D+M   ST2 Spádová vrstva - lehčený beton (nenasákavý polystyrenbeton), tl. 20-160 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, řešení prostupů, konstrukční a pomocné oplechování, 
lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovac

ST1 - tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S

0,120*(1120,0+279,0) "m3"

35,00 "m3; Rozháněcí klíny"

0,170*159,0 "m3; Atika"

0,00

D+M   ST1 Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S, tl. 120 mm (2x křížem kladené desky).
Včetně svislého zateplení (přiteplení atiky) tl. 170 mm. 
Včetně svislého zateplení (přiteplení u světlíkové obruby) tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   ST1 Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S, tl. 120 mm (2x křížem kladené desky).
Včetně svislého zateplení (přiteplení atiky) tl. 170 mm. 
Včetně svislého zateplení (přiteplení u světlíkové obruby) tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, náběhové klíny, řešení prostupů, řešení bezpečnostních přepadů, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   ST1 Tepelná izolace - pěnový polystyren EPS 150 S, tl. 120 mm (2x křížem kladené desky).
Včetně svislého zateplení (přiteplení atiky) tl. 170 mm. 
Včetně svislého zateplení (přiteplení u světlíkové obruby) tl. 20 mm.
Včetně veškerého příslušenstv
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,311

3,311

3,642

97 K 9987132029R1016 %

98 K
9987132922112201
5

%

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

99 K 7141111011 R1016 m3 148,500

135,000

135,000

148,500

100 K 714111101R116 m2 250,000

250,000

101 K 7141111019R1016 m2 75,900

69,000

75,90069,0*1,10 "m2"

D+M   Ochrana SDK stěn - obklad z OSB desek tl. 25 mm na dřevěný rošt + koberec.
Kotevení OSB desek - šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením. Kotvení koberce - lepením.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, lištování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Ochrana SDK stěn - obklad z OSB desek tl. 25 mm na dřevěný rošt + koberec.
Kotevení OSB desek - šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením. Kotvení koberce - lepením.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, lištování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz odkaz č. 3 na výkr. č. 02 a 03 Půdorysy.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Obklad stěn - OSB desky na dřevěný rošt + koberec

69,0 "m2"

250,0 "m2"

D+M   Ochrana SDK stěn - obklad z OSB desek tl. 25 mm na dřevěný rošt + koberec.
Kotevení OSB desek - šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením. Kotvení koberce - lepením.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, lištování, drobný a s

0,00

0,00

D+M   C15  Obklad stěn z akustických desek - stěnové panely včetně nosného roštu a kotvících prvků v systému.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Poznámka k položce:
D+M   C15  Obklad stěn z akustických desek - stěnové panely včetně nosného roštu a kotvících prvků v systému.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Pozn.: Návrh bude upřesněn dle akustické studie dodavatele obkladu. Provádět po etapách s průběžným kontrolním měřením.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. 4 na v.č. 02 a 03 Půdorysy.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

Akustický obklad stěn

Součet

135,0*1,10 "m3"

D+M   C15  Obklad stěn z akustických desek - stěnové panely včetně nosného roštu a kotvících prvků v systému.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, výztužné profily, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opa

D+M   ST1  Akustické klíny z minerální vaty - do vln děrovaného trapézového plechu. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST1 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST1  Akustické klíny do vln trapézových plechů

135,0 "m3"

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   ST1  Akustické klíny z minerální vaty - do vln děrovaného trapézového plechu. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, 
klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

(23,0+21,0)*0,090-43,250*0,300*0,050 "m3"

Součet

3,311*1,10 "m3"

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m

Poznámka k položce:
D+M   ST2  Tepelná izolace (atika) - tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu XPS CS (10/Y) 500, tl. 50 mm - 90 mm.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, konstrukční a pomocné oplechování, lemování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

Viz Seznam referenčních standardů.

ST2 - Zateplení atiky - XPS

Strana 28 z 166



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

102 K 7141111018R1016 m2 311,300

283,000

311,300

103 K 71411110185R1016 m2 55,000

50,000

55,000

104 K
99871420291961R1
016

%

105 K 9987142922R0317 %

    762 - Konstrukce tesařské

106 K 762341 TR R1016 m2 211,211

88,150

103,860

192,010

211,211

107 K 762341 TR2R1016 m2 36,795

23,420

10,030

33,450

36,795

108 K 762341 ST10R1016 m2 191,587

D+M  ST   Nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 20 mm. Šroubovaná, dle potřeby šroubovaná + nalepená. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

33,450*1,10 "m2"

D+M  ST   Nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 20 mm. Šroubovaná, dle potřeby šroubovaná + 
nalepená. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00

Lavice tribuny

23,42 "m2; sedadlo"

10,03 "m2; opěradlo"

Součet

0,00

D+M   Lavice tribuny (sedadlo + opěradlo) - hoblované dřevěné fošny (rozměry viz PD), tl. 30 mm. 
Kotvení šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením.
Včetně povrchové úpravy - bezbarvý lak.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Lavice tribuny (sedadlo + opěradlo) - hoblované dřevěné fošny (rozměry viz PD), tl. 30 mm. 
Kotvení šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením.
Včetně povrchové úpravy - bezbarvý lak.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, detaily.

103,86 "m2; Čela C1"

Součet

192,010*1,10 "m2"

D+M   Lavice tribuny (sedadlo + opěradlo) - hoblované dřevěné fošny (rozměry viz PD), tl. 30 mm. 
Kotvení šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením.
Včetně povrchové úpravy - bezbarvý lak.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, dro

D+M   Obklad tribuny (podlahy, čela, schodiště, atd.) - OSB desky broušené, tl. 25 mm. 
Kotvení šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením.
Včetně povrchové úpravy svislých OSB desek - nátěr, odstín dle PD (103,860 m2).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M   Obklad tribuny (podlahy, čela, schodiště, atd.) - OSB desky broušené, tl. 25 mm. 
Kotvení šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením.
Včetně povrchové úpravy svislých OSB desek - nátěr, odstín dle PD (103,860 m2).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz odkaz C1 na v.č. 05 + 06 Řezy.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, detaily.

Deska OSB - obklad tribuny

88,150 "m2; Podlaha C1"

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   Obklad tribuny (podlahy, čela, schodiště, atd.) - OSB desky broušené, tl. 25 mm. 
Kotvení šroubováním, dle potřeby šroubováním + nalepením.
Včetně povrchové úpravy svislých OSB desek - nátěr, odstín dle PD (103,860 m2).
Včetně veškerého příslušen

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 714 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

50,0*1,10 "m2"

Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m 0,00

D+M   Obklad sloupů - molitanová PUR pěna tl. 50 mm s pogumovaným (otíratelným) polyesterovým povrchem.
Kotvení obkladu - lepením.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 5 na v.č. 02 a 03 Půdorysy.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Obklad sloupů - molitanová PUR pěna

50,0 "m2"

283,0*1,10 "m2"

D+M   Obklad sloupů - molitanová PUR pěna tl. 50 mm s pogumovaným (otíratelným) polyesterovým povrchem.
Kotvení obkladu - lepením.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00

D+M   Obklad stěn - obklad z koberce.
Kotvení koberce - lepením.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, lištování, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy.

Obklad stěn - koberec

283,0 "m2"

D+M   Obklad stěn - obklad z koberce.
Kotvení koberce - lepením.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, lištování, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

174,170

174,170

191,587

109 K 762341 ST1R1016 m2 1,177

1,070

1,070

1,177

110 K
998762202912R101
6

%

111 K 998762294 % CS ÚRS 2012 01

    763 - Konstrukce suché výstavby

112 K 7631313517PR1016 m2 47,850

35,000

8,500

43,500

47,850

113 K 7631314517PR1016 m2 61,050 0,00

D+M   P4  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

8,50 "m2; čelo podhledu"

Součet

43,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P4  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostup

D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně pomocné OK (m.č. 2.04.01)
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně pomocné OK (m.č. 2.04.01)
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: 1x revizní otvor, rozměry a umístění viz PD. Viz odkaz č. 2 na v.č. 02 a 03 Půdorysy.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P3  SDK podhled na ocelový rošt

35,0 "m2"

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m

D+M   P3  SDK podhled na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostupů vedení, vč.

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m 0,00

0,49+0,29*2 "m2"

Součet

1,070*1,10 "m2"

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m

0,00

D+M  ST   Nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 25 mm. Šroubovaná, dle potřeby šroubovaná + nalepená. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST-O-7 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

ST - Nenasákavá OSB deska, tl. 25 mm

Součet

174,170*1,10 "m2"

D+M  ST   Nenasákavá OSB deska do prostředí se zvýšenou vlhkostí, tl. 25 mm. Šroubovaná, dle potřeby šroubovaná + 
nalepená. 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Veškeré prvky střechy dodat v systému výrobce včetně doplňků.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, řezy, detaily.

ST - Nenasákavá OSB deska, tl. 20 mm

26,63+35,89+22,72+88,93 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

55,500

55,500

61,050

114 K 7631315517PR1016 m2 94,600

72,000

14,000

86,000

94,600

115 K
76313155176PR101
6

m2 15,400

11,500

2,500

14,000

15,400

116 K
763111CD0010R101
6

m2 34,100

D+M   SDK příčka tl. 100 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, re

0,00

11,50 "m2"

2,50 "m2; čelo podhledu"

Součet

14,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

0,00

D+M   P6  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   P6  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P6  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt s požární odolností dle PBŘ

Součet

86,0*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M   P6  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky

Poznámka k položce:
D+M   P5  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P5  SDK podhled na ocelový rošt s požární odolností dle PBŘ

72,0 "m2"

14,0 "m2; čelo podhledu"

D+M   P5  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování 

0,00

D+M   P5  SDK podhled na ocelový rošt v systému, s požární odolností dle PBŘ.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

P4  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt

55,50 "m2"

Součet

55,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

Poznámka k položce:
D+M   P4  SDK podhled impregnovaný na ocelový rošt v systému.
Podhled ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: 6x revizní otvor, rozměry a umístění viz PD. Viz odkaz č. 2 na v.č. 02 a 03 Půdorysy.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

31,000

34,100

117 K
763111CD0015R101
6

m2 172,700

157,000

172,700

118 K
763111CD0035R101
6

m2 5,500

5,000

5,500

119 K
763111CDD113R10
16

m2 13,200
D+M   SDK příčka tl. 100 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze 
strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací před

0,00

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 350 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w = 37 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 350 mm, 37 dB

5,0 "m2"

5,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 350 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, re

0,00

D+M   SDK příčka tl. 350 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w = 37 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 150 mm, 37 dB

157,0 "m2"

157,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, 
atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, re

0,00

D+M   SDK příčka tl. 150 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 100 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w = 37 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 100 mm, 37 dB

31,0 "m2"

31,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 100 mm na ocelový rastr v systému s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12,000

13,200

120 K
763111CDD114R10
16

m2 503,800

458,000

503,800

121 K
763111CDD115R10
16

m2 35,200

32,000

35,200

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 200 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w = 37 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 200 mm, se zvýšenou pevností, 37 dB

32,0 "m2"

32,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 200 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze 
strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací před

0,00

D+M   SDK příčka tl. 200 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 150 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w = 37 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 150 mm, se zvýšenou pevností, 37 dB

458,0 "m2"

458,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 150 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze 
strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací před

0,00

D+M   SDK příčka tl. 150 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 100 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost (R´w = 37 dB) a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 100 mm, se zvýšenou pevností, 37 dB

12,0 "m2"

12,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 100 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR) na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

122 K
763111CDD315R10
16

m2 79,200

72,000

79,200

123 K
763131551071PR03
17

m2 16,500

15,000

15,000

16,500

124 K
76313155107PR031
7

m2 71,500

D+M   SDK obklad tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

15,0*1,10 "m2; Plocha obkladu + 10% přirážka - prořez"

D+M   SDK obklad tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený náb

0,00

Poznámka k položce:
D+M   SDK obklad s požární odolností dle PBŘ na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevních prvků, výztužných profilů, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Obklad ocelových prvků konstrukce tribuny (nad podhledem P1).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz odkaz č. 3 na výkr. č. 05 a 06 Řezy.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK obklad s požární odolností dle PBŘ

10,0+5,0 "m2"

Součet

D+M   SDK obklad s požární odolností dle PBŘ na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevních prvků, výztužných profilů, tmelení, těs

0,00

D+M   SDK obklad s požární odolností dle PBŘ na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevních prvků, výztužných profilů, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Poznámka k položce:
D+M   SDK příčka tl. 150 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR), dvojité opláštění, na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení příček musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK příčka, tl. 150 mm, se zvýšenou pevností, dvojité opláštění

72,0 "m2"

72,0*1,10 "m2; Plocha příčky + 10% prořez"

D+M   SDK příčka tl. 150 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR), dvojité opláštění, na ocelový 
rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výro

0,00

D+M   SDK příčka tl. 150 mm se zvýšenou pevností dle EN 520 (v klasifikaci DFH2IR), dvojité opláštění, na ocelový rastr v systému (ze strany sportovní plochy výztužné profily v rastru max. 300 mm) s minerální vlnou. 
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Včetně řešení nadpodhledové části.
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

65,000

65,000

71,500

125 K
99876320199656R1
016

%

126 K 99876329421.1 %

    766 - Konstrukce truhlářské + soupis movitých věcí

127 K
766 1159 DF131 
R1016

kus 1,000

128 K
766 1158 DF131 
R1016

kus 1,000

129 K
766 1158 DF211 
R1016

kus 5,000

130 K
766 1159 DF211 
R1016

kus 4,000

D+M  DF 2.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

D+M  DF 1.3.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 1.3.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

D+M  DF 1.3.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 1.3.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 1.3.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m

D+M  DF 1.3.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m 0,00

Součet

65,0*1,10 "m2; Plocha obkladu + 10% přirážka - prořez"

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m

Poznámka k položce:
D+M   SDK obklad tl. 75 mm na ocelový rastr v systému.
Obklad ze sádrokartonových desek, konstrukce z ocelových profilů CD, UD.
Včetně pomocné OK.
Včetně rámů, výztuh pro uchycení výrobků (zařizovací předměty, radiátory, vestavěný nábytek, zavěšený nábytek, atd. ...). 
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně tmelení spár s výtužnou vložkou, bandáží + přetmelení + broušení.
Včetně povrchové úpravy - v systému výrobce (nátěr).

Pozn.: Obklady sloupů, rozvaděčů, hydrantů, atd.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.
Pozn.: Provedení musí respektovat průhyby konstrukcí.

Požadavek na protipožární odolnost dle PBŘ s požárním utěsněním u stropní a střešní konstrukce. 
Požadavek na zvukovou neprůzvučnost a akustiku dle výkresové dokumentace a TZ s akustickým utěsněním u stropní a střešní konstrukce.
Požadavek na mechanickou odolnost dle výkresové dokumentace a TZ. 

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

SDK obklad tl. 75 mm

55,0+10,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

131 K
766 1159 DF212 
R1016

kus 1,000

132 K
766 1159 DF233 
R1016

kus 1,000

133 K
766 1158 DF233 
R1016

kus 1,000

134 K
766 1158 DF242 
R1016

kus 1,000

D+M  DF 2.4.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.4.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.3.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.3.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.4.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevníc

0,00

D+M  DF 2.3.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.3.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.3.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

D+M  DF 2.1.2a  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.1.2a  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.3.3  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

D+M  DF 2.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 2.1.2a  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevní

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

135 K
766 1159 DF242 
R1016

kus 1,000

136 K
766 1159 DF311 
R1016

kus 1,000

137 K
766 1159 DF312 
R1016

kus 1,000

138 K
766 1158 DF312 
R1016

kus 1,000

139 K
766 1158 DF411 
R1016

kus 2,000

D+M  DF 4.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  DF 3.1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 3.1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 4.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojova

0,00

D+M  DF 3.1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 3.1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 3.1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

D+M  DF 3.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 3.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: Mechanická odolnost na provoz sportovní haly.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 3.1.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, p

0,00

D+M  DF 2.4.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DF 2.4.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DF 3.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojov

0,00

D+M  DF 2.4.2  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevníc

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

140 K
766 158 DFH1 
R1016

kus 3,000

141 K
766 159 DFH1 
R1016

kus 3,000

142 K 76616DFP1 R1016 kus 1,000

143 K 76616DFP2 R1016 kus 1,000

144 K
766 1159 OP1 
R00317

kus 1,000

D+M  OP 1  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  DFP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  OP 1  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrcho

0,00

D+M  DFP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DFP 2  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, 
atd.
Včetně veškerého příslušenství, do

0,00

D+M  DFH 1  Dveře s nadsvětlíkem.
Materiál - hliníkový profil vnitřní, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné; nadsvětlík fix.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFH 1  Dveře s nadsvětlíkem.
Materiál - hliníkový profil vnitřní, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné; nadsvětlík fix.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří P.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFP 1  Protipožární dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné hladké.
Typ - jednokřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, 
atd.
Včetně veškerého příslušenství, do

0,00

D+M  DFH 1  Dveře s nadsvětlíkem.
Materiál - hliníkový profil vnitřní, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné; nadsvětlík fix.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DFH 1  Dveře s nadsvětlíkem.
Materiál - hliníkový profil vnitřní, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné; nadsvětlík fix.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Otvírání dveří L.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFH 1  Dveře s nadsvětlíkem.
Materiál - hliníkový profil vnitřní, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné; nadsvětlík fix.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního přís

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DF 4.1.1  Dveře vnitřní.
Materiál - dřevěné, hladké.
Typ - dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: Mechanická odolnost na provoz sportovní haly.

Dle specifikace - viz výpis truhlářských výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

D+M  DFH 1  Dveře s nadsvětlíkem.
Materiál - hliníkový profil vnitřní, křídlo dřevěné hladké.
Typ - dveře jednokřídlé, otočné; nadsvětlík fix.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, přípravy čtečky, samozavírače, dveřní zarážky, ostatního přís

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

145 K
766 1159 OP2 
R1016

kus 1,000

146 K
766 1159 OP3 
R1016

kus 1,000

147 K
766 1159 OP4 
R1016

kus 1,000

D+M  OP 4  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  OP 3  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OP 3  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP 4  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovac

0,00

D+M  OP 2  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OP 2  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP 3  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích pr

0,00

Poznámka k položce:
D+M  OP 1  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP 2  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovac

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

148 K
766 1159 OP5 
R1016

kus 1,000

149 K
766 1159 OP6 
R1016

kus 1,000

150 K
998766202919R101
6

%

151 K 998766292.122015 %

    767 - Konstrukce zámečnické

152 K 767584CD019R1016 m2 307,450

D+M   P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení 
prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužn

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

D+M  OP 6  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OP 6  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 0,00

D+M  OP 5  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix.
Včetně parapetů, rámu, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  OP 5  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix.
Včetně parapetů, rámu, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP 6  Okno plastové.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích pr

0,00

Poznámka k položce:
D+M  OP 4  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix, částečně S.
Včetně parapetů, rámu, kování, ovládání, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků. 
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  OP 5  Plastový okenní pás.
Materiál - plastový profil vícekomorový s výztuhou.
Typ - fix.
Včetně parapetů, rámu, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, a

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

279,500

279,500

307,450

153 K 767172DOP1 R1016 kus 2,000

154 K 76716SHE1 R1016 kus 1,000

155 K 76716SHE2 R1016 kus 1,000

156 K 76716DHE1 R1016 kus 1,000

D+M  DHE 1  Hliníkové dveře.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, stavěče polohy, prahové lišty, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  SHE 2  Stěna hliníková se vstupními dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, samozavírače, stavěče polohy, prahové lišty, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  SHE 2  Stěna hliníková se vstupními dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, samozavírače, stavěče polohy, prahové lišty, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DHE 1  Hliníkové dveře.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, stavěče polohy, prahové li

0,00

D+M  SHE 1  Stěna hliníková se vstupními dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, samozavírače, stavěče polohy, prahové lišty, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  SHE 1  Stěna hliníková se vstupními dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, samozavírače, stavěče polohy, prahové lišty, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  SHE 2  Stěna hliníková se vstupními dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, příp

0,00

0,00

D+M  DOP 1  Protipožární dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače a koordinátoru zavírání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DOP 1  Protipožární dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače a koordinátoru zavírání, dveřní zarážky, požárního a ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: Mechanická odolnost na provoz sportovní haly.

Dle specifikace - viz výpis protipožárních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  SHE 1  Stěna hliníková se vstupními dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, příp

0,00

Součet

279,50*1,10 "m2; Plocha podhledu + 10% přirážka - prořez"

D+M  DOP 1  Protipožární dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, samozavírače a koordinátoru zavírání, dveřní zarážky, požárního a 
ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého přís

Poznámka k položce:
D+M   P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt v systému (rozměry kazet viz PD a TZ).
Včetně veškerého příslušenství (např. kotevní prvky, revizní otvory, provětrávací mřížky, opracování a řešení prostupů vedení, vč. protipožárních ucpávek, výztužných profilů, dvířek, tmelení, těsnění, lištování, atd.).
Veškeré přechody a rohy je nutné opatřit výztužnými profily, narážecími profily, atd.
Včetně úpravy spár.

Pozn.: Konkrétní skladby je nutné aplikovat na základě zvoleného systému výrobce a technických požadavků.

Technické požadavky (např. akustika, PBŘ, tepel. vlastnosti, mechanická odolnost, odolnost proti vodě, chemická odolnost, atd.) + specifikace + vlastnosti + požadavky na kvalitu, atd. - viz PD a TZ.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy, řezy, kniha detailů.

Viz Seznam referenčních standardů.

P1  Kazetový minerální podhled na ocelový rošt

279,50 "m2" 
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

157 K 76716SH1 R1016 kus 1,000

158 K 76716SH2 R1016 kus 1,000

159 K 76716SH3 R1016 kus 1,000

160 K 7671MR1 R1016 kus 2,000

161 K 76716DH1 R1016 kus 2,000

D+M  DH 1  Hliníkové dveře.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, stavěče polohy, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  MR 1  Rolovací mříž.
Materiál - ocel. Povrchová úprava - žárové zinkování.
Typová, rolovací.
Včetně rámu, kování, zámku, ovládání, elektropohonu, vodících lišt, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  MR 1  Rolovací mříž.
Materiál - ocel. Povrchová úprava - žárové zinkování.
Typová, rolovací.
Včetně rámu, kování, zámku, ovládání, elektropohonu, vodících lišt, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: Bez krytu balu (kastlu).

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  DH 1  Hliníkové dveře.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, stavěče polohy, ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, dop

0,00

D+M  SH 3  Stěna hliníková.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - fix.
Včetně rámu, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  MR 1  Rolovací mříž.
Materiál - ocel. Povrchová úprava - žárové zinkování.
Typová, rolovací.
Včetně rámu, kování, zámku, ovládání, elektropohonu, vodících lišt, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, ko

0,00

D+M  SH 2  Stěna hliníková s dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, stavěče polohy, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  SH 2  Stěna hliníková s dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, stavěče polohy, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  SH 3  Stěna hliníková.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - fix.
Včetně rámu, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  SH 1  Stěna hliníková s dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, stavěče polohy, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  SH 1  Stěna hliníková s dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, stavěče polohy, pomocné OK, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  SH 2  Stěna hliníková s dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, stavěče polohy, pomocné OK, ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého př

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DHE 1  Hliníkové dveře.
Materiál - hliník. profil vnější s přerušeným tepelným mostem.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, stavěče polohy, prahové lišty, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  SH 1  Stěna hliníková s dveřmi.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - pevná, dveře dvoukřídlé, otočné.
Včetně rámu, zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, stavěče polohy, pomocné OK, ostatního 
příslušenství, atd.
Včetně veškerého př

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

162 K 76716DOE1 R1016 kus 1,000

163 K 76716DOE2 R1016 kus 2,000

164 K 767 SS/1 91aR1016 kus 2,000

165 K
767 SS/1a 
91122R1016

m 26,500

166 K 767 O/1 91a R1016 kus 2,000

167 K
767 O/2.1 91a 
R1016

kus 1,000

168 K
767 O/2.2 91a 
R1016

kus 1,000

D+M  O/2.2   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  O/2.1   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Vysoce odolná proti otěru.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/2.2   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/1   Čistící rohož vnější.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Vysoce odolná proti otěru.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/2.1   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  SS/1   Sanitární oddělovací stěny, včetně dveří v systému (DS). 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Dveře v sanitární příčce v systému - DS, celkem 11 ks (viz výpis dveří). 

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  O/1   Čistící rohož vnější.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  SS/1   Sanitární oddělovací paravan.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  SS/1   Sanitární oddělovací stěny, včetně dveří v systému (DS). 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  DOE 2  Dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké, zateplené.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, prahové lišty, stavěče polohy, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DOE 2  Dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké, zateplené.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, prahové lišty, stavěče polohy, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  SS/1   Sanitární oddělovací paravan.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  DOE 1  Dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké, zateplené.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, prahové lišty, stavěče polohy, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
D+M  DOE 1  Dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké, zateplené.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, prahové lišty, stavěče polohy, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Pozn.: Mechanická odolnost na provoz sportovní haly.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DOE 2  Dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké, zateplené.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, prahové lišty, stavěče polohy, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškeréh

0,00

Poznámka k položce:
D+M  DH 1  Hliníkové dveře.
Materiál - hliník. profil vnitřní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, elektrozámku, ovládání, dveřní zarážky, přípravy čtečky, stavěče polohy, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  DOE 1  Dveře ocelové.
Materiál - ocelové hladké, zateplené.
Provedení - bezpečnostní.
Typ - dvoukřídlé, otočné.
Včetně zárubní, kování, zámku, ovládání, dveřní zarážky, prahové lišty, stavěče polohy, ostatního příslušenství, atd.
Včetně veškeréh

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

169 K
767 O/2.3 91a 
R1016

kus 1,000

170 K 767 O/3 91a R1016 kus 1,000

171 K 767 O/4 91a R1016 kus 1,000

172 K 767 O/5 91a R1016 kus 1,000

173 K
767 O/6 
91a1R1016

kus 1,000

174 K
767 O/7 
91a1R1016

kus 1,000

175 K 767 Z/11 R1016 kus 1,000

176 K 767 Z/12 R1016 kus 1,000

D+M  Z/1.2   Výlez na střechu - žebřík s ochranným košem.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  Z/1.1   Výlez na střechu - žebřík s ochranným košem.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/1.2   Výlez na střechu - žebřík s ochranným košem.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  O/7   Designový sloup.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: 16,0 m2.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/1.1   Výlez na střechu - žebřík s ochranným košem.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/6   Ochranná skříň elektroinstalací.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Odolné provedení pro umístění ve sportovní hale.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/7   Designový sloup.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/5   Logo na fasádě.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/6   Ochranná skříň elektroinstalací.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/4   Reklamní plachta.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/5   Logo na fasádě.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/3   Uzamykatelná reklamní vitrína.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Kotvení na fasádu.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/4   Reklamní plachta.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  O/2.3   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Vysoce odolná proti otěru.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/3   Uzamykatelná reklamní vitrína.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Vysoce odolná proti otěru.

Dle specifikace - viz výpis ostatních výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  O/2.3   Čistící rohož vnitřní.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

177 K 767 Z/21 R1016 kus 1,000

178 K 767 Z/22 R1016 kus 1,000

179 K 767 Z/3 R1016 m2 109,500

180 K 767 Z/4 R1016 m2 393,000

D+M  Z/4   Záchytná síť.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  Z/3   Ochranná síť u schodiště.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/4   Záchytná síť.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/2.2   Vnitřní žaluzie stínící - světlík.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Z/3   Ochranná síť u schodiště.
Včetně pomocné OK.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  Z/2.1   Vnitřní žaluzie stínící - světlík.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Z/2.2   Vnitřní žaluzie stínící - světlík.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/2.1   Vnitřní žaluzie stínící - světlík.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

181 K 767 Z/51 R1016 m 37,000

182 K 767 Z/52 R1016 m 38,000

183 K 767 Z/6 R1016 m 21,000

184 K 767 Z/7 R1016 kus 8,000

D+M  Z/7   Pouzdro pro sloupky.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

D+M  Z/6   Madlo.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Interiérové provedení.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/7   Pouzdro pro sloupky.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  Z/5.2   Zábradlí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Interiérové provedení - přebroušené svary.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/6   Madlo.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

D+M  Z/5.1   Zábradlí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Interiérové provedení - přebroušené svary.

Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/5.2   Zábradlí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Z/5.1   Zábradlí.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

185 K 767  91225R1016 kus 2,000

186 K 767 STOJKR1016 kus 12,000

187 K
767 
ZÁCHYT91R1016

kus 45,000

188 K
99876720291956R1
016

%

189 K 9987672922122015 %

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické

190 K
781415 
C19196R1016

m2 292,600

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m

D+M  C1  Keramický obklad stěn, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (472,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové 
hydroizolace (158,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profi

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

D+M  Prvky záchytného systému pro údržbu. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
Orientační návrh - systém, polohu a počet kotev určit dle návrhu dodavatele.

Pozn.: Varianta - zaměstnavatel zajistí použití ochranné, případně záchytné konstrukce - nutno řešit v provozním řádu.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz ST-D-3 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha. 

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 0,00

D+M  Nosné prvky (stojky), prostupující střešním pláštěm (pro ocelovou nosnou konstrukci VZT jednotky).
Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky, plechy, šrouby, pryžová podložka).
Povrchová úprava - žárové zinkování, antikondenzační nátěr / nástřik (v místě prostupu konstrukcí).
Včetně ukotvení k betonové stropní konstrukci (plechy, šrouby + pryžová podložka).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, klempířské prvky, těsnění, zavíčkování volných konců profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Nosné prvky (stojky), prostupující střešním pláštěm (pro ocelovou nosnou konstrukci VZT jednotky).
Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky, plechy, šrouby, pryžová podložka).
Povrchová úprava - žárové zinkování, antikondenzační nátěr / nástřik (v místě prostupu konstrukcí).
Včetně ukotvení k betonové stropní konstrukci (plechy, šrouby + pryžová podložka).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, klempířské prvky, těsnění, zavíčkování volných konců profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Nutná koordinace s dodavatelelm VZT.
Pozn.: Osadit při realizaci střešního pláště.
Pozn.: Ocelová nosná konstrukce pro VZT - dodávka VZT.

Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Viz odkaz č. ST-D-2 na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha.

D+M  Prvky záchytného systému pro údržbu. 
Včetně povrchové úpravy.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, konstrukční a pomocné oplechování, 
klempířské prvky, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

0,00

D+M  Střešní světlík obloukový pásový.
Včetně D+M typové světlíkové obruby - ocelový ohýbaný pozink. plech s antikondenzačním nátěrem (rám z ocelového plechu včetně ztužujícího plechu), včetně výplně z minerální vaty - 1,35 m3; provedení bez tepelných mostů (součást dodávky světlíku).
Včetně D+M konstrukce zasklení (hliníkové profily).
Včetně D+M zasklení (polykarbonátové desky, barva čirá). 
Včetně D+M lišt (hliníkové profily s těsněním).
Včetně D+M odvětrávacích segmentů (1x v každém poli - celkem 3 ks).
Včetně D+M ovládacího zařízení (ovládací skříňka s tlačítky, propojovací kabeláž, tlačítka). 
Včetně D+M příslušenství (např. čidla větru, deště, zábrana proti větru, atd.).
Včetně výrobní dokumentace + statického posouzení výrobku.
Včetně zastínění (viz Z/2).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, lišty, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Střešní světlík obloukový pásový.
Včetně D+M typové světlíkové obruby - ocelový ohýbaný pozink. plech s antikondenzačním nátěrem (rám z ocelového plechu včetně ztužujícího plechu), včetně výplně z minerální vaty - 1,35 m3; provedení bez tepelných mostů (součást dodávky světlíku).
Včetně D+M konstrukce zasklení (hliníkové profily).
Včetně D+M zasklení (polykarbonátové desky, barva čirá). 
Včetně D+M lišt (hliníkové profily s těsněním).
Včetně D+M odvětrávacích segmentů (1x v každém poli - celkem 3 ks).
Včetně D+M ovládacího zařízení (ovládací skříňka s tlačítky, propojovací kabeláž, tlačítka). 
Včetně D+M příslušenství (např. čidla větru, deště, zábrana proti větru, atd.).
Včetně výrobní dokumentace + statického posouzení výrobku.
Včetně zastínění (viz Z/2).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, lišty, klempířské prvky, konstrukční a pomocné oplechování, těsnění, drobný a spojovací materiál, atd.).

Pozn.: Součástí elektroinstalace je pouze přívodní kabel k rozvaděči (ovl. skříňce).

Rozměry viz PD.
Požadavky na kvalitu, vlastnosti, technickou specifikaci - viz TZ a PD.
Požadavky na chemickou odolnost - viz PD a TZ.

Viz odkaz ST-D-1a + ST-D-1b na výkrese č. 07 Střecha.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část střecha, detaily. 

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M  Nosné prvky (stojky), prostupující střešním pláštěm (pro ocelovou nosnou konstrukci VZT jednotky).
Typ a popis prvků - viz PD (ocelové prvky, plechy, šrouby, pryžová podložka).
Povrchová úprava - žárové zinkování, antikondenzační nátěr / nástřik (v

0,00

Poznámka k položce:
Dle specifikace - viz výpis zámečnických výrobků.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  Střešní světlík obloukový pásový.
Včetně D+M typové světlíkové obruby - ocelový ohýbaný pozink. plech s antikondenzačním nátěrem (rám z ocelového 
plechu včetně ztužujícího plechu), včetně výplně z minerální vaty - 1,35 m3; provedení bez tepelných mo

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

266,000

266,000

292,600

191 K
781415 
C29196R1016

m2 2,420

2,200

2,200

2,420

192 K
9987812029196R10
16

%

193 K 9987812922122015 %

    783 - Nátěry

194 K
783843 
CD0119R1016

kus 28,000

195 K
784452 
B102021R1016

m2 393,855

262,050

96,000

358,050

393,855

    784 - Dokončovací práce - malby

196 K
784452 
B12021R1016

m2 1 564,618

0,00

B3 - stěny

0,00

D+M  B3   Malba interiéru - stěny - interiérová pro SDK, včetně penetrace.
Vhodnou technologií.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

56,0+40,0 "m2; schodiště+průvlaky/atiky"

Součet

358,050*1,10 "m2"

D+M  B3   Malba interiéru - stěny - interiérová pro SDK, včetně penetrace.
Vhodnou technologií.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

D+M  B8   Malba interiéru - strop - nátěr akrylátový betonových povrchů. 
Vhodnou technologií.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd.

Poznámka k položce:
Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

B8 - strop

262,050 "m2"

D+M   Označení schodiště - kontrastní odlišení prvního a posledního schodišťového stupně.

Poznámka k položce:
Pozn.: Uvedená výměra udává počet označených stupňů, ne počet kontrastních značek na stupních. 

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

D+M  B8   Malba interiéru - strop - nátěr akrylátový. 
Vhodnou technologií.
Včetně pomocných prací, zakrytí povrchů, polepení přechodů materiálů, atd

0,00

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m

D+M   Označení schodiště - kontrastní odlišení prvního a posledního schodišťového stupně. 0,00

0,00

0,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m

Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m 0,00

2,20 "m2"

Součet

2,20*1,10 "m2"

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m

0,00

D+M  C2  Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (6,50 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (0 ks) nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Poznámka k položce:
D+M  C2  Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (6,50 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (0 ks) nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

C2 - Keramický obklad za kuch. linkou

Součet

266,0*1,10 "m2"

D+M  C2  Keramický obklad stěn za kuchyňskou linkou, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (6,50 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně spárování. Včetně 
veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (

D+M  C1  Keramický obklad stěn, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (472,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (158,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (0 ks) nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Poznámka k položce:
D+M  C1  Keramický obklad stěn, výška a rozměry viz PD a TZ. 
Včetně olištování rohů a přechodů PVC profilem (472,0 m). Lepení cementovým tmelem. Včetně stěrkové hydroizolace (158,0 m2). Včetně spárování. Včetně veškerého příslušenství (např. tmel, profily, plechová dvířka (0 ks) nebo magnetické úchyty na ker. obklad, atd.). 

Včetně příplatku za provedení do mozaiky - požadavky viz TZ.

Požadavky a vlastnosti - viz TZ.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část půdorysy.

Viz Seznam referenčních standardů.

C1 - Keramický obklad stěn

266,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1 422,380

1 422,380

1 564,618

    INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

197 K 767 M1 91a1R1016 kus 4,000

198 K 767 M6 91a1R1016 kus 1,000

199 K 767 M7 91a1R1016 kus 1,000

200 K
767 M81 
91a1R1016

kus 1,000

201 K
767 M82 
91a1R1016

kus 1,000

202 K INT CD01 191R1016 kus 13,000

203 K INT CD01 192R1016 kus 13,000

204 K
INT CD01 
19122R1016

kus 38,000

205 K
INT CD01 
19121R1016

kus 22,000

0,00

D+M   Doplňky hygienických místností - odpadkový koš.

D+M   Doplňky hygienických místností - věšák.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky hygienických místností - odpadkový koš. 0,00

D+M   Doplňky WC - držák toaletního papíru.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky hygienických místností - věšák.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky WC - držák s nádobkou a WC štětkou.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky WC - držák toaletního papíru.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M  M/8   Atypická lavička (8,0 m).
Včetně betonového základu.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Dle specifikace - viz výpis výrobků - mobiliář.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky WC - držák s nádobkou a WC štětkou.
Včetně kotevních prvků. 0,00

D+M  M/8   Atypická lavička (10,0 m).
Včetně betonového základu.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Dle specifikace - viz výpis výrobků - mobiliář.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  M/8   Atypická lavička (8,0 m).
Včetně betonového základu.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  M/7   Sestava kavárna.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Dle specifikace - viz výpis výrobků - mobiliář.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  M/8   Atypická lavička (10,0 m).
Včetně betonového základu.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  M/6   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Dle specifikace - viz výpis výrobků - mobiliář.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  M/7   Sestava kavárna.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Mechanická odolnost na provoz sportovní haly.

Včetně přesunu hmot.

Dle specifikace - viz výpis výrobků - mobiliář.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M  M/6   Kuchyňská linka.
Včetně veškerého příslušenství, přístrojů, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, kování, atd.

0,00

D+M  M/1   Vestavěné skříně na míru.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

0,00

D+M  M/1   Vestavěné skříně na míru.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.

2*(34,10+172,70+5,50+13,20+503,80+35,20+79,20)+16,50+71,50-292,60-2,420-58,0 "m2"

Součet

1422,380*1,10 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

206 K
INT CD01 
19123R1016

kus 17,000

207 K
INT 
CD01191214R1016

kus 19,000

208 K
INT 
CD0119124R1016

kus 17,000

209 K
INT 
CD0119125R1016

kus 11,000

210 K
INT 
641912192R1016

kus 42,000

211 K
INT 
659121192R1016

kus 10,000

212 K
INT 
63129121R1016

kus 2,000

213 K
INT 
CD01391216R1016

soub
or

2,000

D+M   Vybavení a příslušenství pro WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, doplňky, apod.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Provést dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - budova (např. plánek budovy).
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Pozn.: Hliníková tabule s vyřezávaným písmem, 1000x1000 mm.
Popis - viz SZ.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Vybavení a příslušenství pro WC (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, zrcadlo, doplňky, apod.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.).
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Pozn.: Hliníkové tabulky s vyřezávaným písmem, 500x200 mm.
Popis - viz SZ.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - budova (např. plánek budovy).
Včetně kotevních prvků. 0,00

D+M   Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, atd.).
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Pozn.: Hliníkové tabulky s vyřezávaným písmem, 200x100 mm.
Popis - viz SZ.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - označení směrů (např. rozcestníky po budově, rozcestníky patrové, atd.).
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky sprch - polička.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Orientační systém - místnosti (např. označení dveří, atd.).
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky umývadel - zásobník papírových utěrek.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky sprch - polička.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky umývadel - dávkovač na mýdlo.
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky umývadel - zásobník papírových utěrek.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Doplňky umývadel - zrcadlo (osazení do keramického obkladu, lepeno na zeď).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků,  atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky umývadel - dávkovač na mýdlo.
Včetně kotevních prvků.

0,00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Doplňky umývadel - zrcadlo (osazení do keramického obkladu, lepeno na zeď).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků,  atd.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

214 K
INT 
CD02391216R1016

soub
or

3,000

215 K
INT 641 
9121668R1016

kus 1,000

    PBŘ - Doplnění

216 K PBŘ CD01 9R1016 kus 100,000

217 K PBŘ PHP PR-R1016 kus 13,000

13,000

218 K
PBŘ PHP PU-
21R1016

m2 10,000

219 K PBŘ PHP PU-R1016 kus 50,000

220 K PBŘ PHP P2-R1016 kus 25,000

221 K PBŘ PHP PUR1016 kus 50,000

222 K PBŘ PHP PU1R1016 kus 25,000

0,00

D+M   Systém generálního klíče - 2 úrovně (1 generální + 2 skupiny).

Poznámka k položce:
Pozn.: Klíče všech dveří s vložkovým zámkem - v systému generálního klíče.
Pozn.: Typ dle DP.

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Vybavení a příslušenství do sprch (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, závěs, doplňky, apod.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí přes DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí do DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí přes DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí přes DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro kovové potrubí do DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd

0,00

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí do DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí přes DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - pro plastové potrubí do DN 50.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - měkké pro kabely.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Požární ucpávky akusticky neprůzvučné - měkké pro kabely.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
Včetně D+M držáků na hasící přístroj nebo plastových skříněk. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

Přenosný hasící přístroj

13 "ks"

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, protipožárních výrobků, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...).
Včetně kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   PHP - Přenosný hasicí přístroj - typ, náplň, hasící schopnost dle PBŘ.
Včetně D+M držáků na hasící přístroj nebo plastových skříněk. 
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   PBŘ - Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky - piktogramy, informační systém (značení únikových cest, 
protipožárních výrobků, rozvaděčů, UPS, evakuační plány, uzávěry, ...).
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Vybavení a příslušenství do sprch (vybavení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace).
Např. madla nástěnná a sklopná - vodorovná a svislá, slopné sedátko, závěs, doplňky, apod.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Provést dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

Včetně přesunu hmot.
Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. 

D+M   Systém generálního klíče - 2 úrovně (1 generální + 2 skupiny). 0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  a) - Zařízení pro vytápění, MaR

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Kotelny  D+M

D2 - Potrubí  D+M

D3 - Armatury  D+M

D4 - Otopná tělesa  D+M

736 - Ústřední vytápění - podlahové vytápění  D+M

D5 - Izolace potrubí  D+M

D6 - Nátěr potrubí  D+M

D7 - Konsrukce zámečnické  D+M

D9 - OSTATNÍ  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  a) - Zařízení pro vytápění, MaR
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Kotelny  D+M

1 K Pol1 ks 1,000

2 K Pol2 ks 1,000

3 K Pol3 ks 1,000

4 K Pol4 ks 1,000

5 K Pol5 ks 1,000

6 K 732339103R00 ks 1,000

7 K 732 ks 1,000

8 K 732429111R00 ks 1,000

D2 - Potrubí  D+M

9 K 733 m 220,000

10 K 733.1 m 55,000

11 K 733.2 m 90,000

12 K 733.3 m 75,000

13 K 733.4 m 50,000

14 K 733.5 m 30,000

15 K 733.6 ks 76,000

16 K 733.7 ks 2,000

17 K 733.8 ks 56,000

18 K 733.9 ks 2,000

19 K 733.10 ks 116,000

20 K 733.11 ks 19,000

21 K 733.12 ks 34,000

22 K 733.13 ks 14,000

23 K 733.14 ks 56,000

24 K 733.15 ks 18,000

25 K 733.16 ks 2,000

26 K 733.17 ks 4,000

27 K 733.18 ks 2,000

28 K 733.19 ks 2,000

29 K 733.20 ks 12,000

30 K 733.21 ks 8,000

31 K 733.22 ks 8,000

32 K 733.23 ks 4,000

33 K 733.24 ks 3,000

34 K 733.25 ks 2,000

35 K 733.26 ks 2,000

36 K 733.27 ks 2,000

37 K 733.28 ks 16,000

38 K 733.29 ks 2,000

39 K 733.30 ks 2,000

40 K 733.31 ks 4,000

41 K 733.32 m 520,000

0,00

0,00

0,00

Montáž potrubí PE-Xa 0,00

T-kus 50-50-50 0,00

T-kus 50-50-50

T-kus 50-32-40 0,00

T-kus 50-32-40

T-kus 50-20-50 0,00

T-kus 50-20-50

T-kus 40-40-40 0,00

T-kus 40-40-40

T-kus 40-25-40 0,00

T-kus 40-25-40

T-kus 32-32-25 0,00

T-kus 32-32-25

T-kus 32/32/32 0,00

T-kus 32/32/32

T-kus 25/25/20 0,00

T-kus 25/25/20

T-kus 25/20/25 0,00

T-kus 25/20/25

T-kus 25/17/25 0,00

T-kus 25/17/25

T-kus 20/17/17 0,00

T-kus 20/17/17

T-kus 17/17/17 0,00

T-kus 17/17/17

Spojka redukovaná 40-32 0,00

Spojka redukovaná 40-32

Přechod s vnitřním závitem 25-Rp 1 0,00

Přechod s vnitřním závitem 25-Rp 1

Přechod s vnějším závitem 17x2,0 - R 1/2 0,00

Přechod s vnějším závitem 17x2,0 - R 1/2

Přechod s vnějš. záv. 50-R 1 1/4" 0,00

Přechod s vnějš. záv. 50-R 1 1/4"

Násuvná objímka 50 x 4,6 0,00

Násuvná objímka 50 x 4,6

Násuvná objímka 40 x 3,7 0,00

Násuvná objímka 40 x 3,7

Násuvná objímka 32 0,00

Násuvná objímka 32

Násuvná objímka 25 x 2,3 0,00

Násuvná objímka 25 x 2,3

Násuvná objímka 20 x 2,0 0,00

Násuvná objímka 20 x 2,0

Násuvná objímka 17 x 2,0 0,00

Násuvná objímka 17 x 2,0

Kolenová připojovací garnitura 20/250 0,00

Kolenová připojovací garnitura 20/250

Kolenová připojovací garnitura 17/250 0,00

Kolenová připojovací garnitura 17/250

Fixační oblouk 90°, 20 0,00

Fixační oblouk 90°, 20

Fixační oblouk 90°, 17 0,00

Fixační oblouk 90°, 17

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 50x4,6 spojované 
nás objímkou

0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 50x4,6 spojované nás objímkou

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 40x3,7 spojované 
nás objímkou

0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 40x3,7 spojované nás objímkou

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 32x2,9 spojované 
nás objímkou

0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 32x2,9 spojované nás objímkou

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2,3 spojované 
nás objímkou

0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 25x2,3 spojované nás objímkou

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2,0 spojované 
nás objímkou

0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 20x2,0 spojované nás objímkou

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované 
nás objímkou

0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované nás objímkou

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 0,00

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25

Oběhové čerpadlo s el. regulací otáček, 1,34m3/h - 1,3m, 230V 0,00

Oběhové čerpadlo s el. regulací otáček, 1,34m3/h - 1,3m, 230V

Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l 0,00

Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l

Tlaková expanzní nádoba 35/6 Ethylenglykol 30% 0,00

Tlaková expanzní nádoba 35/6 Ethylenglykol 30%

Montáž deskového výměníku 0,00

Montáž deskového výměníku

Deskový výměník, předávaný výkon 31kW, 75/55-50/70°C, ETHYLENGLYKOL 30% včetně izolace 0,00

Deskový výměník, předávaný výkon 31kW, 75/55-50/70°C, ETHYLENGLYKOL 30% včetně izolace

Montáž KPS komplet 0,00

Montáž KPS komplet

KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE 250 kW Akumulační zásobník nerezový 500 l Řídící systém, rozvaděč a 
prodrátování na stanici  (č.13-389)

0,00

KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE 250 kW Akumulační zásobník nerezový 500 l Řídící systém, rozvaděč a prodrátování na stanici  (č.13-389)

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

42 K 733111103R00 m 10,000

43 K 733111104R00 m 1,000

44 K 733111105R00 m 130,000

45 K 733111106R00 m 155,000

46 K 733111107R00 m 30,000

47 K 733111108R00 m 30,000

48 K 733121122R00 m 130,000

49 K 733121222R00 m 20,000

50 K 733121225R00 m 5,000

51 K 733113113R00 ks 72,000

52 K 733113114R00 ks 2,000

53 K 733113115R00 ks 5,000

54 K 733113116R00 ks 18,000

55 K 733113117R00 ks 2,000

56 K 733113118R00 ks 2,000

57 K 733123122R00 ks 4,000

58 K 733190107R00 m 846,000

59 K 733190108R00 m 30,000

60 K 733190225R00 m 155,000

61 K 733.33 ks 1,000

D3 - Armatury  D+M
62 K 734209103R00 ks 42,000

63 K 734209104R00 ks 24,000

64 K 734209113R00 ks 39,000

65 K 734209115R00 kus 2,000

66 K 734209116R00 kus 2,000

67 K 734215133R00 kus 12,000

68 K 734295321R00 kus 30,000

69 K 734235132R00 kus 1,000

70 K 734235121R00 kus 1,000

71 K 734235124R00 kus 19,000

72 K 734293274R00 kus 2,000

73 K 734253115R00 kus 1,000

74 K 734 kus 1,000

75 K 734.1 kus 3,000

76 K 734.2 kus 3,000

77 K 734263235R00 kus 24,000

78 K 734.3 kus 5,000

79 K 734261214R00 kus 1,000

80 K 734261215R00 kus 4,000

81 K 734261216R00 kus 6,000

82 K 734.4 ks 3,000

83 K 734291971R00 kus 25,000

D4 - Otopná tělesa  D+M
84 K 735158210R00 ks 11,000

85 K 735158220R00 ks 13,000

86 K 735159110R00 ks 10,000

87 K 735159130R00 ks 1,000

88 K 735159210R00 ks 6,000

0,00

0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm

Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm 0,00

Montáž panelových těles 1řadých do délky 2820 mm

Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm 0,00

Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm

Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých 0,00

Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých

Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých 0,00

Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých

Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 11 0,00

Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 11

Připojovací konvektorového tělesa ventil s H-kusem pro připojení k podlaze, termostatická hlavice bílá JW 0,00

Připojovací konvektorového tělesa ventil s H-kusem pro připojení k podlaze, termostatická hlavice bílá JW

Šroubení  V 4300 přímé, G 5/4 0,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 5/4

Šroubení  V 4300 přímé, G 1 0,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 1

Šroubení  V 4300 přímé, G 3/4 0,00

Šroubení  V 4300 přímé, G 3/4

Radiátorová připojovací armatura pro připojení otopných těles bez ventilové vložky se spodním připojením s 
roztečí 50 mm.

0,00

Radiátorová připojovací armatura pro připojení otopných těles bez ventilové vložky se spodním připojením s roztečí 50 mm.

Šroubení reg.dvoutr.rohové,by-pass, pro ventilová tělesa 0,00

Šroubení reg.dvoutr.rohové,by-pass, pro ventilová tělesa

Regulační ventil s vyp DN 32 0,00

Regulační ventil s vyp DN 32

Regulační ventil s vyp DN 25 0,00

Regulační ventil s vyp DN 25

Regulační ventil s vyp DN 20 0,00

Regulační ventil s vyp DN 20

Ventil pojistný DN 20 FF x 2,5 bar 0,00

Ventil pojistný DN 20 FF x 2,5 bar

Kohout kulový s filtrem DN 32 0,00

Kohout kulový s filtrem DN 32

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 0,00

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 0,00

Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15

Kohout kulový s vypouštěním DN 20 0,00

Kohout kulový s vypouštěním DN 20

Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 15 0,00

Kohout kul.vypouštěcí,komplet DN 15

Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 0,00

Ventil odvzdušňovací automat. DN 15

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 0,00

Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 0,00

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 0,00

Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2

Kotvící a upevňovací materiál (závitová tyč, konzola, jezdec, objímka) 0,00

Kotvící a upevňovací materiál (závitová tyč, konzola, jezdec, objímka)

Tlaková zkouška potrubí  DN 89 0,00

Tlaková zkouška potrubí  DN 89

Tlaková zkouška potrubí  DN 50 0,00

Tlaková zkouška potrubí  DN 50

Tlaková zkouška potrubí  DN 40 0,00

Tlaková zkouška potrubí  DN 40

Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,6 0,00

Příplatek za zhotovení přípojek D 76/3,6

Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 50

Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 40

Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 32

Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 25

Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 20

Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 0,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 15

Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 0,00

Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6

Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2 0,00

Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2

Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 0,00

Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 0,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15

Montáž potrubí PE-Xa
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

89 K 735159220R00 ks 6,000

90 K 735159230R00 ks 1,000

91 K 735156910R00 ks 11,000

92 K 735156920R00 ks 13,000

93 K 735 ks 3,000

94 K 735.1 ks 1,000

95 K 735.2 ks 1,000

96 K 735.3 ks 1,000

97 K 735.4 ks 4,000

98 K 735.5 ks 1,000

99 K 735.6 ks 5,000

100 K 735.7 ks 2,000

101 K 735.8 ks 2,000

102 K 735.9 ks 1,000

103 K 735.10 ks 1,000

104 K 735.11 ks 1,000

105 K 735.12 ks 1,000

106 K 735.13 ks 2,000

107 K 735179110R00 ks 2,000

108 K 735.14 ks 3,000

109 K 735.15 ks 3,000

110 K 735.16 ks 4,000

111 K 735.17 ks 3,000

112 K 735.18 ks 7,000

113 K 735.19 ks 6,000

114 K 735.20 ks 1,000

115 K 735.21 ks 7,000

116 K 735.22 ks 320,000

117 K 735.23 ks 380,000

118 K 735.24 ks 380,000

119 K 735.25 ks 7,000

736 - Ústřední vytápění - podlahové vytápění  D+M

120 K 736 m 1 100,000

121 K 736.1 m 56,000

122 K 736.2 m2 180,000

123 K 736.3 ks 100,000

124 K 736.4 ks 20,000

125 K 736.5 ks 6,000

126 K 736.6 m 225,000

127 K 736.7 m 12,000

128 K 736.8 kg 40,000

129 K 736.9 ks 1,000

130 K 736.10 ks 1,000

131 K 736.11 ks 20,000

132 K 736.12 hod 80,000

0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Montáž podlahového vytápění 0,00

Montáž podlahového vytápění

připojovací šroubení 17x2 0,00

připojovací šroubení 17x2

Skříň rozdělovače pro montáž pod omítku UP š 950 0,00

Skříň rozdělovače pro montáž pod omítku UP š 950

rozdělovač 10 okruhů vč průtokoměrů 0,00

rozdělovač 10 okruhů vč průtokoměrů

plastifikátor P 0,00

plastifikátor P

dilatační profil 0,00

dilatační profil

okrajová dilatační lišta s PE folií 0,00

okrajová dilatační lišta s PE folií

Spojka 17/17 0,00

Spojka 17/17

fixační oblouk 17/90° 0,00

fixační oblouk 17/90°

příchytka 0,00

příchytka

systémová deska celková výška 50 mm  skládá se ze spodní části z polystyrénové pěny bez freonů, dle 
jakostního předpisu podle EN 13163 a z vrchní části z polystyrénové krycí fólie.

0,00

systémová deska celková výška 50 mm  skládá se ze spodní části z polystyrénové pěny bez freonů, dle jakostního předpisu podle EN 13163 a z vrchní části z polystyrénové krycí fólie.

ochranná trubka pro trubku 17x2 0,00

ochranná trubka pro trubku 17x2

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované 
nás objímkou

0,00

potrubí PE-Xa z vysokotlace zesítěného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku 17x2,0 spojované nás objímkou

Montáž sálavých panelů 0,00

Montáž sálavých panelů

šroub napínací M6x60/10 0,00

šroub napínací M6x60/10

uzlový řetízek K32/3,1/12  ( 1m / závěs ) 0,00

uzlový řetízek K32/3,1/12  ( 1m / závěs )

fitinka 28, 120°C, PN 16 0,00

fitinka 28, 120°C, PN 16

příplatek za provedení "SPORT"  ( šikmý kryt horní části panelů ) 0,00

příplatek za provedení "SPORT"  ( šikmý kryt horní části panelů )

Sálavý panel 20000/1200-2K 0,00

Sálavý panel 20000/1200-2K

Sálavý panel 38000/1200-2K 0,00

Sálavý panel 38000/1200-2K

Montáž konvektorových těles na stojánky 0,00

Montáž konvektorových těles na stojánky

Konvektorové těleso stojanový model výška 28 (T21)  280/1400 (standardní dodávka) 0,00

Konvektorové těleso stojanový model výška 28 (T21)  280/1400 (standardní dodávka)

Konvektorové těleso stojanový model Twin_výška 28 (T21)  280/1200 (standardní dodávka) 0,00

Konvektorové těleso stojanový model Twin_výška 28 (T21)  280/1200 (standardní dodávka)

Montáž panelových těles 0,00

Montáž panelových těles

Vertikální těleso K20V  2000/366 (Bílá RAL 9016) středové připojení M 0,00

Vertikální těleso K20V  2000/366 (Bílá RAL 9016) středové připojení M

Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) 0,00

Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)

Trubkový koupelnový radiátor středové připojení M  1500/495 (Bílá RAL 9016) 0,00

Trubkový koupelnový radiátor středové připojení M  1500/495 (Bílá RAL 9016)

22 VK  900/1600 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

22 VK  900/1600 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

22 VK  900/700 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

22 VK  900/700 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

22 VK  600/1200 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

22 VK  600/1200 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

22 VK  600/1100 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

22 VK  600/1100 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

22 VK  600/900 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

22 VK  600/900 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

22 VK  600/600 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

22 VK  600/600 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

21 VK  600/1200 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

21 VK  600/1200 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

11 VK  600/1600 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

11 VK  600/1600 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

11 VK  600/1400 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

11 VK  600/1400 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

11 VK  600/900 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

11 VK  600/900 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

11 VK  600/700 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

11 VK  600/700 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

11 VK  600/500 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

11 VK  600/500 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

11 VK  600/400 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil 0,00

11 VK  600/400 (Bílá RAL 9016) - vestavěný ventil

Tlakové zkoušky otopných těles  20-22 0,00

Tlakové zkoušky otopných těles  20-22

Tlakové zkoušky otopných těles  10-11 0,00

Tlakové zkoušky otopných těles  10-11

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm 0,00

Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D5 - Izolace potrubí  D+M
133 K 713 m 220,000

134 K 713.1 m 55,000

135 K 713.2 m 90,000

136 K 713.3 m 75,000

137 K 713.4 m 50,000

138 K 713.5 m 30,000

139 K 713.6 m 520,000

140 K 713.7 m 11,000

141 K 713.8 m 130,000

142 K 713.9 m 155,000

143 K 713.10 m 30,000

144 K 713.11 m 30,000

145 K 713.12 m 150,000

146 K 713.13 m 5,000

147 K 713.14 m 511,000

148 K 713.15 ks 40,000

D6 - Nátěr potrubí  D+M
149 K 783225100R00 m2 80,000

150 K 783426159R00 m 511,000

D7 - Konsrukce zámečnické  D+M
151 K 767 kg 250,000

152 K 767.1 kg 160,000

D9 - OSTATNÍ  D+M
153 K Pol13 l 50,000

154 K Pol14 h 5,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
155 K Pol24 ks 1,000

156 K Pol97 kg 250,000

157 K Pol1491.1 HZS 50,000

158 K Pol19 ks 30,000

159 K Pol138 ks 1,000

160 K Pol140 HZS 72,000

161 K 005231020R.1 ks 1,000

162 K 005231030R.1 ks 1,000

163 K Pol15 ks 1,000

164 K Pol23 h 45,000

165 K Pol97.1
soub
or

1,000

166 K Pol461 t 2,000

Přesun hmot

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

0,00

Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur  s uvedením projektovaných a naměřených hodnot.

Poznámka k položce:
Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur  s uvedením projektovaných a naměřených 
hodnot.

Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními instrukcemi o 
jejich provozu a údržbě.

0,00

Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními instrukcemi o jejich provozu a údržbě.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Zkušební provoz

Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné 
množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur  
s uvedením projektovaných a naměřených hodno

0,00

Individuální a komplexní vyzkoušení

Zkušební provoz 0,00

topná zkouška dle normy

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Individuální a komplexní vyzkoušení 0,00

revizní knihy, provozní řád

topná zkouška dle normy 0,00

Protipožární prostupy rozvodů ve stěnách a stropech oddělujících požární úseky.

revizní knihy, provozní řád 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Protipožární prostupy rozvodů ve stěnách a stropech oddělujících požární úseky. 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Dvojnásobné propláchnutí všech soustav vodou.

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Plnění systému směsí

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Dvojnásobné propláchnutí všech soustav vodou. 0,00

0,00

Nemrznoucí směs topného okruhu VZT

Plnění systému směsí 0,00

Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80

Nemrznoucí směs topného okruhu VZT 0,00

0,00

doplňkové konstrukce z profil materiálu

Třmen z kruhové oceli ON 13 0625 DN20 - DN80 0,00

Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm 2Z

doplňkové konstrukce z profil materiálu 0,00

0,00

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email

Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm 2Z 0,00

spojovací materiál lepicí páska

Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email 0,00

0,00

Montáž mineral izolace ALS

spojovací materiál lepicí páska 0,00

izol. ALS 89/80

Montáž mineral izolace ALS 0,00

izol. ALS 76/60

izol. ALS 89/80 0,00

izol. ALS 57/50

izol. ALS 76/60 0,00

izol. ALS 49/40

izol. ALS 57/50 0,00

izol. ALS 42/30

izol. ALS 49/40 0,00

izol. ALS 34/25

izol. ALS 42/30 0,00

izol. ALS 27/25

izol. ALS 34/25 0,00

Montáž izolace návlekové PE

izol. ALS 27/25 0,00

izol. návleková PE 50/30

Montáž izolace návlekové PE 0,00

izol. návleková PE 42/30

izol. návleková PE 50/30 0,00

izol. návleková PE 35/25

izol. návleková PE 42/30 0,00

izol. návleková PE 28/20

izol. návleková PE 35/25 0,00

izol. návleková PE 22/13

izol. návleková PE 28/20 0,00

izol. návleková PE 18/13

izol. návleková PE 22/13 0,00

izol. návleková PE 18/13 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  b) - Zařízení vzduchotechniky

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

PSV - PSV

    D1 - 1. - Větrání sportovní haly  D+M

    D2 - 2. - Větrání šaten a sociálního zařízení  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  b) - Zařízení vzduchotechniky
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

PSV - PSV

    D1 - 1. - Větrání sportovní haly  D+M

1 K 1.1 ks 1,000

2 K 1.2 ks 4,000

3 K 1.3 ks 2,000

4 K 1.4 ks 14,000

5 K 1.5 ks 28,000

6 K 1.6 m2 18,000

7 K 1.6.2 m 5,000

8 K 1.6.3 m 16,000

9 K 1.6.4 m 14,000

10 K 1.6.5 m 11,500

11 K 1.7 m2 16,000

12 K 1.7.2 m 5,000

13 K 1.7.3 m 24,500

14 K 1.7.4 m 33,000

15 K 1.7.5 m 50,000

16 K 1.91 m2 47,000

17 K 1.92 m2 10,000

    D2 - 2. - Větrání šaten a sociálního zařízení  D+M

18 K 2.1 ks 5,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Diagonální ultratichý potrubní ventilátor do kruhového potrubí průměr 150mm s časovým doběhem včetně regulátoru otáček a příslušenství, 510m3/h, 100Pa, spouštěno přes pohybové čidlo v dodávce elektro, 2x kruhový tlumič hluku průměr 200mm, délka 1m, samočinná 
zpětná klapka průměr 200mm.

Poznámka k položce:
Diagonální ultratichý potrubní ventilátor do kruhového potrubí průměr 150mm s časovým doběhem včetně regulátoru otáček a příslušenství, 510m3/h, 100Pa, spouštěno přes pohybové čidlo v dodávce elektro, 2x kruhový tlumič hluku průměr 200mm, délka 1m, 
samočinná zpětná klapka průměr 200mm.

Rozměry: O 155(160), 510m3/h, 100Pa

Tepelná a hluková izolace parotěsná vnitřní tl.40mm (např. deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm s Al polepem) na potrubí pod prostupem do střechy

Diagonální ultratichý potrubní ventilátor do kruhového potrubí průměr 150mm s časovým doběhem včetně 
regulátoru otáček a příslušenství, 510m3/h, 100Pa, spouštěno přes pohybové čidlo v dodávce elektro, 2x kruhový 
tlumič hluku průměr 200mm, délka 1m, samoči

0,00

Tepelná a hluková izolace parotěsná (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.100mm s oplechováním) venkovní

Tepelná a hluková izolace parotěsná vnitřní tl.40mm (např. deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm s Al 
polepem) na potrubí pod prostupem do střechy

0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 315

Tepelná a hluková izolace parotěsná (Deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.100mm s oplechováním) venkovní 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 400

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 560

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 710

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované  vodotěsné sk. I.-rovné + tvarovky, t=0,9mm

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 315

Potrubí čtyřhranné pozinkované  vodotěsné sk. I.-rovné + tvarovky, t=0,9mm 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 400

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 560

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 710

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Potrubí čtyřhranné pozinkované  vodotěsné sk. I.-rovné + tvarovky, t=0,9mm

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Větrací mřížka na kruhové potrubí

Poznámka k položce:
Rozměry: 525x125 (viz. referenční standard)  
Povrchová úprava: odstín zinkový

Potrubí čtyřhranné pozinkované  vodotěsné sk. I.-rovné + tvarovky, t=0,9mm 0,00

Dýza stavitelná s dalekým dosahem  vč. nástavce na kruhové potrubí

Poznámka k položce:
Rozměry: O 200 (viz. referenční standard) 
Povrchová úprava: odstín zinkový

Větrací mřížka na kruhové potrubí 0,00

Tlumič hluku buňkový, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění pro rozměr 1250x500/2000

Poznámka k položce:
Rozměry: 250x500x2000 + opláštění
Izolace: IZ 60mm - venkovní

Dýza stavitelná s dalekým dosahem  vč. nástavce na kruhové potrubí 0,00

Tlumič hluku buňkový, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění pro rozměr 1250x500/2000

Poznámka k položce:
Rozměry: 500x500x2000 + opláštění.
Izolace: IZ 100mm - venkovní

Tlumič hluku buňkový, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění pro rozměr 1250x500/2000 0,00

Poznámka k položce:
Nástřešní vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je regulační prvek, R-VZT1 na jednotce, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - kabeláž, vodní ohřívač s přisl. ocelová pozinkovaná konstrukce 
pod jednotku.
Dodávka včetně oživení regulace a 3-cestného regulačního uzlu VTP. Regulátor umístěn v hale (vzdálenost od jednotky cca 35m)

Rozměry: 8000m3/h, 320Pa, rekuperace, vodní ohřev, cirkulace, ErP 2018, (viz. referenční standard)

Tlumič hluku buňkový, náběhy na obou koncích + VZT oplaštění pro rozměr 1250x500/2000 0,00

Nástřešní vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je regulační prvek, R-VZT1 na 
jednotce, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - kabeláž, vodní ohřívač s 
přisl. ocelová pozinkovaná 

0,00

Nástřešní vzduchotechnická jednotka včetně příslušenství, součástí dodávky zařízení je regulační prvek, R-VZT1 na jednotce, čidla včetně vodičů na propojení jednotlivých prvků a spouštění zdroje tepla - kabeláž, vodní ohřívač s přisl. ocelová pozinkovaná konstrukce pod 
jednotku.
Dodávka včetně oživení regulace a 3-cestného regulačního uzlu VTP. Regulátor umístěn v hale (vzdálenost od jednotky cca 35m)

1.4  b) - Zařízení vzduchotechniky
16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19 K 2.2 ks 9,000

20 K 2.3 ks 4,000

21 K 2.4 ks 25,000

22 K 2.5 m 4,000

23 K 2.5.1 m 12,000

24 K 2.5.2 m 3,000

25 K 2.5.3 m 1,000

26 K 2.5.4 m 1,500

27 K 2.5.5 m 3,000

28 K 2.6 m 4,000

29 K 2.6.1 m 10,000

30 K 2.6.2 m 3,000

31 K 2.6.3 m 1,000

32 K 2.6.4 m 1,500

33 K 2.6.5 m 3,000

34 K 2.7 m 4,000

35 K 2.7.1 m 8,000

36 K 2.7.2 m 2,000

37 K 2.7.3 m 1,000

38 K 2.7.4 m 1,500

39 K 2.7.5 m 3,000

40 K 2.8 m 4,000

41 K 2.8.1 m 3,000

42 K 2.8.2 m 2,000

43 K 2.8.3 m 1,000

44 K 2.8.4 m 3,000

45 K 2.9 m 4,000

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 100

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 200

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 100

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 125

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 200 + výfuková hlavice

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 100

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 125

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 200

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 100

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 125

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 200 + výfuková hlavice

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 100

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 125

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 200

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 100

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 125

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 200 + výfuková hlavice

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 100

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 125

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 200

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 100

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 125

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 200 + výfuková hlavice

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Odvodní talířový ventil kovový

Poznámka k položce:
O 100

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem,  zpětnou klapkou a příslušenstvím, včetně propojovací kabeláže k ventilátoru

Poznámka k položce:
Rozměry: 230m3/h, 40Pa

Odvodní talířový ventil kovový 0,00

Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem, zpětnou klapkou a příslušenstvím

Poznámka k položce:
Rozměry: 80m3/h, 40Pa

Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem,  zpětnou klapkou a příslušenstvím, včetně propojovací 
kabeláže k ventilátoru

0,00

Radiální nástěnný ventilátor k přisazení s časovým doběhem, zpětnou klapkou a příslušenstvím 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

46 K 2.9.1 m 2,200

47 K 2.9.2 m 8,000

48 K 2.9.3 m 3,500

49 K 2.9.4 m 1,000

50 K 2.9.5 m 1,500

51 K 2.9.6 m 3,000

52 K 2.10 m 12,500

53 K 2.11 m 2,500

54 K 2.92 m2 9,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
55 K Pol96 ks 12,000

56 K Pol94 ks 7,000

57 K Pol97.1 kg 250,000

58 K Pol18a1 hod 25,000

59 K Pol1491.1 HZS 45,000

60 K Pol97.1.1
soub
or

1,000

61 K Pol461 t 2,000

Přesun hmot

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Požární ucpávky

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení

Požární ucpávky 0,00

Tepelná a hluková izolace parotěsná vnitřní tl.40mm (např. deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm s Al polepem) na potrubí pod prostupem do střechy

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 125 + výfuková hlavice

Tepelná a hluková izolace parotěsná vnitřní tl.40mm (např. deska z min. plsti, hustota 80 kg/m3, tl.40mm s Al 
polepem) na potrubí pod prostupem do střechy

0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 100 + výfuková hlavice

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 100

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 125

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Pozinkované flexo potrubí

Poznámka k položce:
O 200

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 100

Pozinkované flexo potrubí 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 125

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek.

Poznámka k položce:
O 150

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00

Poznámka k položce:
O 200 + výfuková hlavice

Kruhové potrubí z pozink. plechu sk.I - SPIRO, ON 120311 - vodotěsné. Včetně tvarovek. 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  c) - Zdravotně technické instalace

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    721-PO - Zdravotechnika - podtlakový systém odvodnění

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

      722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí

    722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury

    722-ZAR - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - zařízení

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  c) - Zdravotně technické instalace
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K
13221202a9870222
1016

m3 9,025

2 K
13221202a9870210
16

m3 18,050

3 K
13221202a9870221
016

m3 7,220

4 K
13221202a9875221
016

m3 1,805

5 K
167101102a970222
1016

m3 36,100

6 K
1627110615965c22
1016

m3 36,100

7 K
15111102980242R1
016

m2 132,000

120,000

120,000

132,000

8 K 1 CD11 m3 9,860

9 K 1 CD11.1 t 19,720

10 K 1 CD12 m3 6,350

11 K 1 CD13 t 12,700

12 K
1741101812988022
2171

m3 19,890

13 K 1 CD13.1 m3 13,240

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 K 721-CD01 m 57,600

57,600

57,600

15 K 721-CD02 m 79,200

79,200

79,200

16 K 721-CD03 m 32,400

32,400

32,400

17 K 721-CD08 m 30,000

30,000

30,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek D+M

25*1,2

Součet

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 150, vč. tvarovek D+M

27*1,2

Součet

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé 
s přídavkem minerálního plniva DN 40, vč. tvarovek D+M

0,00

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M

66*1,2

Součet

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 150, vč. tvarovek D+M 0,00

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 100, vč. tvarovek D+M

48*1,2

Součet

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 125, vč. tvarovek D+M 0,00

D+M   Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop  ( m3 x 1,035 ztratné)

Potrubí kanalizační z PVC SN4 hrdlové ležaté vnitřní (určeno do země) DN 100, vč. tvarovek D+M 0,00

D+M Zásyp rýh z velmi vhodné zeminy, včetně zhutnění. Včetně dovozu velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).

D+M   Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop  ( m3 x 1,035 ztratné) 0,00

D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3).

D+M Zásyp rýh z velmi vhodné zeminy, včetně zhutnění. Včetně dovozu velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý 
materiál (počet km dle nabídky zhotovitele stavby).

0,00

M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

D - Lože pod potrubí - zhutněný písek F 0-4 (2000 kg/m3). 0,00

D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3).

M - Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 0,00

0,00

M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

D - Obsyp potrubí - štěrkopísek F 0-8 (2000 kg/m3). 0,00

Mezisoučet

120,0*1,10 "m2"

M - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

Poznámka k položce:
Pozn.: Alternativně zátažné pažení.

Pažení

2*(60,0) "m2"

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě op

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 
1 až 6. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

0,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 6. Nakládání výkopku na dopravní prostředek.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 5 do 100 m3 

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 do 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 1-2 do 100 m3 včetně příplatku za lepivost.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1-2 do 100 m3

16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA

1.4  c) - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

18 K 721-CD09 m 16,800

16,800

16,800

19 K 721-CD10 m 40,800

40,800

40,800

20 K 721-CD11 m 27,600

27,600

27,600

21 K 721-CD18 m 252,000

22 K 721-CD19 m 32,400

23 K 721-CD21 kus 2,000

24 K 721-CD22 kus 2,000

25 K 721 01 CD1 m 169,200

26 K 721 01 CD2 m 169,200

    721-PO - Zdravotechnika - podtlakový systém odvodnění
27 K 721-CD31 kus 14,000

28 K 721-CD31.1 kus 14,000

29 K 721-CD36 m 2,000

30 K 721-CD36.1 m 15,000

31 K 721-CD37 m 114,000

32 K 721-CD38 m 67,000

33 K 721-CD39 m 16,000

34 K 721-CD40 m 6,000

35 K 721-CD41 m 40,000

36 K 721-CD41.1 m 11,000

37 K 721-CD41.2 m 3,000

38 K 721-CD41.3 m 3,000

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
      722-PO - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - potrubí

39 K 722-CD02 m 135,600

135,600

135,600

40 K 722-CD03 m 16,800

16,800

16,800

41 K 722-CD04 m 93,600

93,600

93,600

42 K 722-CD05 m 43,200

43,200

43,200

43 K 722-CD06 m 33,600

33,600

33,600

44 K 722-CD07 m 10,800

10,800

10,800

0,00

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

9*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

28*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

36*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

78*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

14*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 1", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

113*1,2

Součet

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 5/4", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 200, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ D+M

Vodovod z trub ocelových pozinkovaných závitových bezešvých 1", tvarovky, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce D+M

0,00

0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 160, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 200, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ D+M 0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 125, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 134/20 UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 160, TVAROVKY PEHD, UCHYCENÍ D+M 0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 110, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 114/13, UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 125, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 134/20 UCHYCENÍ D+M 0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 90, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 92/09, UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 110, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 114/13, UCHYCENÍ D+M 0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 75, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 76/09, UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 90, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 92/09, UCHYCENÍ D+M 0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 63, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 65/09, UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 75, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 76/09, UCHYCENÍ D+M 0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 56, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 62/09, UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 63, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 65/09, UCHYCENÍ D+M 0,00

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 50, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 52/09, UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 56, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 62/09, UCHYCENÍ D+M 0,00

POTRUBÍ PEHD d 40, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 42/09, UCHYCENÍ D+M

POTRUBÍ PEHD SVAŘOVANÉ d 50, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 52/09, UCHYCENÍ D+M 0,00

Set pro připojení parozábrany DN 75 D+M

POTRUBÍ PEHD d 40, TVAROVKY PEHD, IZOLACE PE 42/09, UCHYCENÍ D+M 0,00

Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ D+M

Set pro připojení parozábrany DN 75 D+M 0,00

D+M   Kamerová zkouška

Střešní vtok QSM 75 260 - fóliový typ D+M 0,00

D+M   Zaměření mikrostation

D+M   Kamerová zkouška 0,00

Odvětrávací hlavice plastová DN 100 D+M

D+M   Zaměření mikrostation 0,00

Odvětrávací hlavice plastová DN 70 D+M

Odvětrávací hlavice plastová DN 100 D+M 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200

Odvětrávací hlavice plastová DN 70 D+M 0,00

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek D+M

23*1,2

Součet

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek D+M

34*1,2

Součet

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé 
s přídavkem minerálního plniva DN 100, vč. tvarovek D+M

0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek D+M

14*1,2

Součet

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé 
s přídavkem minerálního plniva DN 70, vč. tvarovek D+M

0,00

Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé 
s přídavkem minerálního plniva DN 50, vč. tvarovek D+M

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

45 K 722-CD08 m 16,800

16,800

16,800

46 K 722-CD09 m 21,600

21,600

21,600

47 K 722-CD10 m 192,000

192,000

192,000

48 K 722-CD11 m 31,200

31,200

31,200

49 K 722-CD12 m 43,200

43,200

43,200

50 K 722-CD13 m 10,800

10,800

10,800

51 K 722-CD14 m 12,000

12,000

12,000

52 K 722290234 m 661,200

    722-ARM - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - armatury
53 K 722-CD20 ks 13,000

54 K 722-CD21 ks 6,000

55 K 722-CD22 ks 13,000

56 K 722-CD22.1 ks 2,000

57 K 722-CD22.2 ks 1,000

58 K 722-CD25 ks 1,000

59 K 722-CD25.1 ks 3,000

60 K 722-CD25.2 ks 1,000

61 K 722-CD25.3 ks 2,000

62 K 722-CD25.4 ks 1,000

63 K 722-CD40 ks 3,000

    722-ZAR - Zdravotechnika - vnitřní vodovod - zařízení

64 K 722-CD44 ks 3,000

65 K 722-CD45 ks 2,000

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

66 K 725-U1 ks 9,000

67 K 725-U2 ks 2,000

68 K 725-U3 ks 1,000

69 K 725-U4 ks 6,000

70 K 725-WC1 ks 11,000

WC1  Závěsný klozet, nádržka pro předstěnovo montáž, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací tlačítko, s dvoj. splachováním, D+M

U4  Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, výpusť, výtoková umyvadlová hubice, bezdotykový infra senzor umyvadlový, příslušenství, perlátor,  D+M

WC1  Závěsný klozet, nádržka pro předstěnovo montáž, ovládání zepředu, včetně příslušenství; ovládací 
tlačítko, s dvoj. splachováním, D+M

0,00

U3  Vývody pro napojení umyvadla (umyvadlo, umyvadlový sifón a umyvadlová baterie v dodávce nábytku),  2 x rohový ventil 1/2“, D+M

U4  Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, výpusť, výtoková umyvadlová hubice, 
bezdotykový infra senzor umyvadlový, příslušenství, perlátor,  D+M

0,00

U2  Umyvadlo invalidní, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor  2 x rohový ventil 1/2“, madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M

U3  Vývody pro napojení umyvadla (umyvadlo, umyvadlový sifón a umyvadlová baterie v dodávce nábytku),  2 x 
rohový ventil 1/2“, D+M

0,00

U1  Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková směšovací s plastovou ovládací hlavicí pro nastavení teploty, výpusť, perlátor,  2 x rohový ventil 1/2“, D+M

U2  Umyvadlo invalidní, umyvadlový spec. Sifón pro podjezd, stojánková páková umyvadlová baterie, perlátor  
2 x rohový ventil 1/2“, madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb, D+M

0,00

Bytový vodoměr na teplou a na studenou vodu DN15. D+M

U1  Umyvadlo standard 55x42cm, umyvadlový sifón, kryt na sifon, tlačná samouzavírací baterie umyvadlová 
stojánková směšovací s plastovou ovládací hlavicí pro nastavení teploty, výpusť, perlátor,  2 x rohový ventil 
1/2“, D+M

0,00

0,00

Vodovodní a řídící jednotka pro sprchy - bezpečné směšování vody, distribuce k výtokům s možností programování výtoků, teploty smíchané vody, propojovací potrubí, příslušenství. D+M

Bytový vodoměr na teplou a na studenou vodu DN15. D+M 0,00

Požární hydrant DN19, hadice 30 m, 0,3l/s, skříň D+M

Vodovodní a řídící jednotka pro sprchy - bezpečné směšování vody, distribuce k výtokům s možností 
programování výtoků, teploty smíchané vody, propojovací potrubí, příslušenství. D+M

0,00

0,00

Připojení kávovaru na studenou vodu D+M

Požární hydrant DN19, hadice 30 m, 0,3l/s, skříň D+M 0,00

Výtokový ventil na hadici D+M

Připojení kávovaru na studenou vodu D+M 0,00

Potrubní oddělovač systému EA DN 32 D+M

Výtokový ventil na hadici D+M 0,00

Zpětný ventil DN 15 D+M

Potrubní oddělovač systému EA DN 32 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 50 D+M

Zpětný ventil DN 15 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 40 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 50 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 32 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 40 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 25 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 32 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 20 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 25 D+M 0,00

Uzávěr s vypouštěním DN 15 D+M

Uzávěr s vypouštěním DN 20 D+M 0,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Uzávěr s vypouštěním DN 15 D+M 0,00

0,00

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

10*1,2

Součet

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 0,00

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

9*1,2

Součet

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

36*1,2

Součet

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 40x4,5 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

26*1,2

Součet

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 32x3,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

(79+81)*1,2

Součet

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 25x2,8 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 63x7,1 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

18*1,2

Součet

Vodovod pro teplou vodu z PP-RCT trubek 20x2,3 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

14*1,2

Součet

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 63x7,1 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00

Vodovod pro studenou vodu z PP-RCT trubek 50x5,6 (PN22)  vč. tvarovek, izolace potrubí dle vyhlášky č. 
193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce, KOTVENÍ D+M

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

71 K 725-WC2 ks 2,000

72 K 725-VP1 ks 1,000

73 K 725-ZB1 ks 3,000

74 K 725-D1 ks 2,000

75 K 725-S1 ks 9,000

76 K 725-S2 ks 3,000

77 K 725-S3 ks 2,000

78 K 725-P1 ks 7,000

79 K 725-VL1 ks 1,000

80 K 725-Vv1 ks 1,000

81 K 725-K1 ks 5,000

82 K 725-M ks 1,000

83 K 725-INT HZS 8,000

    0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

84 K Pol96 ks 40,000

85 K Pol94 ks 26,000

86 K Pol97.1.1 kg 200,000

87 K Pol18a1 hod 25,000

88 K Pol1491.1 HZS 45,000

89 K Pol97.1.1.1
soub
or

1,000

90 K Pol461 t 2,000

Přesun hmot

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Požární ucpávky

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení

Požární ucpávky 0,00

Napojení prvků interiéru

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Provedení prostupů do 200mm vrtáním v ŽB a zděných konstrukcích, včetně zapravení 0,00

0,00

My  Vývody pro myčku, 1x ventil 1/2" - SV, zápachová uzávěrka čistitelná DN 40, D+M (upřesnění vývodů dle kuch. linky) D+M

Napojení prvků interiéru 0,00

K1  Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou záp. uzávěrkou DN40 s dvířky, hadice na připojení D+M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění)

My  Vývody pro myčku, 1x ventil 1/2" - SV, zápachová uzávěrka čistitelná DN 40, D+M (upřesnění vývodů dle 
kuch. linky) D+M

0,00

Vv1  Venkovní výtokový ventil G 3/4“ se šroubením na hadici (s vypouštěním na zimu), D+M

K1  Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou záp. uzávěrkou 
DN40 s dvířky, hadice na připojení D+M (upřesnění vývodů viz. vzduchotechnika, vytápění)

0,00

VL1  Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací potrubí, D+M

Vv1  Venkovní výtokový ventil G 3/4“ se šroubením na hadici (s vypouštěním na zimu), D+M 0,00

P1 Automatický pisoár s radarovým splachovačem včetně zdroje, D+M

VL1  Výlevka, baterie dřezová nástěnná s delším ramenem, rohový ventil, splachovací nádržka, splachovací 
potrubí, D+M

0,00

S3 Sprchová vanička 800 x 800 půlkruh - litý mramor, zástěna půlkruh, sifon  sprchový, sprchová nástěnná páková baterie se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy CHROM, D+M

P1 Automatický pisoár s radarovým splachovačem včetně zdroje, D+M 0,00

S2 Sprcha pro imobilní, bezdotykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, přívodní kabel, sprchový komplet s držákem a hadicí, propojovací potrubí, sedátko a madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., příslušenství, D+M

S3 Sprchová vanička 800 x 800 půlkruh - litý mramor, zástěna půlkruh, sifon  sprchový, sprchová nástěnná 
páková baterie se samočistící sprchovou růžicí, nylonovou hadicí a kloubovým držákem sprchy CHROM, D+M

0,00

S1 Bezdotykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, přívodní kabel, sprchová hlavice pevná antivandal, propojovací potrubí, příslušenství. D+M

S2 Sprcha pro imobilní, bezdotykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, přívodní kabel, sprchový komplet 
s držákem a hadicí, propojovací potrubí, sedátko a madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., příslušenství, 
D+M

0,00

D1  Vývody pro dřez montáž do linky, dřezová zápachová uzávěrka s připojením na myčku, 3 x rohový ventil 1/2“ - připojení na myčku, (D+M vybavení provede dodavatel interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku) D+M

S1 Bezdotykový infra senzor sprchový, aktivace 0-50mm, přívodní kabel, sprchová hlavice pevná antivandal, 
propojovací potrubí, příslušenství. D+M

0,00

ZB1  Nerezový žlab dl.2000mm, š.100mm, v.40mm (ověřit na stavbě) napojený ve středu žlabu na nerezovou vpusť se spodním odtokem DN 70 a sifonem, rošt protiskluz, izolační límec dle izolace, D+M

D1  Vývody pro dřez montáž do linky, dřezová zápachová uzávěrka s připojením na myčku, 3 x rohový ventil 
1/2“ - připojení na myčku, (D+M vybavení provede dodavatel interiéru, dřez a baterie v dodávce nábytku) D+M

0,00

VP1  Podlahová vpusť plastová spodní odtok DN 70 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou a příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D+M

ZB1  Nerezový žlab dl.2000mm, š.100mm, v.40mm (ověřit na stavbě) napojený ve středu žlabu na nerezovou 
vpusť se spodním odtokem DN 70 a sifonem, rošt protiskluz, izolační límec dle izolace, D+M

0,00

WC2  Závěsný klozet imobilní, nádržka pro předstěnovou montáž, příslušenství pro imobilní, oddálené pneumatické; ovládání, osazení klozetu 500 mm nad podlahou; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., D+M

VP1  Podlahová vpusť plastová spodní odtok DN 70 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou a 
příslušenstvím, izolační límec dle izolace, D+M

0,00

WC2  Závěsný klozet imobilní, nádržka pro předstěnovou montáž, příslušenství pro imobilní, oddálené 
pneumatické; ovládání, osazení klozetu 500 mm nad podlahou; madla – provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb., 
D+M

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávky  D+M

D3 - Elektromontáže  D+M

    D4 - Kabelové propojení MaR - UT   D+M

D6 - sekací a zednické práce  D+M

D10 - Elektromontáže-ochrana před bleskem a základové uzemnění  D+M

D8 - hodinové zúčtovací sazby  D+M

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Dodávky  D+M

1 K Pol25 ks 1,000

2 K Pol26 ks 1,000

3 K Pol27 ks 1,000

4 K Pol28 ks 1,000

5 K Pol29 ks 1,000

6 K Pol30 ks 1,000

7 K Pol31 ks 6,000

D3 - Elektromontáže  D+M

8 K Pol32 ks 55,000

9 K Pol33 ks 28,000

10 K Pol34 ks 14,000

11 K Pol35 ks 33,000

12 K Pol36 ks 39,000

13 K Pol37 ks 24,000

14 K Pol38 ks 6,000

15 K Pol39 ks 6,000

16 K Pol40 ks 8,000

17 K Pol41 ks 5,000

18 K Pol43 ks 15,000

19 K Pol44 ks 78,000

20 K Pol45 ks 15,000

21 K Pol46 kg 200,000

22 K Pol47 ks 41,000

23 K Pol48 ks 52,000

24 K Pol49 ks 22,000

25 K Pol50 ks 2,000

26 K Pol51 ks 14,000

27 K Pol52 ks 15,000

28 K Pol53 ks 1,000

29 K Pol54 ks 20,000

30 K Pol55 ks 12,000

31 K Pol56 ks 69,000

32 K Pol57 ks 7,000

33 K Pol58 ks 52,000

34 K Pol59 ks 2,000

35 K Pol60 ks 2,000

36 K Pol61 ks 1,000

37 K Pol62 m 130,000

38 K Pol63 m 75,000

39 K Pol64 m 150,000

40 K Pol65 m 80,000

41 K Pol66 m 340,000

0,00

0,00

0,00

trubka pvc 25mm tuhá vč. spojek a příchytek 0,00

Kabelový žlab plný 62,5/50mm vč. spojek, závěsů a víka 0,00

Kabelový žlab plný 62,5/50mm vč. spojek, závěsů a víka

Kabelový žlab plný 125/100mm vč. spojek, závěsů a víka 0,00

Kabelový žlab plný 125/100mm vč. spojek, závěsů a víka

Kabelový žlab drátěný 50/50 mm vč, spojek a závěsů 0,00

Kabelový žlab drátěný 50/50 mm vč, spojek a závěsů

Žlab 200/50 drátěný   komplet 0,00

Žlab 200/50 drátěný   komplet

Podlahová krabice vč. 6x zásuvka 230V + přep. ochrana 0,00

Podlahová krabice vč. 6x zásuvka 230V + přep. ochrana

Termostat prostorový 0-40°C 0,00

Termostat prostorový 0-40°C

TOTAL STOP tlačítko - prosklené 0,00

TOTAL STOP tlačítko - prosklené

zásuvka v pl.krytu na povrch 230V/16A IP44 0,00

zásuvka v pl.krytu na povrch 230V/16A IP44

zásuvka domovní dvojitá vestavná 230V s přep. ochranou tř.D, horní zdířka otočena o 45° 0,00

zásuvka domovní dvojitá vestavná 230V s přep. ochranou tř.D, horní zdířka otočena o 45°

zásuvka domovní dvojitá vestavná 230V, horní zdířka otočena o 45° 0,00

zásuvka domovní dvojitá vestavná 230V, horní zdířka otočena o 45°

doběhové relé 5-60 min pro ventilátor VZT 0,00

doběhové relé 5-60 min pro ventilátor VZT

připojení VZT ventilátoru (dodávka VZT) 0,00

připojení VZT ventilátoru (dodávka VZT)

připojení VZT jednotky (dodávka VZT) 0,00

připojení VZT jednotky (dodávka VZT)

připojení automatického splachovače (dodávka ZTI) 0,00

připojení automatického splachovače (dodávka ZTI)

el. osoušeč rukou 2kW/230V bílý tř.II 0,00

el. osoušeč rukou 2kW/230V bílý tř.II

skříňka s ovládači osvětlení tělocvičny 0,00

skříňka s ovládači osvětlení tělocvičny

tlač.ovladač řaz.1/0S,1/0So 0,00

tlač.ovladač řaz.1/0S,1/0So

přepinač řaz.6 0,00

přepinač řaz.6

spinač řaz.1 0,00

spinač řaz.1

Pomocné konstrukce pro uchycení svítidel (lanka, závěsy) 0,00

Pomocné konstrukce pro uchycení svítidel (lanka, závěsy)

ochranný koš pro nouzové svítidlo 0,00

ochranný koš pro nouzové svítidlo

svítidlo nouzové autonomní 11W IP44 záloha 1hod. 0,00

svítidlo nouzové autonomní 11W IP44 záloha 1hod.

stropní přisazené svítidlo 2x26W IP44 vč. zdrojů 0,00

stropní přisazené svítidlo 2x26W IP44 vč. zdrojů

Nástěnné LED svítidlo , hliníkové, vnější IP44 0,00

Nástěnné LED svítidlo , hliníkové, vnější IP44

Zářivkové LED svítidlo 5,2W přisazené vč. závěsů, IP67 (osv. reklamní plochy) 0,00

Zářivkové LED svítidlo 5,2W přisazené vč. závěsů, IP67 (osv. reklamní plochy)

Stropní svvítidlo 82W pro dosvětlení lezecké plochy (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54 0,00

Stropní svvítidlo 82W pro dosvětlení lezecké plochy (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54

Stropní svvítidlo 185W pro dosvětlení volejbalového hřiště (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54 0,00

Stropní svvítidlo 185W pro dosvětlení volejbalového hřiště (odolné provedení), nastavitelný sklon, IP54

Stropní LED svítidlo 84W 3000K IP20 0,00

Stropní LED svítidlo 84W 3000K IP20

Stropní LED svítidlo 15W, 3000K, IP44 (do umýváren) 0,00

Stropní LED svítidlo 15W, 3000K, IP44 (do umýváren)

Stropní LED svítidlo 38W, 3000K 0,00

Stropní LED svítidlo 38W, 3000K

Stropní LED svítidlo 20W, 3000K, IP44 0,00

Stropní LED svítidlo 20W, 3000K, IP44

Stropní LED svítidlo 40W, 3000K 0,00

Stropní LED svítidlo 40W, 3000K

Stropní LED svítidlo 158W, 3000K, 1700lm (odolné provedení pro sportoviště) 0,00

Stropní LED svítidlo 158W, 3000K, 1700lm (odolné provedení pro sportoviště)

Osazení a zapojení rozváděče 0,00

Osazení a zapojení rozváděče

Rozváděč R-ZS2 venkovní, vč. kompaktního pilíře (kompaktní pilíř, základová konstrukce, příslušenství, atd.) 0,00

Rozváděč R-ZS2 venkovní, vč. kompaktního pilíře (kompaktní pilíř, základová konstrukce, příslušenství, atd.)

Rozváděč R-ZS1 0,00

Rozváděč R-ZS1

Uzamykatelná skříň 2000x600x350mm pro ovládače osv + světlíky + ZS1 0,00

Uzamykatelná skříň 2000x600x350mm pro ovládače osv + světlíky + ZS1

Rozváděč R-BaR 0,00

Rozváděč R-BaR

Rozváděč RH 0,00

Rozváděč RH

Rozváděč RE vč. kompaktního pilíře (kompaktní pilíř, základová konstrukce, příslušenství, atd.) 0,00

Rozváděč RE vč. kompaktního pilíře (kompaktní pilíř, základová konstrukce, příslušenství, atd.)

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA

1.4  d) - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod
16.01.2018

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

42 K Pol67 m 80,000

43 K Pol68 ks 500,000

44 K Pol69 ks 350,000

45 K Pol70 ks 50,000

46 K Pol71 m 120,000

47 K Pol72 m 270,000

48 K Pol73 m 95,000

49 K Pol74 m 944,000

50 K Pol75 m 650,000

51 K Pol76 m 35,000

52 K Pol77 m 6 368,000

53 K Pol78 m 9 500,000

54 K Pol79 m 1 500,000

55 K Pol80 m 72,000

56 K Pol81 m 200,000

57 K Pol82 m 200,000

58 K Pol84 ks 16,000

59 K Pol85 sada 1,000

    D4 - Kabelové propojení MaR - UT   D+M
60 K Pol86 m 200,000

61 K Pol820 m 50,000

62 K Pol87 m 50,000

63 K Pol88 m 20,000

64 K Pol89 hod 5,000

D6 - sekací a zednické práce  D+M
65 K Pol90 ks 45,000

66 K Pol91 ks 32,000

67 K Pol92 ks 350,000

68 K Pol93 m 50,000

69 K Pol95 m 80,000

70 K Pol98 m 80,000

71 K Pol99 m 60,000

72 K Pol100 m 40,000

73 K Pol101
soub
or

1,000

74 K Pol102
soub
or

1,000

D10 - Elektromontáže-ochrana před bleskem a základové uzemnění  D+M
75 K Pol110 ks 4,000

76 K Pol111 ks 4,000

77 K Pol112 m 820,000

78 K Pol113 m 260,000

79 K Pol114 m 50,000

80 K Pol115 ks 1,000

81 K Pol116 ks 22,000

82 K Pol117 ks 550,000

83 K Pol118 ks 200,000

84 K Pol119 ks 160,000

85 K Pol120 ks 14,000

86 K Pol121 ks 28,000

87 K Pol122 ks 100,000

88 K Pol123 ks 16,000

89 K Pol124 ks 14,000

90 K Pol125 ks 5,000

91 K Pol126 ks 40,000

92 K Pol127 ks 40,000

93 K Pol128 ks 80,000

0,00

0,00

0,00

tvarování dílu

svorkaSR 3a

tvarování dílu 0,00

svorkaSR 2b

svorkaSR 3a 0,00

svorkaST

svorkaSR 2b 0,00

svorkaSO a

svorkaST 0,00

svorkaSZ a

svorkaSO a 0,00

svorkaSU

svorkaSZ a 0,00

držák ochr.úhelníku DUZ

svorkaSU 0,00

ochranný úhelník OU 2,0

držák ochr.úhelníku DUZ 0,00

Vrut+hmoždinka k PV1pl.

ochranný úhelník OU 2,0 0,00

podpěra vedení PV1pl. - 55

Vrut+hmoždinka k PV1pl. 0,00

podpěra vedení - dle typu střešní krytiny

podpěra vedení PV1pl. - 55 0,00

Označovací štítek

podpěra vedení - dle typu střešní krytiny 0,00

Svorkovnice pro hl. pospojování

Označovací štítek 0,00

FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg

Svorkovnice pro hl. pospojování 0,00

FeZn pás 30x4vel.bal.,40mikr.Zn,1kg=1,05m

FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg 0,00

AlMgSi drát pr.8mm - bal.20-50kg

FeZn pás 30x4vel.bal.,40mikr.Zn,1kg=1,05m 0,00

základna jímací tyče

AlMgSi drát pr.8mm - bal.20-50kg 0,00

jímací tyč 3,0m

základna jímací tyče 0,00

protipožární ucpávky

jímací tyč 3,0m 0,00

střešní prostupy vč.utěsnění

protipožární ucpávky 0,00

sekání rýhy 5x 20 cm

střešní prostupy vč.utěsnění 0,00

sekání rýhy 5x 15 cm

sekání rýhy 5x 20 cm 0,00

sekání rýhy 5x 7 cm

sekání rýhy 5x 15 cm 0,00

sekání rýhy 3x10 cm

sekání rýhy 5x 7 cm 0,00

sekání rýhy 3x7 cm

sekání rýhy 3x10 cm 0,00

vysek.výkl.do 0,1 m2

sekání rýhy 3x7 cm 0,00

vybour.otv.zeď 30 cm do 60 mm

vysek.výkl.do 0,1 m2 0,00

vybour.otv.zeď 15 cm do 60 mm

vybour.otv.zeď 30 cm do 60 mm 0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

vybour.otv.zeď 15 cm do 60 mm 0,00

ukončení vodičů - zapojení prvků ÚT 0,00

ukončení vodičů - zapojení prvků ÚT

lišta pvc 20/20 0,00

lišta pvc 20/20

lišta pvc 40/40mm 0,00

lišta pvc 40/40mm

CY4 z/ž 0,00

CY4 z/ž

JYTY 4x1 0,00

JYTY 4x1

ukončení vodičů 0,00

ukončení vodičů

kabelové oko Cu 35 0,00

kabelové oko Cu 35

CY4 z/ž 0,00

CY4 z/ž

CYA 10z/ž 0,00

CYA 10z/ž

CYA 25z/ž 0,00

CYA 25z/ž

CYKY 2x1,5 0,00

CYKY 2x1,5

CYKY 3x1,5 0,00

CYKY 3x1,5

CYKY 3x2,5 0,00

CYKY 3x2,5

CYKY 5x2,5 0,00

CYKY 5x2,5

CYKY 5x1,5 0,00

CYKY 5x1,5

CYKY 5x4 0,00

CYKY 5x4

CYKY 4x16 0,00

CYKY 4x16

CYKY 4x10 0,00

CYKY 4x10

CYKY 4x35 0,00

CYKY 4x35

krabice panceřová se svorkami 0,00

krabice panceřová se svorkami

krabice rozvodná  KO 97/5 s víčkem a svorkami 0,00

krabice rozvodná  KO 97/5 s víčkem a svorkami

krabice universal  vel.68 s víčkem 0,00

krabice universal  vel.68 s víčkem

trubka pvc 36mm tuhá vč. spojek a příchytek 0,00

trubka pvc 36mm tuhá vč. spojek a příchytek

trubka pvc 25mm tuhá vč. spojek a příchytek
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
94 K Pol129 hod 5,000

D8 - hodinové zúčtovací sazby  D+M
95 K Pol103 hod 10,000

96 K Pol104 hod 10,000

97 K Pol105 hod 8,000

98 K Pol1297 kus 1,000

99 K Pol106 hod 20,000

100 K Pol108 hod 30,000

101 K Pol109 hod 10,000

102 K Pol130 hod 16,000

103 K Pol1081 hod 10,000

104 K Pol1091 hod 6,000

105 K Pol97 kg 200,000

106 K Pol1491.1 HZS 30,000

107 K Pol18a1 hod 25,000

108 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

109 K Pol461.2 t 2,000

Přesun hmot

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Spoluprace s reviz.technikem - bleskosvod

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Revizni technik - bleskosvod

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Spoluprace s reviz.technikem - bleskosvod 0,00

koordinace s ostatnimi profesemi - bleskosvod

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizni technik - bleskosvod 0,00

Spoluprace s reviz.technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

koordinace s ostatnimi profesemi - bleskosvod 0,00

Revizni technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Spoluprace s reviz.technikem 0,00

koordinace s ostatnimi profesemi

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizni technik 0,00

Zabezpečení staveniště

koordinace s ostatnimi profesemi 0,00

Zauceni obsluhy

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zabezpečení staveniště 0,00

Zkusebni provoz

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zauceni obsluhy 0,00

Priprava ke komplexni zkousce

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zkusebni provoz 0,00

ochranný nátěr zemních spojů

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Priprava ke komplexni zkousce 0,00

ochranný nátěr zemních spojů 0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.4  e) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže slaboproud

    D2 - Světelná tabule  D+M

    D3 - Struk. kabeláž  D+M

    D4 - CCTV kamerový systém  D+M

    D5 - EZS - el. zabezpečení  D+M

    D6 - Ozvučení  D+M

D8 - sekací a zednické práce  D+M

D10 - hodinové zúčtovací sazby  D+M 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4  e) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže slaboproud
    D2 - Světelná tabule  D+M

1 K Pol131 ks 1,000

2 K Pol132 ks 1,000

3 K Pol133 hod 6,000

4 K Pol134 m 100,000

5 K Pol68 ks 20,000

    D3 - Struk. kabeláž  D+M
6 K Pol135 ks 3,000

7 K Pol136 ks 8,000

8 K Pol137 ks 6,000

9 K Pol139 ks 4,000

10 K Pol141 ks 2,000

11 K Pol1410 ks 2,000

12 K Pol1411 ks 10,000

13 K Pol1412 m 65,000

14 K Pol142 ks 3,000

15 K Pol143 ks 3,000

16 K Pol144 ks 40,000

17 K Pol145 ks 10,000

18 K Pol146 ks 1,000

19 K Pol68 ks 76,000

20 K Pol147 m 2 900,000

21 K Pol148 m 120,000

22 K Pol134 m 650,000

23 K Pol149 m 100,000

24 K Pol150 sada 1,000

25 K Pol151 ks 16,000

26 K Pol152 ks 5,000

27 K Pol153 ks 1,000

28 K Pol154 ks 18,000

29 K Pol155 ks 5,000

30 K Pol156 ks 10,000

31 K Pol78 m 250,000

    D4 - CCTV kamerový systém  D+M
32 K Pol157 ks 1,000

33 K Pol158 ks 10,000

34 K Pol159 ks 9,000

35 K Pol160 ks 5,000

36 K Pol161 ks 1,000

37 K Pol162 m 200,000

38 K Pol68 ks 60,000

39 K Pol680
soub
or

1,000

    D5 - EZS - el. zabezpečení  D+M
40 K Pol163 ks 1,000

41 K Pol164 ks 1,000

42 K Pol165 ks 4,000

43 K Pol166 ks 20,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

klávesnice

koncentrátor 0,00

montáž a zapojení ústředny

klávesnice 0,00

Ústředna EZS

montáž a zapojení ústředny 0,00

Podružný materiál

Ústředna EZS 0,00

krabice universal  vel.68 s víčkem

Poznámka k položce:
Podružný materiál

Podružný materiál 0,00

INST. TRUBKA OHEBNÁ 25MM

krabice universal  vel.68 s víčkem 0,00

Zapojení, oživení systému

INST. TRUBKA OHEBNÁ 25MM 0,00

wifi bod 2,4GHz, 30dBm

Zapojení, oživení systému 0,00

IP kamera vnitřní

wifi bod 2,4GHz, 30dBm 0,00

IP kamera vnější

IP kamera vnitřní 0,00

Megapixelové DVR AVH516 

IP kamera vnější 0,00

CYKY 3x1,5

Megapixelové DVR AVH516  0,00

tlač.ovladač řaz.1/0  - určeno pro WC imobilní

CYKY 3x1,5 0,00

el. zvonek 12V s blikačem + trafo 230/12V

tlač.ovladač řaz.1/0  - určeno pro WC imobilní 0,00

el. zámek 12V vč. zdroje 230/12V

el. zvonek 12V s blikačem + trafo 230/12V 0,00

Přístupový a docházkový systém - programové vybavení

el. zámek 12V vč. zdroje 230/12V 0,00

Četečka přístupového systému vnější

Přístupový a docházkový systém - programové vybavení 0,00

Četečka přístupového systému vnitřní

Četečka přístupového systému vnější 0,00

měření datové sítě

Četečka přístupového systému vnitřní 0,00

Žlab 200/50 drátěný   komplet

měření datové sítě 0,00

INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM

Žlab 200/50 drátěný   komplet 0,00

SYKFY 20x2x0,5

INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM 0,00

kabel datový cat. 5E

SYKFY 20x2x0,5 0,00

krabice universal  vel.68 s víčkem

kabel datový cat. 5E 0,00

skříň MRK20

krabice universal  vel.68 s víčkem 0,00

zásuvka 2xRJ45/5E IP55

skříň MRK20 0,00

zásuvka 2xRJ45/5E IP20

zásuvka 2xRJ45/5E IP55 0,00

montáž a sestavení datového rozváděče

zásuvka 2xRJ45/5E IP20 0,00

rám s filtrem a ventilátory

montáž a sestavení datového rozváděče 0,00

optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken

rám s filtrem a ventilátory 0,00

ST koinektor + ukončení optického kabelu

optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken 0,00

optická vana

ST koinektor + ukončení optického kabelu 0,00

napájecí panel

optická vana 0,00

odkládací police

napájecí panel 0,00

vyvazovací panel

odkládací police 0,00

patchpanel 24x UTP/5E

vyvazovací panel 0,00

Datový rozváděč 42U, 600x800mm 2m

patchpanel 24x UTP/5E 0,00

krabice universal  vel.68 s víčkem

Datový rozváděč 42U, 600x800mm 2m 0,00

INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM

krabice universal  vel.68 s víčkem 0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM 0,00

Montáž a nastavení tabule 0,00

Montáž a nastavení tabule

Rozváděč časomíry 0,00

Rozváděč časomíry

Světelná tabule sport s dálk. ovládáním 0,00

Světelná tabule sport s dálk. ovládáním

1.4  e) - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
SO-01 - SPORTOVNÍ HALA
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

44 K Pol167 ks 50,000

45 K Pol168 ks 1,000

46 K Pol169 ks 10,000

47 K Pol170 ks 4,000

48 K Pol171 ks 4,000

49 K Pol172 ks 1,000

50 K Pol173 m 300,000

51 K Pol174 m 500,000

52 K Pol134 m 500,000

53 K Pol68 ks 100,000

54 K Pol1760
soub
or

1,000

55 K Pol176 sada 1,000

    D6 - Ozvučení  D+M

56 K Pol177 ks 1,000

57 K Pol178 ks 3,000

58 K Pol179 ks 2,000

59 K Pol180 ks 7,000

60 K Pol181 ks 4,000

61 K Pol182 ks 8,000

62 K Pol183 ks 2,000

63 K Pol184 ks 1,000

64 K Pol185 m 1 000,000

65 K Pol173 m 20,000

66 K Pol134 m 500,000

67 K Pol68 ks 100,000

68 K Pol17601
soub
or

1,000

D8 - sekací a zednické práce  D+M
69 K Pol90 ks 30,000

70 K Pol91 ks 15,000

71 K Pol92 ks 100,000

72 K Pol98 m 80,000

73 K Pol99 m 60,000

74 K Pol100 m 40,000

D10 - hodinové zúčtovací sazby  D+M
75 K Pol103 hod 8,000

76 K Pol186 hod 8,000

77 K Pol187 hod 5,000

78 K Pol1290 kus 1,000

79 K Pol106 hod 8,000

80 K Pol108 hod 30,000

81 K Pol109 hod 10,000

82 K Pol188 hod 8,000

83 K Pol190 hod 8,000

84 K Pol1297 kus 1,000

85 K Pol97 kg 200,000

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Zabezpečení staveniště

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele zařízení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zabezpečení staveniště 0,00

Zkušební provoz

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaškolení a instruktáž osoby uživatele zařízení 0,00

Spoluprace s reviz.technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zkušební provoz 0,00

Revizni technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Spoluprace s reviz.technikem 0,00

Koordinace s ostatnimi profesemi

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizni technik 0,00

Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TIČR

Poznámka k položce:
Pozn.: V případě požadavku předpisu.

Koordinace s ostatnimi profesemi 0,00

Výchozí revize

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revize, kontrola, posouzení a schválení provozu TIČR 0,00

Komplexní vyzkoušení

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Výchozí revize 0,00

Priprava ke komplexni zkousce

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Komplexní vyzkoušení 0,00

sekání rýhy 5x 20 cm

Priprava ke komplexni zkousce 0,00

0,00

sekání rýhy 5x 15 cm

sekání rýhy 5x 20 cm 0,00

sekání rýhy 5x 7 cm

sekání rýhy 5x 15 cm 0,00

vysek.výkl.do 0,1 m2

sekání rýhy 5x 7 cm 0,00

vybour.otv.zeď 30 cm do 60 mm

vysek.výkl.do 0,1 m2 0,00

vybour.otv.zeď 15 cm do 60 mm

vybour.otv.zeď 30 cm do 60 mm 0,00

Podružný materiál

vybour.otv.zeď 15 cm do 60 mm 0,00

0,00

krabice universal  vel.68 s víčkem

Podružný materiál 0,00

INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM

krabice universal  vel.68 s víčkem 0,00

SYKFY 2x2x0,5

INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM 0,00

CYKY 3x2,5

SYKFY 2x2x0,5 0,00

zapojení a oživení ústředny

CYKY 3x2,5 0,00

reguláror hlasitosti

zapojení a oživení ústředny 0,00

reproduktor pro sportoviště 15W/110V

reguláror hlasitosti 0,00

reproduktor nástěnný 12W/110V

reproduktor pro sportoviště 15W/110V 0,00

reproduktor podhledový 6W/110V

reproduktor nástěnný 12W/110V 0,00

externí mikrofonní pult (součást dodávky ústředny ozvučení)

reproduktor podhledový 6W/110V 0,00

zesilovvač 350W

externí mikrofonní pult (součást dodávky ústředny ozvučení) 0,00

rozhlasová ústředna 2 line + 1 mic vstupy, 1 zóna, 180 W, přehrávač DVD, MP3, SD + USB čtečka, tuner, IR dálkové ovládání, vysoká kvalita reprodukce

zesilovvač 350W 0,00

programové vybavení, nastevní

rozhlasová ústředna 2 line + 1 mic vstupy, 1 zóna, 180 W, přehrávač DVD, MP3, SD + USB čtečka, tuner, IR 
dálkové ovládání, vysoká kvalita reprodukce

0,00

0,00

Podružný materiál

programové vybavení, nastevní 0,00

krabice universal  vel.68 s víčkem

Podružný materiál 0,00

INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM

krabice universal  vel.68 s víčkem 0,00

SYKFY 5x2x0,5

INST. TRUBKA OHEBNÁ 20MM 0,00

SYKFY 2x2x0,5

SYKFY 5x2x0,5 0,00

siréna vnější

SYKFY 2x2x0,5 0,00

siréna vnitřní

siréna vnější 0,00

závora EZS

siréna vnitřní 0,00

magnetický kotakt

závora EZS 0,00

přenosové zařízení na PCO

magnetický kotakt 0,00

PIR detektor

přenosové zařízení na PCO 0,00

koncentrátor

PIR detektor 0,00

Strana 77 z 166



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

86 K Pol1491.1 HZS 30,000

87 K Pol18a1 hod 20,000

88 K Pol97.1.2
soub
or

1,000

89 K Pol461.2 t 2,000

90 K Pol16600 0,000

POZN:
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb / v rozpočtu - nejsou uvedeny aktivní prvky strukturované kabeláže, které budou dodány IT správcem investora!

Poznámka k položce:
Položka je poznámkou, tuto položku nenaceňovat!

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Přesun hmot

POZN:
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb / v rozpočtu - nejsou uvedeny aktivní prvky strukturované 
kabeláže, které budou dodány IT správcem investora!

0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot
      OST - Ostatní   D+M
      0 - Všeobecné konstrukce a práce 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 1151012017R1016 hod 720,000

720,000

2 K 1151013017R1016 den 30,000

30,000

3 K
132731321611R101
6

m3 3,000

4 K
OST CD-01 
153R1016

kus 1,000

5 K 1111212035R1016 kus 14,000

6 K 11112120351R1016 kus 7,000

7 K 11112120350R1016 m3 190,000

0,00

0,00
0,00

Příprava území - rozebrání/odstranění stávajících asfaltových zpevněných ploch včetně podkladních vrstev a obrubníků (celková předpokládaná plocha 640 m2 v tl. cca 300 mm), včetně řezání spár.
Včetně vyseparování odtěženého materiálu na asfaltové směsi (tl. 100 mm; 65 m3) a štěrkodrť (tl. 200 mm; 125 m3).
Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady) - 65,0 m3.
Včetně naložení štěrkodrti na dopravní prostředek, vodorovného přemístění a složení na mezideponii v místě stavby - 125,0 m3.

Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Poznámka k položce:
Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Pozn.: 7 ks stromů (4x bříza + 1x douglaska + 1x topol osika + 1x smrk).

Soupis viz TZ, viz samostatné povolení kácení.

Viz odkaz č. 5 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Příprava území - rozebrání/odstranění stávajících asfaltových zpevněných ploch včetně podkladních 
vrstev a obrubníků (celková předpokládaná plocha 640 m2 v tl. cca 300 mm), včetně řezání spár.
Včetně vyseparování odtěženého materiálu na asfaltové směsi (

0,00

Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Poznámka k položce:
Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Pozn.: Cca 14 keřů a drobných stromů.

Soupis viz TZ.

Viz odkaz č. 5 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a 
kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání 
oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetn

0,00

Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného archeologického výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality).
Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezů).

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Archeologický ústav AV ČR.

Pozn.: Případný archeologický nález vyvolaný zemními pracemi a následný podrobný archeologický výzkum není součástí stavby.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). 
Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání 
oprávněné osobě k 

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Dohodnout postup s geotechnikem.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Oznámení prací archeologickému ústavu včetně provedení archeologického dohledu (záchranného 
archeologického výzkumu) při zemních pracích (dohled archeologa za účelem obhlídky lokality).
Včetně nákladů na dohled a ostatních nákladů (bez pozitivních nálezů

0,00

D+M   Obetonování vedení inženýrských sítí v tělese v násypu - z betonu prostého C12/15. 0,00

D+M   Obetonování vedení inženýrských sítí v tělese v násypu - z betonu prostého C12/15.

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

Poznámka k položce:
Počet dní je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 30 dní

30 "dní"

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Odhad - 30 dní

30*24 "hod"

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min. 0,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min.

16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K
111121203502R101
6

m3 580,000

9 K
111121203503R101
6

m3 260,000

10 K
111121203509R101
6

m 75,000

11 K
111121203508R101
6

m 10,000

12 K
1111211030119R10
16

HZS 16,000

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 

Zrušení a vybourání části stávající přípojky sdělovacího kabelu - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Poznámka k položce:
Zrušení a vybourání části stávající přípojky sdělovacího kabelu - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Pozn.: Po odpojení stávající přípojky sdělovacího kabelu ve správě CETIN (etapa 1) bude odstraněna část kabelu.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 0,00

Zrušení a vybourání stávajících vnitroareálových rozvodů NN - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Poznámka k položce:
Zrušení a vybourání stávajících vnitroareálových rozvodů NN - podzemní vedení, včetně vybourání veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Pozn.: Ve stávající zahradě MŠ odstranit vnitroareálové podzemní rozvody el. energie NN (napojení brány, napojení jezírka atd.).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Zrušení a vybourání části stávající přípojky sdělovacího kabelu - podzemní vedení, včetně vybourání 
veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot 
na skládku, včetně předán

0,00

Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - nevhodná zemina.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek a vodorovného přemístění po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - nevhodná zemina.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek a vodorovného přemístění po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz odkaz č. 5 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Zrušení a vybourání stávajících vnitroareálových rozvodů NN - podzemní vedení, včetně vybourání 
veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot 
na skládku, včetně předání op

0,00

Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - suť.
Včetně naložení sutě na dopravní prostředek a vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - suť.
Včetně naložení sutě na dopravní prostředek a vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Suť bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz odkaz č. 5 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - nevhodná zemina.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek a vodorovného přemístění po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdále

0,00

Poznámka k položce:
Příprava území - rozebrání/odstranění stávajících asfaltových zpevněných ploch včetně podkladních vrstev a obrubníků (celková předpokládaná plocha 640 m2 v tl. cca 300 mm), včetně řezání spár.
Včetně vyseparování odtěženého materiálu na asfaltové směsi (tl. 100 mm; 65 m3) a štěrkodrť (tl. 200 mm; 125 m3).
Včetně naložení asfaltových směsí na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady) - 65,0 m3.
Včetně naložení štěrkodrti na dopravní prostředek, vodorovného přemístění a složení na mezideponii v místě stavby - 125,0 m3.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Příprava území - odstranění stávajícího zemního valu - suť.
Včetně naložení sutě na dopravní prostředek a vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - poč

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

13 K
111101103a59R101
6

ha 0,202

2 020,000

0,202

14 K
12110112398922R1
016

m3 310,000

310,000

15 K
12110120917592R1
016

m3 190,000

190,000

16 K
12110112392955R1
016

m3 120,000

120,000

17 K 1221011019R1016 m3 465,000

1 860,000

1 860,000

465,000

18 K
122201102119R101
6

m3 930,000

1 860,000

1 860,000

930,000

Součet

1860,0*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 50%

1860,0 "m3"

1860,0*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 1+2 - 25% 

1950,0+60,0+250,0-400,0 "m3; Figura F1 - F3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytečné ornice k jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ZPF), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby

Poznámka k položce:
Pozn.: Způsob nakládání s přebytečnou ornicí - viz technická zpráva HTÚ.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Ornice - odvoz k jinému použití

120,0 "m3"

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 2 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Ornice - uložení na mezideponii

190,0 "m3"

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku (odvoz přebytečné ornice k 
jinému použití v souladu s předpisy na ochranu ZPF), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na 
vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby

0,00

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky (mezideponie v místě areálu), bez naložení, avšak se 
složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m

0,00

Vodorovné přemístění ornice po suchu na obvyklém dopravním prostředku na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky (mezideponie v místě areálu), bez naložení, avšak se složením + rozhrnutím, na vzdálenost do 250 m

Sejmutí ornice (drnu) v předpokládané průměrné tloušťce 150 mm, s naložením na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Sejmutí ornice (drnu), předpokládaná průměrná tl. 150 mm

310,0 "m3"

2020,0/10000 "ha"

Sejmutí ornice (drnu) v předpokládané průměrné tloušťce 150 mm, s naložením na dopravní 
prostředek.

0,00

Odstranění travin, drnu a příp. humusní vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha

Poznámka k položce:
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a likvidace. 

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Odstranění travin, drnu

2020,0 "m2"

Poznámka k položce:
Povinností uchazeče je místní šetření, prohlídka řešeného území a vyhodnocení rozsahu přípravy území. Veškeré skutečnosti, zjištěné z místního šetření musí uchazeč zahrnou do položky Příprava území.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Odstranění travin, drnu a příp. humusní vrstvy z celkové plochy od 0,1 do 1,0 ha 0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19 K
122301101521R101
6

m3 372,000

1 860,000

1 860,000

372,000

20 K
1223011015215R10
16

m3 93,000

1 860,000

1 860,000

93,000

21 K
122301101529R101
6

m3 400,000

400,000

400,000

22 K 16270110615R1016 m3 1 640,000

1 640,000

1 640,000

23 K
162701106155R101
6

m3 400,000

400,000

400,000

24 K
162301101a91.33R
1016

m3 1 190,000

220,000

970,000

1 190,000Součet

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění zeminy

220,0 "m3; Odvoz na mezideponii"

110,0+80,0+655,0+125,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Suť bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění sutě na skládku

400,0 "m3; Suť - odvoz na skládku"

Součet

Vodorovné přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se 
složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení n

0,00

Vodorovné přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

2040,0-400,0 "m3; Výkopek - odvoz na skládku"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - 
počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě op

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - suť

400,0 "m3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek - suť od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek - suť od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Výkopové práce - hornina tř. 5 - 5% 

1860,0 "m3"

Součet

1860,0*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Poznámka k položce:
Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

1860,0 "m3"

Součet

1860,0*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 20% 

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 od 100 do 1 000 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzem
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K
17410110419853R1
016

m3 80,000

80,000

80,000

26 K
174101104198531R
1016

m3 655,000

655,000

655,000

27 K
171201101987529R
1016

m3 1 080,000

1 080,000

1 080,000

28 K
16710110a9851R10
16

m3 970,000

970,000

970,000

29 K
174101101959652R
1016

m3 970,000

970,000

970,000

30 K
sanace_LOK4217R1
016

m3 70,000

D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě 
oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Součet

D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, 
určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostřede

0,00

Násyp sypaninou z vhodné, velmi vhodné zeminy a vyseparované štěrkodrtě - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku HTÚ

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení násypů

890,0+80,0+0,0 "m3; F1 - F3"

Součet

Násyp sypaninou z vhodné, velmi vhodné zeminy a vyseparované štěrkodrtě - postupné provádění 
jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých 
vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku HTÚ

0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

110,0+80,0+655,0+125,0 "m3; Násypy"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz odkaz č. 3 + 4b na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

220,0+80,0+655,0+125,0 "m3"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných 
z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

D+M   Dovoz vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Dovoz vhodné zeminy

655,0 "m3"

Součet

D+M   Dovoz vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - 
počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Dovoz velmi vhodné zeminy

80,0 "m3"

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky 
materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

70,000

70,000

31 K
sanace_PLa967R10
16

m3 20,000

20,000

20,000

32 K
sanace_PL4217R10
16

m3 460,000

460,000

460,000

33 K
sanace_PLa1967R1
016

m3 110,000

D+M  Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - 
např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
D+M  Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s 
odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pozn.: Figura F2+F3.

Postup provádění viz TZ.

Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.

Suť bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.
V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Součet

D+M  Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, 
určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemíst

0,00

D+M  Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě 
oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
D+M  Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě 
oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pozn.: Figura F2+F3.

Postup provádění viz TZ.

Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.
V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Plošná sanace (F2+F3)

460,0 "m3"

Součet

D+M  Plošná sanace tl. 400 mm výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou 
zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní

0,00

D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - 
např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s 
odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pozn.: Figura F1.

Postup provádění viz TZ.

Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.

Suť bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.
V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanace (F1)

20,0 "m3"

Součet

D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, určenou 
geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění sutě p

0,00

Poznámka k položce:
D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčitý materiál f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovného přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku a složení na skládce (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně předání osobě 
oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění 
(požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pozn.: Figura F1.

Postup provádění viz TZ.

Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci.
V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanace (F1)

70,0 "m3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

110,000

110,000

34 K
1819511229159R10
16

m2 3 793,000

3 793,000

3 793,000

35 K
18195110291595R1
016

m2 3 793,000

3 793,000

3 793,000

    8 - Trubní vedení

36 K
8712AGP02178R10
16

m 107,000

107,000

37 K
8712AGP02179R10
16

m 81,000

81,000

38 K
8950111 
CD31R1016

kus 7,000

7,000

    99 - Přesun hmot
39 K 998312021 t 16,000

      OST - Ostatní   D+M

40 K MO CD02a9R1016 m 10,000

0,00

0,00

0,00

D+M    Dočasná ochrana stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, 
drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně kotevních prvků, příslušenství a doplňků.

0,00

D+M    Dočasná ochrana stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně kotevních prvků, příslušenství a doplňků.

Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh 0,00

Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh

D+M   Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Doplnění drenážního systému o provizorní sběrné čerpací jímky. 

Typ, provedení, polohu a hloubku čerpací jímky je nutné zkonzultovat s hydrogeologem dle skutečných poměrů na staveništi tak, aby nedošlo k poklesu hladiny podzemní vody.

Viz odkaz č. 1 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Sběrná čerpací jímka

7,0 "ks"

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Drenážní systém dočasná (pod zpevněnými plochami) - bude funkční po dobu výstavby. 

Drenážní potrubí bude uloženo v minimálním spádu 0,5 %.
Drenážní rýha musí být umístěna min. 250 mm pod údolnicí pláně. 
Drenážní rýhy budou vyspádované směrem ke sběrným čerpacím jímkám.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Drenážní systém - dočasný

17,0+22,0+42,0 "m"

D+M   Provizorní sběrné čerpací jímky na povrchovou vodu, vč. čerpadla a zemních prací.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém, vč. zemních prací, 
zásypu ŠD fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém, vč. zemních prací, zásypu ŠD fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém, vč. zemních prací, zásypu ŠD fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Drenážní systém dočasný - bude funkční po dobu výstavby. 

Drenážní potrubí bude uloženo v minimálním spádu 0,5 %.
Drenážní rýha musí být umístěna min. 250 mm pod údolnicí pláně. 
Drenážní rýhy budou vyspádované směrem ke sběrným čerpacím jímkám.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Drenážní systém - dočasný

53,0+54,0 "m"

Součet

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí DN 100 mm - systém, vč. zemních prací, 
zásypu ŠD fr. 16-32 mm a filtrační geotextilie 100 g/m2.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

0,00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 6 s vytvarováním a se zhutněním.
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Úprava pláně v násypu + výkopu - vytvarování dle požadavků výkresu HTÚ + přehutnění.
Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ.

Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Úprava pláně HTÚ se zhutněním

2218,0+751,0+824,0 "m2; F1-F3"

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 6 s vytvarováním a se zhutněním.
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

0,00

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 6 s vytvarováním a se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Úprava zemní plochy v násypu + výkopu - vytvarování dle požadavků výkresu HTÚ + přehutnění.
Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění (vč. odvodňovací rýhy a jímacích šachet) - dle požadavků PD a TZ.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Úprava zemní plochy HTÚ se zhutněním

2218,0+751,0+824,0 "m2; F1-F3"

Součet

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 6 s vytvarováním a se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

0,00

Plošná sanace (F2+F3)

110,0 "m3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

      0 - Všeobecné konstrukce a práce

41 K OST202a9596R1016 kus 1,000

42 K
OST CD-01 
26R1016

soub
or

1,000

Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, 
vyhodnocení kvality zemní plochy a pláně, atd.).

Poznámka k položce:
Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, 
vyhodnocení kvality zemní plochy a pláně, atd.).

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Kontrola a porovnání výškové návaznosti na výškovou úroveň komunikace s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.

Poznámka k položce:
Provést po výškovém vytyčení stavby.

Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geologa, geotechnika, včetně geotechnických 
zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení 
protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, vyhodnocení kva

0,00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Pozn.: Druh ochrany a možnost odstranění při konečných terénních úpravách nutno posoudit přímo na staveništi za dozoru zahradního specialisty.

Pozn.: Předpoklad 2 stromy.

Viz odkaz č. 7 na výkrese č. HTÚ 01
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.

Kontrola a porovnání výškové návaznosti na výškovou úroveň komunikace s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.

0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1  KTÚ, IO-02.2  SADOVÉ ÚPRAVY

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    99 - Přesun hmot

      0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1  KTÚ, IO-02.2  SADOVÉ ÚPRAVY
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K
1222011021193R10
16

m3 21,000

30,000

30,000

21,000

2 K
1223011015213R10
16

m3 9,000

30,000

30,000

9,000

3 K
162301101a91033R
1016

m3 170,000

30,000

140,000

170,000

4 K
171201103987529R
1016

m3 30,000

30,000

30,000

5 K
16710110a98513R1
016

m3 140,000

140,000

140,000

6 K
174101101959653R
1016

m3 140,000

140,000

140,000

0,00

0,00

0,00

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení násypů

30,0+110,0 "m3"

Součet

Násyp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně 
uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD

0,00

Násyp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

30,0+110,0 "m3; Násypy"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

30,0 "m3"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Vodorovné přemístění zeminy

30,0 "m3; Odvoz na mezideponii"

30,0+110,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

30,0 "m3"

Součet

30,0*0,30 "m3; 30% výkopu v hornině tř. 4"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 30% 

Součet

30,0*0,70 "m3; 70% výkopu v hornině tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70%

30,0 "m3"

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede

0,00

IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

IO-02.1, IO-02.2 - IO-02.1  KTÚ, IO-02.2  SADOVÉ ÚPRAVY
16.01.2018

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

7 K 16710110295R1016 m3 190,000

190,000

8 K
1623011019596R10
16

m3 190,000

190,000

9 K
1813011139959R10
16

m2 1 160,000

1 160,000

10 K
18340CD0111959R1
016

m2 1 160,000

1 160,000

11 K
180402CD01959R10
16

m2 1 160,000

1 160,000

12 K
18310111CD02R101
6

kus 1,000

1,000

13 K 18310111CD0R1016 kus 6,000D+M   Výsadba dřevin - keře a půdokryvné rostliny, včetně následného ošetření. 0,00

D+M   Výsadba dřevin - keře a půdokryvné rostliny, včetně následného ošetření.

D+M   Výsadba dřevin - vzrostlé listnaté stromy, včetně následného ošetření.

Poznámka k položce:
Popis: 
1. Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu přes 1,0 m3.

2. D+M Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu přes 600 mm.

Základní výsadba - listnaté stromy:
 - QN/Dub černý - Quercus nigra, vel. 16/18 cm, s balem - 1 ks 

3. D+M Ukotvení dřeviny třemi (stromy ve vel. nad 10/15) frézovanými impregnovanými kůly průměru do 100 mm délky do 2 m. 
Včetně veškerého příslušenství a kotevních prvků.

4. D+M Obalení kmene stromů pletenou rákosovou rohoží.
Včetně veškerého příslušenství a kotevních prvků.

5. D+M Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm.
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání.

6. D+M   Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 - přihnojení + provedení zálivky rostlin - 50l/kus. 

Pozn.: 
Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.
Listnaté stromy budou vysázeny ve vel. 16/18 cm - obvod kmene (měřeno ve výšce 1,00 m), s korunou zapěstovanou v podchozí výšce 2,2-2,5 m.
Stromy budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, rovný kmen, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného druhu či kultivaru.
Rostliny se vysazují tak, aby kořenový krček zůstal v úrovni terénu.
Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.  

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výsadba dřevin + následné ošetření

1,0 "ks"

Poznámka k položce:
Popis:
1. D+M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně zálivky. 
Parková směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osiva. 

2. Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:1.

3. D+M Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na široko. 
Hnojivo NPK granulované, množství 30 g/m2.

4. Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1.

5. Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 - 2x (první dva seče provede dodavatel).

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Založení trávníku + následné ošetření

1160,0 "m2"

D+M   Výsadba dřevin - vzrostlé listnaté stromy, včetně následného ošetření. 0,00

D+M   Založení parkového trávníku, včetně následného ošetření. 0,00

D+M   Založení parkového trávníku, včetně následného ošetření.

Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou.

Poznámka k položce:
Popis: 
1. Vysbírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.). Včetně naložení, odvozu a likvidace tohoto odpadu. 

2. D+M vylepšení půdy - zapravení písku do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2). 
Včetně dovozu materiálu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby). 

3. Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1.

4. Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1.

5. Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:1.

6. D+M Chemické odplevelení před založením kultury / trávníku, plochy nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou

1160,0 "m2"

Poznámka k položce:
Tloušťka ornice cca 150 mm.

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovnání ornice v tl. cca 150 mm - rovina nebo svah do 1:1

1160,0 "m2"

Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou. 0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše do 5 000 m2, tl. vrstvy 
cca 150 mm

0,00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše do 5 000 m2, tl. vrstvy cca 150 mm

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m.

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití.

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití

190,0 "m3; Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do místa využití"

Poznámka k položce:
Přesun ornice z mezideponie do místa využití - naložení na dopravní prostředek. 

Ornice musí splňovat manipulační zásady ochrany půdního fondu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Naložení ornice na dopravní prostředek

190,0 "m3; Naložení ornice na dopravní prostředek - na mezideponii ornice"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m.

0,00

Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4 0,00

Nakládání ornice na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině třídy 1 až 4
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

6,000

    2 - Zakládání

14 K
2131CD019.10R101
6

m2 230,000

230,000

15 K
21314CD019.1R101
6

m2 24,150

24,150

    99 - Přesun hmot

16 K 998231311 t 1,000

17 K
997013511a1 
915921

t 0,200

      0 - Všeobecné konstrukce a práce

18 K
OST 04 
96522R1016

HZS 40,000

0,00

0,00

0,00

D+M   Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem.

Poznámka k položce:
Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující péči zaručuje další rozvoj.
Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dosažení stavu převzetí (např. sečení, zalévání, přihnojování, odplevelování, atd.).

Včetně přesunu hmot.

Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad ze nedostatečný, zohlední ho v jednotkové ceně. 

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

Poznámka k položce:
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby)

D+M   Dokončovací práce, probíhající do převzetí investorem. 0,00

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost - počet km 
dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku, včetně poplatku za skládku 
(dle nab

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm (množství: 2 ks/m2).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. 

Mulčovací geotextilie

(7,0*3,0)*1,15 "m2"

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 0,00

D+M   Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovině 
nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délk

0,00

D+M   Zřízení vrstvy z mulčovací geotextilie 68 g/m2 ze 100% PP (použití k celoplošnému mulčování), v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení mulčovací geotextilie, délka 15 cm (množství: 2 ks/m2).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

D+M   Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákno, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm (množství: 2 - 4 ks/m2).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Poznámka k položce:
D+M   Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákno, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, včetně ukotvení. 
Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm (množství: 2 - 4 ks/m2).
Včetně veškerého příslušenství a doplňků.

Pozn.: Protierozní zpevnění svahu.

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ. 

Kokosová geotextilie

200,0*1,15 "m2"

Poznámka k položce:
Popis: 
1. Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 5 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:1, objemu do 1,0 m3.

2. D+M Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:1, při průměru balu do 600 mm.

Základní výsadba - keře a půdokryvné rostliny:
 - CM/Dřín obecný - Cornus mas, s balem - 1 ks
 - AM/Muchovník - Amelanchier, s balem - 1 ks
 - PR/Hlohyně červená - Pyracantha Red Column, s balem - 2 ks
 - RL/Pěnišník žlutý - Rhododendron luteum, s balem - 2 ks

3. D+M Mulčovací materiál (navrstvená drcená borka), tl. 100 mm.
Včetně dovozu (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení, rozprostření a urovnání.

6. D+M   Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:1 - přihnojení + provedení zálivky rostlin - 10l/kus. 

Pozn.: 
Sazenice rostlin musí být zdravé, nepoškozené, typické tvarem a vzhledem, odpovídající příslušné normě.
Keře budou mít dobře vyvinutý kořenový systém, dobře prokořeněný bal úměrný velikosti dřeviny, správně zapěstovanou korunu s odpovídajícím počtem výhonů, bez mechanického poškození, chorob a škůdců. Vzrůst musí odpovídat charakteristickým znakům daného 
druhu či kultivaru.
Rostliny se vysazují tak, aby kořenový krček zůstal v úrovni terénu.
Těsně před výsadbou je nutné ošetření kořenového systému - odstranění poškozených kořenů a zaschlých částí.  

Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Výsadba keřů a půdokryvných rostlin + následné ošetření

6 "ks"

D+M   Zřízení vrstvy z kokosové geotextilie 400 g/m2, 100% kokosové vlákno, v rovině nebo ve sklonu do 1:1, 
včetně ukotvení. 
Kotvení - ocelové kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou k uchycení kokosové geotextilie, délka 30 cm 
(množství: 2 - 4 

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19 K
MO 
CD02a97952R1016

m 10,000

Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací  (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně odstranění kotevních prvků, veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Poznámka k položce:
Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací  (např. pomocí dřevěných kůlů, drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně odstranění kotevních prvků, veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a složení vybouraných hmot na meziskládce.

Pozn.: Při provádění terénních úprav nutno projednat vhodnost odstranění ochrany stromů v zářezu se zahradním specialistou přímo na staveništi.
Pozn.: Předpoklad 2 stromy.

Včetně přesunu hmot.

Viz odkaz č. 7 na výkrese č. HTÚ 01.
Viz odkaz č. 2 na výkr. č. 01 Situace KTÚ a sadových úprav.
Viz technická zpráva HTÚ, situace HTÚ, koordinační situace stavby a TZ.
Viz textová a výkresová část IO-02, koordinační situace stavby a TZ.

Odstranění dočasné ochrany stromů v zářezu a v blízkosti stavebních prací  (např. pomocí dřevěných kůlů, 
drátěného pletiva, jutové textílie a zásypu pomocí substrátu).
Včetně odstranění kotevních prvků, veškerého příslušenství a doplňků.
Včetně naložení

0,00

Strana 94 z 166



Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

    767 - Konstrukce zámečnické

    MO - Mobiliář

    0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K
122201302199R101
9

m3 20,000

20,000

20,000

20,000

2 K 16270120645R1016 m3 20,000

20,000

20,000

    5 - Komunikace

3 K
564CD011339652R1
016

m2 690,000

690,000

690,000

4 K
5646CD01339652R1
016

m2 163,000

0,00

0,00

0,00

0,00

D+M   Parkovací stání z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Součet

D+M   Parkovací stání z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. 
Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

0,00

D+M   Asfaltobeton ACO 11 - účelová komunikace.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:
Konstrukce:
asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 - 40 mm,
spojovací postřik emulzí PS (0,65 kg/m2),
asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ - 70 mm,
postřik infiltrační z modifikované kationaktivní emulze PI, EP (0,8 kg/m2),
ŠD A - 150 mm, 
ŠD B - 150 mm.

Pozn.: 
Navržené tloušťky asfaltových vrstev jsou tloušťky MINIMÁLNÍ a musí být dodrženy v celé ploše budovaného asfaltového povrchu.
Mezerovitost horní asfaltové vrstvy (ACO 11) bude po zhutnění v rozmezí 3-5% (doložit protokolem o zkoušce zhutnění).
Mezerovitost spodní asfaltové vrstvy (ACP 16+) bude po zhutnění v rozmezí 2,5-8,5% (doložit protokolem o zkoušce hutnění).

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Asfaltobeton ACO 11

690,0 "m2"

Součet

D+M   Asfaltobeton ACO 11 - účelová komunikace.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

20,0 "m3; Výkopek - odvoz na skládku"

20,0*1,0 "m3; 100% výkopu v hornině tř. 3"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě op

0,00

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 100%

20,0 "m3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně úpravy a urovnání dna do předepsaného profilu a spádu se zhutněním (požadované parametry hutnění viz PD).

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ
16.01.2018
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

163,000

163,000

5 K
5646CD01339653R1
016

m2 652,000

652,000

652,000

6 K
5646CD01339658R1
016

m2 75,000

75,000

75,000

7 K
5646CD013396581R
1016

m2 17,000

D+M   Doplnění stávajícího chodníku z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Součet

D+M   Doplnění stávajícího chodníku z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle 
PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.

 Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.

0,00

D+M   Okapový a servisní chodník z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:
D+M   Okapový a servisní chodník z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Konstrukce:
velkoformátová betonová dlažba - 50 mm, 
lože z kameniva f 0-4 mm - 30 mm,
ŠD A - 160 mm.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Okapový a servisní chodník

75,0 "m2"

Součet

D+M   Okapový a servisní chodník z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Vč

0,00

D+M   Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:
D+M   Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Konstrukce:
zámková dlažba DL80 - 80 mm, 
lože z kameniva f 0-4 mm - 40 mm,
ŠD A - 200 mm.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Chodník

652,0 "m2"

Součet

D+M   Chodník z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín 
dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiál

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Parkovací stání z betonové zámkové dlažby se zkosenými hranami tl. 80 mm (rozměry viz PD), typ kvádr. Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Konstrukce:
zámková dlažba DL80 - 80 mm, 
lože z kameniva f 0-4 mm - 40 mm,
ŠD A - 200 mm.

Včetně příplatku za kladení dlažby více barev/typů (např. dělení pakovacích stání V10b - 50,0 m; symbol kočárku E13 - 1 ks; symbol imobilní osoby O1 - V10f - 1 ks, atd.).

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Parkovací stání 

163,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17,000

17,000

8 K
5646CD01339651R1
016

m2 30,280

30,280

30,280

9 K 59621221181R1016 m 39,000

    8 - Trubní vedení

10 K 8950111CD1 R1016 m 20,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 K 9141111119R1016 kus 3,000

0,00

0,00

D+M   Svislé dopravní značení, základní velikost.
Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný.
Včetně D+M hliníkových úchytů a patek; včetně kotevních šroubů.
Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka).
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

D+M   Kabelová chránička typová - rezervní průchodka z PVC 150.
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.

Poznámka k položce:
Pozn.: Kabelové vedení pod zpěvněnými plochami.

Viz odkaz č. CH1 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Svislé dopravní značení, základní velikost.
Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný.
Včetně D+M hliníkových úchytů a patek; vč

0,00

D+M   Venkovní schodiště (v rámci chodníku) z betonových prefabrikovaných schodišťových prvků se zkosenou hranou (BS 35/15, dl. 1,0 m). 
Odstín dle PD. Jednoduchá vazba spar.
Včetně dovozu a pokládky.
Včetně D+M nosné konstrukce schodiště z betonu C 16/20.
Včetně D+M betonové výplně z betonu C 12/15.
Včetně D+M vyplnění a zatření spár cementovou maltou. 
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:
D+M   Venkovní schodiště (v rámci chodníku) z betonových prefabrikovaných schodišťových prvků se zkosenou hranou (BS 35/15, dl. 1,0 m). 
Odstín dle PD. Jednoduchá vazba spar.
Včetně dovozu a pokládky.
Včetně D+M nosné konstrukce schodiště z betonu C 16/20.
Včetně D+M betonové výplně z betonu C 12/15.
Včetně D+M vyplnění a zatření spár cementovou maltou. 
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Rozměry schodiště: 
3x150x300 mm, dl. 3000 mm,
3x150x300 mm, dl. 10000 mm.

Viz odkaz č. 1 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Kabelová chránička typová - rezervní průchodka z PVC 150.
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.

0,00

Součet

D+M   Venkovní schodiště (v rámci chodníku) z betonových prefabrikovaných schodišťových prvků se zkosenou 
hranou (BS 35/15, dl. 1,0 m). 
Odstín dle PD. Jednoduchá vazba spar.
Včetně dovozu a pokládky.
Včetně D+M nosné konstrukce schodiště z betonu C 16

0,00

D+M   Varovný pás - betonová zámková dlažba š. 400 mm ze slepecké reliéfní zámkové dlažby, typ kvádr. Rozměry viz PD. Odstín červený.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Poznámka k položce:
D+M   Varovný pás - betonová zámková dlažba š. 400 mm ze slepecké reliéfní zámkové dlažby, typ kvádr. Rozměry viz PD. Odstín červený.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Varovný pás

0,4*(28,0+21,2+21,5+5,0) "m2"

Součet

D+M   Varovný pás - betonová zámková dlažba š. 400 mm ze slepecké reliéfní zámkové dlažby, typ kvádr. 
Rozměry viz PD. Odstín červený.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením př

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Doplnění stávajícího chodníku z betonové velkoformátové dlažby tl. 50 mm (rozměry viz PD). Odstín dle PD.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně vyplnění spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Konstrukce:
velkoformátová betonová dlažba - 50 mm, 
lože z kameniva f 0-4 mm - 30 mm,
ŠD A - 160 mm.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Doplnění stáv. chodníku

17,0 "m2"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

3,000

3,000

12 K 91411111195R1016 kus 1,000

13 K 91411111190R1016 kus 1,000

14 K
9169CD01235965R1
016

m 85,000

85,000

15 K
9169CD01235966R1
016

m 100,000

D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových 

0,00

D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Poznámka k položce:
D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Silniční obrubník BO 15/25

85,0 "m"

D+M   Výměna dodatkových tabulek u stávající dopravní značky (B01). 
Základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M hliníkových úchytů.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.
Včetně odstranění stávající dodatkové tabulky (E13), včetně kotevních prvků. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a likvidace (předání oprávněné osobě).

Poznámka k položce:
D+M   Výměna dodatkových tabulek u stávající dopravní značky (B01). 
Základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M hliníkových úchytů.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.
Včetně odstranění stávající dodatkové tabulky (E13), včetně kotevních prvků. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a likvidace (předání oprávněné osobě).

Pozn.: 
1x E13 (Mimo dopravní obsluhy a návštěvníky sportovní haly)

Viz odkaz č. 1 na výkr. č. 02 Situace dopravního značení.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových 

0,00

D+M   Doplnění dodatkové tabulky ke stávající dopravní značce (B01).
Základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M hliníkových úchytů.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Doplnění dodatkové tabulky ke stávající dopravní značce (B01).
Základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M hliníkových úchytů.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Pozn.: 
1x E13 (Mimo návštěvníky sportovní haly)

Viz odkaz č.2 na výkr. č. 02 Situace dopravního značení.
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Výměna dodatkových tabulek u stávající dopravní značky (B01). 
Základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá 
certifikovaná fólie.
Včetně D+M hliníkových úchytů.
Včetně veškerého příslušenství

0,00

Součet

D+M   Doplnění dodatkové tabulky ke stávající dopravní značce (B01).
Základní velikost. Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá 
certifikovaná fólie.
Včetně D+M hliníkových úchytů.
Včetně veškerého příslušenství

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Svislé dopravní značení, základní velikost.
Značky pozinkované, s dvojitým lisovaným ohybem, povrch reflexní tř. 1, sedmiletá certifikovaná fólie.
Včetně D+M sloupku (dl. do 3,5 m) - Al 70/4 mm eloxovaný.
Včetně D+M hliníkových úchytů a patek; včetně kotevních šroubů.
Včetně D+M základových patek z betonu C 12/15 (rozměry viz PD a TZ; 0,15 m3 / 1 patka).
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství, kotevních prvků, atd.

Pozn.: 
1x B01 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech)
1x IP12+O1 (vyhrazené parkoviště se symbolem O1)
1x IP12+E13 (vyhrazené parkoviště se symbolem E13)

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Svislé dopravní značení

3 "ks"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

100,000

16 K
9169CD01235967R1
016

m 170,000

170,000

17 K
93511221198 
R1016

m 16,500

16,500

18 K 9197712151R1016 m 290,000

290,000

19 K 91977121510R1016 m 290,000

290,000

    99 - Přesun hmot

20 K 998225111.19217 t 119,200

    767 - Konstrukce zámečnické

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným

0,00

D+M   Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití termoplastickou hmotou svislých spár. 

Poznámka k položce:
Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné plochy.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

290,0 "m; Spára - termoplastická hmota"

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným 0,00

0,00

D+M   Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace.

Poznámka k položce:
Pozn.: Stupňovité napojení na stávající zpevněné plochy.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

290,0 "m; Spára - řezání"

D+M   Provedení detailů termoplasty v místech napojení stávající a nové komunikace - zalití termoplastickou 
hmotou svislých spár. 

0,00

Poznámka k položce:
Osadit dle požadavků PD.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Betonový žlab BŽ 20/10

16,50 "m"

D+M   Řezání spáry v místě napojení stávající a nové komunikace. 0,00

D+M   Betonový žlab BŽ 20/10 (hloubka žlabu 20 mm).
Odstín dle PD. Rozměry viz PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

0,00

D+M   Betonový žlab BŽ 20/10 (hloubka žlabu 20 mm).
Odstín dle PD. Rozměry viz PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

D+M   Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Poznámka k položce:
D+M   Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Sadový obrubník BO 5/20

35,0+135,0 "m"

Poznámka k položce:
D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Silniční obrubník BO 15/15

83,70+16,30 "m"

D+M   Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a n

0,00

D+M   Silniční obrubník betonový BO 15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

21 K
767 SCH3 
Z199R1016

m 1,600

22 K 998767201 %

    MO - Mobiliář

23 K
MO CD02c 
3876R1016

ks 3,000

24 K
MO CD02c 
3866R1016

ks 3,000

25 K
MO 
CD02c13866R1016

ks 35,000

D+M    Odpadkový koš - kruhový o objemu 45 l.
Nosná zinkovaná ocelová kostra se stříškou; opláštění z masivního tropického dřeva (jatoba); vnitřní nádoba volně vložená z pozinkovaného plechu.
Odolné antivandalské provedení.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ / případně kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.

Poznámka k položce:
D+M    Odpadkový koš - kruhový o objemu 45 l.
Nosná zinkovaná ocelová kostra se stříškou; opláštění z masivního tropického dřeva (jatoba); vnitřní nádoba volně vložená z pozinkovaného plechu.
Odolné antivandalské provedení.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ / případně kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.

Viz odkaz č. 6 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M    Ochranné chodníkové sloupky.
Speciální požadavky - nadzemní část odnímatelná pomocí rychloklíče; ve spodní části reliéfní znak města.
Konstrukce - hliníková slitina.
Povrchová úprava - nástřik práškovým vypalovacím lakem.
Odolné antivandalské p

0,00

D+M    Stojan na jízdní kola - jednostranný s madlem pro možnost uzamknutí, 6 míst pro jízdní kolo.
Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s nástřikem práškového vypalovacího laku.
Odolné antivandalské provedení.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.

Poznámka k položce:
D+M    Stojan na jízdní kola - jednostranný s madlem pro možnost uzamknutí, 6 míst pro jízdní kolo.
Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s nástřikem práškového vypalovacího laku.
Odolné antivandalské provedení.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.

Viz odkaz č. 7 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M    Odpadkový koš - kruhový o objemu 45 l.
Nosná zinkovaná ocelová kostra se stříškou; opláštění z masivního tropického dřeva (jatoba); vnitřní nádoba volně 
vložená z pozinkovaného plechu.
Odolné antivandalské provedení.
Typ, rozměry a odstín viz PD

0,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

D+M    Stojan na jízdní kola - jednostranný s madlem pro možnost uzamknutí, 6 míst pro jízdní kolo.
Žárově zinkovaná ocelová konstrukce s nástřikem práškového vypalovacího laku.
Odolné antivandalské provedení.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně

0,00

0,00

D+M  Ochranné zábradlí u venkovních schodišť - z uzavřených profilů, provedení atyp.
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. 
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Odolné antivandalské provedení.
Včetně monolitické základové konstrukce z betonu C12/15 / případně kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, zavíčkování volných konců profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Poznámka k položce:
D+M  Ochranné zábradlí u venkovních schodišť - z uzavřených profilů, provedení atyp.
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. 
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Odolné antivandalské provedení.
Včetně monolitické základové konstrukce z betonu C12/15 / případně kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, doplňky, zavíčkování volných konců profilů, drobný a spojovací materiál, atd.).

Viz odkaz č. 8 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 0,00

D+M  Ochranné zábradlí u venkovních schodišť - z uzavřených profilů, provedení atyp.
Včetně povrchové úpravy - žárové zinkování. 
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Odolné antivandalské provedení.
Včetně monolitické základové konstrukce z betonu C12/1

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

26 K
MO 
CD02c03866R1016

ks 24,000

    0 - Všeobecné konstrukce a práce

27 K
DIO 
CD0159653R1016

soub
or

1,000

28 K
DIO 
CD015965R1016

kus 1,000

29 K OST 1159652R1016 HZS 30,000

30 K OST 129651016 HZS 8,000

31 K OST 02a9590R1016 HZS 8,000

Poznámka k položce:
Pozn.: Výškové umístění na stávající komunikaci je odvozeno dle okolních zaměřených bodů; v rámci provádění zpevněných ploch musí být tento předpoklad ověřen.

Počet hodin je předpoklad. Pokud uchazeč shledá tento předpoklad ze nedostatečný, zohlední ho v jednotkové ceně. 

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení zkoušky hutnění, včetně vyhotovení a doložení protokolu hutnění - pro dodržení mezerovitosti horní a spodní asfaltové vrstvy.

Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné plochy.

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, 
krytu komunikací, atd.). 

0,00

Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné 
plochy.

0,00

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu komunikací, atd.). 

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. 0,00

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Poznámka k položce:
Mezerovitost horní asfaltové vrstvy (ACO 11) bude po zhutnění v rozmezí 3-5% (doložit protokolem o zkoušce zhutnění).
Mezerovitost spodní asfaltové vrstvy (ACP 16+) bude po zhutnění v rozmezí 2,5-8,5% (doložit protokolem o zkoušce hutnění).

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

0,00

D+M    Parkovací zarážky / dorazy pod kola.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 10 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Provedení zkoušky hutnění, včetně vyhotovení a doložení protokolu hutnění - pro dodržení mezerovitosti horní a 
spodní asfaltové vrstvy.

0,00

0,00

D+M    Ochranné chodníkové sloupky.
Speciální požadavky - nadzemní část odnímatelná pomocí rychloklíče; ve spodní části reliéfní znak města.
Konstrukce - hliníková slitina.
Povrchová úprava - nástřik práškovým vypalovacím lakem.
Odolné antivandalské provedení.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,120 m3).
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.

Poznámka k položce:
D+M    Ochranné chodníkové sloupky.
Speciální požadavky - nadzemní část odnímatelná pomocí rychloklíče; ve spodní části reliéfní znak města.
Konstrukce - hliníková slitina.
Povrchová úprava - nástřik práškovým vypalovacím lakem.
Odolné antivandalské provedení.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně monolitické základové konstrukce - patka z betonu C12/15, rozměry viz PD a TZ (cca 0,120 m3).
Včetně zemních prací, výkopů, zásypů velmi vhodnou zeminou vč. zhutnění.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.

Pozn.: V prostoru, kde je parkoviště ukončeno sníženým obrubníkem.

Viz odkaz č. 9 na výkr. č. 01 Situace zpevněných ploch.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-03, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M    Parkovací zarážky / dorazy pod kola.
Typ, rozměry a odstín viz PD a TZ.
Včetně kotvení do betonové zámkové dlažby.
Včetně veškerého příslušenství a doplňků, kotevních prvků.

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-04 - REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

    789 - Reklamní zařízení

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-04 - REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ

16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K
1222011021194R10
16

m3 17,500

25,000

25,000

17,500

2 K
1223011015214R10
16

m3 7,500

25,000

25,000

7,500

3 K
162701106154R101
6

m3 11,000

11,000

11,000

4 K
162301101a91034R
1016

m3 28,000

14,000

14,000

28,000

5 K
171201103987549R
1016

m3 14,000

14,000

14,000

6 K
16710110a98514R1
016

m3 14,000

0,00

0,00
0,00

0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

14,0 "m3"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.

0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

14,0 "m3; Odvoz na mezideponii"

14,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění zeminy

11,0 "m3; Výkopek - odvoz na skládku"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

Součet

25,0*0,30 "m3; 30% výkopu v hornině tř. 4"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě op

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 4 - 30% 

25,0 "m3"

25,0*0,70 "m3; 70% výkopu v hornině tř. 3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede

0,00

Poznámka k položce:
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Výkopové práce - hornina tř. 3 - 70%

25,0 "m3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vede

0,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
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Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14,000

14,000

7 K
174101101959654R
1016

m3 14,000

14,000

14,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 K 32731321694R1016 m3 0,518

0,432

0,432

0,518

9 K
2753135119214R10
16

m3 3,474

3,474

3,474

10 K 32736100644R1016 t 0,261

261,000

0,261

11 K
327351211914R101
6

m2 18,975

16,500

18,975

12 K
3273512219154R10
16

m2 18,975

16,500

18,975

PSV - Práce a dodávky PSV
    789 - Reklamní zařízení

13 K 789 R/3 R1016 kus 3,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
14 K Pol461 t 0,500

Přesun hmot

0,00

0,00
0,00

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Vlajkový stožár samostatně stojící, v. 6,0 m. Vnější lanoví.
Sožár s kruhovou přírubou se šesti výztužnými žebry pro kotvení do základové konstrukce.
Včetně kotvení stožáru do základové konstrukce (šroubový spoj - závitové tyče, podložky, matice, kotevní plechy, kotevní šrouby, atd.).
Včetně uzemnění - pomocí uzemňovací pásky připojené ke konstrukci stožáru.
Materiál ocel Fe 360; kotevní šrouby Fe 510. Povrchová úprava - žárové zinkování.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků a kotevních prvků, atd.

Včetně přesunu hmot.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Přesun hmot 0,00

D+M   Vlajkový stožár samostatně stojící, v. 6,0 m. Vnější lanoví.
Sožár s kruhovou přírubou se šesti výztužnými žebry pro kotvení do základové konstrukce.
Včetně kotvení stožáru do základové konstrukce (šroubový spoj - závitové tyče, podložky, matice, 

0,00

D+M   Vlajkový stožár samostatně stojící, v. 6,0 m. Vnější lanoví.
Sožár s kruhovou přírubou se šesti výztužnými žebry pro kotvení do základové konstrukce.
Včetně kotvení stožáru do základové konstrukce (šroubový spoj - závitové tyče, podložky, matice, kotevní plechy, kotevní šrouby, atd.).
Včetně uzemnění - pomocí uzemňovací pásky připojené ke konstrukci stožáru.
Materiál ocel Fe 360; kotevní šrouby Fe 510. Povrchová úprava - žárové zinkování.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků a kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Bednění zákadových patek - zřízení

3*5,50 "m2"

16,50*1,15 "m2"

D+M  Bednění základových dvoustupňových patek - odstranění bednění.
0,00

D+M  Bednění základových dvoustupňových patek - odstranění bednění.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Bednění zákadových patek - zřízení

3*5,50 "m2"

16,50*1,15 "m2"

D+M  Bednění základových dvoustupňových patek - zřízení bednění. 0,00

D+M  Bednění základových dvoustupňových patek - zřízení bednění.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Základové patky - výztuž

3*87,0 "kg"

261,0/1000 "t"

D+M  Výztuž základových dvoustupňových patek z betonářské oceli 10 505 (R). 0,00

D+M  Výztuž základových dvoustupňových patek z betonářské oceli 10 505 (R).

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Základové patky dvoustupňové - monolitické

3*(1,20*1,20*0,600+0,70*0,70*0,600) "m3"

Součet

D+M  Základ z betonu prostého - monolitické železobetonové dvoustupňové patky, beton tř. C 20/25.
Rozměry - viz PD.

0,00

D+M  Základ z betonu železového (bez výztuže) - monolitické železobetonové dvoustupňové patky, beton tř. C 20/25.
Rozměry - viz PD.

Podkladní beton základové patky tl. 100 mm

3*(0,100*1,20*1,20) "m3"

Součet

0,432*1,20 "m3; Betonáž přímo do výkopu"

0,00

D+M  Podkladní beton tl. 100 mm základových konstrukcí - monolitický z betonu prostého tř. C16/20

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení zásypů

14,0 "m3"

Součet

D+M  Podkladní beton tl. 100 mm základových konstrukcí - monolitický z betonu prostého tř. C16/20

0,00

Zásyp základových konstrukcí sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD

Poznámka k položce:
Postup provádění viz TZ.

Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

14,0 "m3; Násypy"

Součet

Zásyp základových konstrukcí sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. 
dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle 
požadavku PD

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-04, koordinační situace stavby a TZ.
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-05.1 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-05 - JEDNOTNA KANALIZACE SO-01
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-05.1 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-05 - JEDNOTNA KANALIZACE SO-01
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K
1322202a8328713R
1016

m3 19,379

77,517

19,379

2 K
1322202a8328174R
1016

m3 38,759

77,517

38,759

3 K
1322202a8328714R
1016

m3 15,503

77,517

15,503

4 K
1322202a8328715R
1016

m3 3,876

77,517

3,87677,517*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 5 - 5%

77,517 "m3"

77,517*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní pros

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 4 - 20%

77,517 "m3"

77,517*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně na

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 3 - 50%

77,517 "m3"

77,517*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně na

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 1+2 - 25%

1,35*17,40*3,30 "m3"

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní 

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-05 - JEDNOTNA KANALIZACE SO-01

IO-05.1 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
16.01.2018

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 K
151111029802128R
1016

m2 127,600

116,000

116,000

127,600

6 K
162711615965c12R
1016

m3 77,517

77,517

7 K
17410110439852R1
016

m3 10,658

10,658

10,658

8 K
174101104198512R
1016

m3 57,550

57,550

57,550

9 K
171201101987529R
1016

m3 68,208

68,208

68,208

10 K
16710110a98511R1
016

m3 68,208

68,208

68,208

11 K
162301101a91133R
1016

m3 68,208

68,208

68,208Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění zeminy

10,658+57,550 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

10,658+57,550 "m3"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství do 100 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

10,658+57,550 "m3"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy na zásyp potrubí - kamenitopísčitá zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp potrubí

77,517-(1,879+7,430+10,658) "m3"

Součet

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy na zásyp potrubí - kamenitopísčitá zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky 
materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz materiálu na obsyp potrubí - zrna do 30 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí

0,6125*17,40 "m3"

77,517 "m3"

D+M   Dovoz materiálu na obsyp potrubí - zrna do 30 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km 
dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

Mezisoučet

116,0*1,10 "m2"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě op

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení

2*(58,0) "m2"

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12 K
174101111959652R
1016

m3 68,208

68,208

68,208

13 K 1741011011R1016 m3 1,000

1,000

    4 - Vodorovné konstrukce

14 K 451573111R1016 m3 1,879

1,879

1,879

15 K 451573111aR1016 m3 7,430

7,430

7,430

    8 - Trubní vedení

16 K 893811111c0R1016 kus 1,000

17 K 871373121R 1016 m 17,400

17,400

17,400

18 K 89 111 Š1 R1016 kus 1,000

1,000

0,00

0,00

D+M   Š1  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou.
Hloubka 2,96 m. 

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š1

1 "kus"

Součet

D+M   Š1  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou.
Hloubka 2,96 m. 

0,00

D+M  Přípojka jednotné kanalizace - stoka S2 - potrubí z kameniny DN 300 (kameninové roury jakosti Ia, případně IIa).
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, atd.). 

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka jednotné kanalizace

17,40 "m"

Poznámka k položce:
Pozn.: DN + hloubku hlavní stoky nutno ověřit během výkopových prací.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

D+M  Přípojka jednotné kanalizace - stoka S2 - potrubí z kameniny DN 300 (kameninové roury jakosti Ia, případně 
IIa).
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, 
atd.). 

0,00

D+M  Napojení na stávající hlavní stoku.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. 0,00

D+M  Napojení na stávající hlavní stoku.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Obetonování potrubí, betonové pražce a betonové klíny pod potrubí

0,427*17,4 "m3"

Součet

D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražců pod potrubí z kameniny, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm. 
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý. 

0,00

D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražců pod potrubí z kameniny, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm. 
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý. 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - podkladní beton

17,4*1,35*0,080 "m3"

Součet

D+M   Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. 0,00

D+M   Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm.

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrku, včetně zhutnění.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanační vrstva dna výkopu

1,0 "m3"

Součet

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. 0,00

Zásypy a obsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál) a zrny do 30 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD.

Poznámka k položce:
Zásypy a obsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál) a zrny do 30 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD.

Postup provádění viz TZ.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení zásypů

10,658+57,550 "m3"

Zásypy a obsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál) a zrny do 30 mm - postupné provádění 
jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a 
zhutnění po vrstvách dle požadavku

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

19 K 89 111 Š527 R1016 kus 1,000

1,000

20 K 89 111 SV R1016 m 17,400

17,400

21 K 871 CD011 R1016 m 17,400

17,400

17,400

22 K 46001 CD1 R1016 m 17,400

17,400

23 K 46001 CD2 R1016 m 17,400

17,400

    99 - Přesun hmot

24 K 998275101 t 149,000 CS ÚRS 2012 01

0,00

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška vodotěsnosti potrubí

17,4 "m"

Součet

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop 0,00

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření mikrostation

17,4 "m"

Kamerová zkouška 0,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop

Kamerová zkouška

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření kamerou

17,4 "m"

Zaměření mikrostation 0,00

Zaměření mikrostation

0,00

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí.

Poznámka k položce:
Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Signální vodič 1 x Cu

17,4 "m"

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š527

1 "kus"

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí. 0,00

D+M   Š527  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou.
Hloubka 3,38 m

0,00

D+M   Š527  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou.
Hloubka 3,38 m. 
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-05.2 - VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-05 - JEDNOTNA KANALIZACE SO-01
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO-05.2 - VNITROAREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-05 - JEDNOTNA KANALIZACE SO-01

Strana 115 z 166



Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K
1322202a8328813R
1016

m3 84,078

336,310

84,078

2 K
1322202a8328574R
1016

m3 168,155

336,310

168,155

3 K
1322202a8328714R
1016

m3 67,262

336,310

67,262

4 K
1322202a8328715R
1016

m3 16,816

336,310

16,816336,310*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 5 - 5%

336,310 "m3"

336,310*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní pros

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 4 - 20%

336,310 "m3"

336,310*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně na

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 od 100 do 1 000 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 od 100 do 1 000 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 3 - 50%

336,310 "m3"

336,310*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v horninách tř. 3 od 100 do 1 000 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 1+2 - 25%

1,30*(45,8*2,50+2,0*3,0+69,1*2,0) "m3"

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní 

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 K
151111029805128R
1016

m2 572,000

520,000

520,000

572,000

6 K
162711615966c12R
1016

m3 336,310

336,310

7 K
17410110439851R1
016

m3 18,388

18,388

18,388

8 K
174101104359852R
1016

m3 74,149

74,149

74,149

9 K
174101104298512R
1016

m3 243,773

243,773

243,773

10 K
171201101987529R
1016

m3 336,310

336,310

336,310Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

18,388+74,149+243,773 "m3"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy na zásyp potrubí - kamenitopísčitá zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp potrubí

336,310-(18,388+74,149) "m3"

Součet

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy na zásyp potrubí - kamenitopísčitá zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky 
materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz materiálu na obsyp potrubí - štěrkopísek f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí

1,30*(45,8*0,425+2,0*0,475+69,10*0,530) "m3"

Součet

D+M   Dovoz materiálu na obsyp potrubí - štěrkopísek f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - 
počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-4 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Podsyp potrubí

1,30*(45,8*0,115+2,0*0,120+69,10*0,125) "m3"

336,310 "m3"

D+M   Dovoz materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-4 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet 
km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

Mezisoučet

520,0*1,10 "m2"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky 
zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě op

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení

2*(260,0) "m2"

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

11 K
16710110a9911R10
16

m3 336,310

336,310

336,310

12 K
162301101a91133R
1016

m3 336,310

336,310

336,310

13 K
174101111959662R
1016

m3 336,310

336,310

336,310

14 K 451573111a R1016 m3 22,796

22,796

15 K 1741011011R1016 m3 1,500

1,500

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 K
35821527850966BR
1016

m 30,000

    8 - Trubní vedení

17 K 871373121 5R 1016 m 45,800

45,800

45,800

18 K 871373122 5R 1016 m 2,000

0,00

0,00

D+M  Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka d3 - potrubí z PVC DN 200 SN8. 
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, betonové bloky, atd.). 

Součet

D+M  Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka d3 - potrubí z PVC DN 200 SN8. 
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, 
betonové bloky, atd.). 

0,00

D+M  Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka s1, d1, d2, d4-d7 - potrubí z PVC DN 150 SN8. 
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, betonové bloky, atd.). 

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Kanalizace bude vedena pravděpodobně pod hladinou podzemní vody. Je potřeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Pozn.: 
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová jednotná kanalizace

2,2+1,3+2,2+15,2+19,4+2,8+2,7 "m"

Poznámka k položce:
Zrušení a vybourání stávající kanalizace z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

D+M  Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka s1, d1, d2, d4-d7 - potrubí z PVC DN 150 SN8. 
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, 
betonové bloky, atd.). 

0,00

Zrušení a vybourání stávající kanalizace z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, 
doplňků, šachet, atd.
Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorov

0,00

Zrušení a vybourání stávající kanalizace z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanační vrstva dna výkopu

1,50 "m3"

D+M   Obetonování potrubí, beton prostý B 12,5.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

1,30*0,150*(45,80+2,0+69,10) "m3"

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. 0,00

Součet

D+M   Obetonování potrubí, beton prostý B 12,5. 0,00

Zásypy, obsypy a podsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál), štěrkopískem f 0-8 mm a pískem f 0-4 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po 
vrstvách dle požadavku PD.

Poznámka k položce:
Zásypy, obsypy a podsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál), štěrkopískem f 0-8 mm a pískem f 0-4 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po 
vrstvách dle požadavku PD.

Postup provádění viz TZ.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení zásypů, obsypů a podsypů

18,388+74,149+243,773 "m3"

Součet

Zásypy, obsypy a podsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál), štěrkopískem f 0-8 mm a 
pískem f 0-4 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí 
zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a 

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění zeminy

18,388+74,149+243,773 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

18,388+74,149+243,773 "m3"

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Strana 118 z 166



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

2,000

2,000

19 K 871373122 6R 1016 m 69,100

69,100

69,100

20 K 89 111 Š2 R1016 kus 1,000

1,000

21 K 89 111 Š3 R1016 kus 1,000

1,000

22 K 89 111 Š4 R1016 kus 1,000

D+M   Š4  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta - atip.
Vstupní část beton, průměr 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
Včetně automatické zpětné klapky proti vzduté vodě DN 150 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním jištěním klapky a krytem k čištění (čistící kus) - monolitické dno s osazeným uzávěrem proti vzduté vodě s možností revize a čištění potrubí.
V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC.
Hloubka 2,75 m. 

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š3

1 "kus"

D+M   Š4  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta - atip.
Vstupní část beton, průměr 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
Včetně automatické zpětné klapky proti vzduté vodě DN 150 s klapk

0,00

D+M   Š3  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC.
Hloubka 1,62 m. 

0,00

D+M   Š3  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC.
Hloubka 1,62 m. 

D+M   Š2  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC.
Hloubka 2,23 m. 

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š2

1 "kus"

Součet

D+M   Š2  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC.
Hloubka 2,23 m. 

0,00

D+M  Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka S3 - potrubí z PVC DN 250 SN8. 
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, betonové bloky, atd.). 

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Kanalizace bude vedena pravděpodobně pod hladinou podzemní vody. Je potřeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Pozn.: 
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová jednotná kanalizace

69,1 "m"

Součet

D+M  Vnitroareálová jednotná kanalizace - stoka S3 - potrubí z PVC DN 250 SN8. 
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, 
betonové bloky, atd.). 

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Kanalizace bude vedena pravděpodobně pod hladinou podzemní vody. Je potřeba ji provést dokonale těsnou a při pokládce odčerpávat vodu, aby nedošlo k odplavení trubního lože.

Pozn.: 
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vnitroareálová jednotná kanalizace

2,0 "m"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,000

23 K
89 111 VP13 9 
VR1016

kus 2,000

24 K
89 111 VP1329 
VR1016

kus 2,000

25 K
871 AGP 
01.11R1016

m 116,900

116,900

116,900

26 K 89 111 SV5 R1016 m 116,900

116,900

27 K 871 CD0113 R1016 m 116,900

116,900

116,900

28 K 46001 CD21 R1016 m 116,900

116,900

29 K 46001 CD32 R1016 m 116,900

116,900

    99 - Přesun hmot

30 K 998276101.11 t 235,000

0,00

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška vodotěsnosti potrubí

45,8+2,0+69,10 "m"

Součet

Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot v otevřeném výkopu 0,00

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření mikrostation

45,8+2,0+69,10 "m"

Kamerová zkouška 0,00

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot v otevřeném výkopu

Kamerová zkouška

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření kamerou

45,8+2,0+69,1 "m"

Zaměření mikrostation 0,00

Zaměření mikrostation

0,00

Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí.

Poznámka k položce:
Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Signální vodič 1 x Cu

45,8+2,0+69,10 "m"

Součet

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí. 0,00

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém.
Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2.

Poznámka k položce:
Položení drenážního potrubí se musí provést v souběhu s kanalizací.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

DRENÁŽNÍ SYSTÉM

45,8+2,0+69,10 "m"

D+M   V1, V3  Uliční vpusť sorpční pro zachycení ropných látek, průměr 425 mm, prefabrikovaná (plast-beton). S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, košem a litinovou mříží D400.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně tvarovek, armatur, doplňků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Alternativně lze osadit plastovu vpusť s obetonováním železobetonem.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Drenážní systém - drenážní perforované PVC potrubí - systém.
Včetně zemních prací, zásypu štěrkem a filtrační geotextilie 100 g/m2.

0,00

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   V1, V3  Uliční vpusť sorpční pro zachycení ropných látek, průměr 425 mm, prefabrikovaná (plast-beton). 
S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, košem a litinovou mříží D400.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně tvarovek, armatur, doplňků, atd.

0,00

D+M   V2, V4  Uliční vpusť plastová, typová. průměr 425 mm. S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, 
košem a mříží D400.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně tvarovek, armatur, doplňků, atd.

0,00

D+M   V2, V4  Uliční vpusť plastová, typová. průměr 425 mm. S prostorem pro zachycení kalu, se sifonem, košem a mříží D400.
Včetně napojení na potrubí.
Včetně tvarovek, armatur, doplňků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Š4  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta - atip.
Vstupní část beton, průměr 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
Včetně automatické zpětné klapky proti vzduté vodě DN 150 s klapkou z nerezové oceli s přídavným ručním jištěním klapky a krytem k čištění (čistící kus) - monolitické dno s osazeným uzávěrem proti vzduté vodě s možností revize a čištění potrubí.
V šachtách budou průchodky na PVC potrubí a dna budou vyložena PVC.
Hloubka 2,75 m. 

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-05, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š4 atip

1 "kus"
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-06 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE OBJEKTU ZŠ
16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 122 z 166



Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K
1322202a8328763R
1016

m3 32,967

131,868

32,967

2 K
1322202a8328674R
1016

m3 65,934

131,868

65,934

3 K
1322202a8328764R
1016

m3 26,374

131,868

26,374

4 K
1322202a8328765R
1016

m3 6,593

131,868

6,593

0,00

0,00

0,00

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 5 - 5%

131,868 "m3"

131,868*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní pros

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 4 - 20%

131,868 "m3"

131,868*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně na

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 3 - 50%

131,868 "m3"

131,868*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně na

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 1+2 - 25%

1,350*2,40*40,70 "m3"

131,868*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní 

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

5 K
151111029802168R
1016

m2 215,600

196,000

196,000

215,600

6 K
162711615965c62R
1016

m3 131,868

131,868

7 K
17410110439862R1
016

m3 24,929

24,929

24,929

8 K
174101104198612R
1016

m3 85,164

85,164

85,164

9 K
171201101987569R
1016

m3 110,093

110,093

110,093

10 K
16710110a98551R1
016

m3 110,093

110,093

110,093

11 K
162301101a91163R
1016

m3 110,093

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

24,929+85,164 "m3"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

24,929+85,164 "m3"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z 
jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Zásyp potrubí

131,868-(4,396+17,379+24,929) "m3"

Součet

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy na zásyp potrubí - kamenitopísčitá zemina o vhodné vlhkosti, včetně 
dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz velmi vhodné zeminy na zásyp potrubí - kamenitopísčitá zemina o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí

0,6125*40,7 "m3"

Součet

D+M   Dovoz materiálu na obsyp potrubí - zrna do 30 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - 
počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz materiálu na obsyp potrubí - zrna do 30 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

131,868 "m3"

196,0*1,10 "m2"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle 
nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě op

0,00

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení

2*(98,0) "m2"

Mezisoučet

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu.

0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

110,093

110,093

12 K
174101111959662R
1016

m3 110,093

110,093

110,093

13 K 17410110112R1016 m3 1,000

1,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K
35821527850965BR
1016

m 40,700

    4 - Vodorovné konstrukce

15 K 4515731116R1016 m3 4,396

4,396

4,396

16 K 451573116aR1016 m3 17,379

17,379

17,379

    8 - Trubní vedení

17 K
893811111c10R101
6

kus 1,000

18 K
893811111c010R10
16

kus 1,000

19 K 871373122R 1016 m 40,700

0,00

D+M  Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ - stoka S1 - potrubí z kameniny DN 300 (kameninové roury jakosti Ia, případně IIa).
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, atd.). 

D+M  Napojení na stávající vývod z objektu školy.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. 

Poznámka k položce:
Pozn.: DN + hloubku stávajícího vývodu z objektu školy nutno ověřit během výkopových prací.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

D+M  Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ - stoka S1 - potrubí z kameniny DN 300 (kameninové roury 
jakosti Ia, případně IIa).
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, 
štítky, atd.). 

0,00

D+M  Napojení na stávající hlavní stoku.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. 

Poznámka k položce:
Pozn.: DN + hloubku hlavní stoky nutno ověřit během výkopových prací.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

D+M  Napojení na stávající vývod z objektu školy.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. 0,00

Součet

D+M  Napojení na stávající hlavní stoku.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků, atd. 0,00

0,00

D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražců pod potrubí z kameniny, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm. 
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý. 

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Obetonování potrubí, betonové pražce a betonové klíny pod potrubí

0,427*40,70 "m3"

Součet

D+M   Obetonování potrubí z kameniny (obetonování celé roury), beton prostý B 12,5.
Včetně D+M pražců pod potrubí z kameniny, beton prostý, rozměry 120x100x400 mm. 
Včetně D+M betonových klínů pod potrubí z kameniny, beton prostý. 

0,00

D+M   Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Lože pod potrubí - podkladní beton

40,70*1,35*0,080 "m3"

Zrušení a vybourání stávající kanalizační přípojky z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Poznámka k položce:
Zrušení a vybourání stávající kanalizační přípojky z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Lože pod potrubí z kameniny - podkladní beton, beton prostý, tl. 80 mm. 0,00

0,00

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Lokální sanační vrstva dna výkopu

1,0 "m3"

Zrušení a vybourání stávající kanalizační přípojky z kameniového potrubí DN 300, včetně vybourání 
tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně vybourání podkladního betonu a obetonování potrubí.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek

0,00

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění. 0,00

D+M   Lokální sanační vrstva dna výkopu ze štěrkodrti, včetně zhutnění.

Poznámka k položce:
Zásypy a obsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál) a zrny do 30 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD.

Postup provádění viz TZ.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení zásypů

24,929+85,164 "m3"

Součet

Zásypy a obsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál) a zrny do 30 mm - postupné 
provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování 
jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku

0,00

Zásypy a obsypy rýh - velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitý materiál) a zrny do 30 mm - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD.

Vodorovné přemístění zeminy

24,929+85,164 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

40,700

40,700

20 K 89 111 Š528 R1016 kus 1,000

1,000

21 K 89 111 Š529 R1016 kus 1,000

1,000

22 K 89 111 SV6R1016 m 40,700

40,700

23 K 871 CD0116R1016 m 40,700

40,700

40,700

24 K 46001 CD16R1016 m 40,700

40,700

25 K 46001 CD26R1016 m 40,700

40,700

    99 - Přesun hmot

26 K 998275101 t 329,000 CS ÚRS 2012 01

0,00

D+M   Kamerová zkouška

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření kamerou

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop 0,00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop

40,70 "m"

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Zaměření mikrostation

40,70 "m"

Kamerová zkouška 0,00

Zaměření mikrostation 0,00

D+M   Zaměření mikrostation

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Zkouška vodotěsnosti potrubí

40,70 "m"

Součet

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300 0,00

Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 300

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí.

Poznámka k položce:
Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Signální vodič 1 x Cu

40,70 "m"

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š529

1 "kus"

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm (nad potrubím). Včetně připáskování k potrubí. 0,00

D+M   Š529  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou.
Hloubka 1,58 m

0,00

D+M   Š529  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou.
Hloubka 1,58 m

D+M   Š528  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou.
Hloubka 1,81 m

Poznámka k položce:
Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpevněných ploch.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Šachta Š528

1 "kus"

Součet

D+M   Š528  ŽB revizní prefabrikovaná kanalizační šachta DN 1000 mm. 
Vodotěsná, s monolitickým dnem, se stupačkami a s litinovým poklopem s nosností 40 t. 
V šachtách budou průchodky na kameninové potrubí a dna budou vyložena kameninou.
Hloubka 1,81 m

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-06, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Přípojka jednotné kanalizace objektu ZŠ

40,70 "m"
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-07 - PŘÍPOJKA VODOVODU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

    99 - Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-07 - PŘÍPOJKA VODOVODU
16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K
1322202a8328712R
1016

m3 19,172

76,687

19,172

2 K
1322202a832873R1
016

m3 38,344

76,687

38,344

3 K
1322202a832874R1
016

m3 15,337

76,687

15,337

4 K
1322202a832875R1
016

m3 3,834

0,00

0,00

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

76,687*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní pros

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 4 - 20%

76,6870 "m3"

76,6870*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 4 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně na

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 3 - 50%

76,687 "m3"

76,687*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2"

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 3 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně na

0,00

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 1+2 - 25%

1,30*34,7*1,7 "m3"

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní 

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-07 - PŘÍPOJKA VODOVODU
16.01.2018

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

76,687

3,834

5 K
151111029802128R
1016

m2 132,000

120,000

120,000

132,000

6 K
13222321877212R1
016

m3 22,150

37,779

50,820

88,599

22,150

7 K
1322232187723R10
16

m3 44,300

88,599

44,300

8 K
1322232187724R10
16

m3 17,720

Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku

0,00

Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení jam, hornina tř. 3 - 50%

88,5990 "m3"

88,599*0,50 "m3; 50% výkopu v hornině tř. 3"

Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku

0,00

Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

4,2*3,5*2,57 "m3"

3,30*2*(4,2+3,5) "m3"

Součet

88,599*0,25 "m3; 25% výkopu v hornině tř. 1+2"

0,00

Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení jam, hornina tř. 1+2 - 25%

Mezisoučet

120,0*1,10 "m2"

Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně nalož

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Pažení

2*(60,0) "m2"

76,6870*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu.

0,00

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 do 100 m3. 
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení rýh, hornina tř. 5 - 5%

76,687 "m3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

88,599

17,720

9 K
1322232187725R10
16

m3 4,430

88,599

4,430

10 K
162711615965c22R
1016

m3 165,286

165,286

11 K
17410110419851R1
016

m3 4,511

4,511

4,511

12 K
17410110419852R1
016

m3 15,789

D+M   Dovoz materiálu na obsyp potrubí - štěrkopísek f 0-20 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

Součet

D+M   Dovoz materiálu na obsyp potrubí - štěrkopísek f 0-20 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - 
počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Dovoz materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Podsyp potrubí

0,100*1,30*34,70 "m3"

Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Nevhodná a přebytečná zemina bude dle postupu výstavby etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci. 

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění výkopku na skládku

76,687+88,599 "m3"

D+M   Dovoz materiálu na podsyp potrubí - písek f 0-8 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km 
dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby. 
Včetně předání osobě op

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení jam, hornina tř. 5 - 5%

88,599 "m3"

88,599*0,05 "m3; 5% výkopu v hornině tř. 5"

Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení 

0,00

Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Poznámka k položce:
Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 
Včetně hutnění dna výkopu (požadované parametry hutnění viz PD).
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení.
Včetně příplatku za lepivost.
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.

Pozn.: Výkopek nutno předpokládat v třídě rozpojitelnosti dle TZ (% odhad skladby).
Šikmé svahy v dočasných výkopech dle ČSN 73 3050.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Hloubení jam, hornina tř. 4 - 20%

88,5990 "m3"

88,599*0,20 "m3; 20% výkopu v hornině tř. 4"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

15,789

15,789

13 K
171201101987529R
1016

m3 20,300

20,300

20,300

14 K
16710110a9851R10
16

m3 157,300

20,300

137,000

157,300

15 K
162301101a91.33R
1016

m3 157,300

157,300

157,300

16 K
174101101959652R
1016

m3 157,300

157,300

157,300

    8 - Trubní vedení

17 K 893811111cR1016 kus 1,000

18 K 871181121R 1016 m 37,700

0,00

D+M  Vodovodní přípojka - tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, betonové bloky, atd.). 

0,00

D+M  Napojení na stávající vodovodní řad (PVC DN 100) - pomocí navrtávacího pasu 110/50 na PVC.
Včetně šoupěte (osazeno za navrtávací pas) - zemní šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem.

Poznámka k položce:
Pozn.: DN + hloubku hlavního vodovodního řadu nutno ověřit během výkopových prací.

Kompletní sestava - viz PD, kladečské schéma, přílohy PD.

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

D+M  Vodovodní přípojka - tlakové PE100 SDR11 63x5,8 PN16.
Včetně tvarovek, armatur a doplňků (např. koleno, odbočka, oblouk, redukce, uzávěr, změna materiálu, štítky, 
betonové bloky, atd.). 

0,00

4,511+15,789+137,0 "m3"

Součet

D+M  Napojení na stávající vodovodní řad (PVC DN 100) - pomocí navrtávacího pasu 110/50 na PVC.
Včetně šoupěte (osazeno za navrtávací pas) - zemní šoupě DN 50 se zemní soupravou a těžkým poklopem.

0,00

Podsypy, obsypy a zásypy rýh a jam - pískem f 0-8 mm, štěrkopískem f 0-20 mm a recyklátem z demolic - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku 
PD.

Poznámka k položce:
Podsypy, obsypy a zásypy rýh a jam - pískem f 0-8 mm, štěrkopískem f 0-20 mm a recyklátem z demolic - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle 
požadavku PD.

Postup provádění viz TZ.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Provedení podsypů, obsypů a zásypů

4,511+15,789+137,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet

Podsypy, obsypy a zásypy rýh a jam - pískem f 0-8 mm, štěrkopískem f 0-20 mm a recyklátem z demolic - postupné 
provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých 
vrstev a zhutnění po vrstvách 

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Vodorovné přemístění zeminy

137,0 "m3; Zásypy recyklátem"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

4,511+15,789 "m3; Podsypy, obsypy"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:
Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

4,511+15,789 "m3"

Součet

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Obsyp potrubí

0,350*1,3*34,7 "m3"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

37,700

37,700

19 K 8711811211R1016 m 7,500

20 K 893811111aR1016 m3 4,533

4,533

21 K 893811111a1R1016 m3 0,690

0,690

22 K 893811111bR1016 kus 1,000

23 K
89 111 
SV071347R1016

m 69,400

69,400

24 K 871 CD01 0371016 m 34,700

34,700

34,700

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Signalizační fólie 

34,70 "m"

Součet

D+M   Signalizační fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD. 0,00

D+M   Signalizační fólie - bílá výstražná fólie - s nápisem POZOR VODOVOD.

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. 

Poznámka k položce:
Vodiče budou následně vodivě propojeny s novým řadem a budou vyvedeny do poklopů.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Signální vodič 1 x Cu - 2ks

2*34,70 "m"

D+M   Vodoměrná sestava, osazená na stěně vodoměrné šachty (cca 700 mm nad podlahou).
Sestava závitových armatur - viz kladečské schéma a přílohy PD.
Včetně vodoměru, typ viz PD.
Včetně konstrukce pro upěvnění ke stěně šachty.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Kompletní sestava - viz PD, kladečské schéma, přílohy PD.

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Signální vodič 1 x Cu 4 mm - 2ks (pod a nad potrubím). Včetně přípáskování k potrubí. 0,00

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Podkladní deska pro vodoměrnou šachtu

3*2,3*0,100 "m3"

D+M   Vodoměrná sestava, osazená na stěně vodoměrné šachty (cca 700 mm nad podlahou).
Sestava závitových armatur - viz kladečské schéma a přílohy PD.
Včetně vodoměru, typ viz PD.
Včetně konstrukce pro upěvnění ke stěně šachty.

0,00

D+M   Podkladní deska (podbetonávka) pro vodoměrnou šachtu, tl. 100 mm.  0,00

D+M   Podkladní deska (podbetonávka) pro vodoměrnou šachtu, tl. 100 mm.  

D+M   Vodoměrná šachta železobetonová prefabrikovaná z vodostálého betonu (beton B40 HV8, ocel 10 505 (R), uložená na podkladní desku. Rozměry vodoměrné šachty dle PD (rozměry ověřit dle skutečné délky sestavy).
Včetně všech doplňků se systémovým řešením a všech detailů ve vodotěsném provedení pro zadanou HPV. 
Včetně límce proti vztlaku podzemní vody pro příslušnou max. hladinu dle výkresu.
Včetně osazení těsných průchodek pro napojení potrubí, příp. osazení chrániček, konce chrániček utěsnit gumovými manžetami nebo pomocí elastického tmelu nebo těsnící pásky.
Včetně vybírací jímky, rozměry viz PD.
Včetně litinového poklopu B 125 (pojezd vozidel D400), poklop na závěsech, uzamykatelný, deštijistý, osazený v rámu, včetně příslušenství. Rozměry viz PD.
Včetně ocelového žebříku s výsuvnými madly.
Povrchová úprava ocelových prvků - žárové zinkování.

Poznámka k položce:
D+M   Vodoměrná šachta železobetonová prefabrikovaná z vodostálého betonu (beton B40 HV8, ocel 10 505 (R), uložená na podkladní desku. Rozměry vodoměrné šachty dle PD (rozměry ověřit dle skutečné délky sestavy).
Včetně všech doplňků se systémovým řešením a všech detailů ve vodotěsném provedení pro zadanou HPV. 
Včetně límce proti vztlaku podzemní vody pro příslušnou max. hladinu dle výkresu.
Včetně osazení těsných průchodek pro napojení potrubí, příp. osazení chrániček, konce chrániček utěsnit gumovými manžetami nebo pomocí elastického tmelu nebo těsnící pásky.
Včetně vybírací jímky, rozměry viz PD.
Včetně litinového poklopu B 125 (pojezd vozidel D400), poklop na závěsech, uzamykatelný, deštijistý, osazený v rámu, včetně příslušenství. Rozměry viz PD.
Včetně ocelového žebříku s výsuvnými madly.
Povrchová úprava ocelových prvků - žárové zinkování.

Pozn.: 
Šachta bude částečně pod hladinou max. podzemní vody, proto je třeba ji provést dokonale těsnou a při realizaci dbát na přísl. technologické postupy a odčerpávat vodu.

Alternativně je možné použít šachtu plastovou s obetonováním.

Výšky poklopů je nutno přizpůsobit skutečnému výškovému provedení zpěvněných ploch a terénu.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

VŠ

0,2*(3,0*2,3+2,0*1,3)+2,27*0,2*(1,3*2+1,6*2) "m3"

D+M  Ocelová chránička DN 80, s vymezovacími kroužky.

Poznámka k položce:
Pozn.: Potrubí pod komunikací.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

D+M   Vodoměrná šachta železobetonová prefabrikovaná z vodostálého betonu (beton B40 HV8, ocel 10 505 (R), 
uložená na podkladní desku. Rozměry vodoměrné šachty dle PD (rozměry ověřit dle skutečné délky sestavy).
Včetně všech doplňků se systémovým řešením

0,00

Součet

D+M  Ocelová chránička DN 80, s vymezovacími kroužky. 0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Přesný popis potrubí a tvarovek - viz TZ.

PE tvarovky budou do potrubí navařeny a armatury budou připojeny přes ISO tvarovky se svěrným spojem na PE potrubí.

Potrubí bude uloženo pod terénem v nezámrzné hloubce, tj. cca 1,6 m pod UT (napojení dle skutečné hloubky hlavního řadu) ve spádu min. 0,3% k řadu.

Během prací musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.
Potrubí bude uloženo dle vzorových řezů daných výrobcem.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Viz Seznam referenčních standardů.

Vodovodní přípojka

34,70+3,0 "m"
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
25 K

871 CD01 017 
R1016

m 37,700

37,700

37,700

26 K
871 CD01 
027R1016

m 37,700

37,700

37,700

27 K OST 01a R1016 kus 1,000

    99 - Přesun hmot

28 K 998276101 t 75,000 CS ÚRS 2012 01

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

0,00

Poznámka k položce:
Provést před uvedením do provozu.

Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 0,00

Bakteriologické vyšetření zavedené vody. 0,00

Bakteriologické vyšetření zavedené vody.

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50

34,7+3,0 "m"

Součet

Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50 0,00

Desinfekce vodovodního potrubí, DN 50

Poznámka k položce:
Viz textová a výkresová část IO-07, koordinační situace stavby a TZ.

Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50

34,7+3,0 "m"

Součet

Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50. 0,00

Tlaková zkouška vodovodního potrubí, DN 50.
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

IO-08.1 - DEMOLICE STÁV. PLYNOVODU STL

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-08 - PLYNOVOD STL
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

0,00

0,00

IO-08.1 - DEMOLICE STÁV. PLYNOVODU STL
16.01.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-08 - PLYNOVOD STL

Strana 136 z 166



Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

1 K PL CD-01 R1016 m 30,000

Zrušení a vybourání stávajícího ocelového plynovodu STL DN 40. Včetně odpojení od plynovodní sítě. Včetně zaslepení potrubí - balonováním + zavařením. Včetně dodatečné izolace ocelového potrubí (raychem).
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Poznámka k položce:
Zrušení a vybourání stávajícího ocelového plynovodu STL DN 40. Včetně odpojení od plynovodní sítě. Včetně zaslepení potrubí - balonováním + zavařením. Včetně dodatečné izolace ocelového potrubí (raychem).
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 
Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

0,00

0,00

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Zrušení a vybourání stávajícího ocelového plynovodu STL DN 40. Včetně odpojení od plynovodní sítě. Včetně 
zaslepení potrubí - balonováním + zavařením. Včetně dodatečné izolace ocelového potrubí (raychem).
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

IO-08 - PLYNOVOD STL

IO-08.1 - DEMOLICE STÁV. PLYNOVODU STL
16.01.2018

SANTIS a.s.

SOUPIS PRACÍ
2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-10 - PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže  D+M

D3 - Zemní práce  D+M

D8 - hodinové zúčtovací sazby  D+M

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-10 - PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU
16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže  D+M
1 K Pol197 m 45,000

2 K Pol198 m 100,000

3 K Pol199 m 40,000

4 K Pol1491.10 m3 0,020

D3 - Zemní práce  D+M
5 K Pol204 km 0,100

6 K Pol207 m 40,000

7 K Pol323001220916 m3 5,000

8 K Pol3300320916 m3 10,000

9 K Pol300420916 m3 4,000

10 K Pol300520916 m3 1,000

11 K
1741021009987996
5237

m3 20,000

0,00

0,00

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovit

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. 
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkost

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. 
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkost

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. 
Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkost

0,00

výstražná folie

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 
m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízko

0,00

vytýčení trasy vedení

výstražná folie 0,00

Poznámka k položce:
Provedení prostupu zdivem z CPP, tl. do 700 mm. Prostup do DN 150 mm.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

vytýčení trasy vedení 0,00

Provedení prostupu zdivem z CPP, tl. do 700 mm. Prostup DN do 150 mm.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele 
stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s 

0,00

Provedení prostupu zdivem z CPP, tl. do 700 mm. Prostup DN do 150 mm.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

zafouknutí optického kabelu 0,00

zafouknutí optického kabelu

optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken 0,00

optický kabel singl mode 0,9/125 24 vláken

kabelová chránička HDPE 40/32 (pro optické vedení) 0,00

kabelová chránička HDPE 40/32 (pro optické vedení)

IO-10 - PŘÍPOJKA OPTICKÉHO KABELU
16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

12 K Pol209 m2 20,000

13 K
1511120398029203
4898

m2 80,000

D8 - hodinové zúčtovací sazby  D+M
14 K Pol217 hod 3,000

15 K Pol104 hod 2,000

16 K 3 ks 1,000

17 K 20.2 hod 2,000

18 K Pol18a12 hod 4,000

19 K Pol106 hod 5,000

20 K Pol1297 kus 1,000

21 K Pol97 kg 70,000

22 K Pol1491.1 HZS 2,000

23 K Pol18a1 hod 10,000

24 K Pol461.2 t 1,000

Přesun hmot

0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Přesun hmot 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Zabezpečení staveniště

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

koordinace s ostatnimi profesemi

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zabezpečení staveniště 0,00

Revizní technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

koordinace s ostatnimi profesemi 0,00

Spolupráce s rev. technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizní technik 0,00

Výchozí revize NN

Spolupráce s rev. technikem 0,00

Zkusebni provoz

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Výchozí revize NN 0,00

Napojeni na stavajici zarizeni

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zkusebni provoz 0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

Napojeni na stavajici zarizeni 0,00

provizorní úprava terénu

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu.

0,00

D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD.

Poznámka k položce:
D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD.

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

provizorní úprava terénu 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

IO-11 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže  D+M

D3 - Zemní práce  D+M

D8 - hodinové zúčtovací sazby  D+M

0,00

0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze
IO-11 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D1 - Elektromontáže  D+M
1 K Pol191 ks 2,000

2 K Pol192 ks 2,000

3 K Pol193 ks 2,000

4 K Pol194 ks 2,000

5 K Pol195 m 20,000

6 K Pol196 m 120,000

7 K Pol114 m 120,000

8 K Pol126 ks 30,000

12 K Pol200 ks 3,000

D3 - Zemní práce  D+M
13 K Pol202 ks 2,000

14 K Pol203 m3 2,500

15 K Pol204 km 0,200

16 K Pol207 m 160,000

17 K Pol210 m 12,000

18 K Pol212 m 6,000

19 K Pol213 m 100,000

20 K
460 05-
0701.RT10112

m3 0,625

21 K
460 05-
0701.RT1033

m3 1,250

22 K 460 05-0701.RT410 m3 0,500

23 K 460 05-0701.RT510 m3 0,125

0,00

0,00

0,00

Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně 
naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního ve

0,00

Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně 
naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního ve

0,00

Poznámka k položce:
Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně 
naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního ve

0,00

Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně 
naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

0,00

Hloubení jam do  5 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

trubka zemní pvc dvouplášťová d=50mm 0,00

trubka zemní pvc dvouplášťová d=50mm

trubka zemní pvc dvouplášťová d=175mm 0,00

trubka zemní pvc dvouplášťová d=175mm

protlak pod silnicí 0,00

protlak pod silnicí

výstražná folie 0,00

výstražná folie

vytýčení trasy vedení 0,00

vytýčení trasy vedení

betonový základ 0,00

betonový základ

stož.pouzdro 800x1500 0,00

stož.pouzdro 800x1500

svorkaSP 0,00

svorkaSP

svorkaSR 2b 0,00

svorkaSR 2b

FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg 0,00

FeZn drát pr.10mm - bal.20-50kg

CYKY 4x10 0,00

CYKY 4x10

CYKY-J 3x1,5 0,00

CYKY-J 3x1,5

Stožárové svorkovnice 0,00

Stožárové svorkovnice

osazení stožáru 0,00

osazení stožáru

Bezpaticový stožár délky 8m - zinkovaný 0,00

Bezpaticový stožár délky 8m - zinkovaný

Svítidlo VO - LED 35W (5000-5700K) vč. zdroje a  konzole uchycení na stožár vo 0,00

Svítidlo VO - LED 35W (5000-5700K) vč. zdroje a  konzole uchycení na stožár vo

IO-11 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K Pol323001220916 m3 20,000

25 K Pol3300320916 m3 40,000

26 K Pol300420916 m3 16,000

27 K Pol300520916 m3 4,000

28 K
1741021009987996
5237

m3 82,500

29 K Pol209 m2 50,000

30 K
1511120398029203
4898

m2 320,000

D8 - hodinové zúčtovací sazby  D+M
31 K Pol214 kus 1,000

32 K Pol215 hod 2,000

33 K Pol216 hod 2,000

34 K Pol217 hod 3,000

0,00

Vyhledani pripojovaciho mista

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Napojeni na stavajici zarizeni 0,00

úprava stavajicího stožáru VO

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Vyhledani pripojovaciho mista 0,00

autojeřáb

úprava stavajicího stožáru VO 0,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

autojeřáb 0,00

provizorní úprava terénu

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m.
Včetně následného odstranění pažení a rozepření stěn rýh s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu.

0,00

D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovit

Poznámka k položce:
D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně postupného provádění jednotlivých vrstev (v tloušťce dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavků PD.

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

provizorní úprava terénu 0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

D+M   Dovoz zeminy pro zásypy, obsypy a podsypy.
Zásypy - velmi vhodná zemina - kamenitopísčitý materiál frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Obysypy + podsypy/lože - písek F 0-4 mm, tl. 100+100 mm.
Včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovit

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 
100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkost

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 
100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkost

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Poznámka k položce:
Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení. 
Včetně vodorovného přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např. uložení na skládku včetně poplatku za skládku (dle nabídky zhotovitele stavby).

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 
100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízkost

0,00

Hloubení zapažených rýh šířky 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1+2 do 
100 m3. Včetně naložení výkopku na dopravní prostředek.
Včetně příplatku k cenám za lepivost hornin.
Včetně příplatku za ztížení vykopávky v blízko

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

35 K Pol104 hod 2,000

36 K 3 ks 1,000

37 K 20.2 hod 2,000

38 K Pol18a12 hod 8,000

39 K Pol106 hod 5,000

40 K Pol1297 kus 1,000

41 K Pol97 kg 80,000

42 K Pol1491.1 HZS 3,000

43 K Pol18a1 hod 10,000

44 K Pol461.2 t 1,000

Přesun hmot

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Přesun hmot 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Zabezpečení staveniště

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

koordinace s ostatnimi profesemi

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zabezpečení staveniště 0,00

Revizní technik

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

koordinace s ostatnimi profesemi 0,00

Spolupráce s rev. technikem

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Revizní technik 0,00

Výchozí revize NN

Spolupráce s rev. technikem 0,00

Zkusebni provoz

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Výchozí revize NN 0,00

Napojeni na stavajici zarizeni

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zkusebni provoz 0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

PS-NT01a - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

798 - Sportovní vybavení  D+M

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M 0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

PS-NT01a - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

798 - Sportovní vybavení  D+M

1 K PS01 R1016 03 kus 10,000

2 K PS01 R1016 04 kus 2,000

3 K PS01 R1016 06 kus 2,000

0,00

0,00

D+M   Basketbalový koš junior.
Včetně pomocné kotvící konstrukce (např. výměny mezi nosné sloupy, apod.).
Včetně basketbalové desky (deska posuvná ve svislém směru), koše (koš sklopný) a síťky.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

D+M   Elektricky sklopná basketbalová konstrukce.
Včetně pomocné kotvící konstrukce.
Včetně basketbalové desky, koše a síťky.
Včetně el. pohonu - rozvaděč, ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříni elektroinstalací v hale).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Elektricky sklopná basketbalová konstrukce.
Včetně pomocné kotvící konstrukce.
Včetně basketbalové desky, koše a síťky.
Včetně el. pohonu - rozvaděč, ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříni elektroinstalací v hale).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Pozn.: Sklopná pod vazník.

Viz odkaz č. 5 na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Basketbalový koš junior.
Včetně pomocné kotvící konstrukce (např. výměny mezi nosné sloupy, apod.).
Včetně basketbalové desky (deska posuvná ve svislém směru), koše (koš sklopný) a síťky.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, 

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Ve dvou skupinách po třech a v jedné skupině po čtyřech.

Viz odkaz č. 1 na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Elektricky sklopná basketbalová konstrukce.
Včetně pomocné kotvící konstrukce.
Včetně basketbalové desky, koše a síťky.
Včetně el. pohonu - rozvaděč, ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříni elektroinstalací v 
hale).
Včetn

0,00

D+M   Žebřiny.
Včetně pomocné kotvící konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Žebřiny.
Včetně pomocné kotvící konstrukce.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

PS-NT01a - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

4 K PS01 R1016 07 kus 1,000

5 K PS01 R1016 08 kus 1,000

6 K PS01 R1016 17 kus 6,000

7 K PS01 R1016 18 kus 2,000

D+M   Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na tenis (nohejbal).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 7 na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na volejbal.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 7 na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na tenis (nohejbal).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Konstrukce na šplh pro tyče.
Včetně tyčí - 4 ks.
Včetně pomocné kotvící konstrukce (např. výměny mezi nosné štítové sloupy, apod.).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 2 na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Mobilní ocelové sloupky pro síť - sloupky na volejbal.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

D+M   Konstrukce na šplh pro lana.
Včetně lan - 4 ks.
Včetně pomocné kotvící konstrukce (např. výměny mezi nosné štítové sloupy, apod.).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Viz odkaz č. 3 na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Konstrukce na šplh pro tyče.
Včetně tyčí - 4 ks.
Včetně pomocné kotvící konstrukce (např. výměny mezi nosné štítové sloupy, apod.).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

Poznámka k položce:
D+M   Basketbalový koš junior.
Včetně pomocné kotvící konstrukce (např. výměny mezi nosné sloupy, apod.).
Včetně basketbalové desky (deska posuvná ve svislém směru), koše (koš sklopný) a síťky.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Viz odkaz č. 5a na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Konstrukce na šplh pro lana.
Včetně lan - 4 ks.
Včetně pomocné kotvící konstrukce (např. výměny mezi nosné štítové sloupy, apod.).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00

Strana 150 z 166



PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

8 K PS01 R1016 19 kus 1,000

9 K PS01 R1016 32 kus 3,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
10 K PS01 R1016 001 kg 90,000

11 K PS01 R1016 002 HZS 16,000

12 K PS01 R1016 003 hod 14,000

13 K PS01 R1016 004
soub
or

1,000

14 K PS01 R1016 005 t 0,400

Přesun hmot

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

D+M   Síť dělící mezi sportoviště - neprůhledná spodní část (neprůhledná tkanina do v. 2,0 m).
Včetně ovládání - elektricky svinovací mechanismus (jednostranné svinutí). Součást dodávky - el. pohon, rozvaděč včetně ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříni elektroinstalací v hale).
Včetně pomocné OK pro vynešení závěsného systému.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
D+M   Síť dělící mezi sportoviště - neprůhledná spodní část (neprůhledná tkanina do v. 2,0 m).
Včetně ovládání - elektricky svinovací mechanismus (jednostranné svinutí). Součást dodávky - el. pohon, rozvaděč včetně ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ovladače umístit ve skříni elektroinstalací v hale).
Včetně pomocné OK pro vynešení závěsného systému.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Pozn.: Přesné umístění nutno zkoordinovat se sálavými panely (vytápění).

Viz odkaz č. 6 na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

M   Konstrukce hrazdy (do nářaďovny) - demontáž, úprava konstrukce a opětovná montáž.
Včetně dopravy a přesunů hmot.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

Poznámka k položce:
Pozn.: Převzatá a upravená konstrukce z demolované stavby, nové umístění do nářaďovny na základě požadavků investora (přesné umístění dle požadavků investora).

Viz odkaz č. 4 na výkr. PS-NT01.

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT01.

Viz Seznam referenčních standardů.

D+M   Síť dělící mezi sportoviště - neprůhledná spodní část (neprůhledná tkanina do v. 2,0 m).
Včetně ovládání - elektricky svinovací mechanismus (jednostranné svinutí). Součást dodávky - el. pohon, rozvaděč 
včetně ovladačů, propojovací kabeláž, atd. (ov

0,00

M   Konstrukce hrazdy (do nářaďovny) - demontáž, úprava konstrukce a opětovná montáž.
Včetně dopravy a přesunů hmot.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních prvků, atd.

0,00
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

PS-NT02 - LEZECKÁ STĚNA
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

798 - Lezecká stěna

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M 0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

PS-NT02 - LEZECKÁ STĚNA
16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

798 - Lezecká stěna

1 K
PS03919134719R10
16

kus 1,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

2 K PS01 R10168001 kg 150,000

3 K PS01 R1016 002 HZS 8,000

4 K PS01 R10168003 hod 8,000

5 K PS01 R1016 004
soub
or

1,000

6 K PS01 R1016 005 t 1,000

Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení

Přesun hmot 0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení 0,00

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Poznámka k položce:
D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (počet km dle nabídky zhotovitele stavby), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, vyregulování 0,00

Montážní, kotevní a spojovací materiál, pomocné konstrukce, nosné prostředky, atd.

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

D+M   Stavební výpomoci a úpravy.
Např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky, zapravení, přeložení, atd. ...
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevních a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní pros

0,00

Poznámka k položce:
D+M   PS-NT02  Lezecká stěna (řešení lezecké stěny - viz PD a TZ).
Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ.
Včetně D+M povrchové úpravy stěny, vybavení (např. jištění, lezecké prvky, atd.), ostatního příslušenství a doplňků.
Včetně D+M nosné ocelové konstrukce (vč. statického návrhu, kotvení do nosné konstrukce budovy a povrchové úpravy).

Viz výkresová dokumentace, TZ a PBŘ stavby. Zejména část PS-NT02 - Lezecká stěna.

Viz Seznam referenčních standardů.

Montážní, kotevní a spojovací materiál, pomocné konstrukce, nosné prostředky, atd. 0,00

D+M   PS-NT02  Lezecká stěna (řešení lezecké stěny - viz PD a TZ).
Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ.
Včetně D+M povrchové úpravy stěny, vybavení (např. jištění, lezecké prvky, atd.), ostatního příslušenství a d

0,00

D+M   PS-NT02  Lezecká stěna (řešení lezecké stěny - viz PD a TZ).
Vlastnosti, popis, parametry, technické řešení, rozměry apod. - viz PD + TZ.
Včetně D+M povrchové úpravy stěny, vybavení (např. jištění, lezecké prvky, atd.), ostatního příslušenství a doplňků.
Včetně D+M nosné ocelové konstrukce (vč. statického návrhu, kotvení do nosné konstrukce budovy a povrchové úpravy).

16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

PS-NT02 - LEZECKÁ STĚNA
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

INTa - VYBAVENÍ INTERIÉRU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M 0,00

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

INTa - VYBAVENÍ INTERIÉRU
16.01.2018

SANTIS a.s.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

INT - INTERIÉR BEZ DEKORAČNÍCH DOPLŇKŮ

1 K INT R1016 21 Ks 10,000

2 K INT R1016 161 Ks 3,000

3 K INT R1016 52 Ks 15,000

4 K INT R1016 53 Ks 8,000

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M
5 K INT R1016 67 HZS 5,000

6 K PS01 R1016 0010 kg 5,000

7 K PS01 R1016 003 hod 1,000

8 K PS01 R1016 005 t 0,020

Přesun hmot

0,00

0,00

0,00

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Přesun hmot 0,00

Montážní, těsnící a spojovací materiál

Poznámka k položce:
Hmotnost materiálu je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Uvedení do provozu, vyzkoušení, seřízení, vyregulování 0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Montážní, těsnící a spojovací materiál 0,00

Úkllidové práce - po dokončení interiéru 0,00

Úkllidové práce - po dokončení interiéru

D+M   Zrcadlo nástěnné (2500x1500 mm), lepeno na zeď.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Zrcadlo nástěnné (2500x1500 mm), lepeno na zeď.
Včetně kotevních prvků.

D+M   Dvouháček na oděvy, chrom.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Dvouháček na oděvy, chrom.
Včetně kotevních prvků.

D+M   Závěs do srchy, 100% polyester. Včetně konstrukce pro zavěšení. Rozměry otvoru 1500x2800 mm. 
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Závěs do srchy, 100% polyester. Včetně konstrukce pro zavěšení. Rozměry otvoru 1500x2800 mm. 
Včetně kotevních prvků.

D+M   Police nástěnná, závěsná. Laminovaná dřevotříska. 
Rozměry 1200x300 mm.
Včetně kotevních prvků.

0,00

D+M   Police nástěnná, závěsná. Laminovaná dřevotříska. 
Rozměry 1200x300 mm.
Včetně kotevních prvků.

16.01.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

INTa - VYBAVENÍ INTERIÉRU

Strana 157 z 166



Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

16.01.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-16-10-DPSb - SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ_rozdělěná verze

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Strana 158 z 166



Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

1 K
OST CD-0115 
R1016

soub
or

1,000

2 K
OST CD-01 105 
R1016

kus 1,000

3 K
DIO 
CD015965.R1016

soub
or

1,000

4 K
DIO 
CD01565.12R1016

soub
or

1,000

5 K
DIO 
CD015965.10R1016

soub
or

1,000

6 K
DIO 
CD00565.12R1016

soub
or

1,000

7 K OST 3395R1016 kus 1,000

8 K OST 339563 R1016 kus 1,000

9 K OST 339873R1016 kus 1,000

10 K OST CD-01 R1016 kus 1,000

11 K
OST CD-
01110R01616

kus 1,000

12 K OST CD-01.1R1016 kus 1,000

13 K
OST CD-01 
23.1R1016

kus 1,000

14 K OST CD-01.R1016
soub
or

1,000

15 K
OST CD-01 
17163R1016

kus 1,000

16 K
OST CD-01 
103R1016

HZS 8,000

0,00

0,00

Předání a převzetí staveniště

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Předání a převzetí staveniště 0,00

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v 
listinné podobě).

0,00

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek.

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a 
zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavby dle obchodních podmínek. 0,00

Informační model budovy skutečného provedení pro správu a plán údržby budovy v průběhu životního cyklu.

Poznámka k položce:
Pozn.: Provedené stavebních konstrukcí v rozsahu informačního modelu budovy zadávací dokumentace, u dodaných stavebních výrobků bude do modelu doplněn typ, výrobce a požadavky na provozování a revize, životnost výrobku. Součástí modelu budou záruční a technické listy, 
smlouvy o údržbě. 

Dokumentace skutečného provedení stavby. 0,00

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

Informační model budovy skutečného provedení pro správu a plán údržby budovy v průběhu životního cyklu. 0,00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

0,00

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:
Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

0,00

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně 
průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění prací.

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích 0,00

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch, (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném stavbou - po celou dobu provádění 
prací.

0,00

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

Poznámka k položce:
Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací, při provádění stavebních prací, atd.

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy 
komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

0,00

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných 
pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

0,00

Poznámka k položce:
Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny.
Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů.

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce 0,00

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních 
podmínek.

0,00

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17 K
OST CD-01 
3.193R1016

kus 1,000

18 K
OSTCD-01 
13.123R1016

kus 1,000

19 K
OST CD-
01.12R1016

HZS 80,000

20 K
OST CD-
01.121R1016

kus 1,000

21 K OST 3373.1R1016 HZS 80,000

22 K
OST CD-01 
26.13R1016

HZS 150,000

23 K
OST CD-
01.193.1R1016

soub
or

1,000

24 K
OST CD-
0193.1R1016

soub
or

1,000

25 K
OST 07.1 
91553R1016

soub
or

1,000

26 K
OST CD-01 
8.13R1016

HZS 750,000

27 K
OST CD-01 
91332R1016

HZS 450,000

28 K
OST CD-01 
11.11R1016

HZS 115,000

29 K
OST CD-01 
183R1016

soub
or

1,000

30 K
OST CD-01 
21132R1016

soub
or

1,000

31 K
OST CD-
01223213R1016

HZS 250,000

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních 
souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

0,00

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu výstavby a ke kolaudaci. 0,00

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Formát .jpg.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek. 0,00

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

0,00

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. 0,00

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. 0,00

Náklady na letní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. 0,00

Náklady na zimní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ... 

Náklady na letní opatření. 0,00

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Náklady na zimní opatření. 0,00

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, 
včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

0,00

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar 0,00

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

Poznámka k položce:
Včetně vytyčovacích výkresů. 

Pozn.: Vytyčení inženýrských sítí bude potvrzeno správcem areálu, popř. vlastníkem sítí.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. 0,00

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 mm.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o realizované stavbě (min.) - název stavby, termíny realizace, informace o investorovi, dotačním titulu, městu Nové Město na Moravě, atd.

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) 
+ zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

0,00

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - vizualizace a název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, dotačním titulu, městu Nové Město na Moravě, atd.

Publicita po dokončení stavby - dodání + osazení trvalé pamětní desky na objekt.
Rozměry: min. 0,3x0,4 mm.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00

Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby 
(celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

32 K
OST CD-
019.1.13R1016

HZS 30,000

33 K
OST CD-
019251R1016

kus 1,000

34 K
OST CD-
0192510R1016

kus 1,000

35 K
OST CD-
01219547R1016

HZS 40,000

36 K
OST CD-01 
24.13R1016

kus 1,000

37 K
OST CD-01 
162R1016

HZS 8,000

38 K
OST CD-01 
253.1R1016

HZS 30,000

39 K
OST CD-01 
20.1.R0916

t 10,000

40 K
OST CD-01 
253.19.1

t 10,000

Přesun hmot

Předání a převzetí stavby.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních 
řádů a další dokumentace.

0,00

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby

Ekologická likvidace odpadů

Přesun hmot 0,00

Zaučení obsluhy.
Včetně dodání návodů na obsluhu, záručních listů, dokladů o zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů a další dokumentace.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ekologická likvidace odpadů 0,00

Předání a převzetí stavby. 0,00

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby 0,00

Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě 
dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

0,00

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.

Poznámka k položce:
Pozn.: Mimo revizí uvedených jinde.
Pozn.: Pro stavební část.

Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze 
veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, 
revizí, apod.

0,00

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.

0,00

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách 
jejich správcům, atd.

0,00
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PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO 
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String 20 + 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH 1

2
3
4
5

eGTypZakazky 1
2
3
4
5

eGTypPolozky HSV
PSV
M

OST

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Provozní soubor

Význam


