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3. Textová část - popis stavby:  
 
1. Preambule 
 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) je sestaven jako základní podklad pro zpracování 
nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě dokumentace pro provádění 
stavby a stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků zadavatele. Soupis prací je informativní a neslouží jako jediný podklad pro určení ceny stavby, navazuje na 
technickou zprávu, výkresovou část a digitální BIM model.  
Soupis prací neobsahuje položky zahrnující vliv zadávacích a smluvních podmínek zadavatele - předpokládá se, že budou 
uchazečem zakalkulovány v jednotlivých položkách. Účelem tohoto soupisu prací je zabezpečit obsahovou shodu všech 
nabídkových cen a usnadnit následné posouzení uchazeči předložených cenových nabídek. 
 
Uchazeč je povinen: 
• pečlivě prostudovat všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podkladech a řídit se jimi při 

zpracování cenové nabídky; 
• v rámci zpracování nabídky provést kontrolu výkazu výměr položek a případné zjištěné rozdíly zohlednit v jednotkové 

ceně tak, aby zakalkulovaly správnou výměru položky. Kontrolu výkazu výměr umožňuje digitální BIM model; 
• v rámci výběrového řízení provést kontrolu soupisu prací s řádnou péčí a v rámci smluvního vztahu si s objednatelem 

(zadavatelem) dohodnout, zda rozpočet je se zaručenou úplností nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb.; 

• v nabídkové ceně zahrnout výrobní dokumentace pro všechny konstrukce a vybavení celé stavby; 
 
 
2. Vymezení některých pojmů 
 
a) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (soupis prací) je dokument, který stanoví podrobný popis všech stavebních 
nebo montážních prací, dodávek materiálů či služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního objektu, inženýrského objektu  
a provozního souboru, a dále nezbytných pro zpracování cenové nabídky uchazeče. Podrobný popis všech stavebních nebo 
montážních prací, dodávek materiálů či služeb je uveden buď v soupisu prací konkrétně nebo je uveden odkaz na příslušnou 
část textové, příp. výkresové dokumentace. Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty  
a provozní soubory (každý má vlastní soupis prací). Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace všech úrovní 
členění soupisu. Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují 
rekapitulaci všech soupisů prací.  
 
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích, obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. 
 
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady uchazeče spojené se splněním povinností uchazeče vyplývajících  
z dokumentace, smluvních či zadávacích podmínek, které  se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Nejsou uvedené v položkových soupisech prací stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.  
Ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické vytyčení stavby a na zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
 
d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem uchazeči ke zpracování nabídky, v němž uchazeč doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, 
dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále 
stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky 
nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace  
a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa 
je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 
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f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
(stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů), ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Jsou společné pro celou stavbu.  
Vedlejší náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na 
vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, dále ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, zimní opatření apod. 
 
g) Položka soupisu prací je popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické  
a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby, popř. 
obsahuje odkaz na textovou nebo výkresovou část dokumentace. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb, případně se odkazují do příslušné 
části výkresové nebo textové dokumentace. Položky soupisu prací, které specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž 
montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s uvedením 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku, případně musí obsahovat odkaz do příslušné 
části dokumentace. 
 
Položka soupisu prací obsahuje pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky (pokud je možné danou položku zatřídit) + 
označení cenové soustavy (pokud je použita), popis položky (jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo 
služeb s případným odkazem na jiné dokumenty), měrnou jednotku, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému 
množství (pokud není výkaz výměr v položce uvedený, kontrolovatelnost položky je zajištěna pomocí digitálního BIM 
modelu), případně odkaz do textové či výkresové části dokumentace.  
 
h) Zatřídění - stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních 
objektů.  
 
i) Výkaz výměr je vymezené množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu 
celkového množství položek soupisu pracím nebo se zajištěním kontrolovatelnosti pomocí digitálního BIM modelu. 
Výpočet celkové výměry je součtem jednotlivých výměr dané položky s popisem, popřípadě odkazem na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace. Výměry získané z digitálního modelu využívají pro eliminaci negativního vlivu 
nepřesností korekční koeficient.  
Kontrola celkové výměry každé položky  je umožněna  
a)  odkazem uvedeným v popisu položky a zároveň v grafické a textové části dokumentace nebo 
b)  uvedeným výkazem výměr nebo 
c)  součtem výměr dané konstrukce (např. skeletu, zdiva, apod.) z digitálního BIM modelu, který je přílohou dokumentace 
(.dwf); model zobrazuje automaticky výměru zvolené konstrukce po jejím označení. BIM - informační model budovy, neboli 
Building Information Modeling/Management.    
 
j) BIM model - informační model budovy ve formátu .dwf, neboli Building Information Modeling / Building Information 
Management. BIM model umožňuje jednoduchým způsobem kontrolovatelnost výměr jednotlivých prvků a konstrukcí. 
Podrobnější popis viz kapitola 2. i) 
 
 
3. Cenová soustava 
 
3.1. Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2017 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
3.2. Technické a kvalitativní podmínky  
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 
adrese www.cs-urs.cz, www.urspraha.cz. 
 
3.3. Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek 
V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené  
v cenové soustavě ÚRS). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, příp. příslušným 
odkazem do textové nebo výkresové dokumentace.  
Technické podmínky - viz Referenční standard. 
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3.4. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek   
Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky: 
 - je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka  
a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. 
 - pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je uchazeč povinen kalkulovat tyto doplňkové 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy prací neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný 
popis. 
- pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T6*JCT6 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT6       
 
 
4. Závaznost a změna soupisu prací  
 
4.1. Závaznost soupisu prací 
Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení 
položek ze soupisu prací, doplnění položek do soupisu prací, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo 
měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu prací, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak. 
 
4.2. Kontrola soupisu prací 
Viz část 1.  
Uchazeč je povinen v rámci nabídkového řízení provést kontrolu soupisu prací a dohodnout s objednatelem (zadavatelem)  
v rámci smlouvy o dílo, zda zaručuje úplnost rozpočtu nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu zákona č. 89/2012 
Sb. 
 
4.3. Změna soupisu prací v průběhu lhůty pro podání nabídek 
Pokud v důsledku žádostí uchazečů o dodatečné informace k soupisu prací dojde k jakékoliv změně předaného soupisu 
prací, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis prací příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis prací 
ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis prací nahradí v plném rozsahu původně předaný.  
Uchazeč je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis prací. Původní soupis prací 
příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu prací platnosti. Pro poskytování dodatečných informací  
k soupisu prací platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím  
k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu prací poskytne zadavatel  
z vlastního podnětu. 
 
 
5. Elektronická forma soupisu  
 
5.1. Elektronická forma soupisu 
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel uchazečům i elektronickou formu soupisu prací včetně všech rekapitulací. 
Elektronická forma soupisu prací je jednotná, je ve formátu MS EXCEL. 
 
5.2. Zpracování elektronické formy soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého uchazeč doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu uchazeče. Návod 
na vyplnění - viz příslušný list na konci dokumentu MS EXCEL.  
 
5.3. SW produkty pro zpracování nabídkové ceny 
Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů  
a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb. Pokud by kterýkoliv uchazeč měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních 
prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na 
webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 
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6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
6.1. Nabídková cena za splnění veřejné zakázky  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče k řádnému provedení stavby včetně ostatních  
a vedlejších nákladů. 
 
6.2. Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika  
V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce uchazeče musí uchazeč zohlednit  
i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním 
měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí. 
 
6.3. Položkový rozpočet 
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem prací je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, 
tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu  
§ 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty předkládanými  
v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
6.4. Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
Některé položky stavebních prací popsané v soupisech prací mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení 
nabídkové ceny uchazeče pak platí:  
 - Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy:  
Pokud soupis prací obsahuje i některé technologické položky, vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu prací 
nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot 
zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností uchazeče stanovit 
takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
 - Poplatky za uskladnění: 
Pokud soupis prací definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí uchazeč 
hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, 
zda soupis prací obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu prací obsažena 
samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována 
v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem prací definována nebyla, pak 
cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel  
v době sestavení soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo 
vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže 
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového poplatku 
neobsahuje a podle zjištění uchazeče je nutno poplatek uhradit, započte uchazeč jeho hodnotu do položky vodorovného 
přesunu. 
- Uvedené výměry vytěžených či dovezených zemin jsou bez nakypření. Nakypření nutno zohlednit v jednotkové ceně 
položek. 
- Jednotkové ceny materiálu musí zahrnovat prořez, překrytí, ztratné a pod. 
- Uchazeč v rámci nabídky nesmí upravit ani množství "HZS", pokud jím provedená kalkulace vykáže jiný počet hodin 
nutných k provedení položky, ale musí zvýšené nebo snížené množství zohlední v jednotkové ceně. 
- Pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T6*JCT6 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT6       
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Investor je povinen ověřit sazbu DPH dle platných předpisů! 
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4. Rekapitulace nákladů:  
 
DEMOLICE: 
SD-01 - SD-05  Demolované objekty 
 
 
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY: 
ON  Ostatní náklady 
VN  Vedlejší náklady 
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5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
 
Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2017 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
 
 
 
 



Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.07.2018

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

21,00% 0,00 0,00

2016-12-06-DOS-2REV2 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269 - REVIZE č. 2

Vyplň údaj

0,00

15,00% 0,00 0,00

CZK 0,00

REKAPITULACE STAVBY
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Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 16.07.2018

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2016-12-06-DOS-2REV2 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269 - REVIZE č. 2

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ON, VN OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

0,000,00SD01-SD05 DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269

0,00 0,00

0,000,00

SANTIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-12-06-DOS-2REV2 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269 - REVIZE č. 2

SD01-SD05 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269

16.07.2018

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2016-12-06-DOS-2REV2 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269 - REVIZE č. 2
SD01-SD05 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269

16.07.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:
Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K
132 CD01982182 
R1206

m2 20,000

2 K
132 
CD022171323R1206

m2 20,000

3 K
132 CD01982183 
R1206

m2 170,000

4 K
132 
CD022171324R1206

m2 170,000

5 K 1111212035R1206 kus 7,000

6 K 11112120351R1206 kus 1,000

7 K
1111211030119R12
06

HZS 8,000

8 K
17410110419853R1
206

m3 900,000

900,000

900,000

SOUPIS PRACÍ
2016-12-06-DOS-2REV2 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269 - REVIZE č. 2
SD01-SD05 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269

16.07.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odstranění stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev - asfaltobeton (předpoklad tl. skladby 400 mm), 
včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných 
hmot na skládku, vč. předání vybo

0,00

Odstranění stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev - asfaltobeton (předpoklad tl. skladby 400 mm), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné 

osobě a poplatku na skládce.

Poznámka k položce:

Odstranění stávajících zpevněných ploch včetně podkladních vrstev - asfaltobeton (předpoklad tl. skladby 400 mm), včetně řezání spár. Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, vč. předání vybouraných hmot oprávněné 

osobě a poplatku na skládce.

D+M   Doplnění povrchu v prostoru zpevněné plochy - asfaltobeton (předpoklad tl. skladby 410 mm) včetně 
podkladních vrstev. Popis skladby viz PD a TZ. Včetně napojení na stávající povrchy (ošetření spár, atd.).

0,00

D+M   Doplnění povrchu v prostoru zpevněné plochy - asfaltobeton (předpoklad tl. skladby 410 mm) včetně podkladních vrstev. Popis skladby viz PD a TZ. Včetně napojení na stávající povrchy (ošetření spár, atd.).

Odstranění stávajícího zatravnění. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy na skládku, vč. 
předání oprávněné osobě a poplatku na skládce.

0,00

Odstranění stávajícího zatravnění. Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy na skládku, vč. předání oprávněné osobě a poplatku na skládce.

Poznámka k položce:

D+M   Doplnění povrchu zatravnění včetně podkladních vrstev. Popis skladby viz PD a TZ. 0,00

D+M   Doplnění povrchu zatravnění včetně podkladních vrstev. Popis skladby viz PD a TZ. 

Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění 
pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné 
osobě k 

0,00

Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Poznámka k položce:

Příprava území - kácení a odstranění nevzrostlé zeleně / drobné náletové zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Pozn.: Cca 7 keřů a drobných stromů.

Viz TZ a PD demolic.

Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné 
osobě k nakládání s odpady).
Včetn

0,00

Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Poznámka k položce:

Příprava území - kácení a odstranění vzrostlé zeleně (příp. přesazení). Včetně odstranění pařezů a kořenů. 

Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních částí kácené zeleně - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Pozn.: 1 ks stromů (1x smrk).

Viz TZ a PD demolic.

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 0,00

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 

Poznámka k položce:

Povinností uchazeče je místní šetření, prohlídka demolovaných objektů, řešeného území a vyhodnocení rozsahu přípravy území. Veškeré skutečnosti, zjištěné z místního šetření musí uchazeč zahrnou do položky Příprava území.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz TZ a PD demolic.

D+M   Zásyp podsklepených částí SD-01 - dovoz velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitá zemina frakce 0-63 mm o 
vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.
Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

0,00

D+M   Zásyp podsklepených částí SD-01 - dovoz velmi vhodné zeminy - kamenitopísčitá zemina frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.

Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrnutí.

Poznámka k položce:

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz odkaz č. 6 na výkr. Situace HTÚ.

Viz TZ a PD demolic.

Dovoz velmi vhodné zeminy

900,0 "m3"

Součet

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

9 K
171201101987529R
1206

m3 900,000

900,000

900,000

10 K
16710110a9851R12
06

m3 900,000

900,000

900,000

11 K
162301101a91.33R
1206

m3 900,000

900,000

900,000

12 K
174101101959652R
1206

m3 900,000

900,000

900,000

13 K
174101104198530R
1206

kus 1,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 K
3481715109952R12
06

m 20,000

15 K
3481715109952R12
06b

m 5,600

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv 
hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

0,00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání  zeminy na mezideponii v místě stavby.

Poznámka k položce:

Zemina na mezideponii nesmí degradovat.

Viz odkaz č. 6 na výkr. Situace HTÚ.

Viz TZ a PD demolic.

Rozprostření a urovnání zeminy na mezideponii v místě stavby

900,0 "m3"

Součet

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy. 0,00

Nakládání zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.

Poznámka k položce:

Viz odkaz č. 6 na výkr. Situace HTÚ.

Viz TZ a PD demolic.

Nakládání zeminy na dopravní prostředek

900,0 "m3; Násypy"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

0,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na vzdálenost do 250 m.

Poznámka k položce:

Viz odkaz č. 6 na výkr. Situace HTÚ.

Viz TZ a PD demolic.

Vodorovné přemístění zeminy

900,0 "m3; Odvoz z mezideponie"

Součet

Zásyp podsklepených částí SD-01 - násyp sypaninou z velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev 
násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle 
požadavku PD a TZ.

0,00

Zásyp podsklepených částí SD-01 - násyp sypaninou z velmi vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD a TZ.

Poznámka k položce:

Postup provádění viz TZ.

Viz odkaz č. 6 na výkr. Situace HTÚ.

Viz TZ a PD demolic.

Provedení násypů

900,0 "m3"

Součet

D+M   Provedení opatření proti znehodnocení hutněných násypů z velmi vhodných zemin + provedení bezpečnostních 
opatření.
D+M Dovoz méně vhodné zeminy (210,0 m3), včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. 
Včetně uložení a rozhrnu

0,00

D+M   Provedení opatření proti znehodnocení hutněných násypů z velmi vhodných zemin + provedení bezpečnostních opatření.

D+M Dovoz méně vhodné zeminy (210,0 m3), včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně uložení a rozhrnutí zeminy v tl. cca 150 mm a zhutnění dle požadavku PD a TZ.

Včetně sejmutí této zeminy před výstavbou SH (210,0 m3), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně svahování hran výkopových jam - zabránění sesuvu hran.

Poznámka k položce:

D+M   Provedení opatření proti znehodnocení hutněných násypů z velmi vhodných zemin + provedení bezpečnostních opatření.

D+M Dovoz méně vhodné zeminy (210,0 m3), včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně uložení a rozhrnutí zeminy v tl. cca 150 mm a zhutnění dle požadavku PD a TZ.

Včetně sejmutí této zeminy před výstavbou (210,0 m3), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně svahování hran výkopových jam - zabránění sesuvu hran.

Pozn.: V případě, že výstavba sportovní haly nebude bezprostředně navazovat na demoliční práce, je nutné hutněné násypy z velmi vhodných zemin chránit proti znehodnocení - např. překrytím méně vhodnou zeminou, která bude před výstavbou sejmuta. 

Včetně svahování hran výkopových jam, aby bylo zabráněno sesuvu hran.

Pozn.: V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení, včetně kalkulace přemístění.

Viz odkaz č. 6 na výkr. Situace HTÚ.

Viz TZ a PD demolic.

D+M   SD-03  Doplnění oplocení fotbalového hřiště z trapézového plechu - stejné provedení, rozměry a rozsah jako 
stávající (demolované) oplocení.
Oplocení z trapézového plechu v. 2,0 m na ocelové sloupky (a´ 2,0 m), včetně povrchové úpravy a příslušenstv

0,00

D+M   SD-03  Doplnění oplocení fotbalového hřiště z trapézového plechu - stejné provedení, rozměry a rozsah jako stávající (demolované) oplocení.

Oplocení z trapézového plechu v. 2,0 m na ocelové sloupky (a´ 2,0 m), včetně povrchové úpravy a příslušenství, včetně kotvení do zákl. betonových patek. Včetně návaznosti na stávající oplocení.

Včetně zákl. betonových patek z betonu C 12/15, pr. 300 mm, hl. cca 800 mm - objem betonu 0,8 m3.

Včetně provedení výkopových prací v hornině tř. 3 (0,8 m3), s naložením na dopravní prostředek + vodorovné přepravy na skládku + předání oprávněné osobě k nakládání s odpady + poplatek za skládku. 

Včetně provedení dosypání svahu pod oplocení z dovezené velmi vhodné zeminy (kamenitopísčitá zemina frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti) - 14,0 m3, včetně zhutnění.

Poznámka k položce:

D+M   SD-03  Doplnění oplocení fotbalového hřiště z trapézového plechu - stejné provedení, rozměry a rozsah jako stávající (demolované) oplocení.

Oplocení z trapézového plechu v. 2,0 m na ocelové sloupky (a´ 2,0 m), včetně povrchové úpravy a příslušenství, včetně kotvení do zákl. betonových patek. Včetně návaznosti na stávající oplocení.

Včetně zákl. betonových patek z betonu C 12/15, pr. 300 mm, hl. cca 800 mm - objem betonu 0,8 m3.

Včetně provedení výkopových prací v hornině tř. 3 (0,8 m3), s naložením na dopravní prostředek + vodorovné přepravy na skládku + předání oprávněné osobě k nakládání s odpady + poplatek za skládku. 

Včetně provedení dosypání svahu pod oplocení z dovezené velmi vhodné zeminy (kamenitopísčitá zemina frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti) - 14,0 m3, včetně zhutnění.

Viz TZ a PD demolic.

D+M   SD-03  Doplnění oplocení nad objektem SD-05 z typových mřížových polí - stejné provedení, rozměry a rozsah 
jako stávající (demolované) oplocení.
Oplocení z typových mřížových polí s výplní z žebírkového drátu, v. 1,3 m na systémové sloupky osazené 

0,00

D+M   SD-03  Doplnění oplocení nad objektem SD-05 z typových mřížových polí - stejné provedení, rozměry a rozsah jako stávající (demolované) oplocení.

Oplocení z typových mřížových polí s výplní z žebírkového drátu, v. 1,3 m na systémové sloupky osazené do typové prefabrikované patky s příhradovou podhrabovou deskou. Včetně povrchové úpravy a příslušenství. Včetně návaznosti na stávající oplocení.

Včetně provedení výkopových prací v hornině tř. 3 (0,5 m3), s naložením na dopravní prostředek + vodorovné přepravy na skládku + předání oprávněné osobě k nakládání s odpady + poplatek za skládku. 

Poznámka k položce:

D+M   SD-03  Doplnění oplocení nad objektem SD-05 z typových mřížových polí - stejné provedení, rozměry a rozsah jako stávající (demolované) oplocení.

Oplocení z typových mřížových polí s výplní z žebírkového drátu, v. 1,3 m na systémové sloupky osazené do typové prefabrikované patky s příhradovou podhrabovou deskou. Včetně povrchové úpravy a příslušenství. Včetně návaznosti na stávající oplocení.

Včetně provedení výkopových prací v hornině tř. 3 (0,5 m3), s naložením na dopravní prostředek + vodorovné přepravy na skládku + předání oprávněné osobě k nakládání s odpady + poplatek za skládku. 

Viz TZ a PD demolic.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    5 - Komunikace

16 K
564CD011339652R1
206

m2 22,000

17 K
9169CD01235967R1
016

m 12,000

12,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 K 981 SD-01 R1206 m3 1 925,000

19 K 981 SD-01b R1206 m3 12 950,000

D+M   SD-05  Asfaltobeton ACO 11 - komunikace.
Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.
Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).
Včetně řešení odvodnění.
Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.
Včetně úpravy a

0,00

D+M   SD-05  Asfaltobeton ACO 11 - komunikace.

Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.

Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).

Včetně řešení odvodnění.

Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Včetně úpravy a vyrovnání terénu + zhutnění (požadavky hutnění viz PD a TZ.

Poznámka k položce:

D+M   SD-05  Asfaltobeton ACO 11 - komunikace.

Včetně dovozu, složení, rozprostření a pokládky.

Včetně zhutnění podkladní vrstvy ze ŠD (parametry hutnění viz PD).

Včetně řešení odvodnění.

Včetně napojení na navazující zpevněné plochy.

Včetně úpravy a vyrovnání terénu + zhutnění (požadavky hutnění viz PD a TZ.

Pozn.: V místě stávající komunikace se provede skladba komunikace.

Konstrukce:

asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 - 40 mm,

spojovací postřik emulzí PS (0,65 kg/m2),

asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ - 70 mm,

postřik infiltrační z modifikované kationaktivní emulze PI, EP (0,8 kg/m2),

ŠD A (f 0-125 mm) - 150 mm, 

min. ŠD B (f 0-125 mm) - 150 mm.

Pozn.: 

Navržené tloušťky asfaltových vrstev jsou tloušťky MINIMÁLNÍ a musí být dodrženy v celé ploše budovaného asfaltového povrchu.

Mezerovitost horní asfaltové vrstvy (ACO 11) bude po zhutnění v rozmezí 3-5% (doložit protokolem o zkoušce zhutnění).

Mezerovitost spodní asfaltové vrstvy (ACP 16+) bude po zhutnění v rozmezí 2,5-8,5% (doložit protokolem o zkoušce hutnění).

Viz TZ a PD demolic.

D+M   Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a n

0,00

D+M   Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.

Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.

Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Poznámka k položce:

D+M   Sadový obrubník betonový BO 5/20, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.

Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.

Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.

Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.

Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Viz TZ a PD demolic.

Sadový obrubník BO 5/20

12,0 "m"

SD-01   Demolice tělovýchovného střediska - spodní stavba (kryt CO) - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
V případě nemožnosti provádění bouracích prací obvyklým způsobem - nutnost odstřelu.
Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu 

0,00

SD-01   Demolice tělovýchovného střediska - spodní stavba (kryt CO) - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

V případě nemožnosti provádění bouracích prací obvyklým způsobem - nutnost odstřelu.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

SD-01   Demolice tělovýchovného střediska - spodní stavba (kryt CO) - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

V případě nemožnosti provádění bouracích prací obvyklým způsobem - nutnost odstřelu.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Všechny sítě budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny žíly elektro rozvodů jsou bez proudu, že v objektu neteče voda, apod.

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz TZ a PD demolic.

SD-01   Demolice tělovýchovného střediska - vrchní stavba - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přeprav

0,00

SD-01   Demolice tělovýchovného střediska - vrchní stavba - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

20 K 981 SD-02 R1206 m3 158,500

21 K 981 SD-03 R1206 m 100,200

22 K 981 SD-03b R1206 m 5,000

23 K 981 SD-03c R1206 m 10,800

24 K 981 SD-04 R1206 m2 211,000

Poznámka k položce:

SD-01   Demolice tělovýchovného střediska - vrchní stavba - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Pozn.: Všechny sítě budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny žíly elektro rozvodů jsou bez proudu, že v objektu neteče voda, apod.

Viz TZ a PD demolic.

SD-02   Demolice zahradního domku - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku 

0,00

SD-02   Demolice zahradního domku - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

SD-02   Demolice zahradního domku - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Pozn.: Všechny sítě budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny žíly elektro rozvodů jsou bez proudu, že v objektu neteče voda, apod.

Viz TZ a PD demolic.

SD-03   Demolice oplocení - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí pro automatickou posuvnou bránu - v rozsahu dle TZ a PD 
demolic.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přeprav

0,00

SD-03   Demolice oplocení - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí pro automatickou posuvnou bránu - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

SD-03   Demolice oplocení - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí pro automatickou posuvnou bránu - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Pletivové oplocení (vč. betonového soklu a základů) vč. automatické posuvné brány.

Pozn.: Objem betonové suti - 18,0 m3.

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Pozn.: Všechny sítě budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny žíly elektro rozvodů jsou bez proudu, apod.

Viz TZ a PD demolic.

SD-03   Demolice oplocení fotbalového hřiště - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku 
(předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného 

0,00

SD-03   Demolice oplocení fotbalového hřiště - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

SD-03   Demolice oplocení fotbalového hřiště - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Oplocení z trapézového plechu na ocelové sloupky (vč. betonových základů).

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz TZ a PD demolic.

SD-03   Demolice zábradlí nad objektem SD-05 - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku 
(předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).
Včetně potřebného 

0,00

SD-03   Demolice zábradlí nad objektem SD-05 - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

SD-03   Demolice zábradlí nad objektem SD-05 - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemních a základových částí vybouraných objektů do úrovně upraveného terénu - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Zábradlí ocelové trubkové, vč. betonových základů. 

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz TZ a PD demolic.

SD-04   Odstranění zpevněných ploch - zámková dlažba. Rozsah dle TZ a PD demolic.
Odstranění včetně podkladních vrstev a obrubníků, včetně řezání spár.
Včetně vyseparování podkladních vrstev a uložení na meziskládce. 
Včetně naložení vybouraných hmot n

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K 981 SD-04c R1206 m2 113,900

26 K 981 SD-05 R1206 m3 40,000

27 K 981 SD-IS 1 R1206 m 4,000

28 K 981 SD-IS 2 R1206 m 54,000

SD-04   Odstranění zpevněných ploch - zámková dlažba. Rozsah dle TZ a PD demolic.

Odstranění včetně podkladních vrstev a obrubníků, včetně řezání spár.

Včetně vyseparování podkladních vrstev a uložení na meziskládce. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně úpravy a vyrovnání terénu + zhutnění (požadavky hutnění viz PD a TZ.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

SD-04   Odstranění zpevněných ploch - zámková dlažba. Rozsah dle TZ a PD demolic.

Odstranění včetně podkladních vrstev a obrubníků, včetně řezání spár.

Včetně vyseparování podkladních vrstev a uložení na meziskládce. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně úpravy a vyrovnání terénu + zhutnění (požadavky hutnění viz PD a TZ.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz TZ a PD demolic.

SD-04   Odstranění zpevněných ploch - betonové plochy (betonové plochy + volně ložené betonové panely). Rozsah 
dle TZ a PD demolic.
Odstranění včetně podkladních vrstev a obrubníků, včetně řezání spár.
Včetně vyseparování podkladních vrstev a uložení na

0,00

SD-04   Odstranění zpevněných ploch - betonové plochy (betonové plochy + volně ložené betonové panely). Rozsah dle TZ a PD demolic.

Odstranění včetně podkladních vrstev a obrubníků, včetně řezání spár.

Včetně vyseparování podkladních vrstev a uložení na meziskládce. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně úpravy a vyrovnání terénu + zhutnění (požadavky hutnění viz PD a TZ.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

SD-04   Odstranění zpevněných ploch - betonové plochy (betonové plochy + volně ložené betonové panely). Rozsah dle TZ a PD demolic.

Odstranění včetně podkladních vrstev a obrubníků, včetně řezání spár.

Včetně vyseparování podkladních vrstev a uložení na meziskládce. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně úpravy a vyrovnání terénu + zhutnění (požadavky hutnění viz PD a TZ.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz TZ a PD demolic.

SD-05   Demolice podzemní garáže (stropní deska + čelní stěny) - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné př

0,00

SD-05   Demolice podzemní garáže (stropní deska + čelní stěny) - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemního prostoru do úrovně upraveného terénu (80,0 m3) - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-125 mm; v aktivní zóně komunikace f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu (vysvahování dle požadavků PD a TZ).

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

SD-05   Demolice podzemní garáže (stropní deska + čelní stěny) - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně odpojení a odstranění rozvodů inženýrských sítí - v rozsahu dle TZ a PD demolic.

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, vodorovné přepravy, likvidace a poplatku za skládku (předání oprávněné osobě k nakládání s odpady).

Včetně potřebného zasypání podzemního prostoru do úrovně upraveného terénu (80,0 m3) - zasypání velmi vhodnou zeminou (D+M kamenitopísčitá zemina spojité f 0-125 mm; v aktivní zóně komunikace f 0-63 mm) se zhutněním + úprava terénu (vysvahování dle požadavků PD a TZ).

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Pozn.: Stropní deska a čelní vyzděná stěna budou zdemolovány. Podzemní prostor se zasype velmi vhodnou zeminou.

Pozn.: Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Pozn.: Všechny sítě budou odpojeny nebo zaslepeny. Po odpojení a zaslepení je nutno odborně ověřit, zda např. všechny žíly elektro rozvodů jsou bez proudu, že v objektu neteče voda, apod.

Viz TZ a PD demolic.

Demolice vodovodu.
Zrušení a vybourání stávajícího vodovodního potrubí (předpoklad plastové potrubí), včetně vybourání vodoměru, 
tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 
Včetně naložení vybouraných hmot n

0,00

Demolice vodovodu.

Zrušení a vybourání stávajícího vodovodního potrubí (předpoklad plastové potrubí), včetně vybourání vodoměru, tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.

Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

Demolice vodovodu.

Zrušení a vybourání stávajícího vodovodního potrubí (předpoklad plastové potrubí), včetně vybourání vodoměru, tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.

Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

Demolice vedení el. energie NN - podzemní vedení.
Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně vybourání doplňků, atd.
Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouran

0,00

Demolice vedení el. energie NN - podzemní vedení.

Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně vybourání doplňků, atd.

Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

29 K 981 SD-IS 2a R1206 m 5,000

30 K 981 SD-IS 3 R1206 m 8,000

31 K 981 SD-IS 3a R1206 m 50,000

32 K 981 SD-IS 4 R1206 m 90,000

33 K 981 SD-IS 4a R1206 m 55,000

Poznámka k položce:

Demolice vedení el. energie NN - podzemní vedení.

Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně vybourání doplňků, atd.

Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

D+M   Přeložka vedení el. energie NN - podzemní vedení.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně napojení na stávající vedení el. energie NN.
Včetně zemních prací, lože, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.

0,00

D+M   Přeložka vedení el. energie NN - podzemní vedení.

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, atd. Včetně napojení na stávající vedení el. energie NN.

Včetně zemních prací, lože, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Poznámka k položce:

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Včetně přesunu hmot.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

Demolice sdělovacího kabelu - podzemní vedení.
Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně doplňků, atd.
Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na s

0,00

Demolice sdělovacího kabelu - podzemní vedení.

Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně doplňků, atd.

Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

Demolice sdělovacího kabelu - podzemní vedení.

Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně doplňků, atd.

Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

Demolice sdělovacího kabelu - vzdušné vedení.
Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně doplňků, atd.
Včetně odpojení + odstranění vedení. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, v

0,00

Demolice sdělovacího kabelu - vzdušné vedení.

Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně doplňků, atd.

Včetně odpojení + odstranění vedení. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

Demolice sdělovacího kabelu - vzdušné vedení.

Zrušení a vybourání stávajícího vedení, včetně doplňků, atd.

Včetně odpojení + odstranění vedení. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

Demolice jednotné kanalizace.
Zrušení a vybourání stávajícího kanalizačního potrubí (předpoklad kameninové potrubí), včetně vybourání tvarovek, 
armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 
Včetně naložení vybouraných h

0,00

Demolice jednotné kanalizace.

Zrušení a vybourání stávajícího kanalizačního potrubí (předpoklad kameninové potrubí), včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.

Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

Demolice jednotné kanalizace.

Zrušení a vybourání stávajícího kanalizačního potrubí (předpoklad kameninové potrubí), včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.

Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

D+M   Přeložka jednotné kanalizace (kameninové potrubí DN 150).
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, šachet, atd. Včetně napojení na stávající kanalizační 
potrubí.
Včetně zemních prací, lože, obetonování, podsypů, obsypů, zásypů, 

0,00

D+M   Přeložka jednotné kanalizace (kameninové potrubí DN 150).

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, šachet, atd. Včetně napojení na stávající kanalizační potrubí.

Včetně zemních prací, lože, obetonování, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

34 K 981 SD-IS 5 R1206 m 5,000

35 K 981 SD-IS 6 R1206 m 55,000

36 K
981 SD-IS 6a  
R1206

m 25,000

37 K 981 SD-IS 7 R1206 m 60,000

99 - Přesun hmot

Poznámka k položce:

D+M   Přeložka jednotné kanalizace (kameninové potrubí DN 150).

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, šachet, atd. Včetně napojení na stávající kanalizační potrubí.

Včetně zemních prací, lože, obetonování, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Včetně přesunu hmot.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

Demolice plynovodu.
Zrušení a vybourání stávajícího plynovodního potrubí (předpoklad ocelové potrubí), včetně vybourání tvarovek, 
armatur, doplňků, atd.
Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostř

0,00

Demolice plynovodu.

Zrušení a vybourání stávajícího plynovodního potrubí (předpoklad ocelové potrubí), včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, atd.

Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

Demolice plynovodu.

Zrušení a vybourání stávajícího plynovodního potrubí (předpoklad ocelové potrubí), včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, atd.

Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

Demolice teplovodu.
Zrušení a vybourání stávajícího teplovodního potrubí, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.
Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přep

0,00

Demolice teplovodu.

Zrušení a vybourání stávajícího teplovodního potrubí, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.

Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

Demolice teplovodu.

Zrušení a vybourání stávajícího teplovodního potrubí, včetně vybourání tvarovek, armatur, doplňků, šachet, atd.

Včetně zaslepení + vyzvednutí potrubí ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

D+M   Přeložka teplovodu.
Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, šachet, atd. Včetně napojení na stávající teplovodní 
vedení.
Včetně zemních prací, lože, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.

0,00

D+M   Přeložka teplovodu.

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, šachet, atd. Včetně napojení na stávající teplovodní vedení.

Včetně zemních prací, lože, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Poznámka k položce:

D+M   Přeložka teplovodu.

Včetně veškerého příslušenství, doplňků, tvarovek, armatur, šachet, atd. Včetně napojení na stávající teplovodní vedení.

Včetně zemních prací, lože, podsypů, obsypů, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Včetně přesunu hmot.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

Demolice veřejného (venkovního) osvětlení.
Zrušení a vybourání stávajícího VO, včetně stožárů lamp (1 ks), doplňků, atd.
Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 
Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouran

0,00

Demolice veřejného (venkovního) osvětlení.

Zrušení a vybourání stávajícího VO, včetně stožárů lamp (1 ks), doplňků, atd.

Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Poznámka k položce:

Demolice veřejného (venkovního) osvětlení.

Zrušení a vybourání stávajícího VO, včetně stožárů lamp (1 ks), doplňků, atd.

Včetně odpojení + vyzvednutí vedení ze země. 

Včetně naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek a vodorovné přepravy vybouraných hmot na skládku, včetně předání oprávněné osobě s nakládání s odpady a poplatku na skládce. 

Včetně zemních prací, zásypů, úpravy terénu a pažení.

Včetně vymezení ohroženého prostoru.

Během prací  musí být dodrženy požadavky a standardy správce sítě.

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie bourání.

Pozn.: Druhy a množství odpadů + způsob jejich likvidace - viz SZ.

Viz výkresová dokumnetace a TZ demolic.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

38 K
997013511a1a9 
R1206

m3 137,000

39 K 998232111 t 2,000 CS ÚRS 2012 01

40 K 998225111.19217 t 2,900

0 - Všeobecné konstrukce a práce D+M

41 K
DIO 
CD0159653R1206

soub
or

1,000

42 K
DIO 
CD015965R1206

kus 1,000

43 K OST 1159652R1206 HZS 8,000

44 K OST 129651206 HZS 5,000

45 K
DIO 
CD015965.R1206

soub
or

1,000

46 K Pol97.10
soub
or

1,000

47 K PS01 R1016 005 t 2 000,000

Recyklace a zpětné využití odpadu z betonu.
Včetně naložení recyklátu na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení recyklátu na meziskládce.

0,00

Recyklace a zpětné využití odpadu z betonu.

Včetně naložení recyklátu na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a uložení recyklátu na meziskládce.

Poznámka k položce:

Zhotovitel zahrne do položky veškeré náklady dle jím zvolené technologie.

Viz odkaz č. 4a na výkr. Situace HTÚ.

Viz TZ a PD demolic.

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro 
oplocení výšky do 10 m

0,00

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí kovovou, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonovým dlážděným nebo živičným

Provedení zkoušky hutnění, včetně vyhotovení a doložení protokolu hutnění - pro dodržení mezerovitosti horní a 
spodní asfaltové vrstvy.

0,00

0,00

Provedení zkoušky hutnění, včetně vyhotovení a doložení protokolu hutnění - pro dodržení mezerovitosti horní a spodní asfaltové vrstvy.

Poznámka k položce:

Mezerovitost horní asfaltové vrstvy (ACO 11) bude po zhutnění v rozmezí 3-5% (doložit protokolem o zkoušce zhutnění).

Mezerovitost spodní asfaltové vrstvy (ACP 16+) bude po zhutnění v rozmezí 2,5-8,5% (doložit protokolem o zkoušce hutnění).

Viz TZ a PD demolic.

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

0,00

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.

Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

Poznámka k položce:

Viz TZ a PD demolic.

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu provádění demoličních prací (např. vyspravení 
obrubníků, krytu komunikací, atd.). 

0,00

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu provádění demoličních prací (např. vyspravení obrubníků, krytu komunikací, atd.). 

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz TZ a PD demolic.

Čištění komunikací vodou v průběhu demolic po staveništní dopravě. 0,00

Čištění komunikací vodou v průběhu demolic po staveništní dopravě. 

Poznámka k položce:

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Viz TZ a PD demolic.

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro 
pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební / demoliční činnosti.

0,00

Mechanizace, plošiny, stavební lešení, podpěrné konstrukce

Přesun hmot 0,00

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební / demoliční činnosti.

Poznámka k položce:

Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací, při provádění demolic a stavebních prací, atd.

Viz TZ a PD demolic.

Mechanizace, plošiny, stavební lešení, podpěrné konstrukce 0,00

Přesun hmot
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST SOUPISU

2016-12-06-DOS-2REV2 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269 - REVIZE č. 2

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

16.07.2018

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2016-12-06-DOS-2REV2 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269 - REVIZE č. 2

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
16.07.2018

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

1 K
OST CD-0115 
R1206

soub
or

1,000

2 K
OST CD-01 105 
R1206

kus 1,000

3 K
DIO 
CD01565.12R1206

soub
or

1,000

4 K
DIO 
CD015965.10R1206

soub
or

1,000

5 K
DIO 
CD00565.12R1206

soub
or

1,000

6 K OST 3395R1206 kus 1,000

7 K OST 339563 R1206 kus 1,000

8 K OST 339873R1206 kus 1,000

9 K OST CD-01 R1206 kus 1,000

10 K OST CD-01.1R1206 kus 1,000

11 K
OST CD-01 
23.1R1206

kus 1,000

12 K OST CD-01.R1206
soub
or

1,000

13 K OST CD-01.2R1016 m2 200,000

14 K
OST CD-01 
17163R1206

kus 1,000

15 K
OST CD-01 
103R1206

HZS 3,000

16 K
OST CD-01 
3.193R1206

kus 1,000

SOUPIS PRACÍ

2016-12-06-DOS-2REV2 - DEMOLICE TĚLOVÝCHOVNÉHO STŘEDISKA V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ, p.č. 269 - REVIZE č. 2

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
16.07.2018

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek. 0,00

Prověrka DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového rozpočtu dle obchodních podmínek.

Poznámka k položce:
Pozn.: Za účelem zjištění případných vad a nesrovnalostí v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkovém rozpočtu, které nebyly do té doby zjištěny.
Včetně vyčíslení objemových i finančních rozdílů.

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce 0,00

Systém pro kontrolu kvality a bezpečnost práce

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy 
komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení. 0,00

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

Poznámka k položce:
Pozn.: Např. - Při demollici objektu SD-05 se zasahuje do místní komunikace, dodavatel zajistí provedení zvláštního užívání.

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném demolicemi - po celou dobu provádění prací. 0,00

Zajištění bezpečného a nepřerušeného provozu v prostoru dotčeném demolicemi - po celou dobu provádění prací.

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích 0,00

Přechodná opatření pro zajištění provozu a bezpečnosti práce - při omezení provozu na komunikacích

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně 
průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0,00

Zpracování technologického postupu bouracích prací + podchycení + vymezení ohroženého prostoru. Včetně průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:
Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

0,00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odspouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

0,00

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

Dokumentace skutečného provedení. 0,00

Dokumentace skutečného provedení.

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění dle obchodních podmínek. 0,00

Zajištění odpovědnosti za škodu a pojištění dle obchodních podmínek.

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění 
ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

0,00

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně případných nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství.

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Zařízení staveniště - dořasná stavební komunikace z ŽB silničních panelů kladených do pískového lože na stávající 
asfaltovou komunikaci.
Včetně odstranění zařízení staveniště. 

0,00

Zařízení staveniště - dořasná stavební komunikace z ŽB silničních panelů kladených do pískového lože na stávající asfaltovou komunikaci.
Včetně odstranění zařízení staveniště. 

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v 
listinné podobě).

0,00

Zpracování plánu organizace výstavby - úprava dle technologie a postupů zhotovitele (předání objednateli v listinné podobě).

Poznámka k položce:
Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Předání a převzetí staveniště 0,00

Předání a převzetí staveniště

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Publicita po dobu provádění - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná 
tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

17 K
OST CD-
01.12R1206

HZS 15,000

18 K
OST CD-
01.121R1206

kus 1,000

19 K OST 3373.1R1206 HZS 8,000

20 K
OST CD-01 
26.13R1206

HZS 8,000

21 K
OST CD-
01.193.1R1206

soub
or

1,000

22 K
OST CD-
0193.1R1206

soub
or

1,000

23 K
OST 07.1 
91553R1206

soub
or

1,000

24 K
OST CD-01 
8.13R1206

HZS 50,000

25 K
OST CD-01 
91332R1206

HZS 40,000

26 K
OST CD-01 
11.11R1206

HZS 30,000

27 K
OST CD-01 
183R1016

soub
or

1,000

28 K
OST CD-01 
21132R1206

soub
or

1,000

29 K
OST CD-
01223213R1206

HZS 50,000

30 K
OST CD-
019.1.13R1206

HZS 5,000

31 K
OST CD-
019251R1206

soub
or

1,000

Publicita po dobu provádění - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu stavby (celobarevná tabule či plachta).
Rozměry: min. 2x1,5 m.
Včetně předložení návrhu k odsouhlasení.

Poznámka k položce:
Povinné údaje o prováděné stavbě (min.) - název stavby, termíny realizace, informace o zhotoviteli, objednateli, projaktantovi, TDS, dotačním titulu, městu Nové Město na Moravě, atd.

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + 
zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

0,00

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

Poznámka k položce:
Včetně vytyčovacích výkresů. 

Pozn.: Vytyčení inženýrských sítí bude potvrzeno správcem areálu, popř. vlastníkem sítí.
Před zahájením prací musí být ověřeny všechny inženýrské sítě (ve správě správců sítí i vnitroareálové).

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. 0,00

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar 0,00

Činnost geologa, např. při kontrole a převzetí základových spar

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně 
hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

0,00

Činnost geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Náklady na zimní opatření. 0,00

Náklady na zimní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. zvýšení nákladů na energie, speciální technologické postupy prací v zimním období, ... 

Náklady na letní opatření. 0,00

Náklady na letní opatření.

Poznámka k položce:
Opatření proti povětrnostním vlivům, např. speciální technologické postupy prací v letním období, ...

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. 0,00

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.

Koordinační činnost dodavatele v rámci demolic, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. 0,00

Koordinační činnost dodavatele v rámci demolic, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli. 0,00

Koordinační činnost dodavatele s ostatními zhotoviteli.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Fotodokumentace postupu prací v průběhu demolic - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

0,00

Fotodokumentace postupu prací v průběhu demolic - 4x měsíčně.
Včetně zprávy o postupu prací, doložené fotodokumentací (rozbor termínů, financí, atd.).

Poznámka k položce:
Pozn.: Formát .jpg.

Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek. 0,00

Předložení vzorků rozhodujících materiálů pro konečné úpravy stavebního díla dle obchodních podmínek.

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu demolic, výstavby a ke kolaudaci. 0,00

Náklady spojené se splněním podmínek DOSS + s požadavky správců sítí. Po dobu demolic, výstavby a ke kolaudaci.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních 
souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

0,00

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich 
správcům, atd.

0,00

Účast na kolaudačních řízeních. 
Včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání děl, kolaudačních řízeních, dílčích předávkách jejich správcům, atd.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.

0,00
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PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

32 K
OST CD-
01219547R1206

HZS 25,000

33 K
OST CD-01 
162R1206

HZS 3,000

34 K
OST CD-01 
20.1.R0916

t 10,000

35 K
OST CD-01 
253.19.1

t 10,000

Poznámka k položce:

Zaměření + zanesení skutečného provedení do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné 
vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - demolice + ing. sítě.

0,00

Ekologická likvidace odpadů

Přesun hmot 0,00

Předání a převzetí stavby.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Ekologická likvidace odpadů 0,00

Přesun hmot

Zaměření + zanesení skutečného provedení do digitální technické mapy města Nové Město na Moravě dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - demolice + ing. sítě.

Poznámka k položce:
Počet hodin je předpoklad. Pokud shledá uchazeč tento předpoklad za nedostatečný, musí ho zohlednit v jednotkové ceně.

Předání a převzetí stavby. 0,00

Provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, atestů, atd.
Včetně doložení certifikátů a dalších dokladů.
Komplexní vyzkoušení všech částí díla.
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

uchazeče.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO 
a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Kód položky
Zkrácený popis položky

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String 20 + 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH 1

2
3
4
5

eGTypZakazky 1
2
3
4
5

eGTypPolozky HSV
PSV
M

OST

Provozní soubor

Význam

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M
Položka typu OST

Položka typu PSV


