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C.101. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Směrové poměry stavby C.101.1.
Vzhledem k tomu, že předmětem stavby je modernizace stávající veřejné účelové komunikace s 
omezeným přístupem resp. lesní svážnice kategorie 3L, nedojde při realizaci stavebních prací ke 
změně stávajících směrových poměrů. Oblouky na trase vozovky jsou kruhové, s rozšířením, 
vzestupnicí a sestupnicí.  
Při provádění úpravy zemní pláně, resp. stávajícího povrchu, a následně při pokládce 
konstrukčních vrstev vozovky je bezpodmínečně nutné provést maximální možné obloukové 
rozšíření dle ČSN 73 6108, (tabulka č. 8 – Rozšíření jízdního pruhu jednopruhové lesní cesty ve 
směrovém oblouku) resp. dle možností stávající dispozice zemní pláně/podkladní vrstvy vozovky. 

� Při provádění obloukového rozšíření vozovky je nepřípustné, aby nebylo 
provedeno dostatečné rozšíření ve směrových obloucích, včetně správného 
klopení. V případě, že nedojde k maximálnímu možnému rozšíření vozovky, dle 
dispozice terénu/podkladní vrstvy, bude nařízena oprava tohoto úseku!! 

� Realizace rozšíření ve směrových obloucích nesmí být přizpůsobena stávajícímu 
stavu, ale dispozici zemní pláně, nebo provoznímu zpevnění.  

Parametry směrových oblouků – dle ČSN 73 6101 

Označení 
oblouku 

Poloměr Začátek 
oblouku 

Konec 
oblouku 

Orientace Příčný 
sklon 

Rozšíření ve 
vrcholu 

Výška 
náběhu 

Délka 
náběhu 

- m m m strana % m m m 

VB1 54 21,65 39,44 pravá 6 0,400 0,175 17,5 
VB2 316 70,80 103,16 pravá 6 0,000 0,175 17,5 
VB3 139 305,75 361,24 pravá 6 0,000 0,175 17,5 
VB4 38 427,97 457,45 pravá 6 1,000 0,175 17,5 
VB5 34 476,66 518,81 levá 6 1,200 0,175 17,5 
VB6 61 592,73 621,71 pravá 6 0,300 0,175 17,5 
VB7 126 636,79 668,71 levá 6 0,000 0,175 17,5 
VB8 66 695,12 715,58 pravá 6 0,200 0,175 17,5 
VB9 172 813,74 909,88 levá 6 0,000 0,175 17,5 

VB10 59 980,42 1009,26 pravá 6 0,300 0,175 17,5 
VB11 45 1019,08 1047,90 levá 6 0,700 0,175 17,5 
VB12 203 1052,58 1141,66 pravá 6 0,000 0,175 17,5 
VB13 83 1211,01 1240,99 levá 6 0,000 0,175 17,5 
VB14 131 1267,87 1289,03 pravá 6 0,000 0,175 17,5 
VB15 60 1328,11 1344,13 levá 6 0,300 0,175 17,5 
VB16 70 1350,39 1420,38 pravá 6 0,100 0,175 17,5 

 

 Spádové poměry stavby C.101.2.
� Posouzení nivelety vozovky 

Při realizaci navržených stavebních prací v km 0,000 – 1,424 dojde z důvodu pokládky podkladní 
a nové obrusné vrstvy vozovky k navýšení původní nivelety komunikace o 100 mm.  
Provedením těchto úprav dojde ke změně stávajících nevyhovujících příčných sklonů. Celkové 
odtokové poměry stavby budou zachovány a nedojde k jejich změně.  
 

� Podélný sklon vozovky 
Při provádění konstrukčních vrstev komunikace bude provedeno kopírování současného 
podélného sklonu, resp. dojde k vyrovnání lokálních nerovností tak, aby bylo docíleno co 
nejméně výškových oblouků, resp. srovnání podélného sklonu. Podélný sklon po dokončení 
obrusné vrstvy bude proměnlivý v rozmezí od -19 do -1 %.  
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 Příčné uspořádání stavby C.101.3.
� Šířka vozovky  

V současné době je šíře předmětné lesní svážnice proměnlivá od 2,5 do 4,5 m, v přímých 
úsecích.   
Při realizaci konstrukce vozovky bude provedeno sjednocení šířky komunikace na 3,5 m 
v přímých úsecích.  
 

� Příčný sklon v přímých úsecích 
Příčný sklon vozovky je uvažován jednostranný 4%, dle konfigurace terénu tak, aby bylo zajištěno 
řádné odvodnění.  
Navržený sklon vozovky odpovídá technickému doporučení ČSN 73 6108. 
Příčný sklon vozovky je uvažován za optimálních podmínek.  

� V případě, že při realizaci stavebních prací bude provedena změna příčného sklonu, 
je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit investorovi akce a provést písemné 
odsouhlasení této skutečnosti, včetně zápisu do stavebního deníku a následnému 
zanesení do dokumentace skutečného provedení stavby. 

Navrhované příčné sklony 

km 0,000 – 1,424 Viz. C.105. Příčné řezy 

 

� Příčný sklon ve směrových obloucích 
Ve směrových obloucích do poloměru 500 m bude sklon komunikace jednostranný do 6% 
s rozšířením vozovky dle bodu: C.101.1. SMĚROVÉ POMĚRY STAVBY a tabulky rozšíření ve 
směrových obloucích dle ČSN 73 6108. V obloucích nad 500 m se příčný sklon vozovky nemění. 
V případě, že před a za směrovým obloukem je navržen střechovitý sklon, bude provedena 
změna skonu v oblouku na jednostranný, resp. dostředný.  
V případě, že bude provedena realizace dostředného sklonu, je bezpodmínečně nutné dodržet 
maximální sklon 6%.  
 

� Návrhová rychlost a rozvor náprav 
Maximální návrhová rychlost se předpokládá 20 km/h a rozvor odvozních souprav dle 
směrodatného vozidla, dle obrázku č. 1 - ČSN 73 6108 a parametrů směrodatného vozidla 
(tabulka č. 2). 
 

 Charakteristika stavby C.101.4.
� Popis stávajícího stavu 

V současné době je povrch předmětné lesní svážnice „Svážnice“ tvořen zemní plání s pomístním 
zpevněním kamenivem různých frakcí. V komunikaci se objevují výtluky, vyjeté koleje, podélné a 
příčné nerovnosti a erozní rýhy.  
Stávající stav komunikace je dán současným provozním zpevněním, nedostatečným podélným a 
příčným odvodněním, působením nepříznivých klimatických podmínek a především dobou 
provádění posledních stavebních úprav na této komunikaci.  

 
� Rozsah řešeného úseku 

Rozsah řešených úprav 

Délka úpravy (m) Nová šířka vozovky (m) 
1 424 OD 3,50 DO 3,50 
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 Přípravné práce C.101.5.
� Staveniště 

Před zahájením stavebních prací bude po písemném předání stavby provedeno zřízení, 
označení a zabezpečení celé stavby a staveniště. Je bezpodmínečně nutné, aby tyto práce byly 
provedeny v souladu s požadavky na BOZP. Stavba bude označena informační cedulí, na které 
bude uveden název zhotovitele stavby a telefonní kontakt na osobou pověřenou jejím řízením, 
kontaktní údaje investora akce, projektanta akce a případně dozor stavby.  
V průběhu od předání staveniště až po dokončení a předání hotového díla bude celá stavba 
označena zákazem vstupu na staveniště a dojde k umístění dopravního značení B1. Tato 
označení budou umístěna na všech přístupových komunikacích na staveniště. Tato označení 
budou provedena dle vzorových značek BOZP. Vzhledem k druhu stavebních prací bude na 
stavbě umístěna tabule s níže minimálně uvedenými značkami.  

    
 

 
� Inženýrské sítě a organizace státní správy 

V průběhu přípravy projektové dokumentace se v blízkosti stavby nenacházejí žádné inženýrské 
sítě oslovených provozovatelů. Z tohoto důvodu nevzniká žádný požadavek na vytyčení přímo 
dotčeného vedení.  
Stavba neleží v žádném ochranném pásmu oslovených provozovatelů inženýrských sítí. Z tohoto 
důvodu nebude provedeno žádné vytyčení inženýrských sítí.  

� Zhotovitel má povinnost po dobu výstavby kontrolovat platnost všech vyjádření 
organizací státní správy a provozovatelů inženýrských sítí. V případě, že by během 
stavby došlo, nebo mělo dojít k ukončení platnosti nějakého vyjádření, musí 
neprodleně požádat o nové, nebo zajistit prodloužení platnosti stávajícího.  

� Veškerá vyjádření, resp. příloha F. Dokladová část musí být vždy na stavbě. 
 

� Ochrana majetku  
Před a v průběhu realizace stavebních prací provede zhotovitel stavby ochranu všech objektů, 
které by mohly být při stavbě mechanicky či jinak poškozeny, (jedná se např. o: dopravní 
značení, turistické značky, rozcestníky, mostky, lávky, zábradlí, domy, brány, stromy, atd…). 
V případě, že nebude provedena ochrana těchto objektů, a dojde k jejich poškození, je 
zhotovitel povinen provést opravu na vlastní náklady a to v rozsahu pro jejich správné fungování 
a obnovení do původního stavu. Jedná se i o příjezdové komunikace a místa, kde docházelo ke 
skládkování stavebního materiálu, otáčení vozidel a sjezdů do porostů. 
Z tohoto důvodu projektant doporučuje provést fotodokumentaci, resp. pasportizaci těchto 
objektů před zahájením stavebních prací.  
Před předáním dokončené stavby bude provedeno protokolární předání všech těchto míst 
vlastníkům.  

 
� Dopravní omezení  

V průběhu od předání staveniště až po dokončení a předání hotového díla bude celá stavba 
označena zákazem vstupu na staveniště a dopravním značením B1. Tyto značky budou 
umístěny na všech přístupových komunikacích na staveniště a v místech umožňujících včasné 
objetí nákladních vozidel.  
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Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací provést projednání případného 
zvláštního užívání komunikace a zajistit vyjádření, zda bude potřebné zajistit omezení na státní 
silnici v místech výjezdu ze stavby.   
Vzhledem k možnému ohrožení účastníků dopravního provozu soustředěným pohybem 
stavební techniky a výjezdem ze staveniště bude provedeno projednání a následné zřízení 
dočasného dopravního značení snižující maximální rychlost, upozornění na práci na vozovce, 
případně na zúžení vozovky a na výjezd ze stavby. Jedná se o dopravní značení A15, A06b, B20a, 
P08, B21. Zhotovitel má povinnost provést projednání umístění tohoto dočasného dopravního 
omezení s příslušnými orgány státní správy (především Policií ČR) a provést přesný návrh tohoto 
opatření.  
 

 

 

     

A15 A06b B21 B20a B1 P08 
 

 Vegetační úpravy C.101.6.
� Kácení  

Zhotovitel stavebních prací nebude provádět žádné kácení vzrostlých stromů o průměru nad 
100 mm. Tyto práce provede investor akce před zahájením stavebních prací, případně během 
stavebních prací.  
V případě, že by při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné provést odstranění 
dalších stromů, má zhotovitel povinnost oznámení této skutečnosti investorovi akce, který 
odstranění těchto stromů zajistí. V případě, že tak nebude učiněno, má zhotovitel povinnost 
písemně upozornit na nutnost provedení těchto prací v dostatečném předstihu.  

� Zhotovitel má povinnost provést zápis do stavebního deníku, kdy a jakým 
způsobem bylo o vykácení stromů požádáno. V případě, že tak nebude učiněno, na 
případné prodloužení termínu z důvodu nemožnosti výstavby nebude brán ohled.  

� Jedná se o kácení vzrostlých stromů v lesním porostu. Kácení mimo lesní vegetace 
není součásti projektové dokumentace.  

� V rámci těchto prací je uvažováno i s odstraněním kořenů křovin. Z tohoto důvodu 
je vhodné provést adekvátní ocenění těchto prací.  

 
� Křoviny a náletové dřeviny 

Při provádění stavebních prací dojde k odstranění všech křovin a náletových dřevin v místech 
odvodňovacích objektů (příkopy, trubní a hospodářské propustky, atd.., v případě, že se na 
předmětné komunikace tyto objekty nacházejí) a v bezprostřední blízkosti lesní cesty tak, aby 
bylo zajištěno jejich správné fungování a zajištění dopadání slunečních paprsků na vozovku.  

� Vzhledem k prodlevě a ročnímu období v době zpracování projektové dokumentace 
a realizaci stavby nevylučuje projektant akce rozdílný rozsah těchto prací.  

� Zhotovitel má však povinnost v případě této skutečnosti provést oznámení a určení 
přesného rozsahu před zahájením samotného odstranění křovin a náletových 
dřevin. Pokud tak nebude učiněno, provede zhotovitel kácení v rozsahu uvedeném 
v projektové dokumentaci (soupisu prací). 

� Likvidace křovin bude provedena pálením, pokud tak bude umožněno, nebo 
štěpkováním či drcením.  

� Tyto práce budou provedeny výhradně před zahájením čištění příkopů.  
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� Veškerý dřevěný odpad bude umístěn minimálně 10 m od obvodu staveniště (v 
případě, že bude umisťován do porostu).   

� V případě, že dojde k ukládání dřevin do porostu, je nutné provést jejich 
rovnoměrné rozprostření tak, aby nevytvářely hromady a nebránily případné 
výsadbě nových stromů.  

� V rámci těchto prací je uvažováno s případným ořezem větví, které by mohly být 
poškozené během stavebních prací. 

 
� Pařezy 

Při provádění stavebních prací bude provedeno odstranění pařezů stromů. Pařezy v místech 
odvodňovacích objektů a bezprostřední blízkosti vozovky budou vytrženy. Po vytržení bude 
provedeno zasypání jam včetně zhutnění zásypu vibračním pěchem. Tyto práce budou písemně 
předány investorovi akce, případně AD či TDI.  
Veškeré vytrhané pařezy budou odvezeny výhradně na místo určené investorem akce, případně 
na řízenou skládku odpadu, je-li oceněno v soupisu prací.  

� Pařezy budou uloženy tak, aby byly rovnoměrně rozprostřeny a nevytvářely žádné 
hromady.   

� V případě nutnosti je uvažováno i kalkulováno se zahrabáním pařezů do země.   
� V případě ukládání pařezů do porostu, bude provedeno jejich uložení v min. 

vzdálenosti 15 m od krajnice vozovky.  
 

� Ochrana stromů a jejich ošetření 
Zhotovitel stavebních prací má povinnost provést ochranu všech vzrostlých stromů před 
mechanickým poškozením. V případě, že by při realizaci navržených úprav došlo k jejich 
poškození, je bezpodmínečně nutné provést ošetření všech poškozených míst způsobem 
projednaným s investorem akce a to nejpozději jeden den po jejich poškození.   

� Po dokončení stavby bude provedeno odstranění všech vytrhaných pařezů, větví, 
dřevěného odpadu z blízkosti stavby. V případě vnášení do lesního porostu bude 
provedeno rovnoměrné rozprostření tohoto odpadu tak, aby nevytvářel hromady.  

� Veškerý dřevěný odpad bude umístěn minimálně 10 m od obvodu staveniště.   
 

 Práce na příkopech C.101.7.
� Výstavba příkopů 

Na několika místech bude při realizaci stavebních prací provedena výstavba nových 
nezpevněných odvodňovacích příkopů. Realizace příkopu bude provedena příkopovým 
rýpadlem s požadovaným tvarem, případně s tvarem pro zajištění výsledného profilu příkopu. 
Projektant nevylučuje možnost provádění jinou technologií např. vyhloubení svahovací lžící a 
následně vytvoření dna příkopu. V případě zvolení této technologie výstavby je bezpodmínečně 
nutné zajistit požadovaný tvar příkopu, sklony svahů, plynulý a jednotný podélný skon a nechat 
si písemně odsouhlasit tento druh prací.  
Příkop bude vyprofilován do lichoběžníkového tvaru o maximální hloubce 300 mm pod úroveň 
zemní pláně, případně maximálně 700 mm pod korunou vozovky. Příkop o šíři dna 400 mm se 
sklony svahů 1:1 bude zaústěn do odvodňovacích objektů (trubní propustek, hospodářský 
propustek, vsakovací jímka atd…), případně do lesního porostu v místech vhodné konfigurace 
terénu. 
 
 

Odstranění křovin a náletů 

Staničení Označení Délka Plocha Strana 
0,000 - 1,424 KŘ1 - 200 - 
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Výstavba příkopů 

Staničení Označení Délka Objem Strana 
0,000 - 0,597 P1 597 Dle kubatur VLEVO 
0,620 - 0,962 P2 342 Dle kubatur VLEVO 
0,976 - 1,155 P3 179 Dle kubatur VLEVO 
1,167 - 1,375 P4 208 Dle kubatur VLEVO 

 

� Odvodnění příkopů 
V případě, že nebude provedeno napojení příkopů do odvodňovacích objektů (trubní propustek, 
hospodářský propustek, vsakovací jímka atd…), dojde k přerušení příkopu delšího než cca 150 m 
(v závislosti na konfiguraci terénu a možnosti odvodnění) zakončení odvodňovací rýhou do 
porostu v délce 5 m. Zaústění příkopu před nájezdy bude provedeno souběžně vedoucím 
příkopem s lesní cestou na nájezdu v minimální délce 15 m. Toto odvodnění bude provedeno 
v dostatečném předstihu tak, aby nedocházelo k ohrožení přilehlé lesní cesty. Veškeré 
odvodňovací rýhy budou plynule navázány na okolní terén.  
Při výstavbě příkopů je uvažováno, že vytěžený výkopek bude použit např. na rozšíření zemních 
krajnic, resp. tělesa vozovky.  
Na realizaci těchto prací bude použito pouze vhodného výkopku. Rozšíření násypu komunikace, 
resp. vytváření zemních krajnic bude provedeno hutněnými násypy (95% PS). Ostatní, případně 
veškerý přebytečný výkopek, bude odvezen výhradně na místo určené investorem akce. Při 
ukládání výkopku do lesního porostu bude provedeno rovnoměrné rozprostření. Výkopek nesmí 
být uložen v místech znemožňujících následné zalesnění. 
Tyto práce budou prováděny výhradně po písemném souhlasu s investorem akce. V případě, že 
dojde k uložení výkopku na jiné místo, provede zhotovitel likvidaci tohoto výkopku na vlastní 
náklady.   
 

 Práce na trubních propustcích C.101.8.
� Bourací práce 

Vzhledem k tomu, že součástí projektové dokumentace je pouze výstavba nových trubních 
propustků, není uvažováno s žádnými bouracími pracemi.  
 

� Zemní práce 
Nejprve bude provedeno vykopání rýhy pro uložení potrubí trubního propustku. Zemní rýha 
bude sloužit jako ztracené bednění. Z tohoto důvodu je vhodné provést šířku rýhy tak, aby bylo 
zajištěno všech požadovaných rozměrů (podkladní beton, množství obetonování a výška uložení 
potrubí). Zemní rýha bude provedena dostatečně široká tak, aby mohlo dojít k bezpečnému 
uložení potrubí propustku. Dále bude provedeno vyhloubení rýhy pro čelo trubního propustku a 
případně jámy pro jímku. Na závěr bude provedeno pročištění nátoku a výtoku tak, aby bylo 
zajištěno navázání na niveletu potrubí včetně vyprofilování dna rýhy do předepsaného 
podélného sklonu.  
Při provádění veškerých zemních prací bude provedeno dodržení ČSN 73 3050 – Zemní práce.  
V případně nutnosti bude provedeno zapažení stavebních rýh a jam.    
Část výkopku bude použita na zpětný zásyp. Přebytečný výkopek bude uložen výhradně na 
místo určené investorem akce, případně na řízenou skládku odpadu, je-li oceněno nebo 
dohodnuto během výstavby.  
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� Přípravné a ostatní práce 
Po dokončení zemních prací, nebo před jejím zahájením dojde k případnému převedení vody a 
následnému vyčerpání tak, aby při betonáži nedocházelo k betonování do vody. Toto převádění 
a případné čerpání bude provedeno po celou dobu zrání betonu.!!! 
Veškeré výkopy u trubních propustků budou zabezpečeny zábradlím nebo páskou. A to po 
celou dobu otevřeného výkopu. O splnění tohoto požadavku bude proveden zápis do 
stavebního deníku a fotodokumentace.  
Před pokládkou podkladních betonů bude provedeno řádné zhutnění dna výkopu vibračním 
pěchem včetně vyprofilování do jednotného podélného sklonu tak, aby bylo zajištěno odtoku 
vod z potrubí do okolního terénu.  
Po dokončení těchto prací má zhotovitel povinnost vyzvat investora akce nebo autorský či 
technický dozor k odsouhlasení a převzetí. V případě, že by došlo k následnému zakrytí 
konstrukcí, bude nařízeno vybourání a provedení dle projektové dokumentace.   

 

� Podkladní vrstvy 
Po dokončení zemních a přípravných prací bude provedena pokládka podkladních betonů pro 
potrubí a objekty trubního propustku. Nejdříve bude provedena realizace betonové desky 
tl. 150 mm z betonu C16/20 XC1 s konzistencí S1, který bude řádně zhutněný. Jedná se o 
zavlhlou směs. V žádném případě nebude použita suchá směs.! Na tomto podkladu bude 
proveden jednotný podkladní sklon min. 3% tak, aby byl zajištěný odtok vody v potrubí do 
okolního terénu, kde bude docházet k jejímu vsakování. Do této vrstvy betonu s obsahem 
cementu min. 260 kg/m3 bude uložena výztuž ze sítě kari tl. 8 mm a velikosti oky 100x100 mm, 
v celé délce a šíři podkladního betonu. Při ukládání kari sítě bude provedena montáž ocelových 
ok pro vázací drát, případně uchycení vázacího drátu, kterým bude uchyceno potrubí propustku. 
Ocelová oka budou prováděna v množství 1 ks/m‘. Poté bude provedena realizace podkladních 
betonů pro čelo a jímku, případně pro dvě čela a sdružené objekty. Po dokončení všech 
podkladních desek bude provedeno písemné vyzvání investora akce, případně autorský či 
technický dozor k převzetí těchto konstrukcí a proveden zápis do stavebního deníku.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
Beton C16/20 XC1, konzistence S1 
Kari síť Kari síť 8/100/100 mm 
Ocelová oka Kari síť 8/100/100 mm 

 

� Pokládka a obetonování potrubí 
Na zatvrdlou, vyrovnanou a vyprofilovanou betonovou desku bude položeno plastové 
korugované potrubí DN 600 s kruhovou pevností min. SN 10 a hladkou vnitřní stěnou 
v předepsané délce. V případě, že celková délka trubního propustku bude <6 m, bude použito 
výhradně potrubí bez hrdla. Potrubí bude uchyceno do připravených ocelových ok pomocí 
vázacího drátu min. tl. 5 mm. Tím bude provedeno ukotvení potrubí tak, aby nedošlo k jeho 
posunu vlivem vztlakových sil betonu. Po řádném ukotvení potrubí dojde k zabednění nátoku a 
výtoku potrubí. Stavební rýha bude fungovat jako boční ztracené bednění.  
Poté bude provedeno zalití potrubí betonem C25/30 XF3, konzistence S4 a obsahem cementu 
min. 340 kg/m3. Nejdříve bude provedeno zalití potrubí do úrovně jeho ¼ a následné 
zavibrování betonu do jeho okrajů. Poté dojde k dobetonování potrubí s minimálním krytím 
150 mm nad horní hranu potrubí.  

� Obetonování potrubí nesmí být prováděno při teplotách vyšších než 25°C z důvodu 
velké tepelné roztažnosti plastového potrubí.  
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� V případě betonování v nízkých (teplotách nižších než +5°C), bude tento beton zakryt 
geotextilií o hmotnosti min. 300 g/m2. 

Použité materiály 

Popis Materiál 
Potrubí Korugované potrubí DN 600, min. SN 10 
Voda Vhodná užitková voda 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Vázací drát Vázací ocelový drát prům. 5 mm 

 

� Čelo trubního propustku 
Na připravený podkladní beton tl. 100 mm bude provedeno vylití betonového základu š. 
750 mm, hl. 700 mm a délky 4 000 mm. Do základu z betonu C25/30 XF3, konzistence S4 budou 
vloženy 4 ks betonářské výztuže. Jedná se o ocelové pruty (roxor) o průměru 20 mm kladené do 
čerstvého betonu v jedné řadě. Po zatvrdnutí a písemném předání tohoto základu bude 
provedeno vyzdění základové římsy a následně vyzdění zdiva čela.  
Zdění bude provedeno z tříděného lomového kamene (dobře ručně zpracovatelného pro 
zdění). Při zdění zdiva je bezpodmínečně nutné provádět řádné opracování jednotlivých kusů 
kamenů.  Na zdění bude použito výhradně žulového kamene, případně po písemném 
odsouhlasení pískovec s atestem pro vodohospodářské stavby. 
Samotné zdění bude prováděno kladením jednotlivě opracovaných zrn do lože z MC 20 nebo do 
lože z cementového potěru C20. V případě zdění na cementový potěr je bezpodmínečně nutné 
dodržet požadovanou dobu zpracování této směsi. Na zdění zdiva bude použito kamene o 
objemu 0,01-0,05 m3 a velikosti strany 200-250 mm. Na zdění nesmí být použito kamene o 
menší velikosti. Je zcela nepřípustné, aby do konstrukce zdiva byly ukládány oddělky jednotlivých 
kamenů vzniklých při jejích zpracování nebo kámen malé velikosti. Jednotlivé kameny přibližně 
stejné velikosti, stejné barvy, struktury, textury a především stejného materiálu budou 
osazovány na plně promaltované spáry o šířce min. 15 mm a max. 40 mm. Je bezpodmínečně 
nutné dodržet velikost předepsaných šířek spár. Při zdění je zcela nepřípustné, aby vznikly 
průběžné svislé spáry, lokální deformace a propady včetně ukládání popraskaného kameniva. 
Při zdění objektu bude provedeno upravení lože podle tvaru a velikosti ložné plochy kamene. 
Před osazením kamene do malty/potěru bude kámen řádně očištěn od prachu, bláta, malty a 
navlhčen vodou. Při zdění budou dokonale vyplněny veškeré dutiny cementovou 
maltou/potěrem s nejmenším množstvím cementu předepsaného ČSN EN 13 813. Je zcela 
nepřípustné, aby jako pojivo bylo použito kameniva fr. >4 mm. Tj. jako pojiva bude použito 
výhradně písku. Jednotlivá zrna kamene budou řádně osazená a zaklínována tak, aby ležela na 
celé spodní ploše. Při zdění je nutné myslet na následné vyspárování zdiva cementovou 
spárovací hmotou pro exteriéry a dostatečně mrazu odolnou (pojivo CEM I) nebo cementovým 
potěrem určeným pro exteriéry a dostatečně mrazu odolnou. Ta musí být větší pevnosti než 
malta zdící. Z tohoto důvodu nesmí být použito stejné směsi jako na zdění. Povrch spárovací 
hmoty bude upraven ocelovými hladítky tak, aby byla cca 15 mm pod úrovní líce zdiva, které 
musí být rovné, kolmé a nesmí se v něm objevovat lokální propady. Maximální zrnitost spárovací 
malty bude 1 mm. Na spárování je bezpodmínečně nutné použít výhradně certifikované 
spárovací hmoty.  

� Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do 
konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve vyzděném 
objektu, je nepřípustné. 

� U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 
� Výška zdiva bude nad potrubím min. 500 mm.  
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� Čela trubních propustí budou umístěny v úrovni koruny vozovky, pokud nebude 
omezeno konfigurací terénu. 

� Při zdění čel z lomového kamene bude dodržena předepsaná délka. 
� Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce nebo dozor stavebníka ke kontrole 

všech konstrukcí, které budou následnou činností zakryty.  
Použité materiály 

Popis Materiál 
Kámen Žulový kámen s atestem pro vodní stavby 
Voda Vhodná užitková voda 
Malta MC20 
Cementový potěr C20, konzistence S1 
Výztuž Kari síť 8/100/100 
Výztuž Roxor prům. 20 mm 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Spárovací hmota Potěr C25, nebo MSC 

 
� Jímka trubního propustku 

Na připravený podkladní beton tl. 100 mm bude provedeno vylití betonového základu o 
rozměrech uvedených ve vzorovém výkrese trubního propustku. Do základu z betonu C25/30 
XF3, konzistence S4 bude vloženo 6 ks betonářské výztuže. Jedná se o ocelové pruty (roxor) o 
průměru 20 mm kladené do čerstvého betonu v jedné řadě. Po zatvrdnutí a písemném předání 
tohoto základu bude provedeno vyzdění dna jímky z dlažby do betonu, tl. 250 mm a následně 
vyzdění zdiva jímky. Zdění zdiva jímky trubního propustku bude provedeno stejným 
technologickým postupem jako zdění čela trubního propustku.  

� Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do 
konstrukce řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve vyzděném 
objektu, je nepřípustné. 

� U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 
� Výška zdiva bude nad potrubím min. 500 mm.  
� Jímky trubních propustí budou umístěny v úrovni koruny vozovky, pokud nebude 

omezeno konfigurací terénu. 
� Při zdění jímek z lomového kamene budou dodrženy předepsané rozměry a tvar. 
� Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce, nebo dozor stavebníka ke kontrole 

všech konstrukcí, které budou následnou činností zakryty.  
Použité materiály 

Popis Materiál 
Kámen Žulový kámen s atestem pro vodní stavby 
Voda Vhodná užitková voda 
Malta MC20 
Cementový potěr C20, konzistence S1 
Výztuž Kari síť 8/100/100 
Výztuž Roxor prům. 20 mm 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Spárovací hmota Potěr C25, nebo MSC 

 

� Překop komunikace 
Po dokončení obetonování potrubí dojde k přesypání potrubí vhodným vytěženým výkopkem. 
Na zásyp bude použito výhradně vhodného výkopku, který bude přesypán a hutněn po 300 
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mm.  Při zásypu dojde k zhutnění zásypu na 95% PS. Po dosažení úrovně 300 mm pod niveletu 
stávající komunikace dojde k obnově konstrukce vozovky. Ta bude tvořena vrstvou HDK fr. 63-
125 mm, tl. 200 mm, která bude přesypána vrstvou ŠD fr. 0-32 mm, tl. 100 mm, po zhutnění.  
Tyto práce jsou oceněny v položce: Podkladní a krycí vrstvy překopu cest z kameniva.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Vhodná užitková voda 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 mm, dle ČSN EN 13 043 
HDK Hrubé drcené kamenivo fr. 63-125 mm, dle ČSN EN 13 043 

 
� Dokončovací práce 

Po dokončení všech stavebních prací na trubních propustcích bude provedeno opevnění výtoku 
propustku vyklínovanou kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg, v délce min. 2 000 mm, 
resp. v délce uvedené v projektové dokumentaci. Vyklínování rovnaniny bude provedeno 
drceným kamenivem s úlomky kamene. Při provádění těchto prací požaduje projektant použití 
celého hmotnostního rozpětí. Od konce opevnění bude provedena odvodňovací rýha tak, aby 
bylo zajištěno svedení vod z trubního propustku do okolního terénu, kde bude docházet k jejich 
vsakování.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Kamenná rovnanina Tříděný lomový kámen  

 
Tabulka rozměrů kamene pro opevnění 

Váha Tloušťka Půdorysný rozměr 
  MIN MAX 

Do 80 kg 400 300x200 300x300 
80-200 kg 400 300x300 400x500 
80-200 kg 500 300x200 400x400 
80-200 kg 600 300x200 400x350 

200-500 kg 400 400x500 700x700 
200-500 kg 500 400x400 600x700 
200-500 kg 600 300x450 600x550 

 
Výstavba trubních propustků 

Staničení Označení Délka DN 
0,300 TP1 6 600 
0,597 TP2 6 600 
0,962 TP3 6 600 
1,155 TP4 6 600 
1,375 TP5 6 600 

 
 Práce na hospodářských propustcích C.101.9.

� Bourací práce 
Vzhledem k tomu, že součástí projektové dokumentace je pouze výstavba nových 
hospodářských propustků, není uvažováno s žádnými bouracími pracemi.  
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� Zemní práce 
Nejprve bude provedeno vykopání rýhy pro uložení potrubí hospodářského propustku. Zemní 
rýha bude provedena v rozsahu tak, aby bylo zajištěno všech požadovaných rozměrů. 
(podkladní beton, množství obetonování a výška uložení potrubí). Dále bude provedeno 
vyhloubení rýhy pro čela. Na závěr bude provedeno pročištění nátoku a výtoku tak, aby bylo 
zajištěno navázání na niveletu potrubí. Při provádění veškerých zemních prací bude provedeno 
dodržení ČSN 73 3050 – Zemní práce.  
Část výkopku bude použita na zpětný zásyp. Přebytečný výkopek bude uložen výhradně na 
místo určené investorem akce, případně na řízenou skládku odpadu je-li oceněno.  
 

� Přípravné a ostatní práce 
Po dokončení zemních prací nebo před jejich zahájením dojde k případnému převedení vody a 
následnému vyčerpání tak, aby při betonáži nedocházelo k betonování do vody. 
Veškeré výkopy u hospodářských propustků budou zabezpečeny zábradlím nebo páskou. A to 
po celou dobu otevřeného výkopu.  
Před pokládkou podkladních betonů bude provedeno řádné zhutnění dna výkopu vibračním 
pěchem včetně vyprofilování do jednotného podélného sklonu.  
Po dokončení těchto prací má zhotovitel povinnost vyzvat investora akce nebo autorský či 
technický dozor k odsouhlasení a převzetí. V případě, že by došlo k následnému zakrytí 
konstrukcí, bude nařízeno vybourání a provedení dle projektové dokumentace.   
 

� Podkladní vrstvy 
Po dokončení zemních a přípravných prací bude provedena pokládka podkladních betonů pro 
potrubí a objekty hospodářského propustku. Nejdříve bude provedena realizace betonové 
desky tl. 150 mm z betonu C16/20 XC1 s konzistencí S1, který bude řádně zhutněný. Jedná se o 
zavlhlou směs. V žádném případě nebude použita suchá směs.! Na tomto podkladu bude 
proveden jednotný podélný sklon min. 3% tak, aby byl zajištěný odtok vody v potrubí. Do této 
vrstvy betonu s obsahem cementu 260 kg/m3 bude uložena výztuž ze sítě kari tl. 8 mm a 
velikosti oky 100x100 mm, v celé délce a šíři podkladního betonu. Poté bude provedena 
realizace podkladních betonu pro čela. Po dokončení všech podkladních desek bude provedeno 
písemné vyzvání investora akce, případně autorského či technického dozoru k převzetí těchto 
konstrukcí.  

 Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
Beton C16/20 XC1, konzistence S1 
Kari síť Kari síť 8/100/100 mm 

 
� Pokládka potrubí 

Na zatvrdlou, vyrovnanou a vyprofilovanou betonovou desku bude položeno plastové 
korugované potrubí DN 400 s kruhovou pevností SN12 a hladkou vnitřní stěnou v předepsané 
délce. V případě, že celková délka trubního propustku bude <6 m, bude použito výhradně 
potrubí bez hrdla. Potrubí bude uchyceno do připravených ocelových ok pomocí vázacího drátu 
tl. 5 mm. Tím bude provedeno ukotvení potrubí tak, aby nedošlo k jeho posunu vlivem 
vztlakových sil betonu. Po řádném ukotvení potrubí dojde k zabednění nátoku a výtoku potrubí. 
Stavební rýha bude fungovat jako boční ztracené bednění.  
Poté bude provedeno zalití potrubí betonem C25/30 XF3, konzistence S4 a obsahem cementu 
340 kg/m3. Nejdříve bude provedeno zalití potrubí do úrovně jeho ¼ a následné zavibrování 
betonu do jeho okrajů. Poté dojde k dobetonování potrubí s minimálním krytím 130 mm nad 
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horní hranu potrubí. Obetonování potrubí nesmí být prováděno při teplotách vyšších než 25°C z 
důvodu velké tepelné roztažnosti plastového potrubí. 

  Použité materiály 

Popis Materiál 
Potrubí Korugované potrubí DN 400, SN 12 
Voda Vhodná užitková voda 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Vázací drát Vázací ocelový drát prům. 5 mm 

 
� Čela hospodářského propustku 

Na připravený podkladní beton tl. 100 mm bude provedeno vylití betonového základu š. 650 
mm a hl. 700 mm. Do základu z betonu C25/30 XF3, konzistence S4 budou vloženy 3 ks 
betonářské výztuže. Jedná se o ocelové pruty (roxor) o průměru 20 mm kladené do čerstvého 
betonu v jedné řadě. Po zatvrdnutí a písemném předání tohoto základu bude provedeno 
vyzdění základové římsy a následně vyzdění zdiva čela.  
Zdění bude provedeno z tříděného lomového kamene (dobře ručně zpracovatelného pro 
zdění). Při zdění zdiva je bezpodmínečně nutné provádět řádné opracování jednotlivých kusů 
kamenů.  Na zdění bude použito výhradně žulového kamene s atestem pro vodohospodářské 
stavby, případně po písemném odsouhlasení pískovec s atestem pro vodohospodářské stavby. 
Zdění čel hospodářského přejezdu bude provedeno dle technologického postupu pro zdění 
čela trubního propustku.  

Použité materiály 

Popis Materiál 
Kámen Žulový kámen s atestem pro vodní stavby 
Voda Vhodná užitková voda 
Malta MC20 
Cementový potěr C20, konzistence S1 
Výztuž Kari síť 8/100/100 
Výztuž Roxor prům. 20 mm 
Beton C25/30 XF3, konzistence S4 
Spárovací hmota Potěr C25, nebo MSC 

 
� Překop komunikace 

Po dokončení obetonování potrubí dojde k přesypání potrubí vhodným vytěženým výkopkem. 
Na zásyp bude použito výhradně vhodného výkopku, který bude přesypán a hutnění po 300 
mm.  Při zásypu dojde ke zhutnění zásypu na 95% PS. Po dosažení úrovně 300 mm pod niveletu 
stávající komunikace dojde k obnově konstrukce vozovky. Ta bude tvořena vrstvou ŠD fr. 0-32 
mm, tl. 300 mm, po zhutnění 

Použité materiály 

Popis Materiál 
Voda Vhodná užitková voda 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 mm, dle ČSN EN 13 043 

  
� Dokončovací práce 

Po dokončení všech stavebních prací na hospodářských propustcích bude provedeno opevnění 
nátoku a výtoku vyklínovanou kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg, v délce min. 1 000 
mm. Vyklínování rovnaniny bude provedeno drceným kamenivem s úlomky kamene. Při 
provádění těchto prací projektant požaduje použití celého hmotnostního rozpětí.  
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Použité materiály 

Popis Materiál 
Kamenná rovnanina Tříděný lomový kámen  

 

Výstavba hospodářských propustků 

Staničení Označení Délka DN 
0,210 HP1 10 400 
0,397 HP2 9 400 

 
 Práce na vozovce – obecný popis C.101.10.

� Obecný popis návrhu vozovky  
Z důvodu charakteru stavby bude po vytvoření a vyprofilování zemní pláně provedena pokládka 
I. separační vrstvy z ŠD fr. 0-32 mm, tl. 50 mm a I. Podkladní vrstvy z HDK fr. 63-125 mm, tl. 
250 mm, která bude zakalena ŠD fr. 0-32 mm, tl. 50 mm. Na závěr bude provedena pokládka 
obrusné vrstvy z ŠD fr. 0-63 mm, tl. 150 mm, která bude zakalena v celé délce a šíři lomovými 
výsivkami fr. 0-4 mm, v hmotnosti do 20kg/m2. 
Vzhledem k tomu, že realizace konstrukce vozovky bude provedena na nově vybudovanou 
zemní plán, bude nová niveleta vozovky navýšena o 100 mm.  

Skladba vozovky v km 0,000 – 1,424 

Označení vrstvy    Materiál Tloušťka 
Obrusná ŠD fr. 0-63 mm 150 mm 

Propadová ŠD fr. 0-32 mm 50 mm 
I. Podkladní HDK fr. 63-125 mm 250 mm 
I. Separační  ŠD fr. 0-32 mm 50 mm 

Skladba celkem 400 mm 
Navýšení nivelety 100 mm 

 
 Práce na vozovce – detailní popis C.101.11.

� Přípravné práce 
Před zahájením veškerých stavebních prací bude provedeno geodetické vytyčení stavby, 
odborně způsobilou osobou. O tomto vytyčení bude proveden samostatný zápis, včetně zápisu 
do stavebního deníku. Poté bude provedeno označení a zabezpečení celé stavby.  
Po dokončení těchto prací dojde k přípravným pracím na zemní pláni.  
Nejdříve bude provedeno odstranění lesní hrabanky v tl. cca 150 mm, v celé délce úpravy. Po 
dokončení stavebních úprav bude rovnoměrně rozprostřena v okolí stavby. V rámci přípravných 
prací budou provedeny hrubé zemní práce a odstranění kamenů a drobné skály v místech trasy 
lesní cesty.   
 

� Příprava podkladní vrstvy 
Po dokončení přípravných prací bude zahájena realizace zemní pláně. Na vyrovnání a 
vyprofilování tohoto podkladu bude použito vhodné stavebních techniky. Projektant doporučuje 
grejdr s otočnou a výškově nastavitelnou radlicí, pro dodržení požadovaného sklonu vozovky. Při 
realizaci těchto prací bude provedeno urovnání a vyprofilování zemní pláně do předepsaných 
příčných sklonů 4%, dle přílohy C.103. Příčné řezy tak, aby bylo zajištěno řádné odvodnění tělesa 
vozovky. Hutnění zemní pláně bude provedeno vibračním válcem. Míra zhutnění může být 
proměnlivá. Projektant akce požaduje vzhledem k předpokládanému podloží vozovky zhutnění 
na min. 30-35 MPa.  
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V případě, že při realizaci zemní pláně bude zjištěno, že požadovanou míru zhutnění nelze 
provést, má zhotovitel povinnost přerušit stavební práce a tento problém ohlásit investorovi 
akce. Kamenivo navezené do nevyhovující zemní pláně nebude uznáno jako konstrukce vozovky.  
V případě, že na tyto práce bude použito nevhodné stavební techniky, nebo dojde k poškození 
vozovky, provede zhotovitel opravu dle požadavků investora akce na vlastní náklady. 

� Po dokončení realizace zemní pláně budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. 
Místa zkoušek budou vybrána výhradně investorem akce, případně dozorem stavby. 

� Zhotovitel má povinnost upozornit investora akce případně dozor stavby na termín 
provádění zátěžových zkoušek v dostatečném předstihu.  

Požadované hodnoty zhutnění zemní pláně/podkladní vrstvy 

Staničení Edef2 
0,000-1,424 30 MPa 

 

� I. Separační vrstva  
Na řádně zhutněnou a vyprofilovanou zemní pláň/podkladní vrstvu vozovky bude po jejím 
písemném předání investorovi akce, případně dozoru stavby provedena pokládka I. Separační 
vrstvy. Ta bude provedena z ŠD fr. 0-32 mm, tl. 50 mm po zhutnění. Tato vrstva bude řádně 
vyprofilována a zhutněna.  Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o separační vrstvu, bude 
množství uloženého materiálu doloženo výhradně vážními lístky.  

� Separační vrstva bude provedena výhradně v celé šíři vozovky. 
Použité materiály 

Popis Materiál 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 mm, dle ČSN EN 13 043 

 

� I. Podkladní vrstva  
Na písemně předanou I. Separační vrstvu dojde k navezení I. Podkladní vrstvy vozovky. Tato 
vrstva bude provedena z HDK fr. 63-125 mm, v tloušťce 250 mm po zhutnění. Tato vrstva bude 
ihned po její pokládce zakalena vrstvou ŠD fr. 0-32 mm, tl. 50 mm. Jedná se o výplňový materiál. 
Z tohoto důvodu bude množství uloženého materiálu doloženo vážními lístky. 

� Podkladní a propadová vrstva bude provedena výhradně v celé šíři vozovky. 
Použité materiály 

Popis Materiál 
HDK Hrubé drcené kamenivo fr. 63-125 mm, dle ČSN EN 13 043 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-32 mm, dle ČSN EN 13 043 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 

 
� Obrusná vrstva  

Obrusná vrstva vozovky bude provedena z ŠD fr. 0-63 m, v tloušťce 150 mm, po zhutnění. Na 
povrch bude následně provedeno navezení vrstvy lomových výsivek fr. 0-4 mm v hmotnosti do 
20 kg/m2. Množství lomových výsivek bude provedeno v závislosti na zrnitost podkladní vrstvy. 

� Po dokončení obrusné vrstvy bude docíleno všech požadovaných příčných sklonů 
� Po dokončení obrusné vrstvy budou provedeny statické zatěžovací zkoušky. Místa 

zkoušek budou vybrána výhradně investorem akce, případně dozorem stavby. 
� Zhotovitel má povinnost v dostatečném předstihu upozornit investora akce, 

případně dozor stavby na termín provádění zátěžových zkoušek.  
Použité materiály 

Popis Materiál 
ŠD Štěrkodrť fr. 0-63 mm, dle ČSN EN 13 043 
Voda Na kropení bude použito vhodné užitkové vody 
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LV Lomové výsivky fr. 0-4 mm 
 

 Práce na nájezdech C.101.12.
Na předmětné lesní cestě se nacházejí sjezdy na přilehlé komunikace nebo sjezdy do porostu. 
Pro zajištění ochrany řešené komunikace proti poškozování krajnic bude provedeno zpevnění 
těchto míst. Zpevnění nájezdů bude provedeno stejnou skladbou jako je navržena v trase 
vozovky.   

 
� Provozní zpevnění konstrukcí vozovky 

Zpevnění těchto míst bude provedeno dle technologického postupu pro konstrukci vozovky.  
� Z tohoto důvodu je uvažován lichoběžníkový tvar zpevnění.  

Úprava nájezdů konstrukcí vozovky 

Staničení  Označení Šířka 1 Šířka 2 Délka Strana 
0,206 N1 7 2,7 10 VPRAVO 
0,210 N2 11 2,5 10 VLEVO 
0,394 N3 11 3 10 VPRAVO 
0,397 N4 10 3,5 10 VLEVO 
0,593 N7 7 2,8 10 VPRAVO 
0,602 N8 10 3,3 10 VLEVO 
0,614 N9 5 5,2 10 VLEVO 
0,840 N10 11 4 10 VPRAVO 
0,969 N11 10 4 10 VPRAVO 
1,107 N12 8 3 10 VLEVO 
1,162 N13 10 3,3 10 VPRAVO 
1,220 N14 15 4,5 10 VLEVO 

 
 Práce se svodnicemi C.101.13.
Pro ochranu vozovky proti povrchovým vodám budou na komunikaci osazeny ocelové svodnice 
dl. 6 m. Jedná se o ocelové svodnice z ohýbaného plechu tl. 5 mm a rozměry 120 x 110 mm a 
mírou zatížení D 400 (40 t). Svodnice budou ukládány do připravené rýhy s urovnaným dnem a 
šikmém úhlu 50° od podélné osy komunikace. Po uložení bude svodnice obsypána ŠD fr. 0-32 
mm a zapuštěna pod niveletu vozovky. Pro zajištění odtoku vody ze svodnice dojde k zřízení 
odvodňovací rýhy do porostu v minimální délce 5 m.  

Umístění svodnic 

Staničení Délka Počet kusů 
0,220 - 0,270 6 1 
0,430 - 0,500 6 2 
0,600 - 0,900 6 5 
0,950 - 1,000 6 2 
1,000 - 1,250 6 4 
1,250 - 1,424 6 7 

 
Tabulka vzdáleností umístění svodnic 

Sklon cesty Vzdálenost mezi svodnicemi 
16 % 14 – 25 m 
14 % 18 – 28 m 
12 % 22 – 32 m 
10 % 25 – 40 m 
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8 % 35 – 50 m 
6 % 40 – 60 m 

 
 Nakládání s výkopkem C.101.14.
Při řádné realizaci stavby je předpoklad vzniku přebytečného výkopku. Jedná se o výkopek 
vzniklý realizací podélného a příčného odvodnění, a budováním zemní pláně, atd…  
Veškerý vzniklý výkopek bude umístěn výhradně na místě určeném investorem akce. Část 
výkopku bude použita na terénní úpravy stavby.  
V případě odvozu materiálu do lesního porostu je bezpodmínečně nutné, aby výkopek nezůstal 
na hromadách, ale byl rovnoměrně rozprostřen.   

Bilance zemin 

Druh prací Objem prací (m3) 
Hloubení jam +57,50 
Hloubení rýh +161,90 
Odkopávky, prokopávky +1290,44 
Čištění vodotečí +37,50 
Čištění příkopů +0.00 
Uložení sypaniny do hutněných násypů 95% PS -504,35 
Zásyp jam, šachet, rýh, pařezů -27,69 
Uložení sypaniny do nehutněných násypů - 1 015,3 

BILANCE +0,00 

 

 Všeobecné požadavky C.101.15.
� Při realizaci je nutné respektovat veškeré podmínky všech dotčených orgánů.  
� Každá změna oproti projektové dokumentaci musí být projednána s investorem akce a 

projektantem. O každé změně musí být proveden zápis do stavebního deníku, ve kterém 
bude změna řádně popsána.  

� Při realizaci je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových 
vod závadnými látkami 

� Zhotovitel má povinnost předložit investorovi akce doklad o řádné likvidaci vybouraných 
hmot (odpadu). 

� Při realizaci bude minimalizován dopad na okolní krajinu a pozemky.  
� Po ukončení stavebních prací bude provedeno uvedení všech dotčených pozemků do 

původního stavu.  
� V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu.  
� Při realizace je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů. Při 

stavebních pracích nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování, nebo úhynu 
živočichů, nebo ničení jejich biotopů.  

� Během celé akce je nutné vést kompletní průběžnou evidenci odpadů vzniklých realizací 
akce.  

� Při pohybu stavební techniky je nutné provést ochranná opatření proti nadměrné prašnosti. 
 

  Obecné postupy C.101.16.

� Kameny připravené pro zdění budou uloženy na podložce, která zajistí, že nebudou váleny 
na zemi nebo v bahně v korytě toku. Každý kámen před uložením do zdiva bude dokonale 
očištěn a opláchnut vodou od prachu, aby kámen byl čistý a zvlhčený (opláchnutí bude 
provedeno čistou vodou). 
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� Cementová malta bude na stavbě uložena na čisté podložce (paleta, plachta) a zakrytá stále 
plachtou. Je nepřípustné kropit/prolévat MC na hromadě nebo ji ředit vodou v nádobě za 
účelem prodloužení její zpracovatelnosti. Malta bude bez výjimky zpracována do doby 
maximální použitelnosti uvedené v technickém listě nebo dodacím listě (u cementových 
potěrů a malty max. do 90 min, v případě teplého počasí do 60 min. od namíchání; u 
certifikované malty může být doba zpracovatelnosti garantována až 36 hod.) Zbytek 
nepoužité malty přes časový limit nebude zpracováván ve zdivu a bude odstraněna 
předepsaným způsobem. 

� Podklad, na kterém budeme zdivo/dlažbu zakládat, bude dokonale očištěn a opláchnut 
vodou, případně zdrsněn. Jakýkoliv následný postup, který není kontinuální s předchozím, 
musí obsahovat nejprve dostatečné očištění a zvlhčení pracovní spáry. 

� Ošetření konstrukce (po zatvrdnutí betonu/malty/potěru) bude zajištěno překrýváním trvale 
mokrou geotextilií (doporučeno min. 600g/m2 a nasákavé vlákno) nebo plachtou 
(doporučená tloušťka min. 0,3 mm) a kropením, aby bylo zdivo udržováno trvale vlhké, a to 
minimálně po dobu uvedenou v Technických podmínkách 231 – Ošetřování betonu (vydalo 
Ministerstvo dopravy). 

� Projektant předpokládá v rámci realizace stavby použití systémového bednění dle 
příslušného dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno, před realizací bude použit 
příslušný nátěr bednění. 

  

 Technologické postupy C.101.17.

� Před zahájením pokládky konstrukčních vrstev musí být podklad dostatečně únosný a čistý 
podklad, opraveny výtluky, koleje a trhliny. 

� Nerovnosti starých povrchů musí být odstraněny podkladní vyrovnávkou.  

� Vibrace musí být zahájeny vždy za pojezdu válce, nikoliv na místě.  

� Volné okraje budou hutněny až na konec 

� Změna stopy při hutnění konstrukce musí být prováděna pouze na vychladlé směsi 

� V případě přerušení betonáže/zdění a pokud budou v průběhu výstavby trvat nepříznivé 
klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční záření) budou všechny nedokončené 
konstrukce přikryty navlhčenou geotextilií. Pokud by teplota klesla pod + 5°C, je nutné 
přidat přísady urychlující tvrdnutí. 

� Všechny kameny použité ve zděných konstrukcích budou před osazením do konstrukce 
řádně opracovány. Pozdější opracování kamenů, zejména ve vyzděném objektu, je 
nepřípustné. 

� U kamenných konstrukcí budou dodrženy minimální rozměry kamene. 

� Výška čel hospodářských přejezdů bude přizpůsobena tak, aby nevyčnívala nad niveletu 
vozovky. 

� Zhotovitel má povinnost vyzvat investora akce nebo dozor stavebníka ke kontrole všech 
konstrukcí, které budou následnou činnosti zakryty.  

� Před zahájením pokládky konstrukční vrstev musí být podklad dostatečně únosný a čistý 
podklad, opraveny výtluky, koleje a trhliny. 

� Nerovnosti starých povrchů musí být odstraněny podkladní vyrovnávkou.  
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 Souhrn stavebních prací C.101.18.
Detailní popis prací 

Staničení Objekt Práce/místo 

0,000 ZU1 ZAČÁTEK ÚPRAVY, PLYNULÉ NAVÁZÁNÍ NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI 

0,000 - 1,424 C1 CESTA, DL. 1424 m, TL. 150 mm, OBRUSNÁ VRSTVA Z ŠD fr. 0-63 mm, LV 

0,000 - 1,424 C2 CESTA, DL. 1424 m, TL. 250 mm, I. PODKLADNÍ VRSTVA Z HDK fr. 63-125 
mm, ZAKALENÍ ŠD fr. 0-32 mm 

0,000 - 1,424 C3 CESTA, DL. 1424 m, TL. 50 mm, I. SEPARAČNÍ VRSTVA Z ŠD fr. 0-32 mm 

0,000 - 1,424 C4 CESTA, DL. 1424 m, ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ 

0,220 - 0,270 SV1 SVODNICE, 1 ks, DL. 6 m, NOVÁ 

0,430 - 0,500 SV2 SVODNICE, 2 ks, DL. 6 m, NOVÁ 

0,600 - 0,900 SV3 SVODNICE, 5 ks, DL. 6 m, NOVÁ 

0,950 - 1,000 SV4 SVODNICE, 2 ks, DL. 6 m, NOVÁ 

1,000 - 1,250 SV5 SVODNICE, 4 ks, DL. 6 m, NOVÁ 

1,250 - 1,424 SV6 SVODNICE, 7 ks, DL. 6 m, NOVÁ 

0,000 - 0,597 P1 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 597 m, NOVÝ 

0,620 - 0,962 P2 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 342 m, NOVÝ 

0,976 - 1,155 P3 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 179 m, NOVÝ 

1,167 - 1,375 P4 PŘÍKOP - VLEVO, DL. 208 m, NOVÝ 

0,300 TP1 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 15 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

0,597 TP2 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 15 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

0,962 TP3 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 15 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

1,155 TP4 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 15 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

1,375 TP5 TRUBNÍ PROPUST, DN 600, DL. 6 m, NOVÝ, ČELO+JÍMKA, ČIŠTĚNÍ V, DL. 15 
m, OPEVNĚNÍ V, DL. 2 m 

0,206 N1 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,210 N2 NÁJEZD - VLEVO, Š. 11 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,210 HP1 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 10 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 

0,394 N3 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 11 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,397 N4 NÁJEZD - VLEVO, Š. 10 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,397 HP2 HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - VLEVO, DN 400, DL. 9 m, NOVÝ, ZALOMENÁ 
ČELA, OPEVNĚNÍ N+V 

0,501 N5 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 8 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,525 N6 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,593 N7 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 7 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,602 N8 NÁJEZD - VLEVO, Š. 10 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,614 N9 NÁJEZD - VLEVO, Š. 5 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,840 N10 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 11 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

0,969 N11 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 10 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 
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1,107 N12 NÁJEZD - VLEVO, Š. 8 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

1,162 N13 NÁJEZD - VPRAVO, Š. 10 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

1,220 N14 NÁJEZD - VLEVO, Š. 15 m, DL. 10 m, ZPEVNĚNÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY 

1,424 KU1 KONEC ÚPRAVY, PLYNULÉ NAVÁZÁNÍ NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI 
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