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ÚVOD  

Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava parkových cest v horní části 

Vratislavova náměstí, za kostelem sv. Kunhuty. Současné zpevnění je v kombinaci několika 

materiálů. V prostoru u schodišť ke kostelu je zpevnění provedeno z dlažebních kostek 

drobných, parkové cestičky ve středu parku jsou zpevněny asfaltobetonem a litým asfaltem, 

cesty po obvodu parku jsou pouze hliněné. Lemovány jsou žulovými obrubníky a to jak po 

obvodu parku, tak cesty uvnitř. 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Navrhované úpravy zahrnují vybourání stávajícího zpevnění, s tím, že dlažební kostky 

a obruby se očistí a budou využity zpět. Parkové cesty uvnitř parku budou mít konstrukci 

propustnou z kameniva, tzv. mlatové cesty. Cesty po obvodu parku budou částečně 

zatravněny a částečně budou provedeny rovněž z mlatového povrchu. Obruby po obvodu 

parku zůstanou směrově i výškově zachovány, bude provedeno pouze jejich srovnání. Obruby 

uvnitř parku změní svoji směrovou i výškovou polohu.  

Odvod deštových vod bude vsakem do podloží, uliční vpusti ani jiné odvodňovací 

objekty nebudou zřizovány. 
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VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ ŘEŠENÍ  

Z hlediska směrového a výškového řešení se jedná zejména zachování obvodové 

obruby parku směrově v původní trase, s mírnou výškovou úpravou. Obruba je nyní nad 

vozovkou převýšena o cca 20cm a po srovnání bude převýšení obdobné. Obruba bude 

nachystána pro další stupeň výstavby, kdy bude realizována „diagonální komunikace – 

TRASA 1“ a budou srovnány příčné spády vozovky. Výsledné převýšení upravované obruby 

potom nebude 20cm ale jen 2cm. 

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Chodníky z dlažebních kostek budou mít následující konstrukční složení: 

Dlažební kostka DL 100 mm  

Lože z kameniva drceného DK 4/8 40 mm   

Štěrkodrť ŠDB 0/32 min. 150 mm  

Celkem  min. 290 mm 

 

Mlatové chodníky budou mít následující konstrukční složení: 

Hlinitý písek – zaválcovat do nosné vrstvy     10mm 

Vibrovaný štěrk    VŠ   150mm 

Štěrkodrť     ŠD   150mm 

Celkem       310mm 

 

Obruby v parku budou vybourány, očištěny a použity zpět. Osazeny budou 6cm nad 

upravený terén a budou tvořit vodící linii pro nevidomé. Obruby budou uloženy do betonového 

lože s opěrou v tl.10cm. 

 

BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

Součástí tohoto stavebního objektu bude i předláždění přechodu pro chodce přes 

hlavní komunikaci Vratislavova náměstí. Současný povrch je ze zámkové dlažby. Nově bude, 

s ohledem na to že jde o historické centrum, které je kulturní památkou, provedeno 

sjednocení s ostatními povrchy. Místo (vyznačeno v situaci) bude nově provedeno 

z dlažebních kostek šedých 10/10. Varovný pás bude vyložen z odlišné barvy (bílé) a bude 

z kostek mozaikových 4/6cm. Kolem varovného pásu bude uložen pás š. 0,3m ze žulové 

dlažby s hladkým povrchem, aby nevidomý mohl dobře odlišit změnu povrchu. 

 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Součástí stavebních úprav bude také demontáž a zpětná montáž 4ks dopravních 

značek. Tyto budou odstraněny jako celek včetně sloupku a po dokončení stavebních prací 

budou osazeny zpět na původní místo. Jedná se o značky v prostoru parkoviště (před obuví) a 
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jsou to značky IP6, IP13c, B1 a IS21. V tomto prostoru se dále nachází 2x dřevěná infotabule, 

z čehož jedna bude po dokončení stavebních prací přesunuta do nově vzniklé plochy zeleně. 

 

ZEMNÍ PRÁCE 

V rámci stavby bude provedeno vybourání stávajících živičných ploch a ploch 

zpevněných žulovou kostkou. Živice budou odvezeny na recyklační centrum, žulová kostka 

bude očištěna a uložena na hromady pro zpětné využití. Obruby jak obvodové tak vnitřních 

cest budou rozebrány, očištěny a použity zpět. Pro obvodové obruby je uvažováno s náhradou 

cca 10% za poškozené kusy. Přebytek obrub z vnitřních cest bude odvezen na skládku, vzd 

do 5km. Plochy zeleně budou ohumusovány v tl.10cm a osety travním semenem. Sadové 

úpravy jsou blíže řešeny v SO 801 Vegetační úpravy. 

 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V parku se nachází řad jednotné kanalizace, vodovod, vedení NN a vedení VO. Jiné 

sítě by stavbou neměly být dotčeny. Projektant upozorňuje, že zhotovitel je povinen před 

stavbou nechat sítě vytyčit ve spolupráci s jejich správci a viditelně označit v terénu. Dále 

projektant  upozorňuje zejména na polohu kabelu veřejného osvětlení, která není přesně 

známa a v situaci je jen jeho hrubé umístění v terénu. 

 

BOZP 

Na bezpečnost navržených úprav je nutno především pohlížet z  hlediska zvýšení 

bezpečnosti chodců v silničním provozu. Bezpečnost při užívání stavby bude obecně zajištěna 

dodržením normových požadavků a použitím certifikovaných materiálů s prohlášením o 

shodě. Jedná se především o protismykové vlastnosti povrchů.  

Zajištění BOZP při výstavbě 

Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. stanoven 

koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel 

stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové 

dokumentaci a dalším závazkům (termíny, roční období, technologie atd.) dodavatele stavby. 

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu práce oznámení 

ohledně zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli. 

Vzhledem k charakteru prací rozhodne koordinátor bezpečnosti práce ohledně 

nutnosti zpracovat plán zajištění BOZP na staveništi dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č. 

591/2006 Sb. 

 

 

 

V Brně, únor 2014      Ing. Šárka Vrbová 


