Nové Městona Moravě
Revitalizace horní části Vratislavova náměstí

TECHNICKÁ ZPRÁVA
ÚVOD 

Stavba se nachází v zastavěné části obce, v horní části Vratislavova náměstí. Zájmová oblast je v rozsahu od kostela sv. Kunhuty až k objektu zámku. Stavebně bude rozdělena na dvě části. První část je část parkových úprav v bezprostřední blízkosti kostela sv. Kunhuty a bude projednána na ohlášení stavby. Druhá část tj. diagonální komunikace a parkovací plochy budou projednány územním a stavebním řízením.
POPIS ÚPRAV
Parkovací hodiny, které se dnes nacházejí v ploše zeleně bude nutné přesunout za nově vybudovaný chodník. Přeložka bude zahrnovat vybudování nového betonového základu a nasvorkování a prodloužení elektro kabelů o cca 8m. 

Pro nové kabely bude vyhloubena rýha šířky 50cm a hloubky 50cm. Kabely budou uloženy na pískové lože s obsypem 10cm nad kabel. Lože bude z kameniva fr. 0/4. Nad kabel bude uložena výstražná folie. Zásyp rýhy bude proveden ze štěrkodrti, lze k tomu využít původních podkladních vrstev. 
Pro parkovací hodiny je nutno zřídit nový betonový základ, rozměr bude 0,6x0,6x0,8m a bude z betonu C20/25. Při betonáži nutno ponechat prostupy pro protažení napájecího kabelu NN. 

Veřejný telefonní automat, který je v trase napájecího kabelu k nové poloze parkovacího automatu bude odstraněn ještě před započetím stavby v režii společnosti Telefonica O2.  Přesun VTA není součástí tohoto projektu.
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BOZP
Na bezpečnost navržených úprav je nutno především pohlížet z  hlediska zvýšení bezpečnosti chodců v silničním provozu. Bezpečnost při užívání stavby bude obecně zajištěna dodržením normových požadavků a použitím certifikovaných materiálů s prohlášením o shodě. Jedná se především o protismykové vlastnosti povrchů. 

Zajištění BOZP při výstavbě

Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. stanoven koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové dokumentaci a dalším závazkům (termíny, roční období, technologie atd.) dodavatele stavby.

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu práce oznámení ohledně zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli.

Vzhledem k charakteru prací rozhodne koordinátor bezpečnosti práce ohledně nutnosti zpracovat plán zajištění BOZP na staveništi dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č. 591/2006 Sb.
V Brně, duben 2014
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