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A -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

 

Název stavby : Revitalizace horní části Vratislavova náměstí 

 v Novém Městě na Moravě  

Místo stavby Kraj :                      Vysočina 

 Katastrální území :Nové Město na Moravě 

Stupeň PD :  DÚS (dokumentace pro územní souhlas) 

  

    Objednatel, stavebník : město Nové Město na Moravě 

  Vratislavovo nám. 103, 592 31, Nové Město n. Mor. 

    Generální projektant :            Ing. Šárka Vrbová    

                                           Hlinky 48, 603 00 Brno 

 IČ - 87669455 

Hlavní inženýr projektu : Ing. Šárka Vrbová 

 ČKAIT č. 1005456, TD02 

  

Podzhotovitelé:   Objekty elektro  Bc. Jiří Vrba 

   ČKAIT č. 1004810, TE03 
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A.2   SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLAD Ů 

                                                                                                                                                        

Pro zpracování dokumentace byly použity následující vstupní podklady: 

Zadávací dokumentace objednatele 

Požadavky objednatele upřesněné na následných jednáních 

Mapové podklady dodané zadavatelem 

Mapové podklady zajištěné projektantem 

Informace o průbězích inženýrských sítí 

Historické a dobové fotografie 

Grafické a popisné informace katastru nemovitostí 

 

A.3   ÚDAJE  O  ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území – stavba se nachází v zastavěné části obce, v horní části 
Vratislavova náměstí. Zájmová oblast je v rozsahu od kostela sv. Kunhuty až k objektu zámku. 
Stavebně bude rozdělena na dvě části. První část je část parkových úprav v bezprostřední 
blízkosti kostela sv. Kunhuty a bude projednána na ohlášení stavby. Druhá část tj. diagonální 
komunikace a parkovací plochy budou projednány územním a stavebním řízením. 

b) dosavadní využití území 

V současné době celé území slouží jako park k odpočinku a relaxaci obyvatel. 
Nárazově se zde v průběhu roku konají kulturní akce, kdy je vybudováno mobilní jeviště a 
otevřeny dřevěné prodejní stánky. Prostor je diagonální komunikací rozčleněn na dvě části. 
Část parku, která se nachází v bezprostřední blízkosti kostela sv. Kunhuty a komunikační a 
manipulační prostor před zámkem. Parková část je hustě osázena vzrostlými stromy, cesty 
jsou částečně zpevněny asfaltem a částečně jsou hliněné. Uprostřed se nachází kašna a 
sloup sv. Anny, dále pak informační tabule pro turisty. Druhá část, tj. diagonální komunikace, 
zpevněné plochy před zámkem a parkovací plochy před obchodem s obuví mají charakter 
manipulačních a zásobovacích ploch. V této části se nachází také socha „Pohřeb 
v Karpatech“. Území je osvětleno pouze podél chodníku kolem zámku. Park osvětlen není, 
pouze kašna se sloupem sv. Anny má vybudováno vnitřní osvětlení. 

c) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 

Lokalita stavby se nachází téměř v centru města Nové Město na Moravě, k. ú. Nové 
Město na Moravě, v prostředí značně ovlivněném lidskou činností.  

Dotčené území se nachází v historickém jádru města a je kulturní památkou. 
Vratislavovo náměstí bylo dne 20.11.1990 prohlášeno vyhláškou Jihomoravského KNV 
„M ěstkou památkovou zónou Nové M ěsto na Morav ě“  

Dotčené území se nachází v území chráněné krajinné oblasti, konkrétně ve II. - IV. 
zóně. 

Na celou zájmovou lokalitu je třeba pohlížet jako na území s p ředpokladem 
archeologických nález ů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění 
pozdějších předpisů. Dle citovaného zákona je nutno dodržet tyto podmínky: 

• ohlásit již od doby přípravy stavby záměr provést zemní práce Archeologic-
kému ústavu Brno 
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• oznámit oprávněné organizaci případné archeologické nálezy 

• umožnit oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum 

• pokud bude zjištěno narušení archeologického nálezu, je třeba umožnit jeho 
zdokumentování a záchranný archeologický výzkum 

• náklady případného záchranného archeologického výzkumu hradí dle zákona 
investor 

d) údaje o odtokových pom ěrech 

Posouzení odtoku ze stávajících  a nových zpevn ěných ploch  

Oblast parku – celková plocha 3 475m2 

Litý asfalt a žul. kostky  =     694 m2 

Plochy zeleně a hliněné cesty =   2 781 m2 

 
Qst = 0,21005 x 0,8 x 69 = 11,59 l.s -1 
 

Oblast komunikace a parkovšitě – celková plocha 2 265m2 

Žulové kostky  =  1 315 m2 

Plochy zeleně  =     950 m2 

 

Qst = 0,21005 x 0,8 x 132 = 23,18 l.s -1 

 
Celkem ze stáv. zpevn ěných ploch celého území   11,59+23,18 = 34,77 l.s -1 

 

Nové zpevněné plochy  

Oblast parku - dlažební kostky  =  115 m2 

Oblast komunikace a parkoviště – dlažební kostky = 1 406 m2 

Celkem z nov ě zpevn ěných ploch celého území  
Qst = 0,21005 x 0,8 x (12+141) = 25,7 l.s -1 

 

Při úpravě stávajících zpevněných ploch nedojde k navýšení odtoku dešťových vod. 
Stavbou dojde ke znížení zpevněných ploch cca o cca 480 m2, a to zejména v oblasti parku, 
kde jsou navrženy cesty s mlatovým povrchem. Odtok dešťových vod do kanalizace bude 
mírně snížen. 

e) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 

Z hlediska funkčního využití území se jedná o stavbu dopravní infrastruktury – 
silniční doprava, realizací stavby nedojde ke změně současného stavu a  lze konstatovat, že 
navrhované umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru Nové 
Město na Moravě. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. Je navržena 
v zastavěné části města a svým určením doplňuje a vylepšuje funkce uličního a 
přednádražního prostoru.  
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g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů  

- nebyly stanoveny žádné zvláštní požadavky 

h) seznam vyjímek a úlevových řešení  

Z územního hlediska není třeba pro stavbu žádat o výjimky nebo úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic  

S výstavbou přímo souvisí výstavba veřejného osvětlení a rozvodů NN pro prodejní 
stánky. 

j) seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním stavby  

Seznam stavbou dotčených pozemků: 

p.č.  Vlastník      LV výměra  druh pozemku 

154 Město Nové Město na Moravě  1 5 682 m2 ostatní plocha 

Vratislavovo nám. 103 

592 31 Nové Město na Moravě 

152  Město Nové Město na Moravě  1 1 762 m2 ostatní plocha 

Vratislavovo nám. 103 

592 31 Nové Město na Moravě 

136/2  Město Nové Město na Moravě  1 5 408 m2 ostatní plocha 

Vratislavovo nám. 103 

592 31 Nové Město na Moravě 

 

A.4   ÚDAJE  O  STAVB Ě 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby  – změna dokončené stavby 

b) účel užívání stavby  - stavba dopravní infrastruktury 

c) trvalá nebo do časná stavba  – trvalá stavba 

d) údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 

Stavba je kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně Nové Město 
na Moravě. Dále je stavba umístěna v chráněné krajinné oblasti II. – IV. Zóna. 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technic-
kých požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh stavby je v souladu s technickými požadavky na stavby a rovněž 
respektuje požadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících 
z jiných právních p ředpis ů 

Nebyly stanoveny žádné zvláštní požadavky 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení  

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, TP a ostatními předpisy vztahujícími 
se k řešené problematice. O výjimku nebylo třeba žádat. 

h) navrhované kapacity stavby 

   

Elektro rozvody 

- rozvody veřejného osvětlení                                           330 m 

- sloupy veřejného osvětlení                                               12 ks 

- rozvody kabelů NN                                                         220 m 

- zásuvkové rozvaděče                                                         6 ks 

 

i) základní bilance stavby 

Stavba po dokončení bude mít zvýšené nároky na dodávku elektrické energie.  

j) základní p ředpoklady výstavby 

Před provedením stavby je nutno zajistit její územní a stavební projednání a rovněž 
výběr zhotovitele. S ohledem na tuto skutečnost je možno uvažovat s její realizací nejdříve 
v roce 2014.  

Pro stanovení termínu realizace je nutno též vzít v úvahu klimatická omezení pro 
provádění potřebných prací.  

k) orienta ční náklady stavby 

 Pro stavbu byl zpracován propočet odpovídající podrobnosti dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Předpokládané stavební náklady činí 11 100 000 Kč bez DPH.  

 

A.5   ČLENĚNÍ  STAVBY  NA  OBJEKTY 

Na základě prověření objektové skladby s ohledem na požadavky stavbou 
dotčených organizací a přehlednost PD byla tato skladba navržena v níže uvedeném složení: 

 

SO 401 Veřejné osvětlení     (územní souhlas) 

SO 402 Rozvody NN      (územní souhlas) 
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B -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1   POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je součástí Vratislavova náměstí, které je městskou památkovou 
zónou, současně se nachází v chráněnné krajinné oblasti v zóně II.-IV. Řešená část náměstí 
se nachází za kostelem sv. Kunhuty, pokračuje podél zámku a sahá až k budově s obchody 
(obuv, zlatnictví). V oblasti se rozkládá park s chodníky a komunikace s malým parkovištěm. 
Stavebně bude stavba rozdělena na 3 samostatné celky a bude tak i projednávána: 

1. část – úprava parku – bude v rozsahu stávajícího parku, pouze bude změněn 
materiál povrchu parkových cestiček. Stávající živičné cesty budou nahrazeny 
cestami s propustným povrchem, tzv. mlatové chodníky. Zpevnění zůstane 
pouze v místě přechodu pro chodce a u chodníků před kostelem. 
Tyto parkové úpravy budou projednány na ohlášení st avby 

 

2. Část – veřejné osvětlení a rozvody NN – budou zasahovat převážně v oblasti 
parku, přes komunikaci přejde pouze před sochou „Pohřeb v Karpatech“ pro její 
osvětlení a pro vybudování zásuvkových rozvaděčů. Druhý přechod přes 
komunikaci bude v místě před galerií. 
Tyto stavební úpravy budou projednány územním souhl asem 

 

3. Část – týká se předláždění stávající diagonální komunikace a úpravy parkoviště 
před obuví a zlatnictvím. Budou provedeny výškové úpravy obrub a úprava 
nivelety, stejně tak i příčné sklony vozovky. Vozovka bude v budoucnosti po 
úpravách sloužit jako pěší zóna. 
Tyto stavební úpravy budou projednány územním a nás ledn ě stavebním 
řízením 
 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů  

V rámci přípravy stavby nebyly požadovány a ani prováděny žádné zvláštní 
průzkumy. 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  

V prostoru stavby se nacházejí následující inženýrské sítě : 
- vodovod  
- kanalizace 
- elektro kabely NN  
- sdělovací kabely  
- kabely veřejného osvětlení 

Zákres inženýrských sítí ve výkresové dokumentaci je pouze informativní. Před 
zahájením stavebních prací je nutno nechat sítě vytyčit jejich správci a vyznačit v terénu. 
Poloha jednotlivých přípojek není v dokumentaci zakreslena. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území  - zájmová oblast leží mimo záplavové 
území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 

Plánovaná stavba nebude mít na okolní stavby ani pozemky negativní vliv. S určitým 
negativním přechodným vlivem je třeba počítat v době realizace stavby, která může okolí 
ovlivnit hlukem, prachem a vibracemi. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto vlivy pouze 
krátkodobé a menší intenzity. Vhodnými opatřeními organizačního charakteru (mechanizace 
v bezvadném stavu, kropení za sucha, práce v denních hodinách mimo dny pracovního volna, 
…) budou tyto vlivy minimalizovány.  

Při dodržování ochranných opatření zamezujících znečištění podzemních i 
povrchových vod by nemělo dojít k ovlivnění odtokových poměrů nebo hydrologických 
charakteristik vodních toků, současně nebude mít realizace stavby vliv na kvalitu povrchových 
vod. 

Při úpravě stávajících zpevněných ploch nedojde k navýšení odtoku dešťových vod. 
Stavbou dojde ke znížení zpevněných ploch cca o cca 480 m2, a to zejména v oblasti parku, 
kde jsou navrženy cesty s mlatovým povrchem. Odtok dešťových vod do kanalizace bude 
mírně snížen. 

 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení d řevin 

Stavba si vyžádá kácení dřevin před nájezdovou rampou ke kostelu. Dále pak jen 
kácení drobných keřů. U prostoru kašny je nově vasazen listnatý strom, který bude nutné 
přesadit. Jeho nová poloha bude určena v koordinaci s projektantem sadových úprav. Sadové 
úpravy a náhradní výsadba bude předmětem samostatné projektové dokumentace. 

g) požadavky na zábory pozemk ů ZPF a PUPFL 

Stavba nezasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu. Rovněž se nedotýká 
pozemků určených k plnění funkce lesa a ani se nenachází v jejich ochranném pásmu.  

h) územn ě technické podmínky 

Dopravní napojení 

Parkoviště bude napojeno na obslužnou komunikaci vedoucí přes Vratislavovo 
náměstí. Parkoviště bude řešeno jako sjezd, přes nájezdovou obrubu, šířka sjezdu bude 6m. 
Opravované chodníky budou napojeny na stávající síť komunikací pro pěší. 

Napojení odvodn ění 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno do stávajících vpustí. Nové nebudou 
budovány, stávající nebudou rušeny. Pouze v prostoru parkoviště bude stávající obruba 
posunuta do nové polohy, přípojka bude upravena. 

Elektrický proud 

Připojení veřejného osvětlení a rozvody NN budou napojeny na stávající rozvaděč u 
kostela. Rozvaděč umístěný u kašny bude přesunut o cca 5m, za novou obrubu. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investi-
ce 

V první fázi budou provedeny rozvody VO a NN, následně bude realizována úprava 
parkových cest. Po vydání stavebního povolení mohou být zahájeny práce na komunikacícha 
chodnících ve zbývající části Vratislavova náměstí 

S ohledem na rozsah prací není nutno stanovat zvláštní podmínky pro bilanci 
zemních prací. Pozemky dotčené stavbou budou po jejím skončení uvedeny do původního 



Nové Městona Moravě 

Revitalizace horní části Vratislavova náměstí 

 8   

  

stavu. Vlastní stavební práce musí být provedeny v období s vhodnými klimatickými 
podmínkami pro jednotlivé technologie. Čas potřebný pro zřízení rozvodů VO a NN cca 
2měsíce, na úpravy parkových cestiček a sadové úpravy 2 měsíce, na komunikace a 
chodníky 3 měsíce. Celková doba stavebních úprav by měla být do 7 měsíců. 

B.2   CELKOVÝ POPIS  STAVBY  

B.2.1  Účel užívání stavby 

Stavba bude svým charakterem sloužit k odpočinku a relaxaci, prostor bude řešen 
tak, aby se zde mohly konat rozličné společensko-kulturní akce. Původní diagonální 
komunikace vedoucí přes náměstí zůstane zachována, bude však sloužit pouze k pohybu 
chodců a bude z něj vybudována pěší zóna. U obchodu s obuví a před zlatnictvím bude 
zřízeno malé parkoviště pro celkem 8 osobních automobilů, z toho 1 bude vyhrazeno pro 
osoby tělesně postižené. 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Základem řešení nových parkových a chodníkových ploch je jasné funkční vymezení 
jednotlivých ploch s akcentem na hlavní pěší trasu vedoucí kolem parku, pod kostelem sv. 
Kunhuty směrem k hlavní komunikaci vedoucí skrz námětí. 

B.2.3  Dispozi ční a provozní řešení 

Dispoziční řešení stavby je dáno tvarem a rozměrem pozemku, na který je stavba 
umísťována. V parku jsou sledovány dvě hlavní komunikační linie. První je od kostela sv. 
Kunhuty směrem ke kašně a sloupu sv. Anny. Tento komunikační tah je rovněž určen 
k pořádání společensko-kulturních slavností. Druhý je ve směru od zámku kolmo ke kašně a 
pokračuje dál k hlavní komunikaci vedoucí přes Vratislavovo náměstí. 

Druhý komunikační prostor je bývalá obslužná komunikace, která zůstane směrově i 
šířkově zachována. Bude však určena pouze k pohybu chodců a provoz vozidel bude zcela 
vyloučen. Cílem je vybudování promenády s prodejními stánky. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Všechny navržené chodníky vyhovují pro samostatný pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace a splňují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechny přístupové 
chodníky jsou ve sklonu do 8,3 %, jejich šířka je minimálně 1,50 m. Chodníky mají vždy 
přirozenou vodicí linii - obrubník ohraničující zpevněnou plochu je oproti této ploše převýšen 
minimálně o 60 mm. V místech pro přecházení je obrubník snížen na výšku 20 mm nad 
přilehlou vozovkou, varovný pás (hmatově a barevně kontrastní) je v místě rozhraní chodníku 
a vozovky, je navržen v celé délce sníženého obrubníku s výškou menší než 80 mm. Signální 
pás (rovněž hmatově a barevně kontrastní) je navržen v prodloužené ose přechodu mezi 
varovným pásem a přirozenou vodicí linií.. 

Na parkovišti je vyhrazeno 1 místo pro osoby těžce pohybově postižené (celkový 
počet stání je 8), tato parkovací místa budou provedena z dlažebních kosek 10/10, symbol 
vozíčku bude proveden nátěrem bílé barvy. Osazeno bude svislé dopravní značení IP12 + 
symbol vozíčku. 

B.2.5  Bezpečnost p ři užívání stavby 

Na bezpečnost navržených úprav je nutno především pohlížet z  hlediska zvýšení 
bezpečnosti chodců v silničním provozu. Bezpečnost při užívání stavby bude obecně zajištěna 
dodržením normových požadavků a použitím certifikovaných materiálů s prohlášením o 
shodě. Jedná se především o protismykové vlastnosti povrchů.  

Zajištění BOZP při výstavbě 
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Před realizací stavby bude zadavatelem v souladu se z.č. 309/2006 Sb. stanoven 
koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací na staveništi. Zadavatel 
stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve vztahu k projektové 
dokumentaci a dalším závazkům (termíny, roční období, technologie atd.) dodavatele stavby. 

Zadavatel stavby doručí příslušnému Okresnímu inspektorátu práce oznámení 
ohledně zahájení stavebních prací a to nejpozději do 8 dnů před předáním stavby zhotoviteli. 

Vzhledem k charakteru prací rozhodne koordinátor bezpečnosti práce ohledně 
nutnosti zpracovat plán zajištění BOZP na staveništi dle přílohy č.5 k prováděcí vyhlášce č. 
591/2006 Sb. 

B.2.6  Základní technický popis stavby 

SO 401 Veřejné osv ětlení 

V parku jsou navrženy nové rozvody veřejného osvětlení, které budou rozvedeny z rozvaděče 
umístěného u kostela. Celkem bude osazeno 12ks sloupů veřejného osvětlení, trasa 
kabelových rozvodů bude cca 330m. Z parku budou převedeny přes komunikaci na stranu 
k zámku, kde budou dvěmi svítidly provedeno nasvícení sochy Pohřeb v Karpatech. 
S ohledem na uložení kabelu v parku, kde je velké množství vzrostlých stromů s rozsáhlým 
kořenovým systémem bude kabel uložen v celé trase do flexibilní chráničky, na pískové lože 
s obsypem.  

SO 402 Rozvody NN 

Dále budou v parku rozedeny rozvody NN, které budou ukončeny v zásuvkových rozvaděčích. 
Tyto budou součástí sloupu veřejného osvětlení a budou umístěny po obvodu parku. Dva 
rozvaděče bude nutno umístit přes komunikaci. Jeden bude v ploše zeleně před galerií, druhý 
v blízkosti sochy Pohřeb v Karpatech. Trasa bude přes vozovku provedena překopem. 
Součástí tohoto stavebního objektu bude i přeložka rozvaděče u kašny. Tento bude přeložen 
do plochy zeleně, za obrubu. Kabelové rozvody budou naspojkovány a prodlouženy. 

SO 403 Přeložka parkovacích hodin 

Parkovací hodiny, které se dnes nacházejí v ploše zeleně bude nutné přesunout za nově vy-
budovaný chodník. Přeložka bude zahrnovat vybudování nového betonového základu a na-
svorkovaání a prodloužení elektrokabelů o cca 8m.  

 

B.2.7  Technická a technologická za řízení 

- vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.2.8  Požárn ě bezpečnostní řešení 

Vzhledem k použitým stavebním materiálům silniční stavby (zemina, kamenivo, 
beton, ocel…) nevyžaduje stavba sama o sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní 
požárně bezpečnostní opatření dle vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41. 

Po dobu provádění stavby bude neustále umožněn průjezd pohotovostních vozidel 
přes staveniště a přístup k hydrantům. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která 
nezvyšuje požární nebezpečí dotčeného území, pro zásah požárních vozidel nebude stavba 
překážkou a stávající koncepce požární bezpečnosti nebude narušena.  
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B.2.9  Zásady hospoda ření s energiemi, hygienické požadavky, ochrana 
před negativními ú činky okolí 

Uvedená problematika se na stavbu s ohledem na její charakter nevztahuje. 
Hygienická nezávadnost a odolnost vnějším vlivům je dána požadavkem na použití 
certifikovaných stavebních materiálů.  

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V rámci stavby nedojde k zásahu do technické infrastruktury 

B.4   DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Vozidlům osobní dopravy a zásobování bude umožněn příjezd pouze na parkoviště 
u obchodu s obuví, na opačné straně parku (pod kostelem) pak pouze na úroveň galerie. 
Zpevněná komunikace mezi těmito plochami bude pěší zónou, určenou pouze k pohybu 
chodců, s ohledem na množství kulturních akci, které jsou zde konány. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Navržená stavba je sama součástí dopravní infrastruktury bez potřeby dopravního 
napojení. Její funkční využití je zajištěno propojením na stávající systém místních komunikací 
a pěších tras. 

c) doprava v klidu 

V lokalitě je navrženo celkem 8 parkovacích stání pro osobní vozidla, z toho 1 stání 
vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. 

B.5   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavebních úprav v parku dojde k rozšíření ploch vegetace a to cca o 
130m2. V druhé navazující části dojde k úbytku ploch vegetace o cca 100 m2.  V parku bude 
nutno provést odstranění 3ks jehličnatých stormů před schodištěm ke kostelu. Dále pak 
přesazení nově vysazenéo stromu u kašny. Nová poloha a náhradní výsadba za pokácené 
stromy zeleně budou řešeny v koordinaci s projektantem sadových úprav, avšak samotný 
projekt sadových úprav není součástí této dokumentace. 

B.6   VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prost ředí 

Vzhledem k charakteru stavby a umístění v intravilánu města Nové Město na 
Moravě nedojde jejím provedením k negativnímu vlivu na životní prostředí. 

S určitým přechodným negativním vlivem je třeba počítat v době realizace stavby, 
která může okolí ovlivnit hlukem, prachem a vibracemi. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto 
vlivy pouze krátkodobé a menší intenzity. Vhodnými opatřeními organizačního charakteru 
(mechanizace v bezvadném stavu, kropení za sucha , práce v denních hodinách mimo dny 
pracovního volna, …) budou tyto vlivy minimalizovány.  

Nakládání s odpady 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se řídí 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
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Přehled odpadů předpokládaných  při výstavbě je uveden následující tabulce : 

 

Katalogo
vé  

Název druhu odpadu Kategori
e 

číslo   

 15 00 00 Odpadní obaly, sorbenty, čistící tkaniny, filtra ční materiály a ochranné tkanina jinde neuvedené 

 15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 

 15 01 02 plastový obal O i O/N 

 15 01 03 dřevěný obal O 

 15 01 04 kovový obal O i O/N 

 17 00 00 Stavební a demoli ční odpady (v četně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst) 

 

 17 01 00 Beton, cihly, tašky a keramika   

 17 01 01 beton O 

 17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

 17 02 01 dřevo O 

 17 02 03 plast O 

02 01 00 Odpady ze zem ědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybá řství  

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O 

17 03 00 Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu  

 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

 17 04 00 Kovy (v četně jejich slitin)  

 17 04 05 Železo a ocel O 

 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

 17 05 00 Zemina (v četně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kam ení a vyt ěžená 
hlušina 

 

 17 05 04 Zemina a kamení  neuvedená pod čísle 17 05 03 O 

 17 09  Jiné stavební a demoli ční odpady  

 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 
09 03  

O 

 

 Přesné množství odpadů z výstavby nelze v této fázi projektování přesně specifikovat 
s ohledem na rozsah stavby však bude minimální. 

Uložení vybouraných hmot je předběžně navrženo na skládku Bukov ve vzdálenosti 
19km.  

 Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí 
zneškodňovat odborná autorizovaná firma. Zhotovitel povede evidenci odpadů zatříděných dle 
Katalogu odpadů, které vzniknou při stavební činnosti spolu s doklady o jejich likvidaci. Tyto 
dokumenty budou vyžadovány při kolaudaci stavby. 

Zneškodnění odpadů vznikající při provozu na komunikaci bude zajišťovat firma 
provádějící správu komunikace. 

b) vliv na p řírodu a krajinu 

Stavba se nachází v městské zástavbě, přesto se nachází v chráněnné krajinné 
obalsti II. – IV. zóna. Svým charakterem stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 dle § 45 zákona (ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality).  

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stano-
viska EIA 

- 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma 

- vzhledem k charakteru stavby nejsou předepsány žádné požadavky.  

B.7   OCHRANA  OBYVATELSTVA 

Z hlediska ochrany obyvatelstva nejsou na stavbu kladeny žádné nároky. 

B.8   ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 

Požadavky na provád ění stavby  

Stavba bude prováděna s ohledem na co nejmenší omezení silničního a pěšího 
provozu a minimalizaci vlivů výstavby na okolí. Její provádění je vázáno na vhodné klimatické 
podmínky vyžadované jednotlivými technologickými procesy.  

Vliv souvisejících staveb  

Se stavbou bezprostředně souvisí stavby nového veřejného osvětlení a rozvodů NN. 

Věcné a časové vazby navrhované stavby  

Práce nejsou obecně podmíněny mimo klimatických podmínek při provádění 
jednotlivých činností žádnými věcnými ani časovými vazbami.  

 Zařízení staveništ ě 

Vzhledem k rozsahu stavby bude zařízení staveniště obsahovat pouze nejnutnější 
vybavení umožňující uskladnění nářadí a materiálu, úkryt pracovníků před nepřízní počasí a 
mobilní WC. Předpokládá se jednotlivá buňka nebo kontejner.  Umístění těchto zařízení bude 
možné na volných veřejných plochách v bezprostřední blízkosti stavby. Podrobnější rozsah 
zařízení a jeho umístění bude dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

Přístup na staveništ ě : 

Příjezd na staveniště v rozsahu přiměřeném charakteru stavby je bezproblémově 
možný po komunikacích stávající silniční sítě vedoucích do prostoru staveniště. 

 

Brno, prosinec 2013                                                                            Ing. Šárka Vrbová 


