Příloha č. 3 Zadávacích podmínek

Projekční práce pro akci „Oprava technického zařízení v bytovém věžovém domě na ul. Tyršova č.p. 730  v Novém Městě na Moravě – zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky“
Specifikace oprav technického zařízení
 – zdravotně technické instalace, ústředního topení a vzduchotechniky v bytovém věžovém domě Tyršova č.p. 730 v 59 bytech“
Technická zařízení v bytovém věžovém domě Tyršova č.p. 730, zdravotně technické instalace – voda a kanalizace vč.dešťových svodů (ZTI), vytápění (UT) a vzduchotechnika – větrání (VZT) se nacházení v neuspokojivém a v případě UT v havarijním stavu.
Výstavba bytového věžového domu Tyršova č.p. 730  - v roce 1964
Popis jednotlivých zařízení:
1. ZTI – vnitřní vodovod
Současný stav:
Rozvody z pozinkovaných trubek vedené v bytových jádrech, realizované dle původního projektu pro dvě tlaková pásma, provozované však pouze pro jedno tlakové pásmo. Dle namátkové kontroly je značně omezená funkce - malý tlak vody, předpokládá se značný nárůst vodního kamene. Funkční a dostatečný zdroj teplé vody je součástí předávací stanice napojené na CZT (Novoměstská teplárenská).
Požadované řešení:
Kompletní rekonstrukce hlavního vodovodního potrubí – studené vody, teplé vody včetně napojení na stávající rozvody v bytech a cirkulace včetně požárního vodovodu (hydrantů) ve společných prostorách domu. Zdroj teplé vody bude ponechán stávající. Bude prověřena nutnost 2. tlakového pásma především s ohledem na potřeby požárního vodovodu.
2. ZTI – vnitřní kanalizace
Současný stav:
Stoupačky z litiny vedené v bytových jádrech, realizované dle původního projektu. Dle namátkové kontroly je zřejmá netěsnost potrubí a jsou viditelná opravovaná místa. Připojovací potrubí se předpokládá v podobném stavu – na konci životnosti. Ležatá kanalizace nevykazuje poruchové stavy. 
Požadované řešení:
Kompletní rekonstrukce stoupaček a připojovacího potrubí kanalizace včetně napojení na stávající bytové rozvody a zařizovací předměty (WC).
Současně s tímto by měly být vyměněny zařizovací předměty (WC kombi s izolací nádoby na vodu případně s větším odsazením WC od dělící stěny mezi WC a jádrem (cca 5 cm) a to z důvodu eliminace rošení nádobky.
Výměna dešťových stoupaček na dvou větvích (4 a 5) původní stav litina vč. izolace nových dešťových svodů ve všech podlažích věžového domu sádrokartonovým rohem na nové svody vč. zapravení a výmalby. Ve 12. NP je nutné technické řešení napojení na stávající svod/průchod ve střeše.
3. UT
Současný stav:
Rozvody z ocelových trub – systém stropního (podlahového) vytápění Crytal realizovaný dle původního projektu. Systém je daleko za dobou životnosti ve značně havarijním stavu – nesnadno opravitelné případy netěsnosti. Neregulovatelnost systému – přetápění. Vytápění je nastaveno pro jednotlivé byty dle světové strany a výšky podlaží.
Část systému je dvoutrubková s otopnými tělesy, a to pouze v 1 NP domu ve čtyřech bytech 2+1 a ve 2 NP v bytě 1+0. Systém má dvě regulace – jedno reguluje systém pouze podlahového a stropního vytápění v bytech bez otopných těles, druhý systém reguluje byty v 1 NP a 2 NP domu s otopnými tělesy.
Funkční a dostatečný zdroj topné vody je součástí předávací stanice napojené na CZT (Novoměstská teplárenská).
Požadované řešení:
Návrh nového teplovodního systému s otopnými tělesy s možností samostatné regulace a měření každého bytu. Nový rozvod topné vody bude umístěn v bytových jádrech v jednotlivých bytech. V každém bytě bude proveden etážový rozvod vytápění maximálně ve dvou variantách možného nejvhodnějšího řešení. Zdroj tepla -  předávací stanice bude upravena na nové parametry topné vody. Součástí je i úprava elektroinstalace (přemístění zásuvek mimo prostor zdiva určeného pro otopné těleso )  v pokoji 2 a zazdění dveří mezi koupelnou a kuchyní z důvodu možného umístění otopných těles. 
Součástí projektu bude i řešení zateplení stropu ve sklepních prostorách pod jednotlivými byty v 1. NP na větvích 1,2,4 a 5.
4. VZT
Současný stav:
V každém bytovém jádře se nachází plechová stoupačka 25x25cm pro odvod vzduchu z koupelen a WC realizovaná dle původního projektu. Je odsáváno přímo bytové jádro, které je spojeno s koupelnou větracím otvorem. Koupelna je odsávána patrně větracími mřížkami přes zeď jádra. Ve strojovně v nejvyšším podlaží jsou osazeny pro jednotlivé větve odsávací potrubní ventilátory (již vyměněny), které jsou nastaveny pro spouštění odvětrávání v časovém režimu pro každou větev v délce 12 min, během hodiny jsou odvětrány všechny větve. Samostatná stoupačka pro kuchyně není instalována ani nebyla v původním projektu. Je předpoklad, že v některých bytech je instalovaná kuchyňská digestoř, napojená na VZT potrubí nebo přímo do bytového jádra. 
Požadované řešení:
Návrh nového systému VZT pro odsávání koupelen a WC s možností samostatného ovládání v každé místnosti v  bytě. Výměna stávajících digestoří napojených na VZT za uhlíkové digestoře. 
5. Stavební úpravy
Současný stav:
Bytová jádra jsou v každém patře oddělena zabetonováním stropu. Dřevěné dělící stěny vč. dvířek do bytových jader z WC nemají požární odolnost.
Požadované řešení:
Návrh rekonstrukce bytových jader dle platných protipožárních předpisů. Dělící stěny budou umístěny ve stejných místech jako je součásná zeď, dvířka s bočním otvíráním.
Zvážit nutnost zpracování nového požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) vč. posouzení požárního vodovodu.
6. Plán BOZP  
– Zpracování Plánu bezpečnosti práce pro realizaci stavby.
V Novém Městě na Moravě

Dne : 11.06.2020
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