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1. Identifika ční údaje 

a) označení stavby 

Název stavby: CYKLOSTEZKA ul. Nečasova, NMNM – Nová Ves, I. 
etapa 

Místo stavby 
k. ú. Nové Město na Mor., p. č. 1467, 1468/4, 3938/1, 
2752, 2751, 2749, 3925/9, 2743, 2741/3, 3793/2, 
3790/1, 3791/2, 3787, 3788/1, 3788/6, 3780/1, 2746/1 

Obec: Nové Město na Moravě 

Katastrální území: Nové Město na Moravě 

Stupeň projektové dokumentace: 
Projektová dokumentace pozemních komunikací pro 
provádění stavby 

 

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo neb o místo podnikání 

Jméno (Název): Město Nové Město na Moravě 

Adresa (Sídlo): Vratislavovo nám. 103, 592 31  Nové Město na Moravě 

IČ: 00294900 
 

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentac e, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o 
živnostenském oprávn ění a autorizaci osob, I Č a jeho podzhotovitelé s identifika čními údaji 

Jméno (Název): Envigest Pro s.r.o. 

Adresa (Sídlo): Žďárská 990, 592 31  Nové Město na Moravě 

IČ: 29319382 

DIČ: CZ 29319382 

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing.  Jaroslav Dufek 

Spojení tel.: +420 566 616 825  

 e-mail: envigest@envigest.cz   

Živnostenské oprávnění: Projektová činnost ve výstavbě 

 

Seznam autorizovaných osob: 
1  Jméno a příjmení projektanta 
2  Číslo, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT  
3  Obor, popřípadě specializace autorizace 
4  Kontaktní adresa 

1 2 3 4 

Ing. Jan Červinka 1400412 Dopravní stavby, 
nekolejová doprava 

Zahradní 1465,  

592 31 Nové Město na Moravě 
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2. Základní údaje o stavb ě 

a) stru čný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění  

Projekt řeší výstavbu stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů v celkové délce 620 m. Stezka 
začíná v Novém Městě na Moravě na ul. Nečasova a končí na ul. Petrovická. Šířka stezky bude 3 m, 
povrch asfaltobetonový. Součástí stavby bude vybudování dvou betonových propustku DN 400 
v místě staničení km 0,313 a km 0,617. Dále dojde k osazení 15 stožárů veřejného osvětlení (výška 
stožáru 5 m). 
 
Plánovaná stavba je umíst ěna v katastru Nové m ěsto na Morav ě na parcele č.:  

parcely KN       druh pozemku 
1467   ostatní plocha 
1468/4   trvalý travní porost 
3938/1    vodní plocha  
2752   trvalý travní porost 
2751   ostatní plocha 
2749   ostatní plocha 
3925/9   ostatní plocha   
2743   ostatní plocha 
2741/3   trvalý travní porost 
3793/2   ostatní plocha 
3790/1   trvalý travní porost 
3791/2   trvalý travní porost 
3787   ostatní plocha 
3788/1   trvalý travní porost 
3788/6   ostatní plocha 
3780/1   ostatní plocha 
2746/1   trvalý travní porost 

Zařízení staveništ ě bude z řízeno na pozemcích stavby. 

b) předpokládaný pr ůběh stavby zahájení, etapizace a uvád ění do provozu, dokon čení 
stavby, 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 04/2020 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 03/2022 
Lhůta výstavby: 24 měsíců 
Zkušební provoz se nepředpokládá.  

Etapizace stavby vzhledem k rozsahu se nepředpokládá, plánovaná stavba bude realizována v jedné 
etapě. 

c) vazby na regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas v četně plnění jeho podmínek (je-li vydán)  

Záměr na realizaci objektů technické infrastruktury je v souladu s územním plánem města Nového 
Města na Moravě, stavba bude prováděna v území určeném jako “plochy smíšené nezastavěného 
území“. 

d)  stru čná charakteristika území a jeho dosavadní využití   

Stezka vede podél vodního toku Bobrůvka v jižní části Nového Města na Moravě. Začíná napojením 
na ul. Nečasova v zastavěném území obce NMNM a končí napojením na ul. Petrovická (silnice č. 
354). Část stezky (staničení km 0,000 – 0,140) vede po stávající cestě š. 3,0 m, zbývající část vede 
po stávající pěšině nebo po zatravněných pozemcích. Územím budoucí výstavby prochází inženýrské 
sítě – blíže viz výkresová část. 
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e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prost ředí  

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, nepodléhá řešení ochrany přírody a krajiny nebo 
vodních zdrojů a léčivých pramenů. Z charakteru stavby nevyplývá potřeba ochranných a 
bezpečnostních pásem. 
Vlastní výstavba bude organizačně zabezpečena způsobem, který maximálně omezí možnost 
narušení okolní přírody. Správnou organizací výstavby bude minimalizován pohyb mechanismů 
a těžké techniky po okolních pozemcích a důsledná ochrana stávajících stromů. 

f) celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření vztahy na dosavadní 
využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v  zájmovém území, zm ěny staveb 
dot čených navrhovanou stavbou. 

Vybudováním stezky dojde ke zjednodušení pohybu pro chodce a cyklisty zejména mezi městem 
Nové Město na Moravě a obcemi Nová Ves a Petrovice, v plánu jsou navazující etapy výstavby 
stezky směrem k obci Nová Ves. Veškeré okolní stavby se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od 
zamýšlených úprav. Staveniště prochází ochranným pásmem vodního toku Bobrůvka a Bezděčka. 
Výstavba stezky vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního 
útvaru. 
 
 

3. Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
 
Výčet podklad ů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: 

Provedené pr ůzkumy:  
- Polohopisné a výškopisné zaměření; Jiří Kartous, Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě. 

 
Přehled dalších podklad ů pro zpracování projektu: 

- Kopie  katastrální mapy  
- Informace z katastru nemovitostí o dotčených parcelách 
- Podklady správců inženýrských sítí o jejich existenci v zájmovém území  
- Platné ČSN, předpisy 
- Rekognoskace území 

a) dokumentace zám ěru k žádosti o vydání rozhodnutí o umíst ění stavby nebo k 
oznámení zám ěru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby  

Jedná se o dokumentaci pro provádění stavby. 

b) regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací informace  

Umístění stavby není v rozporu s platným územním plánem. 

c) mapové podklady, zam ěření území a další geodetické podklady  

Polohopisné a výškopisné zaměření lokality bylo provedeno p. Jiřím Kartousem v září 2016. 
Předmětem bylo vyhotovení účelové mapy prostoru staveniště na podkladu katastrální mapy, která 
byla získána z digitální databáze katastrálního úřadu. Zaměření je provedeno ve výškovém systému 
BALT po vyrovnání a v souřadnicovém systému JTSK.  

d) dopravní pr ůzkum (studie, dopravní údaje)  

Nebyl zpracován. 

e) geotechnický a hydrogeologický pr ůzkum  

Nebyl zpracován. 
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f) diagnostický pr ůzkum konstrukcí  

Stavba nevyžaduje. 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plaveb ní podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech  

Stavba nevyžaduje.            

h) klimatologické údaje (p řevládající sm ěr větru, výskyt mlh a p řízemních mraz ů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové obla sti)  

Stavba nevyžaduje.                

i) stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v pam átkové 
rezervaci nebo je v památkové zón ě. 

Stavba nevyžaduje. 

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 
SO 101 – výstavba stezky pro společný pohyb chodců – úsek “A“ 

SO 102 – výstavba stezky pro společný pohyb chodců – úsek “B“ 

SO 401 – stožáry veřejného osvětlení, kabelového vedení VO, HDPE chráničky  
 

5. Podmínky realizace stavby 

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů  

Není nutno řešit. 

b) uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti a koordinovanosti  

Nepředpokládá se větší omezení dopravního provozu, případné drobné usměrnění dopravy bude 
provedeno dopravním značením dle konkrétních požadavků zhotovitele a bude schváleno příslušným 
dopravním odborem. Uspořádání staveniště je dáno zástavbou a nutností zachovat přístup do 
jednotlivých objektů a příjezd pro zásobování, sanitní a požární vozidla a odvoz odpadků. 
Předpokládaný průběh výstavby bude 24 měsíců. Plynulost výstavby zajistí dodavatel stavby.  

c) zajišt ění přístupu na stavbu  

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude z místní komunikace ul. Nečasova NMNM a ul. 
Petrovická NMNM (silnice č. 354). 

d) dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy  

Stavba nevyvolá významnější omezení na ul. Nečasova a Petrovická, dojde pouze ke zvýšenému 
pohybu stavebních strojů. Na přechodnou dobu bude znemožněn pohyb motorových vozidel v úseku 
budoucí stezky (ÚSEK “A“), po stávající nezpevněné cestě.  

Po dobu realizace stavby je třeba požádat příslušný dopravní úřad o stanovení přechodné úpravy 
provozu, jedná se zejména o značky upozorňující dostatečně včas na stavební práce probíhající 
podél komunikace, případně na zvýšený pohyb osob.  
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6. Přehled budoucích vlastník ů a správc ů 

a) seznam známých nebo p ředpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soub ory po jejich ukon čení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozem ní komunikace, sít ě technické 
infrastruktury, oplocení apod.), 

Město Nové Město na Moravě. 

 b) způsob užívání jednotlivých objekt ů stavby  

Stavba jako celek bude po ukončení stavby užívána jako stezka pro společný pohyb chodců a 
cyklistů. 

 

7. Předávání částí stavby do užívání 

a) možnosti (návrh) postupného p ředávání části stavby (úsek, objekt) do užívání  

Jedná se o stavbu technické infrastruktury.   
Stavba bude realizována v jedné etapě, nepředpokládá se postupné předávání do užívání. 

b) zdůvodn ění pot řeb užívání stavby p řed dokon čením celé stavby. 

Zkušební provoz se nepředpokládá. Stavba bude dokončena jako jeden funkční celek. Po ukončení 
celé výstavby bude stavba předána do užívání jako celek. 

8. Souhrnný technický popis stavby 

8.1. Souhrnný technický popis  

Účelem stavby je vybudování nové stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů šíře 3 m, povrch 
stezky bude asfaltobetonový. V souvislosti se stavbou bude osazeno 15 stožárů veřejného osvětlení, 
uložen podzemní kabel VO a chránička HDPE. V úseku „A“ km 0,141 00 stezka přechází přes 
stávající betonový mostek v majetku a správě města NMNM. Dojde k odstranění vrchní vrstvy do hl. 
100 mm, následně budou položeny nové asfaltobetonové vrstvy. Jiné úpravy mostku nebudou 
v souvislosti se stavbou prováděny. 
V úseku “B“ SO102 budou vybudovány dva betonové trubní propustky DN 400 (staničení km 0,313 
00; km 0,617 00) viz výkres č. 102.4. V místě staničení km 0,470 00 bude vybudován přejezd přes 
stezku pro účely obsluhy parc. č. 3788/1 viz vyjádření správce toku (POVODÍ MORAVY). 
Podél obou okrajů stezky bude vysypána krajnice š. 250 mm, ostatní plochy dotčené stavbou budou 
urovnány a zatravněny. 
Směrové a výškové vedení vychází ze snahy o rovnováhu v bilanci zemin, z respektování stávajícího 
terénu a hlavně z předpisů o bezbariérovosti. Směrové a výškové řešení stezky v místě stávající 
neasfaltové komunikace (ÚSEK “A“) kopíruje stávající stav – výškové změny budou v řádech max. 
několika decimetrů. 
Příčný sklon stezky je jednostranný o základním sklonu 2,0 %, základní příčný sklon zemní pláně je 
navržen jednostranný 3,0 %. Zemní plán musí být dostatečně zhutněna na 95 % PS (dle 
ČSN 73 1001). Případné zásypy a násypy budou provedeny z vhodných materiálů, které budou 
ukládány po vrstvách max. 300 mm s průběžným hutněním na min. 95 % PS. 
Při pokládce podkladní vrstvy ze štěrkodrti dle ČSN 73 6126-1 bude dodržena předepsaná tloušťka 
pokládané vrstvy a bude provedeno řádné zhutnění s dodržením rovinnosti vrstev.  

8.2. Technický popis jednotlivých objekt ů a jejich sou částí stanoví pro 

8.2.1. Pozemní komunikace SO 101, SO 102 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby  

SO 101  – Stezka pro spole čný pohyb chodc ů a cyklist ů – ÚSEK “A“ (492,00 m2) 
SO 102  – Stezka pro spole čný pohyb chodc ů a cyklist ů – ÚSEK “B“ ( 1370,00 m2) 
 
 



10 

 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

 

SO 101 – ÚSEK “A“ 
  Návrhová úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení VI  

Skladba komunikace:     
 Asfaltový beton ACO 11+ ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121 40 mm 
 Spojovací asfaltový postřik PS-E ČSN 73 8129 
 Asfaltový beton ACP 16+ ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121 50 mm 
 Postřik infiltrační PI-E ČSN 73 8129 
 Štěrkodrť ŠDA; Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285 200 mm 
 Štěrkodrť ŠDA; Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285      min.250 mm
  

 Celkem               540 mm 
 

Pláň bude hutněna na 0,95 PS, Edef2=30 MPa, ČSN 72 1006 v případě nedosažení 
požadovaného Edef2 bude provedeno zlepšení únosnosti pláně stabilizací hydraulickými pojivy do 
hl. 300mm. Typ pojiva bude určen na základě laboratorního rozboru. 

 
Komunikace je navržena dle platných technických podmínek pro navrhování pozemních 
komunikací a to pro návrhovou úroveň porušení D1, třídy dopravního zatížení VI, která při 
vhodném zatížení na nápravy vozidel, dovoluje ve výjimečných případech pohyb techniky dle 
požadavků správce toku (LESY ČR). 
 

SO 102 – ÚSEK “B“ 

Skladba komunikace:     
 Asfaltový beton ACO 11+ ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121 40 mm 
 Spojovací asfaltový postřik PS-E ČSN 73 8129 
 Asfaltový beton ACP 16+ ČSN EN 13 108-1, ČSN 73 6121 50 mm 
 Postřik infiltrační PI-E ČSN 73 8129 
 Štěrkodrť ŠDA; Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285 150 mm 
 Štěrkodrť ŠDA; Ge ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13 285       200 mm  

 Celkem              440 mm 
 
Pláň bude hutněna na 0,95 PS, Edef2=30 MPa, ČSN 72 1006 v případě nedosažení 
požadovaného Edef2 bude provedeno zlepšení únosnosti pláně stabilizací hydraulickými pojivy do 
hl. 300mm. Typ pojiva bude určen na základě laboratorního rozboru. 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 

Nejsou součástí stavby. 

8.2.3. Odvodn ění pozemní komunikace 

Odvodnění stezky je navrženo pomocí příčného sklonu 2,0 % a dále vsakem na nezpevněné okolní 
plochy. V místě staniční km 0,313 00 bude vybudován pod stezkou betonový trubní propustek DN 
400. Propustek je zřizován z důvodu zajištění odvodu vody, která zde v současnosti v malém 
množství nepravidelně protéká z výše položeného “Jelínkova rybníka“. Druhý propustek DN 400 bude 
zřízen v místě napojení na komunikaci ul. Petrovická km 0, 617 00. Propustek bude zajišťovat průtok 
případných srážek protékajících v zářezu komunikace silnice č. 354. Profil a provedení propustku je 
navrženo a odsouhlaseno správcem komunikace (Krajské správy a údržby silnic Vysočiny). 
K zajištění odtoku vody pod stezkou bude pod vsypem krajnice uložena drenážní trubka DN 125 (viz 
nákres odvodnění). Celkově se odtokové poměry v okolí výstavbou stezky nemění, do blízkého 
vodního toku Bobrůvky a Bezděčky nebudou přiváděny ze zpevněných ploch stezky žádné dešťové 
vody. V případě povodňových stavů nebude stezka a objekty na ní bránit průtoku vody, stožáry VO 
jsou situované v min. vzdálenosti 6,0 m od hrany vodního toku – dle požadavků správce. 
 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou součástí stavby. 



11 

 

8.2.5. Obslužná za řízení, veřejná parkovišt ě, únikové zóny a protihlukové clony 
             Nejsou součástí stavby.  

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení  
Není nutno řešit, nejsou navržena. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku  
Na začátku a na konci “úseku B“ budou umístěny svislé dopravní značky C 9a a C 9b – Začátek a 
konec stezky pro chodce a cyklisty. Svislé dopravní značky budou základní velikosti, v reflexní 
úpravě, materiál Fe-Zn.  
Značky budou uchyceny ke sloupkům z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou osazeny do 
betonových patek. Spojovací materiál bude nekorodující.  

c) veřejné osvětlení  
SO401 – výkres č. 401.1 Veřejné osvětlení a TZ Veřejného osvětlení. 
Součástí stavby je osazení 15 ks stožárů veřejného osvětlení výšky 5 m, vzdálenost mezi stožáry je 
cca. 40 m (viz výkres C401.1 – Veřejné osvětlení). Podél komunikace, pod dosypem krajnice stezky 
bude uložen podzemní kabel veřejného osvětlení. Rozvody veřejného osvětlení budou trojfázové 
s uložením do chráničky typu AROT. Napojení VO bude provedeno přepojením stávajícího 
kabelového vedení VO. Nové stožáry veřejného osvětlení jsou umístěné v minimální vzdálenosti 6,0 
m od břehové hrany vodního toku Bobrůvka – viz vyjádření POVODÍ MORAVY (správce toku). 
Současně s kabelem VO bude uložena:   
HDPE chránička pro optické kabely – 1x40/33, 5x12/8 v celkové délce 630 m – viz vyjádření města 
NMNM (Správa informačního systému města). 
Dále dojde k uložení:  1x metalický kabel TCEPKPFLE 50xN0,8 
   1x HDPE 40/33 
   1x HDPE + OK 24f 
Jedná se o nové prvky SEK CETIN – řešeno samostatně (překládka v rámci stavby), uloženo do 
společného výkopu. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace  
Není součástí stavby, není nutno řešit. 

e) clony a sítě proti oslnění  
Není součástí stavby, není nutno řešit. 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objekt ů 

a) výčet objektů  
Příprava území 
- Skrývka zeminy 

b) základní charakteristiky  
Stavba řeší přípravu území pro stavbu pozemní komunikace.     

c) související zařízení a vybavení  
Budou osazeny 2 ks venkovního odpadkového koše (plast, cca. 50 ltr., barva zelená), koš bude 
osazen na žárově pozinkovaném sloupku (150 cm). Dále bude osazena jedna parková lavička 
(ocel/dřevo). Odpadkové koše a lavička budou osazeny v místě dle výběru investora. Označení, 
barva koše a typ lavičky viz foto. 
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d) technické řešení  
 
Příprava území řeší odhumusování a skrývku horní vrstvy zeminy v místě pláně. Skrývky budou 
provedeny v tl. 0,20 m.  
 

e) postup a technologie výstavby  
 

Před zahájením výstavby budou nejdříve provedeny přípravné práce. Následně bude započata 
příprava terénu a skrývka zeminy v tl. 20cm. Část zeminy bude uložena na mezideponii vedle zařízení 
staveniště a bude následně použita pro zpětné ohumusování. Případný přebytek zeminy bude 
odvezen na skládku. Poté budou zhotovitelem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě a 
ochranná pásma všech sítí. Po realizaci všech sítí a provedení všech předepsaných zkoušek 
započnou práce na provedení samotné stavby.  

 

9. Výsledky  a  záv ěry  z  podklad ů,  průzkumů a měření 
Stavba je projektována na základě polohopisného a výškového zaměření, geologického a 
rekognoskace terénu za dodržení příslušných norem a vyhlášek.  

10. Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová území, kulturní 
památky, památkové rezervace, památkové zóny 

a) rozsah dot čení 

Staveništěm prochází ochranné pásmo vodního toku Bobrůvka a Bezděčka. Výstavba stezky 
vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. 
V zájmovém území nejsou vyhlášena chráněná území, památkové zóny ani památkové rezervace. 
Ochranná pásma inženýrských sítí a komunikací jsou určena dle příslušných zákonů, resp. jejich 
prováděcích předpisů (vyhlášek). 

b) podmínky pro zásah  

Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení podzemních inženýrských sítí 
jednotlivými správci sítí, aby při realizaci stavby nedošlo k jejich porušení. Stavbou musí být 
respektována jednotlivá vyjádření správců sítí na provádění stavby v blízkostí jejich vedení.    

c) způsob ochrany nebo úprav  

Při realizaci zemních prací musí být plně respektovány podmínky jednotlivých správců sítí, které jsou 
dány ve vyjádřeních v dokladové části. 

d) vliv na stavebn ě technické řešení stavby  

Bez zvláštního vlivu, nutno provést opatření určené správci.  
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11. Zásah stavby do území 
Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou 

a) bourací práce 

V souvislosti se stavbou nebudou prováděny. 

 b) kácení mimolesní zelen ě a její p řípadná náhrada  

Z důvodu výstavby stezky dojde ke kácení dřevin, povolení kácení bude řešeno samostatně žádostí 
na obor stavební a životní prostředí. Neprovozní plochy podél komunikací budou ohumusovány a 
zatravněny. 
Stávající nepokácené stromy v blízkosti staveniště budou chráněny opláštěním, aby nedošlo k jejich 
poškození. V blízkosti stromů nebudou zřizovány skládky zeminy ani materiálu.  

c) rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu  

Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 při dodržení ČSN 72 1006. 
Násypy budou hutněny po vrstvách max. tl. 30 cm na min. 95 % PS. Po provedených odkopech a 
násypech bude pláň přehutněna na 95 % PS (dle ČSN 73 1001).  Při provádění těchto prací je nutné 
za každých okolností ochránit zeminy (vysoce citlivé na změnu vlhkostních parametrů) od vlivů vody, 
mrazu.  
Během úpravy zemní pláně nesmí dojít k jejímu rozrušení. Zemní pláň bude zhutněna tak, aby byl 
modul přetvárnosti na jejím povrchu Edef,2 = 30 MPa.  
 
Práce na úpravě zemní pláně musí probíhat pouze v příhodných povětrnostních podmínkách. Zemní 
pláň smí být pojížděna jen ve stavu tuhém.  
Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí 
jednotlivými správci sítí, aby při zemních pracích nedošlo k jejich porušení. Projektované sítě budou 
výstavbou zpevněných ploch plně respektovány. 
Plochy určené k zatravnění budou urovnány a zbaveny stavebních zbytků. Podloží trávníku zhutněno 
pojezdem je třeba rozrušit z důvodů navázání půdní kapilarity. 

d) ozelen ění nebo jiné úpravy nezastav ěných ploch  

V závěru stavebních prací bude provedeno vyrovnání terénu podél komunikace, dále bude provedeno 
ohumusování v humózní vrstvou v tl. 200 mm a osetí neprovozních ploch travním semenem. Pro 
vyrovnání terénu a ohumusování bude použita zemina ze skrývek v prostoru staveniště. Před 
založením trávníku budou plochy odpleveleny herbicidním postřikem.  

e) zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadné rekultivace  

Došlo k vyjmutí pozemků č. 1468/4, 2752, 2741/3, 3790/1, 3791/2, 3788/1 (KÚ Nové Město na 
Moravě) – viz souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – Č.j.: 
MUNMNM/2141/2018/Kem-ŽP/ZPF 

f) zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa  

Výstavbou nedojde k dotčení a k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa.    

g) zásah do jiných pozemk ů  

Stavba si nevyžádá zásah od jiných pozemků.    

h) vyvolané zm ěny staveb (p řeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktur y a 
vodních tok ů  

V úseku (km 0,000 – 0,140) kopíruje stezka směrově stávající nezpevněnou cestu, dojde k navýšení 
nivelety v řádech max. několika decimetrů. Stávající poklopy kanalizačních šachet (ve správě VAS) 
budou vyměněny za nové - dle požadavků správce. Ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě 
VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a poklopy kanalizačních vpustí) musí být 
osazeny do nové nivelety upraveného terénu. V případě, že nad stávajícími kanalizačními šachtami 
nerekonstruované kanalizace ve správě VAS bude provedena změna nivelety upraveného terénu, 
požaduje VAS řešit úpravy zhlaví jednotlivých šachet – v rámci stavby dojde v místě šachet 
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k úpravám nivelety v řádech decimetrů, což bude provedeno přidáním nového vyrovnávacího 
prstence či výměnou vyrovnávacího prstence za vyšší či nižší (v krajním případě pomocí výměny 
vyrovnávacích prstenců a přidáním šachtového dílu DN1000/250), v každém případě v souladu 
s podmínkami provozovatele kanalizace VAS a.s. – viz následující výňatek z podmínek:  
 
Způsob stavebního provedení je zhotovitel povinen odsouhlasit s provozovatelem kanalizace. Šachta 
musí být vodotěsná. Prefabrikáty musí být vyrobeny z hutných vodostavebních pohledových betonů tř. 
min. C 40/50, XA1, XF4. 
Pro vyrovnání nivelety se použijí vyrovnávací betonové prstence DN 625 v max. počtu 2 ks do max. 
výšky 240 mm. Nad tuto výšku se požaduje použít vždy díl šachty DN 1000/250 mm. Vzájemné 
spojení prstenců, spojení prstence s přechodovou deskou či přechodovou skruží a vyrovnání poklopu 
do nivelety terénu se provádí pomocí speciálních malt či tmelů (ERGELIT, IZOLSAN, PCI Polyfix, 
apod.) s minimální pevností 45 MPa a minimální tloušťkou vrstvy 20 mm. Tmel se v dostatečné vrstvě 
rovnoměrně nanese na spodní část. Po nasazení horní části dojde k vytlačení hmoty, která se 
odstraní a zahladí. 
V silnicích se stříkaným asfaltem a v místních komunikacích se použije kruhový poklop celolitinový z 
tvárné litiny s rámem litinobetonovým výšky 160 mm. Víko poklopu bez odvětrání s logem SVK 
Žďársko třídy D400 o průměru 600 mm s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90 ° proti 
samovolnému uzavření. Víko poklopu musí mít zajištění proti otevření minimálně 2 pružnými prvky, 
tak aby systém působil vycentrovaně (tj. i na nájezdové straně poklopu). Zajištění proti krádeži 
provedeno nerozebíratelným spojením víka s rámem. Tlumící vložka mezi rámem a víkem poklopu 
musí být z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám (vložka nesmí být z 
plastových a kompozitových materiálů). Konstrukce vložky musí zajišťovat tlumení vertikálního i 
horizontálního pohybu víka (tvar „L“). Na spojení poklopu s vyrovnávacím prstencem nebo s kónusem 
použít alespoň 2 cm vrstvu speciální malty s pevností min. 45 MPa. Přípustná tolerance usazení 
poklopu v komunikacích je +0 mm až -5 mm podle normy. 
 

12. Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 

a) všechny druhy energií  

Zajištění vody a energií po dobu výstavby 
Napojení na zdroj vody  - Napojení si zajistí zhotovitel. 
Napojení na kanalizaci - Stávající 
Elektrická energie   - Napojení si zajistí zhotovitel. 
Telefon   - stavba bude řízena mobilními telefony 
Stanovení způsobu napojení, měření energií - není nutno řešit.  

b) telekomunikace  

Bez nároků. 

c) vodní hospodá řství  

Bez nároků. 

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování  

Napojení bude řešeno ze stávající místní komunikace ul. Nečasova a ul. Petrovická. 

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu ( podzemní a nadzemní sít ě), 

Neřešeno. 

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími  užíváním stavby. 

Odpad bude likvidován odvozem odbornou firmou na řízenou skládku – blíže viz 13. f).   
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13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní 
prost ředí 

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření 
k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy 

a) ochrana krajiny a p řírody  

Výstavba stezky je prováděna v ose lokálního biokoridoru, který spojuje lokální biocentra v okolí. 
V rámci územního řízení bylo požádáno o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného 
krajinného prvku, kterým je údolní niva vodního toku Bobrůvka – viz závazné stanovisko MěU NMNM, 
č.j.: MUNMNM/12935/2017/Kem – ŽP/př./VKP 

b) hluk  

V průběhu výstavby bude nezbytné zabezpečit omezení negativních vlivů vlastní stavební činnosti. 
Jedná se zejména o vliv hluku ze staveništní dopravy. Tato problematika bude řešena dodavatelskou 
organizací dle platných předpisů a norem, souvisejících s prováděním stavby. Při realizaci prací je 
nutno eliminovat hluk – vypínáním motorů strojů a stavebních mechanismů mimo nutnou provozní 
dobu, nenechávat běžet motory naprázdno 

c) emise z dopravy  

Během výstavby 

V době výstavby dojde na přechodnou dobu ke zhoršení současného stavu ovzduší v důsledku 
zvýšených emisí znečišťujících látek. Prostor staveniště bude plošným zdrojem zejména prachu a 
výfukových plynů ze stavebních mechanizmů a nákladních vozidel.  
Práce spojené s úpravou staveniště budou plošným zdrojem znečištění ovzduší. Velikost vlivu závisí 
především na povětrnostních podmínkách a na organizaci a způsobu prováděných prací. Prašnost je 
možné omezit zkrápěním prašných povrchů a čištění komunikací v období sucha. 

Období provozu 

Vzhledem k charakteru a určení komunikace nedojde k vzestupu dopravních emisí.   

d) vliv zne čišt ěných vod na vodní toky a vodní zdroje  

Vodní zdroje a léčebné prameny se v zájmové oblasti nevyskytují. 

e) ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě a při užívání stavby   

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních pozemků a aby neohrožovala životní prostředí nad předepsané limity. 
Při provádění stavby budou dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všechny použité materiály a pracovní postupy musí 
odpovídat platným ČSN a bezpečnostním předpisům. Veškeré práce v blízkosti elektrických zařízení 
musí být prováděny a provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazům elektrickým proudem.  
Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením výstavby zhotovitel 
prokazatelně proškolí své pracovníky i pracovníky svých subdodavatelů. 
Povinností dodavatele stavebních prací v rámci vypracování dodavatelské dokumentace stavby 
vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je technologický 
postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.  
Technologický postup musí stanovit: 

• návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací 
• pracovní postup pro danou pracovní činnost 
• použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek a podobně 
• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
• způsoby dopravy materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
• technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
• opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu kdy se na něm nepracuje 
• opatření při pracích za mimořádných podmínek 
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Pří projektování, realizaci a provozu je nutno respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré provozy 
budou navrženy, vybaveny a provozovány v souladu s Vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. Zařízení, dovezené ze zahraničí bude mít atest pro provoz v ČR. Všechna 
navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům.  
Před zahájením provozu budou v provozních řádech stanoveny termíny pravidelných kontrol, zkoušek 
a oprav tech. zařízení, zejména nosných konstrukcí v souladu s §7 vyhl. č. 48/1982 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

f) nakládání s odpady  

Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o 
produkci a nakládání s odpady. Pokud bude produkovat více než 10 t nebezpečného nebo více  
než 1 000 tun ostatního odpadu, musí zpracovat plán odpadového hospodářství, kde uvede 
především způsob minimalizace jednotlivých druhů odpadů. 
Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy. Provozovatel pro 
uvedený provoz uzavře hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na 
nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování 
nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona. Pro celý areál bude vypracovaná 
dokumentace pro nakládání s odpadem, havarijní plán pro nakládání s nebezpečným odpadem, 
identifikační listy nebezpečného odpadu apod. 
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na 
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v 
souladu s požadavky vyhl.č. 383/2001 Sb. Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno 
zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující 
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Podrobná specifikace druhů a 
množství vznikajících odpadů bude možná během vlastního provozu. 

Původce odpadů je povinen především: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií, 
- zajistit přednostní využití odpadů, 
- odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné 

k jejich převzetí, a to buď přímo nebo prostřednictvím právnické osoby, 
- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 

příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat po dobu 5 let, 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
- vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s 

právními předpisy a plánem odpadového hospodářství 
- platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. 

Při obsluze mechanizačních prostředků je nutno vyloučit úniky ropných látek do vod a půdy 
na celém staveništi. V případě kontaminace je třeba zeminu odtěžit a odvézt k dekontaminaci 
specializovanou firmou. Na staveništi se zakazuje mytí strojů a motorů vozidel a čistění strojních 
součástí naftou. Běžnou údržbu strojů, opravy a doplňování pohonných hmot a olejů bude zhotovitel 
provádět na vymezených plochách mimo staveniště. Pravidelnou kontrolou strojů bude zamezeno 
úniku olejů, benzínu a nafty do půdy a kontaminaci spodních vod. Staveniště bude vybaveno 
nejnutnějším množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB apod.). 
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14. Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 

a) mechanická odolnost a stabilita  

Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly dopravnímu zatížení jak 
z hlediska intenzity, tak i velikosti zatížení.  
Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 při dodržení ČSN 72 1006. 
Násypy budou hutněny po vrstvách max. tl. 30 cm. Po provedených odkopech a násypech bude pláň 
přehutněna na min. 95 % PS.   
Během úpravy zemní pláně nesmí dojít k jejímu rozrušení. Zemní pláň bude zhutněna tak, aby byl 
modul přetvárnosti na jejím povrchu Edef,2 = 30 MPa.  
 
Při pokládce podkladní vrstvy ze štěrkodrti dle ČSN 73 6126-1 bude dodržena předepsaná tloušťka 
pokládané vrstvy a bude provedeno řádné zhutnění s dodržením rovnosti vrstev. Minimální modul 
přetvárnosti Edef,2 je na ochranné vrstvě 60 MPa. 
 
Po provedení zemní pláně budou provedeny statické zkoušky únosnosti, pokud nevyhoví daným 
normám, bude provedeno prohloubení a přidání podloží. 

b) požární bezpe čnost (umožn ění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty p ro 
osoby apod.)  

Vzhledem k charakteru stavby se z hlediska požární bezpečnosti neposuzuje stabilita a zachování 
nosnosti v podmínkách požáru. Od řešených objektů se nestanovují odstupové vzdálenosti - tyto 
objekty nevytvářejí požárně nebezpečný prostor, nehrozí přenos požáru na sousední stavby.  

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a ži votního prost ředí  

Ochrana zdraví 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních pozemků a aby neohrožovala životní prostředí nad předepsané limity. 
Při provádění stavby budou dodrženy veškeré předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Všechny použité materiály a pracovní postupy musí 
odpovídat platným ČSN a bezpečnostním předpisům. Veškeré práce v blízkosti elektrických zařízení 
musí být prováděny a provedeny tak, aby nemohlo dojít k úrazům elektrickým proudem.  
Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením výstavby zhotovitel 
prokazatelně proškolí své pracovníky i pracovníky svých subdodavatelů. 
Povinností dodavatele stavebních prací v rámci vypracování dodavatelské dokumentace stavby 
vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je technologický 
postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.  
Technologický postup musí stanovit: 

• návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací 
• pracovní postup pro danou pracovní činnost 
• použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek a podobně 
• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
• způsoby dopravy materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
• technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
• opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu kdy se na něm nepracuje 
• opatření při pracích za mimořádných podmínek 

Pří projektování, realizaci a provozu je nutno respektovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré provozy 
budou navrženy, vybaveny a provozovány v souladu s Vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. Zařízení, které bude dovezeno ze zahraničí bude mít atest pro provoz v ČR. 
Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům.  
Před zahájením provozu budou v provozních řádech stanoveny termíny pravidelných kontrol, zkoušek 
a oprav tech. zařízení, zejména nosných konstrukcí v souladu s §7 vyhl. č. 48/1982 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ochrana životního prost ředí 
Stavba nebude mít zásadnější vliv na životní prostředí, obecně musí být při stavbě dodrženy 
hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu provádění stavebních prací ve venkovním 
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chráněném prostoru nejblíže umístěných obytných staveb dle §11 odst. 7 nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to jak pro denní, tak i noční dobu. Po 
dokončení stavby nebude tato zdrojem žádného hluku nebo vibrací.  
Původce odpadů je povinen vést evidenci odpadů a podávat pravidelně každoročně hlášení o 
produkci a nakládání s odpady.  
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a roztříděné ukládány na 
odpovídající místa dle charakteru odpadu. Shromažďovací místa a prostředky musejí být označeny v 
souladu s požadavky vyhl.č. 383/2001 Sb.  
Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích 
nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění 
jednotlivých druhů odpadů. Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná 
během vlastního provozu. 

d) ochrana proti hluku  

Při provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismů je přípustná ekvivalentní hladina 
hluku do L Aeq = 60 dB  (dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb). 
Provozem technické infrastruktury nebudou překročeny limity stanovené dle Nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vlivy na hlukovou situaci lze hodnotit jako nevýznamné.  

e) bezpečnost p ři užívání (bezpe čnost provozu na pozemních komunikacích)  

Bezpečnost provozu na komunikacích při jejím užívání je zabezpečena dopravním značením, které je 
osazeno na stávajících zpevněných plochách a bude doplněno i na nově navržených komunikacích.   

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost pro vozu, úsporné technologie p ři 
výstavb ě a údržb ě apod.)  

Předmětná stavba je nevýrobního charakteru, patří do staveb technické vybavenosti území. Stavba 
nevyvolává nové nároky na energie. 
 

15. Další požadavky 
Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení 

a) užitných vlastností stavby (dostate čná kapacita objekt ů, obecné technické požadavky 
na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apo d.), 

Stavba svým návrhem vyhovuje stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb. a vyhlášce č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Konstrukce jednotlivých částí jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 
svou funkčností danému typu provozu, byly snadné na údržbu.     

b) zajišt ění přístupu a podmínek pro užívání stavby - ve řejně přístupných komunikací a 
ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orient ace, 

V souladu s Vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou dopravní stavby v rámci této akce 
řešeny s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce. Návrh stezky vyhovuje požadavkům pro 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Předpokládaná frekvence užívání bude 
do 30 osob za hodinu. Příčný sklon pásu komunikace nebude větší než 1:50 tj. 2%, podélný sklon 
bude max. 7,88 % s tím, že délka úseku se sklonem přes 5 % nebude delší než 200 m). Jako 
přirozená vodící linie bude sloužit rozhraní mezi stezkou a terénem. 

c) ochrany stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí (povodn ě, agresivní 
podzemní voda, bludné proudy, poddolování a pov ětrnostní vlivy), 

Není nutno řešit, nevyskytují se. 
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d) spln ění požadavk ů dotčených orgán ů. 

V rámci zpracování tohoto stupně dokumentace byly zapracovány a respektovány technické 
připomínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů státní správy, které jsou specifikovány 
v dokladové části této dokumentace.  
Dokladová část je nedílnou přílohou projektové dokumentace. 

 

 
 
Nové Město na Moravě, září 2017 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Jan Červinka                             
Vypracoval:    Ing. Jakub Dufek 


