



Zadavatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900

Vysvětlení zadávací dokumentace 1

název veřejné zakázky:

„Úsekové měření rychlosti v Novém Městě na Moravě“

Dotazy:

DOTAZ Č. 1:

Ve smlouvě se v bodě 6 článku II. požaduje přemísťování zařízení v rámci sjednané ceny nájemného. Tento bod však bez dalších informací neumožňuje korektní nacenění, protože každé přemístění představuje nějaké množství práce – kompletní povolení, výstavbu, demontáž, montáž, metrologické ověření atd. Prosíme o několik upřesnění:

- a. Mohla by být cena za přemístění sjednána jako zvláštní položka nabídky – tj. přemístění jedné sady systému - a podle počtu požadovaných přemístění by se v adekvátním počtu kusů tato cena fakturovala?
- b. Pokud ne, kolik přemístění má být součástí ceny nájemného pro každou lokalitu?

DOTAZ Č. 2:

Příloha č. 4 Smlouvy má být Osvědčení ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav). Domníváme se správně, že se jedná o překlep a má se jednat o ČMI (Český metrologický institut)?

Odpověď:

ad 1) zadavatel upřesňuje čl. II. Odst.6.:

*Smluvní strany se dohodly, že nájemce je oprávněn v rámci sjednané výše nájemného, požadovat v průběhu platnosti této smlouvy **jedno přemístění pouze jednoho měřicího zařízení**. Za tím účelem je pronajímatel povinen do 21 kalendářních dnů ode dne zaslání výzvy nájemce k přemístění měřicího zařízení toto přemístit*

a instalovat na místo ve městě uvedené ve výzvě nájemce.

Dodavatel ocenění 1 přemístění 1 měřicího zařízení v krycím listu nabídky jako zvláštní položku.

Upravená smlouva a krycí list jsou uvedeny v přílohách těchto informací.

Ad 2) jedná se o překlep, opraveno v návrhu smlouvy (viz příloha).

Zadavatel dále upravuje technické podmínky a to v bodě a5):

...musí mít minimální provozní rozsah zařízení (jako celku) v teplotách od -20°C do +50°C

Na základě úpravy zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29.3.2021, 20:00 hod.

Přílohy:

- upravený krycí list nabídky
- upravený vzor smlouvy
- upravená technická specifikace

dne 5.3.2021

Mgr. Daniela Krejčí
administrátor VZ