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Stupeň:     Dokumentace pro provedení stavby  
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2. Úvod 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je návrh stavebních úprav a 
elektroinstalace při prováděných opravách vnitřních instalací v objektu bytového domu 
Tyršova 730 v Novém Městě na Moravě. Jedná o 12-patrový bytový dům stěnového systému 
z prefabrikovaných betonových panelů vybudovaný ve výstavbě z přelomu 60.-70.let 20. stol. 
se zděným instalačním jádrem. Původní instalační příčky jsou tvořeny dřevěnými zástěnami 
s dřevěnými revizními dvířky, stropy v místě instalačních šachet jsou probetonovány. Část 
bytů byla nájemníky zrekonstruována, kdy byly v bytech zrekonstruovány koupelny vč. WC, 
kdy byly nejčastěji zazděny dveře mezi koupelnou a kuchyní a vyměněny zařizovací předměty. 
Dále byly v části bytů provedeny výměny dřevěných instalačních příček za zděnou příčku 
s obkladem.  
Stavební úpravy se budou při této realizaci týkat zejména právě okolí těchto instalačních 
jader. Mimo tyto úpravy bude provedeno rovněž zateplení stropů v suterénu z důvodu zvýšení 
tepelné pohody a snížení prostupu tepla podlahou v 1NP. 
Úpravy elektroinstalace se budou bezprostředně týkat výměny vnitřních instalací, posunů 
překážejících zásuvek, popř. přivedení přívodu el. energie k termostatům či digestořím. 
 
Práce budou prováděny po etapách, které tvoří jednotlivé stoupací šachty Š1-Š5. Vzhledem 
k tomu, že jsou všechny byty obsazeny nájemníky je nutno brát ohled na tuto skutečnost a 
zhotovitel musí dbát na důslednou přípravu a dodržování stanoveného harmonogramu. 
 
Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

 pasport stavební části 

 požadavky a připomínky investora a zadavatele 

 fotodokumentace stávajícího stavu a osobní obhlídka na místě stavby 

3. Bourací práce 

V první fázi budou zdemontovány stávající klozety vč. nádržek a vybourají se instalační příčky 

ve všech bytech na celé výšce daného stoupacího potrubí. Následně se provede vybourání 

stávající probetonávky stropů v místě šachet, následně budou demontovány jednotlivé 

instalace dle harmonogramu. 

Ve vybraných bytech dle výkresové dokumentace budou vybourány zárubně vč. dveří mezi 

koupelnou a kuchyní. 

4. Svislé nenosné konstrukce 

Po dokončení montáží a prací uvnitř šachty bude provedena zazdívka jádra příčkou 

z pórobetonových tvárnic tl. 50mm, příčka bude po výšce kotvena do okolních stěn 
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nerezovými sponami. V příčce bude vynechán otvor 600x600mm pro revizní dvířka, jako 

překlad bude sloužit pásová ocel tl. 4mm, osazená na celou šířku příčky. 

Ve vybraných bytech bude po vybouraných zárubních mezi koupelnou a kuchyní zazděn otvor 

z pórobetonových tvárnic tl. 100mm. Příčky a výplně budou zděny na tenkovrstvý tmel pro 

zdění pórobetonových tvárnic. 

5. Vodorovné konstrukce 

Po dokončení montáže instalací budou provedeny protipožární omotávky všech potrubí 

z hořlavých hmot a potrubí VZT. Následně bude provedeno bednění ze spodní strany otvoru a 

do otvoru bude vložena ocelová výztuž vsazená mezi okraje stropního otvoru. Následně 

budou prostupy zpětně probetonovány betonem ze suché směsi. 

6. Vnitřní úpravy povrchů 

6.1 Strop v suterénu 

Stropy v suterénu budou dodatečně opatřeny tepelnou izolací z EPS 70F o tl. 70mm. Před 

samotnou montáží budou zdemontována stávající svítidla a vytaženy kabely pro zpětné 

dopojení svítidel na snížený strop. Tepelná izolace bude provedena dle technického postupu 

zvoleného dodavatele KZS. Povrch bude potažen skelnou výztužnou tkaninou a opatřen finální 

štukovou vrstvou a na závěr bude provedena výmalba na penetrovaný podklad. 

 

6.2 Příčky v bytech 

Nové zazdívky a příčky z pórobetonových tvárnic v bytech budou v rámci stavby opatřeny 

armovací vrstvou s výztužnou tkaninou a vrchní finální štukovou vrstvou, která sjednotí povrch 

nové zazdívky či příčky s okolním původním povrchem a v dotčeném místě bude provedena 

výmalba na penetrovaný podklad. V případě finálního povrchu na WC ve zrekonstruovaných 

bytech, kde byl původně obklad na instalační příčce, bude povrch z vnější strany opatřen 

pouze armovací vrstvou, přičemž zpětný obklad a finální povrch na WC si bude řešit konkrétní 

nájemce svépomocí. 

7. Střešní plášť 

Do konstrukce střešního pláště nebude zasahováno. Větrací kanalizační potrubí, které vede 

skrz střešní plášť ve stávající ocelové chráničce a bude vyměňováno, bude prostor mezi 

chráničkou a potrubím vyplněn nízkoexpanzní montážní pěnou a přechod mezi chráničkou a 

trubkou bude utěsněn tepelně smrštitelnou trubkou např. TWH 180/58.   
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8. Řešení požárních prostupů  

Požární utěsnění bude prováděno vždy mezi jednotlivými podlažími a to v případě plastového 

potrubí nebo potrubí VZT provedením omotávky protipožární zpěňovací páskou v místě 

stropní konstrukce před zabetonováním prostupu, v případě měděného potrubí topení bude 

potrubí procházet skrze strop v minerální izolaci a po zabetonování prostupu bude v okolí 

potrubí proveden protipožární nátěr vč. izolace potrubí samotné dle technologického postupu 

dodavatele protipožárního systému těsnění prostupů. Protipožární prostupy budou 

provedeny v souladu s technologickým postupem zvoleného certifikovaného výrobce 

protipožárních materiálů (např. Walraven, apod.). Protipožární prostupy smí dělat jen osoba 

s příslušným oprávněním. Správnost provedení protipožárních prostupů bude doložena 

štítkem, fotodokumentací každého prostupu a certifikátem doloženým od výrobce. 

9. Výplně otvorů 

Kontrolní otvory do šachet budou opatřeny protipožárními revizními dvířky s požární 

odolností EI20/EW60 o rozměru 600x600mm instalovanými do instalační příčky za WC. 

10. Elektroinstalace 

Budou zřízeny přívody el. energie pro nově instalované ventilátory v koupelnách a na WC, tyto 
budou spínány nově instalovanými spínači s reléovým časovým doběhem. 
V suterénu bytového domu budou z důvodu zateplení stávající svítidla demontována, bude 
prodloužena kabeláž cca o 7cm a svítidla budou opětovně namontována. 
Dle PD stavební budou přesunuty zásuvky z důvodu nového umístění radiátorů. Ve vybraných 
bytech budou provedeny přívody el. energie pro nově instalované digestoře. Nově instalovaná 
kabeláž bude umístěna na omítce v lištách. Bude provedeno uzemnění měděného rozvodu 
potrubí UT a VZT potrubí. 
V obývacích pokojích v jednotlivých bytech budou osazeny termostaty s prostorovou regulací 
teploty a týdenním časovým programem, které budou propojeny se servopohony 
vyvažovacích ventilů IMI TBV-C, NF na vstupech do bytů a napájeny napětím 230V umístěnými 
v šachtě na WC. U ekvitermního řízení regulačních ventilů na VS bude prověřena jejich 
funkčnost a v případě bezporuchovosti bude nastavena teplota dle kap. 5 a bude zachováno 
stávající. Ve strojovně budou odpojena stávající čerpadla a připojena nově instalované 
oběhové čerpadlo Magna 3 a cirkulační čerpadlo Alpha 2 do stávajícího systému MaR.  
Dále bude zřízen nový přívod el. energie pro automatickou tlakovou stanici - Calpeda BS2V 2 
MXV 50-1503-ITT 2,2kW. 
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11. Závěr 

Tento projekt ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby obsahuje veškeré 

náležitosti, které dle zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento 

projektový stupeň musí obsahovat pro realizaci stavby. Veškeré instalační práce budou 

prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny.  

Projektant upozorňuje, že dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. není součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce  

a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 

dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Veškeré pohledově exponované 

prvky a jejich specifikace (barevnost, lesk, apod.) budou podléhat odsouhlasovacímu procesu 

vzorkování a budou použity po odsouhlasení investorem, v případě technických zařízení a 

jejich částí také projektantem příslušné části. Rozměry všech prvků nutno doměřit přímo na 

stavbě a dle zjištěné situace dopřesnit řešení v koordinaci s investorem nebo projektantem! 

Výrobky a projektovaná zařízení, u nichž jsou uvedeny typové údaje, jsou uvedeny jako 

referenční, určující souhrnné parametry výrobku a požadovanou kvalitativní hladinu. 

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové 

dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové 

části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro 

provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně 

seznámit s projektovou dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, 

která je bezpodmínečně nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její 

část zapracovat jak v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti 

informuje neprodleně investora a projektanta technologie. Vzhledem k dodání minimálních 

podkladních materiálů a omezených možností zaměření, zejména ležaté kanalizace jsou 

vzdálenosti zapsané na výkresu pouze orientační. Není možné určit přesnou vzdálenost nebo 

vytyčit detailní trasu. 
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Z důvodu rekonstrukce nikoliv nově stavěného objektu je povinností zhotovitele, před 

započetím prací, se seznámit s dokumentací a osobně se obeznámit s řešenými prostory. Na 

základě osobní prohlídky a dokumentace stanovit konečný rozsah stavebních prací. Vzhledem 

ke skutečnosti, že práce budou prováděny za přítomnosti obyvatel domu, musí být práce 

prováděny dle předem stanoveného a investorem odsouhlaseného harmonogramu a tento 

harmonogram bude důsledně dodržován. Vzhledem k pohybu nájemníků na staveništi musí 

být rovněž důsledně dodržován plán BOZP a PO a zhotovitel musí tuto skutečnost zohlednit 

před započetím stavby a přijmout taková opatření, aby zabránil zranění třetích osob. 

 

listopad 2020 

CERGO ENERGY s.r.o. 

 


