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3. Textová část - popis stavby:  
 
1. Preambule 
 
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) je sestaven jako základní podklad pro zpracování 
nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě dokumentace pro provádění 
stavby a stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků zadavatele. Soupis prací je informativní a neslouží jako jediný podklad pro určení/kalkulaci ceny stavby, navazuje 
na technickou zprávu, výkresovou část a digitální BIM model.  
Soupis prací neobsahuje položky zahrnující vliv zadávacích a smluvních podmínek zadavatele - předpokládá se, že budou 
uchazečem zakalkulovány v jednotlivých položkách. Účelem tohoto soupisu prací je zabezpečit obsahovou shodu všech 
nabídkových cen a usnadnit následné posouzení uchazeči předložených cenových nabídek. 
 
Uchazeč je povinen: 
• pečlivě prostudovat všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podkladech a řídit se jimi při 

zpracování cenové nabídky; 
• v rámci zpracování nabídky provést kontrolu výkazu výměr položek a případné zjištěné rozdíly zohlednit v jednotkové 

ceně tak, aby zakalkulovaly správnou výměru položky. Kontrola výkazu výměr – viz bod 2.i); 
• v rámci výběrového řízení provést kontrolu soupisu prací s řádnou péčí a v rámci smluvního vztahu si s objednatelem 

(zadavatelem) dohodnout, zda rozpočet je se zaručenou úplností nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu 
zákona č. 89/2012 Sb.; 

• v nabídkové ceně zahrnout výrobní dokumentace pro všechny konstrukce a vybavení celé stavby; 
 
 
2. Vymezení některých pojmů 
 
a) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (soupis prací) je dokument, který stanoví podrobný popis všech stavebních 
nebo montážních prací, dodávek materiálů či služeb nezbytných k úplné realizaci stavebního objektu, inženýrského objektu  
a provozního souboru, a dále nezbytných pro zpracování/kalkulaci cenové nabídky uchazeče. Podrobný popis všech 
stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů či služeb je uveden buď v soupisu prací konkrétně nebo je uveden 
odkaz na příslušnou část textové, příp. výkresové dokumentace. Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, 
inženýrské objekty a provozní soubory (každý má vlastní soupis prací). Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace 
všech úrovní členění soupisu. Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, podklady pro zpracování nabídkové ceny 
obsahují rekapitulaci všech soupisů prací.  
 
b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích, obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny. 
 
c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady uchazeče spojené se splněním povinností uchazeče vyplývajících  
z dokumentace, smluvních či zadávacích podmínek, které  se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Nejsou uvedené v položkových soupisech prací stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních 
souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.  
Ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické vytyčení stavby a na zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro 
publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. 
 
d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
předaného zadavatelem uchazeči ke zpracování nabídky, v němž uchazeč doplní/zkalkuluje k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví/zkalkuluje nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré 
stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace  
a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa 
je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. 
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f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
(stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů), ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby 
nezbytné. Jsou společné pro celou stavbu.  
Vedlejší náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Podrobnost jejich popisu umožňuje 
stanovení ceny dané práce nebo činnosti. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na 
vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, dále ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, zimní opatření apod. 
 
g) Položka soupisu prací je popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické  
a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby, popř. 
obsahuje odkaz na textovou nebo výkresovou část dokumentace. Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb, případně se odkazují do příslušné 
části výkresové nebo textové dokumentace. Položky soupisu prací, které specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž 
montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s uvedením 
technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku, případně musí obsahovat odkaz do příslušné 
části dokumentace. 
 
Položka soupisu prací obsahuje pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky (pokud je možné danou položku zatřídit) + 
označení cenové soustavy (pokud je použita), popis položky (jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo 
služeb s případným odkazem na jiné dokumenty), měrnou jednotku, množství v měrné jednotce, výkaz výměr k uvedenému 
množství (pokud není výkaz výměr v položce uvedený, kontrolovatelnost položky je zajištěna pomocí digitálního BIM 
modelu), případně odkaz do textové či výkresové části dokumentace.  
 
h) Zatřídění - stavební objekty a inženýrské objekty jsou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních 
objektů.  
 
i) Výkaz výměr je vymezené množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu 
celkového množství položek soupisu prací nebo se zajištěním kontrolovatelnosti. 
Výpočet celkové výměry je součtem jednotlivých výměr dané položky s popisem, popřípadě odkazem na příslušnou 
grafickou nebo textovou část dokumentace.  
Kontrola celkové výměry každé položky  je umožněna:  
i1) pro výměry uvedené v projektu (např. tabulka výpisu materiálu v textové nebo výkresové části PD, atd.) - odkazem 
uvedeným v poznámce položky na textovou nebo výkresovou část dokumentace; 
i2) pro výměry převzaté z digitálního modelu BIM – kontrola je možná označením prvku, konstrukce v digitálním modelu 
BIM (.dwf – viz příloha). Model zobrazuje automaticky výměry zvolené konstrukce po jejím označení;  
i3) pro ručně vypočítané výměry – viz výkaz výměr v položce. 
 
j) BIM model - informační model budovy ve formátu .dwf, neboli Building Information Modeling / Building Information 
Management. BIM model umožňuje jednoduchým způsobem kontrolovatelnost výměr jednotlivých prvků a konstrukcí.  
Uchazeč o zakázku je schopen pracovat s modelem BIM pomocí freewaru Autodesk Design Review. 
 
 
3. Cenová soustava 
 
3.1. Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2020 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
3.2. Technické a kvalitativní podmínky  
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 
adrese www.cs-urs.cz, www.urspraha.cz. 
 
3.3. Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek 
V soupisu jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené  
v cenové soustavě ÚRS). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, příp. příslušným 
odkazem do textové nebo výkresové dokumentace.  
Technické podmínky - viz Referenční standard. 
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3.4. Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek   
Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky: 
 - je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka  
a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky. 
 - pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 
výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je uchazeč povinen kalkulovat tyto doplňkové 
náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy prací neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný samostatný 
popis. 
- pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T7*JCT7 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT7       
 
 
4. Závaznost a změna soupisu prací  
 
4.1. Závaznost soupisu prací 
Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení 
položek ze soupisu prací, doplnění položek do soupisu prací, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo 
měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu prací, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak. 
 
4.2. Kontrola soupisu prací 
Viz část 1.  
Uchazeč je povinen v rámci nabídkového řízení provést kontrolu soupisu prací a dohodnout s objednatelem (zadavatelem)  
v rámci smlouvy o dílo, zda zaručuje úplnost rozpočtu nebo se jedná o rozpočet s výhradou ve smyslu zákona č. 89/2012 
Sb. 
 
4.3. Změna soupisu prací v průběhu lhůty pro podání nabídek 
Pokud v důsledku žádostí uchazečů o dodatečné informace k soupisu prací dojde k jakékoliv změně předaného soupisu 
prací, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis prací příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis prací 
ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis prací nahradí v plném rozsahu původně předaný.  
Uchazeč je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis prací. Původní soupis prací 
příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu prací platnosti. Pro poskytování dodatečných informací  
k soupisu prací platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím  
k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu prací poskytne zadavatel  
z vlastního podnětu. 
 
 
5. Elektronická forma soupisu  
 
5.1. Elektronická forma soupisu 
V souladu se zákonem poskytuje zadavatel uchazečům i elektronickou formu soupisu prací včetně všech rekapitulací. 
Elektronická forma soupisu prací je jednotná, je ve formátu MS EXCEL. 
 
5.2. Zpracování elektronické formy soupisu 
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého uchazeč doplňuje pouze jednotkové ceny 
ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 
celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu uchazeče. Návod 
na vyplnění - viz příslušný list na konci dokumentu MS EXCEL.  
 
5.3. SW produkty pro zpracování nabídkové ceny 
Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do oceňovacích programů  
a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb. Pokud by kterýkoliv uchazeč měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních 
prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na 
webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 
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6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny  
 
6.1. Nabídková cena za splnění veřejné zakázky  
Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady uchazeče k řádnému provedení stavby včetně ostatních  
a vedlejších nákladů. 
 
6.2. Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika  
V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce uchazeče musí uchazeč zohlednit  
i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním 
měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí. 
 
6.3. Položkový rozpočet 
Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem prací je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, 
tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu 
nebo nabídku vyřadit. Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být 
obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 
 
6.4. Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny 
Některé položky stavebních prací popsané v soupisech prací mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení 
nabídkové ceny uchazeče pak platí:  
 - Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy:  
Pokud soupis prací obsahuje i některé technologické položky, vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných 
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot, pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu prací 
nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot 
zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností uchazeče stanovit 
takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní 
přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. 
 - Poplatky za uskladnění: 
Pokud soupis prací definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí uchazeč 
hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, 
zda soupis prací obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu prací obsažena 
samostatně položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována 
v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem prací definována nebyla, pak 
cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel  
v době sestavení soupisu prací nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo 
vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže 
přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis prací položku takového poplatku 
neobsahuje a podle zjištění uchazeče je nutno poplatek uhradit, započte uchazeč jeho hodnotu do položky vodorovného 
přesunu. 
- Uvedené výměry vytěžených či dovezených zemin jsou bez nakypření. Nakypření nutno zohlednit v jednotkové ceně 
položek. 
- Jednotkové ceny materiálu musí zahrnovat prořez, překrytí, ztratné a pod. 
- Uchazeč v rámci nabídky nesmí upravit ani množství "HZS", pokud jím provedená kalkulace vykáže jiný počet hodin 
nutných k provedení položky, ale musí zvýšené nebo snížené množství zohlední v jednotkové ceně. 
- Pokud je v položce pro odkopávky uvedeno více tříd zemin, jednotkovou cenu lze vykalkulovat váženým průměrem takto:  
JC = ...%T1*JCT1 + ...%T2*JCT2 + ... + ...%T7*JCT7 
            JCT1 + JCT2 + ... + JCT7       
- Pokud je ve výkopových pracích uvažováno s těžitelností ve skalním podloží, je nutno uvažovat v jednotkové ceně s 
veškerými příplatky (např. povolení střelných prací, apod.). 
- Text popisu položky umožňuje použití omezeného množství znaků. Kompletní popis položky je proto uvedený buď v plném 
popisu položky, anebo v poznámce položky. 
 
 
 
 
 
Pozn.: Investor je povinen ověřit sazbu DPH dle platných předpisů! 
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4. Rekapitulace nákladů:  
 
STAVEBNÍ OBJEKTY:  
- - - 
 
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY: 
IO-01 - IO-04  Inženýrské objekty 
 
 
PROVOZNÍ SOUBORY 
- - - 
 
 
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY: 
ON  Ostatní náklady 
VN  Vedlejší náklady 
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5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
 
Použitá cenová soustava 
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy ÚRS, společnosti ÚRS Praha a.s., 
pro rok 2020 a individuálního popisu. 
Část položek obsažených v soupisu je převzata z cenové soustavy ÚRS, ostatní položky jsou definovány individuálním 
popisem.  
 
 
 
 
 



Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 07.05.2021

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v CZK 0.00

15.00% 0.00 0.00

REKAPITULACE STAVBY

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2

Vyplň údaj

0.00

21.00% 0.00 0.00
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Stavba:

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 07.05.2021

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

ING

Soupis

ING

Soupis

Soupis

ING

Soupis

VON

0.000.00IO-04.2 STŘÍDAČKY + TRIBUNY

0.000.00ON, VN OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY

0.000.00IO-03.1.1-IO-03.2.3
IO-03.1.1 ÚPRAVA MÍSTNÍ KOM., IO-03.2.1 ÚČELOVÁ KOM., IO-03.2.2 CHODNÍKY, IO-03.2.3 
MANIPULAČNÍ PL. 

0.000.00IO-04 VENKOVNÍ ÚPRAVY

0.000.00IO-03 DOPRAVNÍ PLOCHY

0.000.00IO-03.1 - IO-03.2 IO-03.1  VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ PLOCHY, IO-03.2  VNITŘNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY

0.000.00IO-02 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

0.000.00IO-02.1 - IO-02.2 IO-02.1  KTÚ, IO-02.2  SADOVÉ ÚPRAVY

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0.000.00IO-01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

0.00 0.00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2

SANTIS a.s.
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15.00% ze

Cena s DPH v CZK 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2

IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ

07.05.2021
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0.00

0.00

0.00

0.00

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2

IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
07.05.2021

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce
1 K 111101101 ha 0.070 CS ÚRS 2012 01

700.000

0.070

2 K 121101103 m3 70.000 CS ÚRS 2012 01

70.000

3 K PAS 2R0019 kus 1.000

4 K PÚ 2R0019 HZS 4.000

5 K 122101101 m3 57.000 CS ÚRS 2012 01

19.000

38.000

57.000

6 K 122201101 m3 57.000 CS ÚRS 2012 01

19.000

38.000

57.000

7 K 122201109 m3 114.000 CS ÚRS 2012 01

114.000

8 K 122301101 m3 3.000 CS ÚRS 2012 01

1.000

2.000

3.000

9 K 122301109 m3 3.000 CS ÚRS 2012 01

10 K 122401101 m3 3.000 CS ÚRS 2012 01

1.000

2.000

3.000

11 K 162701105 m3 107.000 CS ÚRS 2012 01

29.000

78.000

107.000

12 K 162701109 m3 1 070.000 CS ÚRS 2012 01

1 070.000

13 K 162701155 m3 3.000 CS ÚRS 2012 01

1.000

2.000

3.000

0.00

0.00

0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m

1,0 "m3"

2,0 "m3; Zemní val"

Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km

10*107,0

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 0.00

30,0-1,0 "m3"

78,0 "m3; Zemní val"

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 0.00

(80,0)*0,025 "m3; Zemní val"

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 100 m3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3

(40,0+0,0)*0,025 "m3; F1-F2"

(40,0+0,0)*0,025 "m3; F1-F2"

(80,0)*0,025 "m3; Zemní val"

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

57,0+57,0 "m3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

(40,0+0,0)*0,475 "m3; F1-F2"

(80,0)*0,475 "m3; Zemní val"

Součet

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 0.00

(80,0)*0,475 "m3; Zemní val"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k položce:
Povinností uchazeče je místní šetření, prohlídka řešeného území a vyhodnocení rozsahu přípravy území. 

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

(40,0+0,0)*0,475 "m3; F1-F2"

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

Poznámka k položce:
Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod, způsobených stavební činností - např. odpovědnost objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací, při provádění stavebních prací, atd.

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 0.00

Příprava území - místní šetření a zjištění skutečností v daném území. 

Poznámka k položce:
Viz odkaz HT-02 na výkrese HT01.B Situace přípravy území a HTÚ - etapa 2.

Sejmutí ornice + uložení na mezideponii, předpokládaná tl. 100 mm

70,0 "m3"

Pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů (staveb, pozemků, komunikací a komunikací užívaných pro 
pojezd vozidel stavby) - pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti.

0.00

700,0 "m2"

700,0/10000 "ha"

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m 0.00

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha 0.00

Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha

Poznámka k položce:
Včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy a likvidace. 

Odstranění travin

IO-01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ + HTÚ
07.05.2021

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

14 K 162701159 m3 30.000 CS ÚRS 2012 01

30.000

15 K 171201201 m3 110.000

110.000

16 K 171201211 t 220.000 CS ÚRS 2012 01

17 K 162301101 m3 20.000

10.000

10.000

20.000

18 K 171201201 m3 10.000

10.000

19 K 167101101 m3 10.000 CS ÚRS 2012 01

10.000

10.000

20 K 171101121 m3 10.000 CS ÚRS 2012 01

10.000

10.000

21 K LOK SAN 1 2R0019 m3 2.000

2.000

2.000

22 K LOK SAN 2 2R0019 m3 1.000

1.000

1.000

23 K PL SAN 1 2R0019 m3 20.000

20.000

20.000

D+M  Plošná sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vytěžených hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
D+M  Plošná sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vytěžených hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pozn.: Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.

Plošná sanace 

20,0 "m3; F1"

Součet

D+M  Lokální sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
D+M  Lokální sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pozn.: Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.

Lokální sanace - nevhodná zemina

1,0 "m3; F2"

Součet

D+M  Plošná sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou 
zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní pr

0.00

D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Poznámka k položce:
D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), složení a předání vybouraných hmot osobě oprávněné s nakládání s odpady. Včetně poplatku.
Včetně D+M velmi vhodné zeminy - štěrkodrť frakce 0-63 mm o vhodné vlhkosti (předpoklad do 20 km). Včetně složení, uložení a rozprostření zeminy, včetně tvarování vrstvy zeminy, úpravy plochy a přehutnění (požadované parametry hutnění viz dokumentace HTÚ a TZ).

Pozn.: Tloušťka sanační vrstvy, rozsah sanace, materiál a způsob hutnění - bylo stanoveno orientačně, konečnou výměru a hodnoty určí geotechnik GD na základě skutečných IG poměrů.

Lokální sanace - suť

2,0 "m3; F1"

Součet

D+M  Lokální sanace (tloušťka viz TZ a PD) výměnou nevhodného podloží (nevhodná zemina) za velmi vhodnou 
zeminu, určenou geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti. 
Včetně provedení odkopávek (vč. příplatků za lepivost), naložení na dopravní p

0.00

Násyp z VZ - F1

10,0 "m3; VZ z mezideponie"

Součet

D+M  Lokální sanace výměnou nevhodného podloží (stavební suť) za velmi vhodnou zeminu, určenou 
geotechnikem - štěrkodrť f 0-63 mm o vhodné vlhkosti.
Včetně provedení odtěžení, naložení na dopravní prostředek, vodorovné přepravy (předpoklad do 20 km), slo

0.00

Součet

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných 0.00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Násyp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování a spádování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku HTÚ.
Postup provádění viz TZ a PD.

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0.00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Nakládání kameniva / zeminy / recyklátu na dopravní prostředek - lom / zemník

10,0 "m3; Meziskládka - VZ"

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0.00

Uložení sypaniny na skládky

10,0 "m3; Na meziskládku, využití v HTÚ"

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

10,0 "m3; Na meziskládku, využití v HTÚ"

10,0 "m3; Z meziskládky"

Uložení sypaniny na skládky

107,0+3,0 "m3"

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0.00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km

10*3,0

Uložení sypaniny na skládky 0.00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m 0.00
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K 215 901 1 2R0019 m2 365.000

365.000

365.000

25 K 215 901 2 2R0019 m2 365.000

365.000

365.000

0 - Všeobecné konstrukce a práce

26 K VKP 01 2R0019 HZS 15.000

27 K VKP 02 2R0019 kus 1.000

Poznámka k položce:
Kontrola a porovnání návazností na stávající osový a výškový systém ostatních objektů (stávající komunikace, vedení IS, ostatní stávající objekty) s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.

Provést po výškovém vytyčení stavby.

Pozn.:
Výškové osazení objektu nelze změnit z důvodu návaznosti na okolní stavby a dopravní plochy - po výškovém vytyčení stavby je nutné zkontrolovat výškové návaznosti a porovnat s předpoklady PD.  

0.00

Kontrola a porovnání návazností na stávající osový a výškový systém ostatních objektů (stávající komunikace, vedení IS, ostatní stávající objekty) s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do SD.

Součet

Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geodeta, geologa, geotechnika, včetně geotechnických 
zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů 
hutnění, výrobně technické dokumentace, vyhodn

Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geodeta, geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, vyhodnocení 
kvality zemní plochy a pláně, řešení sanací, stabilizací, drenáží, posouzení možnosti využití stávajících zemin/materiálů/recyklátů do násypů, atd.).

Poznámka k položce:
Inženýrská činnost HTÚ (např. výškové zaměření, práce geodeta, geologa, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, vyhodnocení 
kvality zemní plochy a pláně, řešení sanací, stabilizací, drenáží, posouzení možnosti využití stávajících zemin/materiálů/recyklátů do násypů, atd.).

Kontrola a porovnání návazností na stávající osový a výškový systém ostatních objektů (stávající komunikace, 
vedení IS, ostatní stávající objekty) s předpoklady PD.
Včetně odsouhlasení konečného výškového osazení technickým zástupcem investora zápisem do

0.00

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 7 s vytvarováním a se zhutněním.
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Poznámka k položce:
Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění - dle požadavků PD a TZ.

Včetně ručního (případně drobné mechanismy) dočištění základové spáry - cca v tl. posledních 150 mm. ZS - v jednotné kvalitě, ručně začištěná.

Úprava pláně HTÚ se zhutněním

95,0+270,0 "m2; F1-F2"

0.00

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 s vytvarováním a se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

Poznámka k položce:
Včetně vyrovnání výškových rozdílů, včetně vyspádování a řešení odvodnění - dle požadavků PD a TZ.

Úprava zemní plochy HTÚ se zhutněním

95,0+270,0 "m2; F1-F2"

Součet

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 7 s vytvarováním a se zhutněním.
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

0.00

Úprava zemní plochy v hornině tř. 1 až 7 s vytvarováním a se zhutněním. 
Požadované parametry hutnění viz TZ a PD.

0.00
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15.00% ze

Cena s DPH v CZK 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2
IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

IO-02.1 - IO-02.2 - IO-02.1  KTÚ, IO-02.2  SADOVÉ ÚPRAVY

07.05.2021
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    99 - Přesun hmot

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0.00

0.00

0.00

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0.00

0.00

0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2
IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

IO-02.1 - IO-02.2 - IO-02.1  KTÚ, IO-02.2  SADOVÉ ÚPRAVY
07.05.2021
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 122101101 m3 10.000 CS ÚRS 2012 01

10.000

2 K 122201101 m3 10.000 CS ÚRS 2012 01

10.000

3 K 122201109 m3 20.000 CS ÚRS 2012 01

20.000

4 K 162701105 m3 10.000

10.000

5 K 162701109 m3 100.000

100.000

6 K 171201201 m3 10.000 CS ÚRS 2012 01

10.000

7 K 171201211 t 20.000 CS ÚRS 2012 01

8 K 162301101 m3 20.000

10.000

10.000

20.000

9 K 171201201 m3 10.000 CS ÚRS 2012 01

10.000

10.000

10 K 167101101 m3 10.000 CS ÚRS 2012 01

10.000

10.000

11 K 171101121 m3 10.000 CS ÚRS 2012 01

10.000

10.000

12 K 167101101 m3 70.000 CS ÚRS 2012 01

70.000

70.000

13 K 162301101 m3 70.000

70.000

70.000

14 K 182301131 2R0019 m2 700.000

700.000

700.000

15 K
18340CD011195 
2R0019

m2 700.000

0.00

0.00
0.00

Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou.

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

Rozprostření a urovnání ornice v tl. 100 mm - rovina nebo svah do 1:1

700,0 "m2"

Součet

Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou. 0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k položce:
Pozn.: Ornice - využití z mezideponie.

70,0 "m3; Z mezidepinie"

Součet

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu do 1 : 1 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm 0.00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Poznámka k položce:
Pozn.: Ornice - využití z mezideponie.

Nakládání ornice na dopravní prostředek - mezideponie

70,0 "m3"

Součet

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0.00

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Násyp sypaninou z vhodné zeminy - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tl. dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí zeminy, tvarování a spádování jednotlivých vrstev a zhutnění po vrstvách dle požadavku PD.
Postup provádění viz TZ a PD.

VZ - mezideponie

10,0 "m3"

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0.00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

Nakládání kameniva / zeminy na dopravní prostředek - lom / zemník 

10,0 "m3; VZ - mezideponie" 

Součet

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných 0.00

Poznámka k položce:

10,0 "m3; Meziskládka"

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 0.00

10,0 "m3; Z meziskládky"

Součet

Uložení sypaniny na skládky 0.00

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

10,0 "m3; Na meziskládku"

Uložení sypaniny na skládky 0.00

Uložení sypaniny na skládky

10,0 "m3"

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0.00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km

10*10,0

10,0+10,0 "m3"

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

10,0 "m3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

20,0/2 "m3"

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

20,0/2 "m3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0.00

IO-02.1 - IO-02.2 - IO-02.1  KTÚ, IO-02.2  SADOVÉ ÚPRAVY
07.05.2021

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ
2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2
IO-02 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

700.000

16 K
180402CD0195 
2R0019

m2 700.000

700.000

    2 - Zakládání

17 K
2131CD019.10 
2R0019

m2 25.000

25.000

    99 - Přesun hmot

18 K 998231311 t 0.500

0 - Všeobecné konstrukce a práce
19 K OST 04 2R0019 HZS 30.000

20 K VKP 22 2R0019 HZS 8.000
Inženýrská činnost (např. práce geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření 
paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, 
řešení sanací, plán ošetřování rostlin po jeji

0.00

Inženýrská činnost (např. práce geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, řešení sanací, plán ošetřování rostlin po 
jejich vysázení, atd.).

D+M   Dokončovací práce, probíhající do převzetí stavby investorem.

Poznámka k položce:
Cílem je dosáhnout stavu, který při navazující péči zaručuje další rozvoj.
Zahrnuje všechny činnosti, které jsou nutné k dosažení stavu převzetí:
 - sečení (předpoklad 1x),
 - zalévání, 
 - přihnojování (předpoklad 1x), 
 - odplevelování, atd.

Včetně přesunu hmot.

0.00

D+M   Zatravňovací rohož (kokosová geotextilie, 400 g/m2, 100% kokosové vlákno), včetně ukotvení - ve specifikaci dle TZ a PD. 
Kotvení - kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, délka a množství dle technického návodu výrobce.

Poznámka k položce:
Inženýrská činnost (např. práce geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, řešení sanací, plán ošetřování rostlin po 
jejich vysázení, atd.).

0.00

0.00

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m

D+M   Dokončovací práce, probíhající do převzetí stavby investorem. 0.00

Poznámka k položce:
Pozn.: Zpevnění svahů.

Zatravňovací rohož

25,0 "m2"

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m 0.00

D+M   Založení parkového trávníku, včetně následného ošetření.

Poznámka k položce:
Popis:
1. D+M Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:1, včetně zálivky. 
Parková směs - travní směs louka, výsevek 30 g/m2 osiva. 

2. Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:1.

3. D+M Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1 umělým hnojivem na široko. 
Hnojivo NPK granulované, množství 30 g/m2.

4. Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:1.

5. Zálivka.

6. Pokosení trávníku parkového s odvozem do 20 km v rovině nebo ve svahu do 1:1 - 2x (první dva seče provede dodavatel).

Založení trávníku + následné ošetření

700,0 "m2"

D+M   Zatravňovací rohož (kokosová geotextilie, 400 g/m2, 100% kokosové vlákno), včetně ukotvení - ve 
specifikaci dle TZ a PD. 
Kotvení - kotvící skoby - "U" skoby, s povrchovou úpravou, délka a množství dle technického návodu výrobce.

0.00

Poznámka k položce:
Popis:
1. Vysbírání kamenů s průměrem větším než 5 cm a jiného odpadu (např. stavební zbytky, atd.). Včetně naložení, odvozu a likvidace tohoto odpadu (předpoklad do 20 km).

2. D+M vylepšení půdy - zapravení písku do svrchní vrstvy ornice (25 kg/m2). 
Včetně dovozu materiálu (předpoklad 20 km).

3. Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:1.

4. Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:1.

5. Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:1.

6. D+M Chemické odplevelení před založením kultury / trávníku, postřikem na široko v rovině a svahu do 1:1. 

Příprava půdy před ozeleněním a výsadbou

700,0 "m2"

D+M   Založení parkového trávníku, včetně následného ošetření. 0.00
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Stavba:
Objekt:
Soupis:

Úroveň 3:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15.00% ze

Cena s DPH v CZK 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

07.05.2021

KRYCÍ LIST SOUPISU

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2

IO-03.1 - IO-03.2 - IO-03.1  VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ PLOCHY, IO-03.2  VNITŘNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY
IO-03 - DOPRAVNÍ PLOCHY

IO-03.1.1-IO-03.2.3 - IO-03.1.1 ÚPRAVA MÍSTNÍ KOM., IO-03.2.1 ÚČELOVÁ KOM., IO-03.2.2 CHODNÍKY, IO-03.2.3 MANIPULAČNÍ PL. 

Strana 12 z 26



Stavba:
Objekt:
Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace

    8 - Trubní vedení  D+M

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    99 - Přesun hmot

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

07.05.2021

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0.00

0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2

IO-03.1 - IO-03.2 - IO-03.1  VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ PLOCHY, IO-03.2  VNITŘNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY
IO-03 - DOPRAVNÍ PLOCHY

IO-03.1.1-IO-03.2.3 - IO-03.1.1 ÚPRAVA MÍSTNÍ KOM., IO-03.2.1 ÚČELOVÁ KOM., IO-03.2.2 CHODNÍKY, IO-03.2.3 MANIPULAČNÍ PL. 
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Stavba:
Objekt:
Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122101101 m3 2.500 CS ÚRS 2012 01

2.500

2 K 122201101 m3 2.500 CS ÚRS 2012 01

2.500

3 K 122201109 m3 5.000 CS ÚRS 2012 01

5.000

4 K 162701105 m3 5.000

5.000

5 K 162701109 m3 50.000

50.000

6 K 171201201 m3 5.000 CS ÚRS 2012 01

5.000

7 K 171201211 t 10.000 CS ÚRS 2012 01

    5 - Komunikace
8 K 564851111 m2 60.000 CS ÚRS 2012 01

60.000

60.000

9 K 596211111 m2 60.000 CS ÚRS 2012 01

60.000

60.000

10 M 592452870 2R0019 m2 60.000

60.000

60.000

11 K 596212210 m2 25.000 CS ÚRS 2012 01

25.000

25.000

12 M 592452871 2R0019 m2 25.000

25.000

25.000

13 K 596212212 m2 152.000 CS ÚRS 2012 01

152.000

152.000

14 M 592452872 2R0019 m2 152.000

0.00

Dlažba betonová - typ, tvar, rozměry, odstín, apod. ve specifikaci dle TZ a PD IO-03.

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 
do 300 m2

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Lože z kameniva L - tl. 40 mm.
Dlažba DL80 - tl. 80 mm.

II.3.a

152,0 "m2"

Součet

Dlažba betonová - typ, tvar, rozměry, odstín, apod. ve specifikaci dle TZ a PD IO-03. 0.00

Dlažba betonová - typ, tvar, rozměry, odstín, apod. ve specifikaci dle TZ a PD IO-03.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Dlažba DL80 - tl. 80 mm.

I.2.b

25,0 "m2"

Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 0.00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Lože z kameniva L - tl. 40 mm.
Dlažba DL80 - tl. 80 mm.

I.2.b

25,0 "m2"

Součet

Dlažba betonová - typ, tvar, rozměry, odstín, apod. ve specifikaci dle TZ a PD IO-03. 0.00

Dlažba betonová - typ, tvar, rozměry, odstín, apod. ve specifikaci dle TZ a PD IO-03.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Dlažba DL60 - tl. 60 mm.

I.2.a

60,0 "m2"

Součet

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 0.00

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Lože z kameniva L - tl. 30 mm.
Dlažba DL60 - tl. 60 mm.

I.2.a

60,0 "m2"

Součet

Dlažba betonová - typ, tvar, rozměry, odstín, apod. ve specifikaci dle TZ a PD IO-03. 0.00

60,0 "m2"

Součet

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 0.00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 
100 m2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0.00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Poznámka k položce:
Pozn.: 
ŠD A - tl. 150 mm.

I.2.a

Uložení sypaniny na skládky

5,0 "m3"

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0.00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km

10*5,0

Uložení sypaniny na skládky 0.00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

2,50+2,50 "m3"

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 0.00

5,0/2 "m3"

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

2,50+2,50 "m3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

5,0/2 "m3"

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 0.00

0.00

0.00

0.00

SOUPIS PRACÍ

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2

IO-03.1 - IO-03.2 - IO-03.1  VNĚJŠÍ DOPRAVNÍ PLOCHY, IO-03.2  VNITŘNÍ DOPRAVNÍ PLOCHY
IO-03 - DOPRAVNÍ PLOCHY

IO-03.1.1-IO-03.2.3 - IO-03.1.1 ÚPRAVA MÍSTNÍ KOM., IO-03.2.1 ÚČELOVÁ KOM., IO-03.2.2 CHODNÍKY, IO-03.2.3 MANIPULAČNÍ PL. 
07.05.2021
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

152.000

152.000

15 K 596412211 R m2 95.000

95.000

95.000

16 M 592452873 2R0019 m2 95.000

95.000

95.000

    8 - Trubní vedení  D+M

17 K 89111 CH1 2R0019 m 140.000

18 K 89111 CH2 2R0019 m 130.000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

19 K
9169 CD01 2 
2R0019

m 75.000

75.000

20 K
9169 CD01 3 
2R0019

m 80.000

80.000

    99 - Přesun hmot

21 K 998223011 t 138.524 CS ÚRS 2012 01

0 - Všeobecné konstrukce a práce

22 K DIO 01 2R0019 kus 1.000

23 K DIO 02 2R0019 kus 1.000

24 K OST 01 2R0019 HZS 8.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Poznámka k položce:
D+M   Obrubník betonový O8/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

Obrubník O8/25

80,0 "m"

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Podání žádosti, projednání a vyřízení povolení zvláštního užívání komunikací.

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu 
komunikací, atd.). 0.00

D+M   Oprava stávající komunikace, která se poruší v průběhu výstavby objektu (např. vyspravení obrubníků, krytu komunikací, atd.). 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

0.00

Zpracování DIO - projekt dopravně inženýrského opatření, včetně realizace.
Včetně zajištění provizorního dopravního značení. 

Podání žádosti, projednání a vyřízení povolení zvláštního užívání komunikací. 0.00

0.00

Obrubník O15/15

75,0 "m"

D+M   Obrubník betonový O8/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových

0.00

D+M   Obrubník betonový O8/25, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Nutno koordinovat se zástupcem IT odboru MěÚ NMnM.

D+M   Obrubník betonový O15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhovýc

0.00

D+M   Obrubník betonový O15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Poznámka k položce:
D+M   Obrubník betonový O15/15, jednoduchá vazba spar, odstín dle PD.
Včetně zřízení lože z betonu prostého tř. C 16/20, včetně vyplnění a zatření spár cementovou maltou.
Včetně boční opěry z betonu prostého tř. C 16/20.
Včetně přechodových a náběhových kusů obrubníku.

Vrch obruby osadit dle požadavků PD.
Obruby budou v obloucích a rozích z typových zaoblených a rohových prvků.

D+M  Kabelová chránička AROT pro NN - ve specifikaci dle odkazu A na v.č. DP01.B Situace dopravních ploch + TZ.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Nutno koordinovat se zástupcem IT odboru MěÚ NMnM.

D+M  Kabelová chránička AROT DATOVÝ + 4x mikrotrubička 12/8 - ve specifikaci dle odkazu B na v.č. DP01.B Situace 
dopravních ploch + TZ. 0.00

D+M  Kabelová chránička AROT DATOVÝ + 4x mikrotrubička 12/8 - ve specifikaci dle odkazu B na v.č. DP01.B Situace dopravních ploch + TZ.

Dlažba plastová zatravňovací - typ, tvar, rozměry, odstín, apod. ve specifikaci dle TZ a PD IO-03.

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Dlažba DL50 - tl. 50 mm.

III.3.a

95,0 "m2"

Součet

D+M  Kabelová chránička AROT pro NN - ve specifikaci dle odkazu A na v.č. DP01.B Situace dopravních ploch + TZ. 0.00

Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s hutněním vibrováním tl. 50 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy přes 50 do 100 m2

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Lože z kameniva L - tl. 50 mm.
Dlažba DL50 - tl. 50 mm.

III.3.a

95,0 "m2"

Součet

Dlažba plastová zatravňovací - typ, tvar, rozměry, odstín, apod. ve specifikaci dle TZ a PD IO-03. 0.00

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Dlažba DL80 - tl. 80 mm.

II.3.a

152,0 "m2"

Součet

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 50 mm do 100 m2 0.00
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PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustavaPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

25 K OST 02 2R0019 HZS 8.000

26 K OST 03 2R0019 HZS 4.000

27 K OST 05 2R0019 HZS 8.000

Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné plochy, komunikace.

Poznámka k položce:
Pozn.: Výškové napojení na stávající zpevněné plochy je odvozeno dle okolních zaměřených bodů; v rámci provádění zpevněných ploch musí být tento předpoklad ověřen - výškové umístění musí zůstat zachováno.

Včetně přesunu hmot.

Inženýrská činnost (např. práce geodeta, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření 
paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, atd.).

0.00

Inženýrská činnost (např. práce geodeta, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, atd.).

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. 0.00

Čištění komunikací vodou v průběhu výstavby po staveništní dopravě. 

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

Kontrola a prověření předpokladů PD (před zahájením prací) - výškové a polohové umístění na stávající zpevněné 
plochy, komunikace.

0.00

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15.00% ze

Cena s DPH v CZK 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2
IO-04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

IO-04.2 - STŘÍDAČKY + TRIBUNY

07.05.2021
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0.00

0.00

0.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2
IO-04 - VENKOVNÍ ÚPRAVY

IO-04.2 - STŘÍDAČKY + TRIBUNY
07.05.2021
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Stavba:
Objekt:

Soupis:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ Typ Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122101101 m3 7.500 CS ÚRS 2012 01

7.500

7.500

2 K 122201101 m3 7.500 CS ÚRS 2012 01

7.500

7.500

3 K 122201109 m3 15.000 CS ÚRS 2012 01

15.000

4 K 162701105 m3 15.000 CS ÚRS 2012 01

15.000

15.000

5 K 162701109 m3 150.000 CS ÚRS 2012 01

150.000

6 K 171201201 m3 15.000 CS ÚRS 2012 01

15.000

7 K 171201211 t 30.000 CS ÚRS 2012 01

    2 - Zakládání
8 K 275313811 m3 14.240 CS ÚRS 2012 01

10.240

4.000

14.240

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 K 348 Z/1 2R0019 kus 1.000

10 K 348 Z/2 2R0019 kus 2.000

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

11 K 767 ZB/1 2R0019 m 50.000

12 K 998767201 % CS ÚRS 2012 01

0 - Všeobecné konstrukce a práce

13 K VKP 23 2R0019 HZS 4.000

Inženýrská činnost (např. práce geodeta, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické dokumentace, atd.).

Poznámka k položce:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 0.00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Inženýrská činnost (např. práce geodeta, geotechnika, včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a 
měření paramětrů hutnění, včetně hutnících zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobně technické 
dokumentace, atd.).

0.00

D+M   Z/2  Střídačka - ve specifikaci dle TZ + výpisu výrobků IO-04.2.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

ZB/1  Úprava stávajícího ocelového zábradlí - demontáž a opětovná montáž s přebroušením a novým nátěrem. 0.00

ZB/1  Úprava stávajícího ocelového zábradlí - demontáž a opětovná montáž s přebroušením a novým nátěrem.

0.00

0.00

D+M   Z/1  Tribuna - ve specifikaci dle TZ + výpisu výrobků IO-04.2.

Poznámka k položce:
Včetně přesunu hmot.

D+M   Z/2  Střídačka - ve specifikaci dle TZ + výpisu výrobků IO-04.2. 0.00

Tribuny

1*(0,8*0,8*1,0)*16 "m3"

Střídačky

2*(0,5*0,5*1,0)*8 "m3"

Součet

D+M   Z/1  Tribuna - ve specifikaci dle TZ + výpisu výrobků IO-04.2.

Poznámka k položce:

Základové patky z betonu tř. C 25/30 0.00

Základ z betonu prostého (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Základové patky z betonu tř. C 25/30

Poznámka k položce:
Pozn.: 
Beton C25/30 - XC2-XA2-XF1.

Uložení sypaniny na skládky

15,0 "m3"

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 0.00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění výkopku na skládku - ZKD - 10 km

10*15,0

Uložení sypaniny na skládky 0.00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

7,50+7,50 "m3"

Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 0.00

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

7,50+7,50 "m3"

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

15,0/2 "m3"

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 0.00

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

15,0/2 "m3"

Součet
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Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: IČ:

Město Nové Město na Moravě DIČ:

Uchazeč: IČ:

Dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

SANTIS a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 21.00% ze

snížená 15.00% ze

Cena s DPH v CZK 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

0.00

0.00

2019-19-00-NMNM_ET2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ - ETAPA 2

ON, VN - OSTATNÍ + VEDLEJŠÍ NÁKLADY
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SANTIS a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Objekt:

Místo: Nové Město na Moravě Datum:

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě Projektant:
Uchazeč: Dle výběrového řízení

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní   D+M

1 K
DIO CD01565 
2R0019

soub
or

1.000

2 K OST 3395 2R0019 kus 1.000

3 K
OST 339873 
2R0019

kus 1.000

4 K OST CD-01 2R0019 kus 1.000

5 K
OST CD-
01.12R0019

kus 1.000

6 K
OST CD-011 
2R0019

soub
or

1.000

7 K
OST CD-01.12 
2R0019

HZS 40.000

8 K
OST CD-01.121 
2R0019

kus 1.000

9 K
OST 07.1 9155 
2R0019

soub
or

1.000

10 K
OST CD-01 8.1 
2R0019

HZS 40.000

11 K
OST CD-012232 
2R0019

HZS 20.000

12 K
OST CD-012195 
2R0019

HZS 16.000

13 K
OST CD-01 20 
2R0019

t 1.000

Ekologická likvidace odpadů

0.00

0.00

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + 
pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

0.00

Zaměření + zanesení skutečného provedení stavby do digitální technické mapy města dle platné vyhlášky města + pro všechny správce inženýrských sítí - stavba + ing. sítě.

Ekologická likvidace odpadů 0.00

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd.

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli. 0.00

Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli.

Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání (tj. zajištění pravomocných rozhodnutí, kolaudačních 
souhlasů, příp. jiných dokladů a řízení nutných pro uvedení díla do řádného provozu).

0.00

Poznámka k položce:
Včetně vytyčovacích výkresů. 

Pozn.: 
Podklady - inženýrské sítě pro vytyčení jsou zakresleny v koordinační situaci na základě podkladu - protokolu o inženýrských sítích, potvrzených objednatelem projektu. 
Povinnosti dodavatele - viz TZ HTÚ.
Vytyčení inž. sítí je povinen zhotovitel zajistit pro celé řešené území, a to i pokud uvažované práce budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení (zákresu).

- dle NV 591/2006 Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se na staveništi před zahájením zemních prací
- veřejné inženýrské sítě jsou zakresleny dle podkladů poskytnutých správci sítí - nutno vytyčit dle jejich požadavků
- vnitroareálové inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle podkladů správců - nutno vytyčit dle pokynů správce areálu

Pozn.: Přesnou polohu stávajících podzemních sítí ověřit ručními kopanými sondami.

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ. 0.00

Geometrický plán, včetně jeho ověření na KÚ.

Pomocné konstrukce zajišťující ochranu osob, stavby, porostů, atd. 0.00

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. 
Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný zábor.

Poznámka k položce:
Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. 
Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný zábor.

Minimální rozsah viz dokumentace v části DSP, DPS.

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + 
zařízení, komunikací, ochranných pásem, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

0.00

Geodetické vytýčení stavby, konstrukcí, inženýrských sítí (vytýčení a ověření polohy dle podkladů správců) + zařízení, komunikací, ochranných pásem, stávajících objektů, stávajících inženýrských sítí, atd. ...

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

Dokumentace skutečného provedení stavby. 0.00

Dokumentace skutečného provedení stavby.

Zařízení staveniště - vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště. 
Včetně oplocení a zajištění ostrahy.
Včetně zřízení a napojení na odběrná místa inženýrských sítí. 
Včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství - dočasný

0.00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

0.00

Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení bezpečnostním technikem.

Zpracování výrobně technické dokumentace včetně zpracování koordinačních výkresů.
Výrobní dokumentace veškerých konstrukcí, výrobků, řemesel, atd. - dle požadavků TZ a PD.

0.00

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné 
aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

0.00

Zpracování technologického postupu jednotlivých prací + harmonogramu stavebních prací. Včetně průbežné aktualizace.
Včetně odsouhlasení navrženého řešení.

Poznámka k položce:
Pro zvlášť nebezpečné práce prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup.

SANTIS a.s.

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Zajištění projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy 
komunikací, zeleně, skládky, apod.) a příp. změny dopravního značení.

0.00

SOUPIS PRACÍ
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ
TYP
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce

a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO 

uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Kód a Název stavby spojený pomlčkou String 20 + 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 + 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH 1

2
3
4
5

eGTypZakazky 1
2
3
4
5

eGTypPolozky HSV
PSV
M

OST

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

Datová věta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená


