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B. 1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Širší zájmové území se nachází v západní části katastrálního území Nové Město na Moravě. 
Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů povede podél areálu firmy MEDIN až k napojení na 
stezku stávající vedoucí směrem k areálu Vysočina Arény. Stezka bude vybudována namísto 
stávajícího chodníku a z důvodu celkového rozšíření komunikace dojde k posunu oplocení areálu 
MEDIN o cca. 1,5 m. Předmětné území je na okraji zastavěného území obce, mezi areálem 
podniku MEDIN, a.s. a silnice č. III/35314.  
Nová stezka začíná na okraji asfaltové plochy sloužící jako parkoviště zaměstnanců společnosti 
MEDIN, a.s.. Z důvodů majetkoprávních vztahů a prostorových možností dané oblasti není možné 
přímé napojení na stávající MK IV tř. - CHODNÍK, délka přerušení je 35 m. Konec úseku je v místě 
ukončení oplocení areálu MEDIN, zde bylo nutné zachovat stávající asfaltový sjezd na zemědělský 
pozemek. Délka přerušení je cca. 6,8 m, dále pak již pokračuje stávající stezka pro společný pohyb 
chodců a cyklistů směrem k areálu VYSOČINA ARÉNY.  
V místě ZÚ je v současné době umístěna autobusová zastávka, která stávajícími parametry 
nevyhovuje současným předpisům. Bez vyřešení majetkoprávních vztahů nelze v současné době 
dopravně vyřešit návaznost ZÚ a KÚ na stávající stezku a chodník a návaznost nové stezky na 
autobusovou zastávku. 

b) Údaje o souladu s územní plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací, stavby tohoto druhu jsou v území možné. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není nutno řešit, předpokládá se výskyt místních běžných 
zemin a hornin různého stupně zvětrání.  

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť, stavebně 
historický průzkum apod. 
V souvislosti se stavbou byl proveden geologický a geotechnický průzkum podloží plánované 
komunikace. Průzkum provedla firma ENVIREX, spol. s.r.o. v prosinci 2015. Předmětem bylo 
vyhloubení a geologická dokumentace dvou průzkumných sond, včetně zatřídění dokumentovaných 
hornin a zemin dle ČSN 73 6133 a posouzení použitelnosti podloží jako zemního tělesa 
komunikace. 

e) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Bez ochrany. 

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Není nutno řešit. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Výstavbou stezky dojde ke zrušení stávajícího chodníku podél areálu společnosti MEDIN a.s., 
dojde ke zrušení stávajícího oplocení a výstavbě nového oplocení směrem k areálu společnosti 
MEDIN, dojde k osazení nových stožárů VO. Navýšení množství odváděných dešťových vod bylo 
řešeno samostatně – viz TZ D.101.1. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Z důvodu výstavby stezky dojde k demolici části stávajícího oplocení areálu společnosti MEDIN. 
Demolováno bude oplocení v délce 270 m, dojde k odstranění ocelových výplňových sítí a následně 
k vybourání betonových sloupků a kamenného tarasu včetně části pod upraveným terénem – viz 
výkres č. D101.2 - DEMOLIČNÍ PRÁCE, KÁCENÍ DŘEVIN. 
Dále dojde ke ke kácení dřevin v rozsahu dle povolení ke kácení vydaného dne 2.3.2016  
Č.j.: MUNMNM/38865/2015/Kem-ŽP/př./R – obor stavební a životní prostředí. V souladu s ním 
dojde ke kácení 20 stromů s obvodem kmene větším než 80 cm (měřeno 130 cm nad terénem). 
Dále dojde ke kácení cca. 29 stromů a keřů (s obvodem menším než 80 cm, měřeno 130 cm nad 
terénem - stromy byly označeny na budoucím staveništi červenou barvou), dojde k odstranění 
všech pařezů kácených stromů. Neprovozní plochy podél komunikací budou ohumusovány a 
zatravněny. 
Stávající nepokácené stromy v blízkosti staveniště budou chráněny opláštěním, aby nedošlo k jejich 
poškození. V blízkosti stromů nebudou zřizovány skládky zeminy ani materiálu. 



Stávající chodník s asfaltobetonovým krytem bude z části odstraněn včetně konstrukčních vrstev a 
z části dojde k odfrézování obrusné vrstvy chodníku – viz výkresová část. 
 

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Není nutno řešit, nedojde k záboru ze ZPF..  

j) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Nová stezka bude napojena na stávající stezku pro společný pohyb chodců a cyklistů vedoucí 
směrem k areálu Vysočina Arény. Přístup i samotná stezka jsou řešeny bezbariérově v souladu 
s Vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V rámci stavby dojde ke koordinaci se společností CETIN z důvodu uložení nového sdělovacího 
kabelu – viz dokladová část.  

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavby umisťuje a provádí 

3054/1      MEDIN, a.s.         ostatní plocha 
3054/17      Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
3054/18      Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
3044/1      MEDIN, a.s.           ostatní plocha 
3044/2      Město Nové město na Moravě   ostatní plocha 
3076/5      Město Nové město na Moravě   ostatní plocha 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečností pásmo 
Stavba řeší výstavbu stezky pro pohyb chodců a cyklistů v zastavěném území – ochranné ani 
bezpečnostní pásmo nevzniká. 

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
Bez požadavků. 

o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Zůstává stávající. 

B. 2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2.1  CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
Projekt řeší výstavbu stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů mezi silnicí č. III/35314 a 
areálem MEDIN v Novém Městě na Moravě. Součástí stavby bude zrušení stávajícího oplocení 
areálu firmy MEDIN a výstavba nového oplocení s podezdívkou ze štípaných bet. tvárnic (cca. 500 
mm nad U.T), ocel. sloupky a výplní ze svařovaných ocel. sítí. Nové oplocení bude dosahovat 
výšky 2,5 m nad upravený terén. V místě VTL plynovodu bude betonový základ podezdívky 
přerušený a podezdívka bude provedena na armovanou ŽB desku (viz výkresová část)! 
Dále dojde k odstranění stávajících stožárů VO a nahrazení novými, vč. nového podzemního 
kabelového vedení VO.  

b) Účel užívání stavby 
Stavba jako celek bude po ukončení výstavby užívána jako stezka pro společný pohyb chodců a 
cyklistů. 

c) Trvalá nebo dočasná stavby 
Trvalá stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 
odchylným řešením z platných předpisů a norem 
Bez výjimek nebo odchylných řešení. 

e) Informace tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Dokumentace je vypracována ve shodě s příslušnými stanovisky. 



f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, 
nová ochranná pásma a chráněná území apod. 
Projekt řeší výstavbu stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů mezi silnicí č. III/35314 a 
areálem MEDIN v Novém Městě na Moravě v délce 270 m. Stezka bude šíře 3,0m s krytem 
z asfaltobetonu. Součástí stavby bude zrušení stávajícího oplocení areálu firmy MEDIN a výstavba 
nového oplocení s podezdívkou ze štípaných bet. tvárnic, ocel. sloupky a výplní ze svařovaných 
ocel. sítí. Celková délka nového oplocení 272 m, výška 2,5 m nad upravený terén. 
Dále dojde k odstranění stávajících stožárů VO a nahrazení novými, vč. nového podzemního 
kabelového vedení VO.  

 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Bez ochrany. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 
Odvodnění stezky v úseku 0,00 – 0,16 km je navrženo pomocí příčného sklonu povrchu 2,0% a 
dále vsakem na nezpevněné okolní plochy, v úseku 0,16 – 0,27 km svedením dešťových vod 
pomocí betonového žlabu do propustku. Kapacita betonového odvodňovacího žlabu a stávajícího 
propustku viz posouzení dešťové kanalizace. 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 03/2022 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 02/2024 

Lhůta výstavby: 24 měsíců 

Stavba bude realizována v jedné etapě. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o 
postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do 
zkušebního provozu) 
Není nutno řešit. 

k) Orientační náklady stavby 
3 000 000 Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Dojde ke zrušení stávajícího chodníku a vybudování nové stezky (šíře 3,0m ) pro společný pohyb 
chodců a cyklistů v délce 270 m. Stezka bude navazovat na stávající stezku směr aréna Vysočina. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Vychází ze stávajícího řešení, dojde k výstavbě společné stezky pro pěší a nového oplocení – viz. 
Dokumentace objektů. 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření 

 
Účelem stavby je vybudování nové stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů šíře 3 m na místě 
stávajícího chodníku podél areálu firmy MEDIN. V souvislosti se stavbou bude odstraněna část 
oplocení kolem areálu společnosti MEDIN v délce 270 m a dojde k výstavbě nového oplocení  
s podezdívkou ze štípaných betonových tvárnic, ocel. sloupky a výplní ze svařovaných ocelových 
sítí. Výška oplocení bude 2,5 m nad nový upravený terén.  

 
Stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů – typ C9 začíná na okraji asfaltové plochy sloužící 
jako parkoviště zaměstnanců společnosti MEDIN, a.s.. Z důvodů majetkoprávních vztahů a 
prostorových možností dané oblasti není možné přímé napojení na stávající MK IV tř. - CHODNÍK, 



délka přerušení je 35 m. Konec úseku je v místě ukončení oplocení areálu MEDIN, zde bylo nutné 
zachovat stávající asfaltový sjezd na zemědělský pozemek. Délka přerušení je cca. 6,8 m, dále pak 
již pokračuje stávající stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů směrem k areálu VYSOČINA 
ARÉNY.  
V místě ZÚ je v současné době umístěna autobusová zastávka, která stávajícími parametry 
nevyhovuje současným předpisům. Bez vyřešení majetkoprávních vztahů nelze v současné době 
dopravně vyřešit návaznost ZÚ a KÚ na stávající stezku a chodník a návaznost nové stezky na 
autobusovou zastávku. 

 
Nová stezka povede od vrátnice společnosti MEDIN podél areálu v souběhu se silnicí č. III/35314 
až k napojení na stávající stezku vedoucí směrem k areálu Vysočina Arény. Pás mezi stezkou a 
silnicí bude zatravněn a budou na něm vsakovány povrchové vody. Druhá strana stezky mezi 
obrubníkem a novým oplocením bude vysypána štěrkem frakce 8-16 mm. Obrubník bude 
převýšený max. 2 cm nad niveletu komunikace. Směrové a výškové vedení vychází ze snahy o 
rovnováhu v bilanci zemin, z respektování stávajícího terénu a hlavně z předpisů o bezbariérovosti. 
Směrové řešení rekonstruované komunikace kopíruje stávající stav.  
Příčný sklon stezky je jednostranný o základním sklonu 2,0 %, základní příčný sklon zemní pláně je 
navržen jednostranný 3,0 %. Zemní plán musí být dostatečně zhutněna na 95 % PS (dle 
ČSN 73 1001). Případné zásypy a násypy budou provedeny z vhodných materiálů, které budou 
ukládány po vrstvách max. 300 mm s průběžným hutněním na min. 95 % PS. 
Při pokládce podkladní vrstvy ze štěrkodrti dle ČSN 73 6126-1 bude dodržena předepsaná tloušťka 
pokládané vrstvy a bude provedeno řádné zhutnění s dodržením rovinnosti vrstev. Obrubníky 
budou kladeny na podkladní beton s boční opěrou (beton třídy C16/20 XF1 minimální tloušťky 100 
mm). Dělení obrubníků bude prováděno zásadně řezáním na požadovaný rozměr, oblouky budou 
vytvořeny ze segmentů přiměřených délek. 

SO.1 – bourací práce stávajícího oplocení, výstavba nového oplocení, terénní 
úpravy  
K demolici stávajícího oplocení je možno přistoupit až po provedení provizorního oplocení kolem 
areálu MEDIN. Provizorní oplocení musí být provedeno jako pevné, min. výšky 2,0 m nad terénem. 
Výrobní areál musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob po celou dobu výstavby. 
Stávající oplocení areálu MEDIN se skládá z kameno-betonové podezdívky se základem do 
hloubky 0,9-1,1 m pod U.T, z betonových sloupků a o ocelových sítí. Oplocení bude kompletně 
odstraněno a základ vybourán 0,6 m pod úroveň nové nivelety stezky nebo celý (dle zakreslení ve 
výkrese).  

 
Základ nového oplocení bude proveden z betonových pasů a ztraceného bednění do hloubky 1000-
1200 mm (šířka pasu 400 mm). na základu bude provedena podezdívka ze štípaných betonových 
tvárnic (400 x 200 x 200 mm), (barva pískovec) opatřených plotovou betonovou stříškou (výška 
podezdívky 500 - 600mm nad U.T.) 
Na podezdívce budou osazeny ocel sloupky (cca. 110 ks), kovový profil 80x80mm výšky 2,0 m 
(barva RAL 7016) pevně zabetonovaný zabetonované do základ. pasu, sloupky budou žárově 
zinkované, poplast. a budou kryty plastovou krytkou černé barvy s vnějším a vnitřním přesahem 
(vzdálenost sloupků 2,5m). Jako plotová výplň mezi sloupky budou použity ocelové svařované sítě, 
2d - bez prolisů, žárově zinkovaný drát min. pr.5mm s poplastováním v barvě RAL 7016, velikost 
oka max. 50x200mm, výška panelu 2,0m, zdvojený vodorovný drát. Uchycení sítě ke sloupku bude 
provedeno pomocí nerezových příchytek. Nová brána š. 6m, bude dvoukřídlá, otevíravá směrem do 
areálu medin a.s., v min. standardu nového oplocení (výplně křídel - svařované ocel. sítě - žárový 
pozink, poplast RAL 7016, brána bude opatřena. 

 
V místě staničení km 0,144 nové oplocení kříží stávající VTL plynovod (ve správě GasNet). 
Betonový základový pas bude v tomto místě vynechán (min. 2,0 m od líce plynovodu na obě strany) 
a bude provedeno krytí betonovou deskou a ocel. nosníky v minimální vzdálenosti 800 mm nad líc 
plynovodu (viz samostatný výkres C 101.3 s vyjádření správce zařízení!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          SO.2 – výstavba stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů 
VĚTEV “A“ 
Předmětem stavby je vybudovaní nové stezky s asfaltovým povrchem šíře 3m. Stávající asfaltový 
povrch chodníku bude odfrézován do hloubky 90mm pod úroveň stávající nivelety. Štěrkodrť o tl. 
200 mm pod stávajícím chodníkem bude odstraněná o opětovně využita v místě trasy nové 
stezky. 
Povrch stezky bude jednostranně spádován a ve vyznačených úsecích budou osazeny nové 
silniční obrubníky ABO 100/15/15, převýšené o 2 cm nad niveletu stezky.  
Na zhutněnou pláň budou aplikovány nové vrstvy komunikace - vyrovnávací a podkladní z 
obalovaného kameniva ACP 16+ v tl. 5 cm a na ni přes spojovací postřik krycí asfaltový beton 
ACO 11+ v tl. 4 cm. 
Na okraji komunikace, kde nebudou obrubníky, bude provedena krajnice z recyklátu šířky 25 cm 
(hloubka min. 10 cm). Nakonec bude provedeno dorovnání terénu kolem obrubníků a krajnice 
včetně obsypu štěrkodrtí a osetí trávou. 
 
VĚTEV “B“ 
Předmětem stavby je vybudovaní nové stezky s asfaltovým povrchem šíře 3m. Stávající asfaltový 
povrch chodníku bude odfrézován pouze do hloubky 40mm pod úroveň stávající nivelety. Dojde k 
dosypu a následnému hutnění chybějícího podloží nové stezky na požadovanou šíři 3m, 
vyasfaltování první části asfaltobetonové vrstvy a bude proveden (přes spojovací postřik) finální 
krycí asfaltový beton ACO 11+ v tl. 4 cm. 
Povrch stezky bude jednostranně spádován a ve vyznačených úsecích budou osazeny nové 
silniční obrubníky ABO 100/15/15, převýšené o 2 cm nad niveletu stezky.  
Na okraji komunikace, kde nebudou obrubníky, bude provedena krajnice z recyklátu šířky 25 cm 
(hloubka min. 10 cm). Nakonec bude provedeno dorovnání terénu kolem obrubníků a krajnice 
včetně obsypu štěrkodrtí a osetí trávou. 
 
Bude osazen 1 ks venkovního odpadkového koše (plast, cca. 50 ltr., barva tmavě zelená), koš 
bude osazen na žárově pozinkovaném sloupku (150 cm). Označení a barva koše viz foto. 

.  
 
 

SO.3 – odstranění stávajícího VO a zřízení nového veřejného osvětlení  
           – viz samostatná TZ                                 
 

SKLADBA NOVÉ STEZKY:     
 Asfaltový beton ACO 11; 50/70 ČSN EN 13 108-1 40 mm 
 Spojovací asfaltový postřik PS, A ČSN 73 8129 
 Asfaltový beton ACP 16; 50/70 ČSN EN 13 108-1 50 mm 
 Štěrkodrť ŠD 0/32; Ge ČSN 73 6126-1 200 mm 

 Celkem              290 mm 
Modul přetvárnosti na povrchu zemní pláně je předepsán min. Edef,2 = 30 MPa. 
 

Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133 při dodržení ČSN 72 
1006. Násypy budou hutněny po vrstvách max. tl. 30 cm na min. 95 % PS. Po provedených 
odkopech a násypech bude pláň přehutněna na 95 % PS (dle ČSN 73 1001).  Při provádění 
těchto prací je nutné za každých okolností ochránit zeminy (vysoce citlivé na změnu vlhkostních 
parametrů) od vlivů vody, mrazu.  
Během úpravy zemní pláně nesmí dojít k jejímu rozrušení. Zemní pláň bude zhutněna tak, aby byl 
modul přetvárnosti na jejím povrchu Edef,2 = 30 MPa.  
 



Obrubníky budou kladeny na podkladní beton s boční opěrou (beton třídy C16/20 XF1 min. tl. 100 
mm). Dělení obrubníků a dalších betonových prvků bude prováděno zásadně řezáním na 
požadovaný rozměr, oblouky budou vytvořeny ze segmentů přiměřených délek. 
 
Práce na úpravě zemní pláně musí probíhat pouze v příhodných povětrnostních podmínkách. 
Zemní pláň smí být pojížděna jen ve stavu tuhém.  
Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí 
jednotlivými správci sítí, aby při zemních pracích nedošlo k jejich porušení. Projektované sítě 
budou výstavbou zpevněných ploch plně respektovány. 
Plochy určené k zatravnění budou urovnány a zbaveny stavebních zbytků. Podloží trávníku 
zhutněno pojezdem je třeba rozrušit z důvodů navázání půdní kapilarity. 

 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Bez nároků. 

c) Celková spotřeba vody 
Bez spotřeby. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 
Není nutno řešit. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
Bez požadavků. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, 
včetně řešení informačních systémů. 
V souladu s Vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou dopravní stavby v rámci této akce 
řešeny s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce. Návrh stezky vyhovuje požadavkům pro 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Předpokládaná frekvence užívání 
bude do 30 osob za hodinu. Příčný sklon pásu komunikace nebude větší než 1:50 tj. 2%, podélný 
sklon bude max. 6,75 % s tím, že délka úseku se sklonem přes 5 % nebude delší než 200 m). 
Snížené obrubníky ukončující stezku v místě sjezdů nebudou vystupovat o více než 2 cm nad 
stezku a napojovaný terén, komunikaci. Jako přirozená vodící linie bude v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. sloužit okraj komunikace, na jedné straně ohraničený krajnicí z recyklátu šíře 0,25 m 
a na straně druhé sníženou silniční obrubou. 
Varovný pás na začátku a konci úseku bude dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. šířky 400 mm, 
jelikož se jedná o bezpečnostní prvek, bude vizuálně kontrastní od povrchu předmětné komunikace. 
Bude použit varovný pás MEDIALINE schváleného v souladu s § 2 a 3, nařízení vlády č.163/2002 
Sb. a TN TZÚS 12.03.06. Použit bude pás v provedení s hmatnými výstupky v kontrastní bílé barvě 
(k asfaltovému povrchu cyklostezky).  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bez zvláštních požadavků, bezpečné užívání stavby je podmíněno pravidelnou údržbou. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 
Současný chodník šíře 1,5 m je nevyhovující a bude nahrazen novou stezkou pro pohyb chodců a 
cyklistů. Z prostorových důvodů bude posunuto stávající oplocení areálu MEDIN a.s.. 

b) Popis navrženého řešení 
Nová stezka povede od vrátnice společnosti MEDIN podél areálu v souběhu se silnicí č. III/35314 
až k napojení na stávající stezku vedoucí směrem k areálu Vysočina Arény. Pás mezi stezkou a 
silnicí bude zatravněn a budou na něm vsakovány povrchové vody. Druhá strana stezky mezi 
obrubníkem a novým oplocením bude vysypána štěrkem frakce 8-16 mm. Obrubník bude 
převýšený max. 2 cm nad niveletu komunikace. Směrové a výškové vedení vychází ze snahy o 



rovnováhu v bilanci zemin, z respektování stávajícího terénu a hlavně z předpisů o bezbariérovosti. 
Směrové řešení rekonstruované komunikace kopíruje stávající stav.  
 

1. Pozemní komunikace 

a) Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
Výstavba stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů v délce 270 m. 

b) Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Délka 270 m, šíře 3,0 m, povrch z asfaltobetonu. 
 

2. Mostní objekty a zdi 
Nevyskytují se. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 
Odvodnění stezky v úseku 0,00 – 0,16 km je navrženo pomocí příčného sklonu povrchu 2,0% a 
dále vsakem na nezpevněné okolní plochy, v úseku 0,16 – 0,27 km svedením dešťových vod 
pomocí betonového žlabu do propustku. Kapacita betonového odvodňovacího žlabu a stávajícího 
propustku viz posouzení dešťové kanalizace. 

4. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 
Bez záchytných bezpečnostních zařízení. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 
Na začátku a na konci stezky budou umístěny svislé dopravní značky C 9a a C 9b – Začátek a 
konec stezky pro chodce a cyklisty. Svislé dopravní značky budou základní velikosti, v reflexní 
úpravě, materiál Fe-Zn.  
Značky budou uchyceny ke sloupkům z oceli DN 60, vnější povrch bílý plast, vnitřní povrch opatřen 
protikorozním nástřikem, sloupek bude uzavřen plastovým víčkem. Sloupky budou osazeny do 
betonových patek. Spojovací materiál bude nekorodující.  

c) Veřejné osvětlení 
S0.3, součástí stavby je odstranění 9 sloupů veřejného osvětlení a nahrazení 9 ks nových stožárů 
VO a dále přeložka kabelového vedení VO – viz samostatná TZ 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 
Bez požadavků. 

e) Clony a sítě proti oslnění 
Bez požadavků. 
 

5. Objekty ostatních skupin objektů 
Nevyskytují se. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nevyskytují se. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby se z hlediska požární bezpečnosti neposuzuje stabilita a zachování 
nosnosti v podmínkách požáru. Od řešených objektů se nestanovují odstupové vzdálenosti - tyto 
objekty nevytvářejí požárně nebezpečný prostor, nehrozí přenos požáru na sousední stavby.  
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Není nutno řešit. 
 



B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není nutno řešit. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Není nutno řešit. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Není nutno řešit. 

d) Ochrana před hlukem 
Není nutno řešit. 

e) Protipovodňová opatření 
Není nutno řešit. 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Není nutno řešit. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Dojde k napojení kabelového vedení VO na stávající větev. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- délka nového podzemního vedení veřejného osvětlení – cca 273 m 
- délka vrapované chráničky pro sdělovací kabel CETIN – cca 273 m 
- počet rušených stožárů VO – 9 stožárů (výška 6,0m) 
-     počet nových stožárů VO – 9 stožárů (výška 6,0m) 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Předmětem stavby je vybudování nové stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů C.9, která 
bude napojena na stávající stezky vedoucí směrem k areálu Vysočina Arény. Řešení stezky bude 
provedeno s důrazem na bezbariérovost, zde se jedná zejména o označení vstupů do vozovky a 
dodržení dovolených příčných i podélných sklonů. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení bude bez úprav. 

c) Doprava v klidu 
Není předmětem řešení. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Dojde k vybudování nové stezky pro společný pohyb chodců a cyklistů v šíři 3,0m. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
V závěru stavebních prací bude provedeno vyrovnání terénu podél komunikace, dále bude 
provedeno ohumusování v humózní vrstvou v tl. 200 mm a osetí neprovozních ploch travním 
semenem. Pro vyrovnání terénu a ohumusování bude použita zemina ze skrývek v prostoru 
staveniště. Před založením trávníku budou plochy odpleveleny herbicidním postřikem. Prostor mezi 
stezkou a novým oplocením bude vysypán štěrkem frakce 16-32 mm, pod něj bude použita 
mulčovací textilie proti prorůstání zeleně. 

b) Použité vegetační prvky 
Bez bližšího určení. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 
Není nutno řešit. 



B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Bez vlivu, z hlediska životního prostředí se jedná o bezvýznamnou úpravu stávajícího stavu. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bez výrazných vlivů.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není nutno posuzovat. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Není nutno řešit. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 
Není nutno řešit. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Žádná nová pásma nejsou navrhována 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Při běžném používání bez zvláštních požadavků. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Bez zvláštních požadavků, stavba je navržena ze standardních hmot bez nutnosti speciálního 
zajišťování. 

b) Odvodnění staveniště 
K odvodnění staveniště během stavby bude využit stávající systém odvedení srážkových vod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
K příjezdu na staveniště bude využita stávající komunikace ul. Vlachovická, na technickou 
infrastrukturu není staveniště nutné napojovat. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavbou bude znemožněn pohyb chodců po stávajícím chodníku, dále dojde ke zrušení části 
oplocení areálu MEDIN a.s.. K demolici oplocení je však možné přistoupit až po kompletním zřízení 
provizorního oplocení – viz dokumentace objektů. Vjezd a vstup do areálu MEDIN musí být 
umožněn po celou dobu realizace stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude oploceno a zabezpečeno v souladu se závaznými právními a normovými předpisy, 
nejsou zde požadavky na související asanace, demolici nebo kácení dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Prostor staveniště se bude odehrávat na pozemcích stavby, vzhledem k jejich velikosti by další 
zábory neměly být nutné. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Bez požadavků. 
 
 
 
 
 
 
 
 



h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při stavbě mohou vzniknout tyto odpady (kategorizace dle vyhl. 93/2016 Sb. v platném znění): 

 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu Množství 
Předpokládaný způsob 
nakládání s odpadem 

150101 O Papírové a lepenkové obaly 1,0 m3 Předání oprávněné osobě 

150102 O Plastové obaly 1,0 m3 Předání oprávněné osobě 

150103 O Dřevěné obaly 0,3 m3 Předání oprávněné osobě 

150104 O Kovové obaly 0,3 m3 Předání oprávněné osobě 

150106 O Směsné obaly 3 m3 Předání oprávněné osobě 

170101 O Beton 15 m3 Předání oprávněné osobě 

170302 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 60 m3 Předání oprávněné osobě 

170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 150 m3 Předání oprávněné osobě 

170904 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 170901, 170902 a 170903 

3 m3 Předání oprávněné osobě 

200301 O Směsný komunální odpad 2 m3 Předání oprávněné osobě 

 
Původce odpadu zajistí předání odpadů odborné firmě s příslušným oprávněním k likvidaci dle 
platných právních předpisů. Přebytečná či nevhodná zemina bude průběžně předávána osobě 
oprávněné k nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací bude mírně přebytková, způsob využití přebytečné zeminy zajistí dodavatel 
v rámci nabídky. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nezasahuje do žádných územních systémů ekologické stability, nevyžaduje řešení ochrany 
přírody a krajiny.  Stavba nebude mít zásadní vliv na krajinu ani na přírodní charakteristiky území. 
Není situována v oblasti s vodními zdroji nebo léčebnými prameny. Stavba bude realizována v 
oblasti, která neznamená výskyt významných druhů flory nebo fauny. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Staveniště bude viditelně označeno bezpečnostním označením a tabulkami o zákazu vstupu 
nepovolaných osob. Zhotovitel ručí za majetek na svém staveništi a ve svém zájmu si sjedná jeho 
ostrahu a ohrazení. Pří projektování, realizaci a provozu je nutno respektovat nařízení vlády č. 591/ 
2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Za bezpečnost práce při výstavbě zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením 
výstavby zhotovitel prokazatelně proškolí své pracovníky i pracovníky svých subdodavatelů. 
Povinností dodavatele stavebních prací v rámci vypracování dodavatelské dokumentace stavby 
vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je 
technologický postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.  
Technologický postup musí stanovit: 

• návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací 
• pracovní postup pro danou pracovní činnost 
• použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek a podobně 
• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
• způsoby dopravy materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch 
• technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
• opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje 
• opatření při pracích za mimořádných podmínek 

Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných 
v době provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se 
způsoby poskytnutí první pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek. 



l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není nutno zajišťovat. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vjezd na stavbu bude ze silnice č. III/35314. Parkoviště společnosti MEDIN a.s. nesmí být bez 
souhlasu vlastníka využíváno pro účely stavby (parkování pracovních strojů)! 

Stavba nevyvolá dopravní omezení na souběžné silnici č. III/35314. Dojde pouze k znemožnění 
užívání rušeného chodníku, který bude po ukončení stavby nahrazen stezkou pro společný pohyb 
chodců a cyklistů. Po dobu realizace stavby je třeba požádat příslušný dopravní úřad o stanovení 
přechodné úpravy provozu, jedná se zejména o značky upozorňující dostatečně včas na stavební 
práce probíhající podél komunikace, případně na zvýšený pohyb osob. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Stavba nevyvolá dopravní omezení na souběžné silnici č. III/35314. Dojde pouze k znemožnění 
užívání rušeného chodníku, který bude po ukončení stavby nahrazen stezkou pro společný pohyb 
chodců a cyklistů. Po dobu realizace stavby je třeba požádat příslušný dopravní úřad o stanovení 
přechodné úpravy provozu, jedná se zejména o značky upozorňující dostatečně včas na stavební 
práce probíhající podél komunikace, případně na zvýšený pohyb osob.  

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Nepředpokládá se výstavba staveništních objektů, staveniště bude pouze oploceno s vyznačením 
vjezdu, toto se bude v průběhu stavby měnit dle možností dodavatele kvůli snaze o zachování 
maximální průchodnosti území. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Nejprve budou zhotovitelem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě a ochranná pásma všech 
sítí. Před započetím demoličních prací musí být celý areál společnosti MEDIN zabezpečen 
provizorním oplocením. Následně dojde ke kácení dřevin, bourání stávajícího oplocení, bude 
započato odhumusování a skrývka horní vrstvy zeminy. Část zeminy bude uložena na mezideponii 
vedle zařízení staveniště a bude následně použita pro zpětné ohumusování.  Přebytek zeminy bude 
odvezen na skládku. Dojde k rozfrézování horních asfaltových vrstev stávajícího chodníku, budou 
přesunuty stožáry VO a napojeny novým kabelovým vedením. 

Po připravení pláně bude osazeny obrubníky a provedeny podkladní vrstvy komunikací. Poté budou 
provedeny finální povrchy všech ploch. 

Na závěr bude provedeno zpětné ohumusování a zatravnění a vyklizení staveniště. 
Po ukončení stavebních prací bude stavba digitálně zaměřena. 
 


