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A.1. Identifikační údaje stavby a investora

a) Údaje o stavbě

Název:
Místo stavby:
Obec:
Okres:
Kraj:
Rozsah stavby:
Pozemky stavby:
Souřadnice stavby:
Dotčený tok:
IDVT:
Číslo hydrologického pořadí:
Stavební úřad:

Vodoprávní úřad:

Stupeň projektu:
Učel stavby:
Zhotovitel:

b) Údaje o stavebníkovi

Stavebník:

Identifikační číslo:
Kontaktní osoba investora:
Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:

Zrušení Horního návesního rybníka v Maršovicích
Maršovice u Nového Města na Moravě
Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
Vysočina
zrušení průtočného rybnika 490 m?

p. č. 143/1 a 149
X: 631 534,5 Y: 1113 883,0
bezejmenný tok
10198336
4-15-01-076
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební
a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 592 31,
Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební
a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 592 31,
Nové Město na Moravě
projekt pro vydání povolení k odstranění stavby
vodohospodářský
bude určen výběrovým řízením

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103,
592 31, Nové Město na Moravě
00294900
Ing. Zuzana Janovská, odbor investic
770 172 138

zuzana.janovska@meu.nmnm.cz
y67bvir

c) Udajeo zpracovateli dokumentace

Jméno a sídlo:

Identifikační číslo:
ČKAIT:

Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:

Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02,
Žďár nad Sázavou 2
67518214
1003260 (autorizovaný inženýr pro vodohospodářské
stavby)
607 504 622
skryja@atlas.cz
2tctx6u

A.2. Účel a zdůvodnění projektu

Tento projekt řeší zrušení Horního návesního rybníka v intravilánu Maršovic, které jsou
místní částí města Nové Město na Moravě. Jedná se o drobný obvyklý návesní rybník,



který byl v minulosti vybudován v mírně svažitém terénu tak, Ze byl částečně zahlouben a
částečně ohrázován pravděpodobně vytěženou zeminou. Vlastní břehy rybníka jsou
prakticky po celém obvodu tvořeny téměř svislými stěnami z kamenného zdiva rozdílného
stáří a rovněž rozdílné kvality a tím i stability. Pouze na zadní část rybníka navazují
betonové základy sousední nemovitosti. Hloubka rybníka je do 2,0 m a plocha zásobní
hladiny činí 490 m?. Do zdrže rybníka je přímo napojeno potrubí dešťové kanalizace a
dále další menší potrubí, které odvodňuje sousední pozemek. Výtok z rybníka je napojen
do pokračujícího potrubí dešťové kanalizace. V několika uplynulých letech se u rybníka
projevily problémy s neostatečnými přítoky a v letních měsících docházelo k výraznému
poklesu vody a zásadnímu snížení její kvality. Tento stav se postupně zhoršoval, až
nakonec bylo zástupci osadního výboru rozhodnuto o odstranění této nevyhovující vodní
plochy a namísto ní zřízení upraveného zatravněného pozemku.
Základním předpokladem pro zrušení rybníka je propojení potrubí dešťové kanalizace tak,
aby nadále docházelo k plynulému odtoku dešťové vody z okolních ploch. Dalším
opatření bude i propojení odvodňovacího potrubí ze sousední nemovitosti a rovněž
vybudování drenážního potrubí v prostoru vlastní zdrže.

A.3. Podklady pro vypracování dokumentace

1. Základní vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1: 50 000, list 24-11
2. Základní mapa ČR v měřítku 1:10 000, list 24-11-17
3. Snímek z mapy KN v měřítku 1: 500,
4.. Výpisy údajů z KN pro parcely staveniště
5.. Polohopisné a výškopisné zaměření staveniště provedené odbornou geodetickou

firmou
6. Terénní průzkum,
7. Vlastní měření zpracovatele projektu,
8. Další údaje a objednávka investora.

A.4. Dosavadní využití území

wr
36

24Horní návesní rybník v MarSovicich obdobích plnil především estetickou
funkci v centrální části osady a dále byl v případě potřeby zdrojem vody pro hašení
požárů. Jeho technický stav a nedostatek přítoků v posledních letech způsoboval
opakovaně naprosto nevyhovující situaci, kdy docházelo k zásadnímu i trvalému a
dlouhodobému poklesu hladiny, nulovému přítoku a tím druhotně k bohatému rozvoji řas
a sinic a k zahnívání vody. Z výše uvedených důvodů se Město Nové Město na Moravě
rozhodlo rybník zrušit.

A.S. Přehled pozemků souvisejících se stavbou

Prakticky veškeré práce budou probíhat na pozemku rybníka a pozemku okolní plochy,
kudy jsou vedena veškerá výše popsaná potrubí. Jedná se o parcely č. 143/1 a 149 vk. ú.
Maršovice u Nového Města na Moravě, jejichž vlastníkem je Město Nové Město na
Moravě.



A.6. Průzkumné práce

Před zpracováním projektu zrušení rybníka proběhlo několikeré místní šetření za účasti
zástupců osadního výboru a vedení města, ze kterého vyplynulo, že zrušení vodního díla
je jediným smysluplným řešením popsané kritické situace se zásadním nedostatkem vody.
Základním podmínkou ovšem musí být zachování funkčnosti současné dešťové kanalizace
a odvodňovacích potrubí.
Zrušení nádrže po provedení propojení kanalizace a propojení a nové provedení
drenážních potrubí se provede zaplněním zdrže nekontaminovanou výkopovou zeminou a

upravený povrch v místě původní zdrže a navazujícího okolí bude ohumusován a oset.

A.7. Dotčené zájmy

Pro účely zpracování této projektové dokumentace pro zrušení vodního díla a realizaci
stavby byla dále vyžádána všechna potřebná stanoviska dotčených orgánů státní správy a

správců inženýrských sítí. Veškeré požadavky vycházející z těchto stanovisek jsou v
projektové dokumentaci plně respektovány. Realizací stavby dojde ke křížení nově
pokládaného potrubí dešťové kanalizace s potrubím kanalizace splaškové a dále s potrubím
vodovodním. Rovněž dojde ke křížení s podzemním vedením kabelu nízkého napětí.
Písemná stanoviska dotčených subjektů jsou v dokladové části.
Stavbou budou dotčeni:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nam. 103, 592 31, Nové Město na
Moravě - jako stavebník,
EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00, Brno - jako vlastník a správce podzemního
vedení VN, v jehož ochranném pásmu bude stavba situována,
Vodárenská akciová společnost, a. s., Studentská 1133, 591 21, Žďár nad Sázavou -

jako správce podzemního vedení vodovodu a splaškové kanalizace
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00, Brno - jako určený správce

bezejmenného toku a správce povodí,
- další vlastníci sousedních pozemků.

A.8. Požadavky dotčených organizací

V projektové dokumentaci jsou respektovány veškeré podmínky vyplývající z vyjádření
dotčených správců inženýrských sítí a orgánů a organizací. Stavba nevyžaduje provedení
přeložek inženýrských sítí.

A.9. Dodržení požadavků na výstavbu

Jedná se o stavbu, která má 2 naprosto odlišné části, a to propojení a mírná směrová
přeložka dešťové kanalizace, která je pouze drobnou úpravou současné kanalizace a druhá
část spočívající v zasypání zdrže a provedení terénních úprav v celé ploše, což je akcí
s rozhodujícím podílem zemních prací, bez náročných technologických postupů.
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb. stavebním
zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zákonné a normativní
požadavky na provedení stavby jsou v projektové dokumentaci dodrženy.



A.10. Dodrzeni podmínek územního plánu

Územní plán pro město Nové Město na Moravě je schválený a platný. Podle tohoto
územního plánu je přípustné v intravilánu změnit nepotřebnou (závadnou) vodní plochu za
veřejnou zeleň. Výsledným druhem pozemku na ploše zrušeného rybníka bude ostatní
plocha - veřejná zeleň. Z tohoto pohledu je možné konstatovat, že záměr zrušení rybníka
v Maršovicích, na parc. č. 149 není v rozporu se schváleným územním plánem Města
Nové Město na Moravě.

A.11. Věcné a časové vazby stavby

Stavba bude probíhat podle postupu stanoveného projektovou dokumentací, podle
technologických postupů stanovených zhotovitelem a podle obecných požadavků na
bezpečné a kvalitní provedení stavby. Vlastní zrušení a zasypání rybníka bude možné, až
po propojení dešťové kanalizace a souvisejících drenážních potrubí.

A.12. Předpokládaná lhůta výstavby

Stavba bude dle současných předpokladů stavebníka realizována v roce 2024. Postup
výstavby bude dán výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaná
doba stavby bude maximálně 2 měsíce.

A.13. Orientační hodnota stavby

Náklady stavby vycházejí ze zpracovaného podrobného položkového rozpočtu a
činí Při realizaci stavby ovšem pravděpodobně dojde k drobným
změnám a úpravám vyplývajícím se zjištěných místních podmínek (po provedení
výkopových prací), které by mohly mít na celkovou cenu stavby vliv.
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B.1. Zhodnocení staveniště

Staveniště

Horní návesní rybník se nachází ve střední části osady Maršovice, které jsou místní částí
města Nové Město na Moravě. Jedná se o historické vodní dílo, které v minulosti sloužilo
především jako zdroj užitkové vody, případně zdroj vody pro hašení požárů a rovněž
rybník plnil estetickou funkci v centrální části obce. Rybník je přístupný po místních
zpevněných komunikacích, přičemž ta hlavní přístupová prochází po tělese hráze a
zpřístupňuje několik nemovitostí nalevo od rybníka. Do rybníka jsou z levé strany
zaústěny:

betonové potrubí DN 400 dešťové kanalizace,
ocelové potrubí DN 200 z navazujícího pozemku zahrady,
drenážní potrubí DN 100 od přímo navazující sousední nemovitosti.

Veškerá tato potrubí budou v rámci zrušení rybníka podchycena a propojena s navázáním
na pokračování dešťové kanalizace, která je níže zaústěna do Dolního návesního rybníka.
Horní návesní rybník je z čelní a levé strany opevněn kamennými zídkami výšky až 1,8
m, které ovšem vykazují značné poruchy. Vlastní technický stav horního návesního
rybníka je obecně velmi špatný.

Přírodní poměry - hydrologické
v

V současné době je rybník zásobován vodou z výše popsaných potrubí, ovšem postupně
došlo k situaci, že po většinu roku je rybník bez přítoku. Výtok vody z rybníka je napojen
do betonového potrubí DN 400, které prochází níže mezi dvěma nemovitostmi a je
zausténo do níže položeného dalšího plošně většího rybníka. K manipulaci s vodou slouží
betonový prefabrikovaný požerák s hrazením dřevěnými dlužemi, který je přímo navázán
an korunu hráze v čelní části rybníka.

B.2. Technické řešení stavby

Jak již bylo uvedeno výše, předpokládá zrušení rybníka v prvé řadě zabezpečení odtoku
dešťových i drenážních vod, což znamená propojení veškerých potrubí do rybníka
v současné době zaústěných.
V rámci stavby bude tedy v levé přední části původní zdrže rybníka vybudována betonová
kanalizační šachta DN 1000, do ní napojena veškerá výše popsaná trubní vedení a dále
bude v novém směru provedeno odvedení vody do prostoru stávající šachty situované ve
vzdálenosti cca 20 metrů pod rybníkem. Tato šachta bude vybudována zcela nová. Dále už
zůstává původní zatrubnění zachováno beze změny. Nově pokládané potrubí PP DN 400
na pozemku pod rybníkem bude křížit potrubí splaškové kanalizace z kameniny DN 250 a
dále vodovod IPE DN 110. Vzhledem ktomu, že toto nově pokládané potrubí bude
uloženo výškově obdobně jako původní výpustné potrubí rybníka, bude křížení
z technického hlediska bezproblémové a normové hodnoty odstupových vzdáleností
budou dodrženy. Se zástupci stavebníka bylo dohodnuto, že původní výpustné potrubí
z rybníka nebude odstraňováno, ale bude pouze zaplněno cementovou směsí.

B.3. Vliv stavby na životní prostředí

Provedení veškerých navrhovaných opatření bude mít jednoznačně pouze kladný vliv na
životní prostředí, protože současný rybník byl v místní trati ekologicky a také hygienicky



zavadnym objektem. Jen částečně naplněná zdrž s občasně i zahnivajici vodou byla
dlouhodobě poměrně velkým problémem. Místní dešťová kanalizace a další odvodňovací
potrubí budou před zrušením rybníka propojeny tak, aby byla plně zachována jejich
funkce. Rybník neměl prakticky žádný ekologický význam, protože se jednalo o
zahloubenou zdrž s převážně téměř svislými stěnami, kde se nevyskytovaly žádné
chráněné rostliny ani živočichové.

B.4. Podklady pro vytýčení stavby

Charakter stavby sám o sobě předznamenává, že v rámci této stavby není třeba žádné
vytyčování objektů, protože všechny dotčené části stavby a konstrukce jsou na terénu
viditelné. Pokud se týká možnosti ohrožení cizích podzemních zařízení a vedení, bude
nutné požádat především provozovatele splaškové kanalizace a vodovodu o vytyčení jeho
sítí, protože nově pokládané potrubí bude vedeno v mírně odlišné trase. V rámci projektu
se předpokládá provedení ručně kopaných sond v dostatečném rozsahu v prostoru
předpokládaného křížení s popsanými stávajícími vedeními.

B.5. Členění stavby na stavební objekty

Celá stavba zrušení Horního návesního rybníka je řešena v ednom stavebním objektu.

B.6. Vlastnické vztahy k pozemkům

Veškeré práce budou probíhat na dvou pozemcích, které jsou ve vlastnictví stavebníka, tj.
Města Nové Město na Moravě. Ukládání přebytečného vytěženého materiálu z výkopu
pro pokládané potrubí bude přímo do zdrže rušeného rybníka. Zemina pro zasypání zdrže
bude získána dle aktuálních podmínek v době provádění prací. Jako vhodné je použít
jakékoliv přebytečné výkopové zeminy vhodné kvality. Bude pouze třeba dohodnout
podmínky pro zjištění odpovídající kvality zeminy i pro způsob jejího uložení.

B.7. Zábor zemědělské půdy

Veškeré práce budou probíhat pouze na pozemcích, které nejsou součástí ZPF, a tudíž
nedojde k žádnému záboru zemědělského půdního fondu.

B.8. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce

V průběhu provádění stavebních prací je třeba vytvořit podmínky pro dodržování zásad
ochrany zdraví a bezpečnosti práce v souladu s platnými předpisy a nařízeními v této
oblasti.
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s

bezpečnostními předpisy a poučení o užívání ochranných pomůcek, a to s přihlédnutím
ke specifickým skutečnostem na stavbě.
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární
ochraně:



- vyhláška CUBP č. 48/1982, Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení,

- vyhláška CUBP a CBU č. 324/1990, Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení
při stavebních pracích,

- vyhláška CUBP č. 50/1978, Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném
znění,

- vyhláška CUBP a CBU č. 18/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení, v
platném znění,

- vyhláška CUBP a CBU č. 19/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení, v
platném znění,

- vyhláška CUBP a CBU č. 20/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení,
v platném znění,

- vyhláška CUBP a CBU č. 21/1979, Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení, v
platném znění,

- vyhláška MPSV č. 204/1994, Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování OOPP a mycích, čistících a desinfekčních prostředků,
zákonč. 133/1995, Sb., o požární ochraně, v platném znění,

- vyhláška MV č. 21/1996, Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární
ochraně,

- nařízení vlády č. 502/2000, Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací,

- vyhláška MV č. 246/2001, Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

- nařízení vlády č. 178/2001, Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci v platném znění,

- nařízení vlády č. 591/2006, Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích,
vyhláška MMR č. 137/1998, Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v
platném znění,

- zákon č. 258/2000, Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Dále je nezbytné dbát ustanovení příslušných technických norem a dalších předpisů
vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním
postupům a dalším podmínkám provádění prací.
Při realizaci stavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. -

příloha č. 5). Z tohoto důvodu musí před zahájením prací investor zajistit zpracování
„Plánu BOZP na staveništi", a to oprávněnou osobou. Vzhledem ktomu, že v rámci
stavby budou realizovány práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních
stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do
staveb je povinností stavebníka zaslat oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu
bezpečnosti práce a toto oznámení pak umístit na viditelném místě v prostoru stavby.
Rozsah projektovaných prací je takový, že není nutné určit koordinátora BOZP, a to i
vzhledem k tomu, že práce jsou v takovém rozsahu, že je fakticky nemůže provádět více
než jedna stavební firma.


