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A. Průvodní zpráva  

     A.1     Identifikační údaje  

     A.1.1   Údaje o stavbě 
a) název stavby – Optimalizace úspor energií v budově MŠ Pohledec – II.etapa 

b) místo stavby – parcelní číslo 180 a 181 - k.ú. Pohledec   
c) předmět projektové dokumentace – dokumentace pro provedení stavby 

 

   A.1.2   Údaje o stavebníkovi 
 

a) Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.123,  

592 31 Nové Město na Moravě 
 

A. 1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) – Ing. Martin Šolc, IČO 72311215,            
Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace – Ing. Martin 
Šolc, ČKAIT 1301378, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace  
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace - neobsahuje 
 

A.2  Seznam vstupních podkladů 
 

Byly využity podklady od zadavatele, stávající dokumentace z předchozí etapy a 
obhlídka místa stavby.  

 
A.3  Údaje o území 
 

a)   rozsah řešeného území - zastavěné území, parcelní číslo 180 a 181, k.ú. Pohledec   
 b)   údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,   
                  památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) – dle katastru  
                  nemovitostí jde o chráněnou krajinnou oblast – II. – IV. zóna 
            c)   údaje o odtokových poměrech - stávající 
            d)   údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní  
                  rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  
 - je v souladu - stávající objekt 
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           e)   údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní  
                 rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním    
                 plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě  
                 stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s  
                 územně plánovací dokumentací - je v souladu - stávající objekt 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území - nevyžaduje 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - úpravy nezhorší požární vlastnosti 

objektu 

h) seznam výjimek a úlevových řešení - nejsou 

            i)    seznam souvisejících a podmiňujících investic - nejsou 
j)    seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí)  

- parcelní číslo 180 – výměra 318 m2, vlastník Město Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě, zastavěná plocha a nádvoří, 
chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna  
- parcelní číslo 181 – výměra 2567 m2, vlastník Město Nové Město na Moravě, 
Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě, trvalý travní porost, chráněná 
krajinná oblast – II. – IV. Zóna, ZPF  

 

A.4  Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby - změna dokončené stavby 

b) účel užívání stavby - mateřská školka 

c) trvalá nebo dočasná stavba - trvalá stavba 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  

- stavba není kulturní památkou 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - neřeší se, 
stávající objekt  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů – požadavky budou splněny – stavba nezhorší stávající požární 
vlastnosti objektu  

g) seznam výjimek a úlevových řešení - nejsou 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
- stávající zastavěná plocha -  305,92 m2 (včetně zateplení) 
- zbývající část objektu bude zateplena tepelnou izolací 120 mm šedého 
polystyrénu a budou vyměněna související okna - 23 ks v 1.NP a 2 ks v 1.PP 

             i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.). Při stavbě budou vznikat odpady především z obalů a 
prořezů z izolačních materiálů. Tyto budou ekologicky likvidovány. Vybouraná 
okna budou taktéž odvezena na skládku. 

i)    základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  
- předpokládaná realizace - rok 2025. Stavba nebude členěna na etapy. 

k)  orientační náklady stavby - dle výběrového řízení    
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A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
        B  Souhrnná technická zpráva  
 
        B.l   Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku – stavební pozemek je pod stávajícím 
objektem. Zateplením obvodového pláště dojde k rozšíření zateplení i na stávající 
přilehlý pozemek parcelní číslo 181.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.). Byla provedena 
vizuální obhlídka stávajícího objektu. Objekt nevykazuje statické poruchy, 
částečné zateplení objektu a částečná výměna oken je možná.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – jde o stávající objekt, nebude 
zasahováno 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – nenachází 
se v záplavovém ani poddolovaném území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území – stávající objekt, nemá vliv na okolní stavby 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin - nejsou 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) - nejsou 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) – jde o stávající objekt  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice - nejsou 

 

 B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek   
Objekt slouží jako mateřská školka. Zateplením části obvodového pláště a 

výměně části oken dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Po předchozí etapě 
bude venkovní fasáda kompletně dozateplena (okna + fasáda).  Nad vstupy budou 
instalovány 2 přístřešky jako ochrana proti srážkám a povětrnosti.    

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

       Zateplením objektu dojde k rozšíření objektu o tloušťku zateplovacího systému  -   

       120 mm.    

 b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné  
                   řešení – Tvar domu zůstává stávající. Zateplení obvodvých stěn – systém ETICS –  
                   tl.120 mm šedého polystyrénu a výměna části oken.  
                   Barevné řešení dle stávajících barev. 
 
  

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby – nemění se 

   

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby – stávající stav 
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B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba bude i nadále užívána jako mateřská školka. 

   

B.2.6  Základní charakteristika objektů  

a)  stavební řešení  

Popis stávajících konstrukcí  

 Jedná se o stávající objekt podsklepeného objektu, který slouží jako mateřská školka.     

 Budova má obdélníkový tvar. Je zastřešená sedlovou střechou se stávající krytinou – 
eternitové šablony. Část objektu je již zateplena a v této části jsou vyměněna okna. 

Budou vyměněna zbývající stávající dřevěná zdvojená okna za plastová 
s izolačním trojsklem. Okna budou posunuta na úroveň stávající fasády, ostění bude 
zapraveno. 

V 1.PP budou vyměněna dvě stávající kovová okna za plastová. Okno 
v kotelně bude částečně pevné s větrací mřížkou napojenou na stávající větrací systém 
kotelny.   

Fasáda objektu je tvořena původní stávající břízolitovou omítkou. 

Zbývající část objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem – 
ETICS o tl.120 mm šedého polystyrénu. V rámci zateplovacího systému se 
předpokládá roztíraná struktura silikonové omítky zrnitostní třídy 1,5 mm. Případné 
použití tmavých odstínů s KO ≤  cca 26 může snížit dlouhodobou životnost omítky. 
Soklová část bude přetřena. Bude použita hliníková zakládací lišta s tl.plechu 1,0 mm 
nad úrovní sklepních oken. Ostění budou zateplena polystyrénem min. tl. 30 mm.     

Nad vstupy do objektu budou osazeny 2 přístřešky (nehořlavé konstrukce).  

Před montáží zateplovacího systému budou demontovány stávající dešťové 
svody, hromosvod, čidla, čísla popisná, světla nad vstupy apod. Po instalaci 
zateplovacího systému a tyto prvky osazeny zpět.  

Stávající sokl bude vyspraven a opatřen novým nátěrem.  

Stávající římsy budou opatřeny novým nátěrem. Na střeše budou demontovány 
a osazeny nové dřevěné zábrany (ze zahrady).   

  

b)  konstrukční a materiálové řešení 

Skladba zateplení obvodového pláště : 

- stávající obvodová stěna 

- systém ETICS s šedým fasádním polystyrénem tl.120 mm vč. omítky. Kotvící 
plán bude vzhledem ke složení obvodových konstrukcí proveden na základě 
platné metodiky ETAG 014. Bude zohledněna poloha kotev - nároží, v ploše 
apod. Přesné zpracování plánu bude součástí prováděcí dokumentace stavby, 
popř. součástí dodávky. Ostění u oken a dveří bude zatepleno polystyrénem      
tl. 30 mm. 

- Sokl bude přetřen nátěrem. 

- Přístřešky nad vstupy musejí být nehořlavé.  

- Okna budou plastová s izolačním trojsklem, bílé barvy 
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B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

            a)  technické řešení – stavba neobsahuje 

            b)  výčet technických a technologických zařízení – stavba neobsahuje  
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

             a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků - jde o zateplení -  

                             neobsahuje 

        b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti – viz PBŘ 

      c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně      

          požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí – viz PBŘ 
           d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest – stávající 
           e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného  

                            prostoru – viz PBŘ 
           f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,  
                včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst – stávající 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) – stávající  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) - stávající 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními - stávající 

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek - neobsahuje  

 
 B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

 a)   kritéria tepelně technického hodnocení – nehodnoceno 
 b)  energetická náročnost stavby – nehodnoceno 
 c)   posouzení využití alternativních zdrojů energií – nehodnoceno 

         
 B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
                         prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.) – stávající. Dokončená stavba nebude způsobovat vibrace, hluk ani 
prašnost.       

 

 B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)   ochrana před pronikáním radonu z podloží – neobsahuje  

b) ochrana před bludnými proudy - neobsahuje 

c) ochrana před technickou seizmicitou - neobsahuje 

d) ochrana před hlukem   

Z hlediska hygienických požadavků na ochranu veřejného zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, dle nařízení vlády č. 148/2006 lze      
pro období výstavby stanovit  pro nejbližší definovaný chráněný venkovní 
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prostor ostatních staveb nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Hladina se určí 
dle výše zmíněné vyhlášky, příloha 3. 

Denní doba 07:00 h až 21:00 h, (v běžné zástavbě LAeq,14 h = 60 dB).  

e) protipovodňová opatření – stavba neobsahuje 

 

 B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

 
Vodovod 
Stávající. Nebude zasahováno. 
 
Kanalizace splašková 
Stávající. Nebude zasahováno. 
 
Kanalizace dešťová 
Stávající svody v místě nového zateplovacího systému budou demontovány a 
upraveny (u žlabu a napojení dole).  
 
Elektřina 
Budou demontována stávající svítidla s fotobuňkou nad vstupy. Po instalaci nových  
přístřešků budou světla namontována zpět.  
  
Slaboproud 
Budou demontována veškerá čidla a prvky. Tyto budou po instalaci zateplovacího  
systému osazeny zpět.     
 
Hromosvod 
V místě zateplovaných fasád se nacházejí svody hromosvodu, které budou při 
realizaci zateplení demontovány, osadí se nové úchyty a hromosvod se zpět osadí. 
Po montáži bude provedena revize a protokol bude předložen při předání stavby. 
 
Topení a TUV 
Stávající. Nebude zasahováno. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – stávající 

 

  B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení - stávající - beze změn. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - stávající 

c) doprava v klidu   
Pro dopravu materiálu budou využívány místní obslužné komunikace. 

d) pěší a cyklistické stezky – neobsahuje 
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 B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy - v případě, že dojde k poškození stávajících terénních úprav při 

stavbě lešení musí být vše uvedeno do stejného stavu jako před zahájením prací.  

b) použité vegetační prvky - stavba neobsahuje 

c) biotechnická opatření - stavba neobsahuje 

 
 B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Provoz výše uvedené stavby nemá negativní vliv na kvalitu životního prostředí. 
Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické odpady. 
Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a 
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a 
směrnic schválených ČSN. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině - nemá vliv 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 - nemá vliv 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – 

není nutno hodnotit 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů - nebude zasahováno 

 

 B.7  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení upravující požadavky na 
provádění stavby a příslušné technické normy. Při stavbě musí stavebník nebo 
technický dozor stavebníka dohlížet především na to, zda: 

- práce na stavbě provádějí oprávněné osoby, stavební práce se provádějí odborně, je 
zajištěno a prováděno odborné vedení nebo odborný dozor 

- je zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, osvětlení 
staveniště, bezpečné přístupy ke stavbě, je staveniště řádně ohrazeno a je na něm 
pořádek 

- se dodržují obecné technické požadavky na výstavbu  
- se provádějí předepsané zkoušky 
 

 B.8  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění - ze stávajících 

rozvodů 
b) odvodnění staveniště - stávající 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - stávající 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - minimální 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin - stavba neobsahuje 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) – dočasné 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace – polystyrén, stávající bouraná okna v místě zateplení, ekologická 
likvidace 
 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové 
dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 
jeho prováděcích předpisů. 

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou 
předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke 
kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, 
pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby. Skládka stavebního 
materiálu a odpadu bude umístěna na pozemku před budovou. Stavební odpad bude 
ukládán do připravených nádob, následně vyvážen na skládku a likvidován odbornou 
firmou. Doklad o likvidaci odpadu bude předložen při předání stavby. 

Stavbou nebude dotčena vzrostlá zeleň ani nedojde k zastínění jiného objektu. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - stavba 
neobsahuje 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě - odpady budou průběžně likvidovány 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a  

koordinátora bezpečnosti práce, jehož funkci zřizuje zadavatel stavby. 

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce 
zahájení prací a dále na stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
(stanovené NV č. 591/2006 Sb.) zadavatel stavby (stavebník) zajistí podle §15 
odst. 2 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, aby před zahájením 
prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady 
vyplývající ze zákoníku práce, z nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, platné předpisy o ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce, protipožární a hygienické předpisy. 

Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích a při 
manipulaci u zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno 
pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jeřábů. 

Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré 
podmínky a omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví 
zákon č.458/2000 Sb. a závazné normy ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 

Pod elektrickým vedením nesmí být kupen žádný materiál a nesmí tudy jezdit 
vysoká vozidla.  

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. 
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Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá 
opatření dojde, provede stavebník na vlastní náklady nápravu. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno: 

důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a dobrého 
technického stavu 

veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci 
k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti. 

veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena výstražnými 
tabulkami. 

pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy 

všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, dle pokynů 
výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. 

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení 
instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 

Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště 
– provedením provizorního oplocení staveniště. Pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví platí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády                  
č. 591/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů. Tato nařízení jednoznačně stanovují 
povinnosti dodavatelů staveb jaké podmínky musí vytvořit v rámci dodavatelské 
dokumentace a vlastního provádění stavby (prací) k zajištění bezpečnosti práce (při 
provádění zemních prací, zdění, bourání, pracích ve výškách atd). 

Před zahájením realizace zajistí zhotovitel proškolení pracovníků stavby ve smyslu 
bezpečnosti práce v areálu. Záznam o proškolení bude zapsán do stavebního 
deníků. 

Pro napojování, opravy a údržby el. zařízení mohou být povolány jen osoby, které 
mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – stavba neobsahuje 

Projekt neřeší změny provozu a objekty zůstávají ve stávajícím stavu   v přístupnosti 
pro využití osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

1) zásady pro dopravně inženýrské opatření – stavba neobsahuje 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) – 
speciální podmínky nejsou 

n)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny – sjednocení povrchu pod zateplení, 
zateplení, vrchní omítka 

C   Situační výkresy  
 
C.l   Situační výkres širších vztahů 

a) měřítko 1 : 1 000  

b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu - stávající 

c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma - stavba neobsahuje 

d) vyznačení hranic dotčeného území - viz výkres  
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D   Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 D.l   Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

  D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a 
technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem) 

Zateplením zbývající části objektu dojde k rozšíření objektu o tloušťku zateplovacího 
systému  -  120 mm. Zde budou také vyměněna okna. Stěny budou zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem tl. 12 cm šedého polystyrenu, v soklové části 
pouze nátěr. Stávající dřevěná okna budou vybourána a vyměněna za plastová 
s izolačním trojsklem, koeficient prostupu tepla U w < 0,9 W/m2.K.  

 
b) Výkresová část (půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami hlavních 

dělících konstrukcí, otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty 
stavby; s popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického 
rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů 
dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku 
založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými 
ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového 
řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, 
barevností a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění 
stavby do stávající zástavby nebo krajiny) 

Projektová dokumentace stavby obsahuje výkresy půdorysů, schématický řez a 
pohledy. 

 
  D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 
průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; 
navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a 
dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, 
neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; 
technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a 
podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na 
kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických 
předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické požadavky na 
rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem). 

Zateplením zbývající části objektu dojde k rozšíření objektu o tloušťku zateplovacího 
systému  -  120 mm šedého polystyrénu.    

Část stěny bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem tl.120 mm šedého 
polystyrenu EPS, v soklové části pouze nátěr. Okna budou v této části nová, koeficient 
prostupu tepla U w < 0,9 W/m2.K.  
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b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 
stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy 
sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných 
konstrukcí apod.) – stavba neobsahuje 

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 
posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce 
včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 
namáhání) – konstrukce jsou dostatečně stabilní pro provedení zateplení a výměny 
otvorových výplní   

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí 
stavby z hlediska jejich budoucího využití). Při realizaci stavby budou průběžně 
kontrolovány jednotlivé konstrukce.  

 

  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich 

objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti 
požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, 
zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně 
požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z 
hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření 
plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových 
cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, 
popř. bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, 
vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní 
zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního zásahu včetně 
vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch 
pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními 
prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, stanovení počtu, 
druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných 
prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení technických, 
popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na zabezpečení 
stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a návrhu způsobu 
jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků pro provedení 
stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek) 
- viz PBŘ. 

Zateplovací systém 
   Práce spojené se zateplením fasády budou svěřeny pouze proškolené     
     specializované firmě. 

  K zateplení obvodového pláště bude použito pouze uceleného kontaktního systému    
  včetně systémových doplňků a řešení detailů. Práce budou prováděny dle  
  technologických požadavků konkrétního kontaktního systému zateplení. 
        Zateplení bude provedeno z expandovaného fasádního šedého polystyrenu EPS                
   tl.120 mm na celou výšku budovy. Ostění bude zatepleno tl.30 mm polystyrénu. 

                  Ke kotvení polystyrenových desek bude použito plastových hmoždinek. 
         Ve způsobu kotvení a počtu kotev bude zhotovitel respektovat kotevní plán  
    výrobce zateplovacího systému. 
         Ostění výplní otvorů (oken a balkónových dveří) bude z vnějšího líce zatepleno po  
    celém obvodu (minimálně tl.30 mm polystyrénu (i pod parapetem). 
         Založení soklové lišty tepelné izolace bude provedeno nad úrovní sklepních oken.  
         Kontaktní zateplovací systém bude vytažen až do úrovně říms. 
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b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, 

půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu 
s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární 
ochrany) - neobsahuje. 

 
  D.1.4   Technika prostředí staveb – stavba neobsahuje 

 
 D.2   Dokumentace technických a technologických zařízení – stavba neobsahuje 

E   Dokladová část 

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 
vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

E.l   Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  

        - stanovisko HZS, nebude zhoršena požární bezpečnost stavby   

E.2  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury - neobsahuje 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese - neobsahuje 

E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů - neobsahuje 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů – stavba neobsahuje, jde o stávající objekt 

E.4  Projekt zpracovaný báňským projektantem – stavba neobsahuje 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií – 
neobsahuje                                                                                                           
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace – stavba neobsahuje 

 
 
 

  
V Novém Městě na Moravě dne 06.12.2024 
 
     
 
 
 
 
 
              Vypracoval: Ing. Martin Šolc 

 


