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a) Stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací 

práce 

Objekty budou předány v současném stavu. 

 

b) Obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště 

Jako staveništní plocha bude využita samotná parcela bouraného objektu a okolní 

parcely investora. Přístup a příjezd na staveniště je možný ze stávající přilehlé 

veřejné asfaltové komunikace a pak sítí areálových komunikací.  

 

c) Významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich 

odpojovací body 

Dle informací od správců sítí není ani jeden z řešených objektů napojen na sítě 

technické infrastruktury – objekty ale byly v minulosti napojeny na areálové rozvody, 

před zahájením demolic je nutno odpojení ověřit.  

 

d) Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob 

Všechny objekty a nejbližší okolí je třeba při provádění demoličních prací uzavřít pro 

přístup nepovolaných osob. 

 

e) Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou oprávněnou firmou, která bude 

stavbu provádět dle vlastní prováděcí projektové dokumentace v souladu s platnými 

předpisy, dle ČSN a bude dodržovat příslušné předpisy BOZP. Odborné vedení 

stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným 

oprávněním (autorizace dle zák. č.360/1992 Sb.). Při provádění stavby bude 

odborná firma využívat výrobní zařízení dle vlastních zvyklostí a stavbu provádět 

vyškolenými pracovníky dle vlastního harmonogramu výstavby odsouhlaseného 

investorem. 

Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně 

seznámeni s bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být 

opatřena tabulkami s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a 

zdravotní (úrazové) služby.  
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Na stavbě se předpokládá 3 až 5 lidí dle okamžitě potřeby. Stravování pracovníků 

bude zajištěno dovážkou, pracovníci budou konzumovat pouze balené nápoje. 

Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu 

s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 ze dne 31. července 1990 „O bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích“ v plném rozsahu prováděné 

činnosti své a svých subdodavatelů.  Veškeré práce budou prováděny za 

dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných v době provádění stavby. 

Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně seznámeni. Všichni pracovníci 

stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první pomoci při úrazech 

všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek. 

Důležité vztažné předpisy (výběr): 

 Vyhláška ČÚBP č.110/75 o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení 

provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení, ve znění vyhl. 

č.274/1990 Sb. (též. Zákoník práce § 199 až § 200). 

 Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky na zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění  vyhlášek č.324/199 Sb., 

č.324/1990 Sb. a novelizace č. 352/2000 Sb. ze dne 13.10.2000. 

 Směrnice č.46 Sb. Předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, 

s ohledem na zákon č.20/1966Sb. 

 Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, úplné 

znění zákona č. 396/1992 Sb., ve znění zákona č. 47/1994 Sb. § 3, § 4, § 6, § 6a. 

 Základní ustanovení o povinnostech, právech možnostech a úkolech BOZP  

všeobecně obsažených v Zákoníku práce, včetně vládních nařízení, kterými se 

Zákoník práce provádí, zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, úplné znění zákona 

č. 126/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů - §132, §133, §135, § 136, § 138, § 

149, § 150, § 153 až 168, § 172 až 185, § 190 až 200. 

 Zákon č. 20/1996 Sb. o péči o zdraví lidí, úplné znění bylo vyhlášeno zákonem 

č.86/1992 Sb., další novelizace byla vydána zákonem č.590/1992 Sb., č.15/1993 

Sb., č.161/1993 Sb., č.307/1993 Sb., č.60/1995 Sb., č.14/1987 Sb., č.206/1996 

Sb., č.79/1997 Sb., č.110/1997 Sb., č.83/1998 Sb., č.167/1998 Sb., č.71/2001 

Sb., 123/2000 Sb., č.132/2000 Sb., č.149/2000 Sb., č.258/2000 sb., č.260/2001 

Sb., č.254/2001 Sb. 
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Uspořádání a bezpečnost staveniště se budou řídit zákonem č. 309/2006 Sb. O 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všemi 

souvisejícími vyhláškami a nařízeními vlády (zejména Vyhláška č. 601/2006 Sb., 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.) 

Vybrané obecné požadavky: 

- bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 

provádět pouze při technologickém postupu staveného v dokumentaci 

bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích 

prací podle zvláštního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování 

technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu 

bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě 

staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. 

K průzkumu se využijí dostupné informace o stavbě samé a o stavbách 

sousedních, vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury a vlastního 

ohledání staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby 

v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její 

části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

- bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých 

konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a 

bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní 

bourání apod., smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými 

zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu 

zhotovitelem pověřenou. Fyzická osoba pověřený stálým dozorem po celou 

dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a 

pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává 

jinou činnost než dozor. 

- stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 

probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

- jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem 

odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení 

technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna 

bezpečnost prováděných prací 

- vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před 

zahájením prací odpojeny a zajištěny proti použití 
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- před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zjistit jej 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit 

vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná 

opatření k ochraně veřejného zájmu, jež by mohl být těmito pracemi ohrožen 

- k zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno 

zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky 

- bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou 

zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno 

pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými 

v technologickém postupu 

- před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 

případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení 

bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, 

aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto 

signálem prokazatelně seznámeny. 

- dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích 

vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí 

být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu 

navrženy. 

- materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo 

k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jejich nahromadění. 

- bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí 

bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i 

v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu 

náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

- bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů 

smí být prováděno pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění 

stability zbývajících konstrukcí a částí stavby 

- není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukce bourané stavby, provádějí se 

bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

- při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, 

nejsou-li zatíženy 

- při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 

směrem shora dolů 
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- bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící 

tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem 

z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření 

stanovená v technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 

takovém způsobu práce. 

 

f) Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru 

Bez zvláštních požadavků, bude provedeno dle obecných právních předpisů. V okolí 

bouraných objektů je dostatečný prostor pro provádění bouracích prací, ohrožený 

prostor se bude nacházet uvnitř areálu. 

 

g) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba svým rozsahem ani svým účelem nepatří mezi stavby posuzované 

z hlediska životního prostředí ve smyslu ustanovení zákona č.244/1992 Sb. Rozsah 

a způsob provádění stavby není z hlediska životního prostředí pro okolí 

nebezpečný. Vlastní staveništní provoz nesmí okolí nadměrně obtěžovat hlukem  

ani prachem (nutno minimalizovat včasným a přiměřeným kropením). Vzhledem 

k poloze řešených objektů v bývalém zemědělském areálu v dostatečné vzdálenosti 

od nejbližší obytné zástavby bude vliv hluku ze stavební činnosti maximálně 

eliminován. Budou používány stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, po 

dobu nezbytně nutnou a dodržen časový režim práce na stavbě na čas mezi 7:00 a 

21:00hod. Při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen dodržet v 

nejbližších chráněných venkovních prostorech okolních staveb hygienické limity 

hluku a vibrací, stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

 

h) Orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Zahájení bourání  říjen 2024 

Ukončení bourání  září 2026 

Rozhodující dílčí termíny budou stanoveny dohodou investora a dodavatele 

 

i) Zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce 

Bez nutnosti samostatných přívodů energie. 

 



  6/7 

j) Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným 

odpadem a způsob jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání 

s odpadem) 

Při demolici vzniknou hlavně tyto odpady – ocel, cihly, dřevo, střešní krytina, beton, 

hydroizolace spodní stavby a ostatní směsný demoliční odpad. S případným 

nebezpečným odpadem bude zacházeno dle platných předpisů.  

Uvedený odpad bude převážen a uložen v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O 

odpadech a Vyhláškou č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů. Odpad bude před odvozem 

na skládku roztříděn. 

Samostatně bude nakládáno s materiály obsahujícími azbest – střešní krytiny. 

Při nakládání s azbestem budou dodržovány všechny příslušné právní 

předpisy, řešící způsob jeho demontáže, odvozu a likvidace. 

Azbestocementové střešní tabule budou likvidovány jako nebezpečný odpad, a to 

pověřenou firmou, která má oprávnění pro práci s azbestem. Azbest je v objektech 

obsažen jako krytina střech.  

Doba pro odstranění materiálu obsahujícího azbest z uvedené části střechy 

bouraného objektu bude upřesněna dle výběru dodavatele. Předpoklad doby trvání 

práce s azbestem – cca 8 dní s předpokladem 5 pracovníků na stavbě Jedná se o 

práci ojedinělou na této stavbě a o práci s krátkodobou expozicí. Zhotovitel stavby 

zajistí odstranění osinkocementových materiálů s maximální opatrností, bez 

poškození desek obsahujících azbest. Provedení sejmutí krytiny střechy bude 

prováděno postupným rozebíráním bez mechanického narušení jednotlivých šablon 

(řezání, lámání apod.). Demontovaná krytina bude ihned na místě ukládána do 

neprodyšných obalů s označením nebezpečného odpadu, a to tak, že z pytlů při 

uzavírání nesmí být vytlačován vzduch. Pytle budou ihned ukládány do kontejneru s 

označením „ NEBEZPEČNÝ ODPAD-AZBEST“. Zaměstnanci provádějící práce s 

azbestocementovými výrobky budou vybaveni respirátorem na jedno použití 

opatřeným HEPA filtrem, pracovním oděvem a rukavicemi na jedno použití. Použité 

ochranné pracovní prostředky budou uloženy v neprodyšných obalech a likvidovány 

spolu s materiálem, obsahujícím azbest. Pracovníci musí být proškoleni pro práci s 

azbestem. O uložení odpadu bude likvidační firmou vedena evidence dle platné 

legislativy.  

 

 

 



  7/7 

Při stavbě mohou vzniknout následující odpady (kategorizace dle vyhl. 8/2021 Sb. 

v platném znění): 

Odhad množství 
Kód 

odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Název druhu 
odpadu 

SO 3 SO 4 

Předpokládaný způsob 
nakládání s odpadem 

170101 O Beton 60 m3 95m3 Předání oprávněné osobě 

170102 O Cihly 110 m3  Předání oprávněné osobě 

170201 O Dřevo 12 m3  Předání oprávněné osobě 

170202 O Sklo 0.2 t  Předání oprávněné osobě 

170405 O Železo a ocel 0,5 t  Předání oprávněné osobě 

170407 O Směsné kovy 0,1 t  Předání oprávněné osobě 

170411 O 
Kabely neuvedené 
pod č. 170410 

0,2 t  Předání oprávněné osobě 

170504 O 
Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 170503 

4 m3  Předání oprávněné osobě 

170604 O 

Izolační materiály 
neuvedené pod 
čísly 170601 a 
170603 

30 m3  Předání oprávněné osobě 

170605 N 
Stavební materiály 
obsahující azbest 

2,4 t  Předání oprávněné osobě 

170904 O 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 
mimo 170901, 
170902, 170903 

20 m3  Předání oprávněné osobě 

200301 O 
Směsný komunální 
odpad 

10 m3  Předání oprávněné osobě 

 

Uváděné množství je orientační. 


