



	KANALIZACE JEDNOTNÁ - NAVRŽENÁ
	KANALIZACE JEDNOTNÁ - STÁVAJÍCÍ
	VODOVOD - NAVRŽENÝ
	VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
	PŘÍPOJKY-VODOVOD,KANALIZACE
	STL PLYNOVOD - NAVRŽENÝ
	STL PLYNOVOD - STÁVAJÍCÍ
	VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NAVRŽENÉ
	ELEKTRICKÝ KABEL NN - PLÁNOVANÝ
	ELEKTRICKÝ KABEL NN - STÁVAJÍCÍ

## POZNÁMKY

### HLAVNÍ ŘÁD

-NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PE63 BUDE NOVÉ POTRUBÍ NAPOJENO V JEDNOM MÍSTĚ

-NA POTRUBÍ BUDE POLOŽEN SIGNALIZAČNÍ 2xOPLÁŠTĚNÝ VODIČ CY2,5mm2 UCHYTEN PÁSKOU RAVCHEM VE VZDÁLENOSTI 2-3m-VODIČ BUDE PROPOJEN SE STÁVAJÍCÍM POTRUBÍM

### PŘÍPOJKY PLYNU

-PŘÍPOJKY BUDOU NAPOJENY KOLMO NA POTRUBÍ HLAVNÍHO ŘÁDU

-PRO PŘECHOD VODOROVNĚ ČÁSTI PŘÍPOJKY NA SVISLOU BUDE POUŽITO ELEKTROKOLENO (TPG702 01)

-SIGNALIZAČNÍ VODIČ BUDE PROPOJEN S VODIČEM NA HL.ŘÁDU A VYVEDEN VE SKŘÍŇCE HUP

-PŘÍPOJKY BUDOU UKONČENY VE SKŘÍŇKÁCH HUP KULOVÝM KOHOUTEM ISFLO Ž", DRŽÁKEM KK, ZÁTKOU A OCHRANNOU OCELOVOU TRUBKOU. SKŘÍŇKY BUDOU VYBAVENY INSTALAČNÍM H-RÁMEM

PŘI VÝSTAVBĚ JE TŘEBA DODRŽET POŽADAVKY JMP JIHLAVA, KTERÉ BUDOU STANOVENY VE VÝJÁDRĚNÍ K TOMUTO PROJEKTU

Propoj na stávající potrubí bude proveden dle technologického postupu zpracovaného JMP a.s. RČ Jihlava. Propoj bude pořízen vlastním nákladem investora na základě obdělávký podané v dostatečném časovém předstihu. Definitivní technické řešení a konečná cena propoje bude stanovena po provedení výkopových prací na propoj s ohledem na skutečný stav.

## POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- SÍTĚ NEJÍ MOŽNO ODMĚŘOVAT ZE SITUACE, NEBOŤ BYLY DO VÝKRESU ZANESENÝ POUZE INFORMATIVNĚ

ZODP. PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA	ING. LEOŠ POHANKA	projekové a inženýrské služby
VYPRACOVAL	MARTA HRONOVÁ		
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
MÍSTO STAVBY	K.Ú. SLAVKOVICE		
INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ VRATISLAVOVO NÁM. 113, IČ: 00294900		
AKCE	SLAVKOVICE, OBYTNÝ SOUBOR RD IO 2.0. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KOMUNIKACE IO 2.3 STL PLYNOVOD IO 2.3A STL PŘÍPOJKY PLYNU	FORMÁT 244	Č. VÝKRESU
		DATUM 06/2014	03
		STUPEŇ DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY 106/13	ČÁST DOK.
		ZMĚNA	D
OBSAH VÝKRESU	MĚŘÍTKO		Č. PARÉ
SITUACE			