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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA 
 
 
Projekt: Oprava technického zařízení bytového domu 

Drobného 540 v Novém Městě na Moravě – 
rekonstrukce výměníkové stanice 

 
Místo stavby: Drobného č.p. 540, 
 592 31 Nové Město na Moravě 
 
Stavebník: Město Nové Město na Moravě 
 Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
 
Zodp. Projektant: CERGO ENERGY s.r.o. 
 Horní Lhota 127, 
 68 01 Blansko 
 
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 
Datum zpracování: 2025-08 
 
Revize: R00 
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2. ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší dodávku systému měření a regulace pro ovládání rekonstruované 

výměníkové stanice v objektu bytového domu v ulici Drobného v Novém Městě na Moravě. Systém MaR 
je řešen včetně provozního souboru silnoproudu.  

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 

3. PODKLADY 
Výchozími podklady pro vypracování této dokumentace byly zejména: 

- Místní šetření 
- České státní normy z oblasti elektroinstalace 
- Technická dokumentace jednotlivý výrobků, použitých v dokumentaci 
- Poklady přijaté od ostatních profesí (vytápění) 
- Požadavky investora 

4. TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY 
Dokumentace se řídí dle platných zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době zpracování. 
 

ČSN 33 0010 ED.2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy. 
ČSN 33 0166 ED. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr 
ČSN EN 61140 ED.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro 

instalaci a zařízení 
ČSN 33 1310 ED.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené 

k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 
ČSN 33 1500 změna Z4 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-1 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 

stanovení základních charakteristik, definice 
ČSN 33 2000-4-41 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

ČSN 33 2000-4-42 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana 
před účinky tepla 

ČSN 33 2000-4-43 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana 
před nadproudy 

ČSN 33 2000-4-46 ED.3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - 
Kapitola 46: Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení – všeobecné předpisy 

ČSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení 

mailto:info@cergo.cz
http://www.cergo.cz


Oprava technického zařízení bytového domu 
Drobného 540 v Novém Městě na Moravě 
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

D.1.2.5 Měření a regulace 
 

 
Horní Lhota 127 Email: info@cergo.cz IČ: 03242919 
678 01 Blansko Web: www.cergo.cz Zápis v OR: KS Brno, C84112 
 

5 / 11 

ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-6 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
ČSN 73 0802 ED.2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 ED.4 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 

požadavky 
ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 
ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů IEC 
ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem. 

5. POPIS SYSTÉMU MAR 
5.1 Základní údaje 

Napěťové soustavy 
silová soustava:  TN -S, 3 N+PE, 400V, 50Hz 
ovládací napětí:  1N+PE, 230V, 50Hz 
    24V, 50Hz 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
základní:  samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ED.2 
zvýšená:  ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která 

je chráněna v provozním souboru silnoproudu (čl. 413.1.2.2) 
Charakteristika prostředí 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-1 ED.2: normální 

5.2 Rozvaděče MaR 
Rozvaděč DT1 
Rozvaděč DT1 je umístěn prostoru výměníkové stanice. Jedná se oceloplechový rozvaděč o 

rozměrech 600x800x300mm, provedení vývodů vrchem. Napájení rozvaděče je provedeno stávajícím 
kabelem z elektroměrového rozvaděče jištěným přívodem 3 N+PE, 50Hz, 400/230V. 

Rozvaděč je vybaven hlavním vypínačem, přepěťovou ochranou, jištěním pro jednotlivé vývody a 
řídícím systémem zajišťujícím automatický provoz systému. 

Na čelní straně rozvaděče jsou osazeny ovládací a signalizační prvky včetně, grafického ovládacího 
panelu. 
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5.3 Řídící systém 
Pro řízení technického zařízení je navržen volně programovatelný řídící systém. Nastavení 

požadovaných provozních parametrů bude umožněno prostřednictvím ovládacího panelu umístěného 
na čelní straně rozvaděče. 

5.4 Operátorský panel 
Jedná se o grafický ovládací displej s možností dotykového ovládání. Na tomto displeji je 

zobrazena veškerá ovládaná technologie logicky seřazená do logických celků. 
Displej umožňuje nastavení všech akčních členů buď v automatickém nebo manuálním režimu. 
Veškeré časové programy mají týdenní programy s možností nastavení časových intervalů a jsou 

volně programovatelné. 

5.5 Kabelové rozvody 
Pro snímače a periferie s ovládacím napětím 24V budou použity stíněné kabely JYTY, pro ostatní 

prvky a připojení motorů jsou použity kabely CYKY. 
Kabelové trasy jsou zhotoveny z pozinkovaných oceloplechových žlabů, drátěných žlabů, 

plastových lišt a trubek. 
Barevné značení vodičů musí odpovídat ČSN 33 0165. Jednotlivé kabely budou označeny pomocí 

štítků. 
 

6. VYTÁPĚNÍ 
6.1 Řízení systému vytápění 

Výměníková stanice je vybavena snímači a akčními prvky dle technologického schématu. Profese 
MaR řídí veškeré zařízení strojovny plně automatickým systémem s minimálními požadavky na údržbu. 

Mezi základní funkce systému patří: 
- nastavení žádané teploty  
- ekvitermní regulace 
- nastavení časového útlumu včetně týdenního časového plánu 
- diagnostika poruch (především čerpadla, tlak v systému, teplota v kotelně nad 40°C, 

překročení nejvyšší pracovní teploty otopné vody nad 80°C, zaplavení prostoru, 
překročení časového limitu doplňování vody do soustavy) 

- zobrazení teploty v okruhu vytápění  
- nastavení dobu doběhu čerpadla v závislosti na druhu a potřebách topného systému 
- ochranu proti zablokování čerpadla, procvičení ventilů 

 
V prostoru kotelny nedaleko vstupních dveří bude umístěno bezpečnostní stop tlačítko pro 

možnost odstavení kotelny od elektrického proudu. 
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6.2 Zdroj tepla 
Zdrojem tepla je výměníková stanice napojená na CZT umístěná v suterénu bytového domu. 

Výměníková stanice je vybavená dvojicí deskových výměníků voda/voda o výkonu 120kW. Jeden 
výměník slouží pro ohřev topné vody a druhý pro ohřev TUV. 

Teplotní spád teplovodu v zimním období je 80/60°C, v letním 65/35°C. 

6.3 Větve rozdělovače 
Okruh 1. – Otopná tělesa podkroví 
Okruh slouží pro napojení otopných těles. Okruh je osazen teplovodním elektronicky 

regulovatelným oběhovým čerpadlem a 3-cestnou směšovací regulační armaturou se servopohonem.   
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 
Okruh 2. – Otopná tělesa – 1.PP-2.NP 
Okruh slouží pro napojení otopných těles. Okruh je osazen teplovodním elektronicky 

regulovatelným oběhovým čerpadlem a 3-cestnou směšovací regulační armaturou se servopohonem.   
Teplota je řízena dle ekvitermní křivky. Čerpadlo spínáno dle časového režimu. 

6.4 Ohřev TV 
Ohřev TV bude probíhat průtokově v deskovém výměníku v kombinaci s akumulací v 800 litrovém 

zásobníku. 
Rozvod TV je vybaven cirkulačním čerpadlem TV, které bude spouštěno dle časového programu 

nastaveného uživatelem. 

6.5 Doplňování otopného systému 
Systém UT bude doplňován pomocí solenoidového ventilu řízeného z MaR. Při překročení 

maximálního času dopouštění bude vyhlášena porucha systému. 
Pro kontrolní odečet dopouštěné vody bude před úpravnu vody osazen vodoměr, Vodoměr bude 

sloužit pouze pro vizuální odečet, tj. nebude monitorován profesí MaR. 

7. PORUCHOVÉ A HAVARIJNÍ STAVY 
Poruchová signalizace zajišťuje hlídání níže uvedených poruchových stavů. Při aktivaci je porucha 

zobrazena optickou a akustickou signalizací na čele rozvaděče. 

7.1.1 Poruchové stavy 
 
Při poruše dojde k odstavení výměníkové stanice. Po pominutí tohoto poruchového stavů může 

být zařízení automaticky uvedeno do provozu a teprve po následném opakování poruchy je trvale 
odstaveno. Znovu zprovoznění daného zařízení je možné po odeznění poruchy a ručním odblokováním 
poruchy na dveřích rozváděče tlačítkem deblok poruchy. 

 

mailto:info@cergo.cz
http://www.cergo.cz


Oprava technického zařízení bytového domu 
Drobného 540 v Novém Městě na Moravě 
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

D.1.2.5 Měření a regulace 
 

 
Horní Lhota 127 Email: info@cergo.cz IČ: 03242919 
678 01 Blansko Web: www.cergo.cz Zápis v OR: KS Brno, C84112 
 

8 / 11 

Překročení hodnot nejnižšího a nejvyššího pracovního tlaku v soustavě 
- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení zdrojů tepla, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody 

 
Překročení nejvyšší pracovní teploty teplonosné látky nebo ohřívané látky 

- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení zdrojů tepla, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody 

7.1.2 Havarijní stav 
Při těchto stavech je zařízení odstaveno z provozu a opětovné uvedení do provozu je možné, až 

po pominutí havarijního stavu a pouze s vědomým zásahem obsluhy. (stiskem tlačítka deblok poruchy 
na dveřích rozvaděče). 

Zaplavení prostoru 
- aktivace optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení zdrojů tepla, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody 

Překročení teploty prostoru nad 40°C 
- dojde k aktivaci optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení zdrojů tepla, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody 

Překročení časového limitu doplňování vody do soustavy 
- dojde k aktivaci optické i akustické signalizace poruchy 
- odstavení zdrojů tepla, odstavení čerpadel, uzavření regulačních ventilů topné vody 

7.1.3 Porucha 
Porucha čerpadla 
Je snímána z pomocných kontaktů jističů, popřípadě z poruchových hlášení čerpadel. Čerpadla 

vybavena kontaktem pro sběrná poruchová hlášení umožňují následující stavy: čerpadlo bez proudu, 
regulační modul má výpadek, nadměrná teplota motoru, přetížení, zablokování hřídele, zkrat a zemní 
zkrat, chybný kontakt mezi motorem a modulem, podpětí a přepětí sítě. 

- Aktivace optické signalizace poruchy 
- Odstavení příslušných zařízení závislých na chodu cirkulačního čerpadla. 

Porucha doplňovacího zařízení 
-  aktivace optické signalizace poruchy 

 
Optická a akustická signalizace poruchy je realizována na čelním panelu rozvaděče MaR. 

Akustickou signalizaci lze odstavit kvitančním tlačítkem na čele rozvaděče MaR. Optická signalizace bude 
odstavena po odstranění příčiny poruchy. 
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8. MĚŘENÍ ENERGIE 
Do systému MaR nejsou napojeny žádné měřiče tepla, plynu, vodoměry ani elektroměry. Veškeré 

instalované měřiče jsou odečítány pouze vizuálně. 

9. SILNOPROUDÁ INSTALACE 
V prostoru strojovny je instalována běžná elektroinstalace jako osvětlení a el. zásuvky. Tato je 

napájena z rozvaděče DT1. 

10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Vytápění 

- Dodávku a montáž regulačních armatur 
- Dodávku a montáž návarků pro montáž jímek 
- Dodávku a montáž manometrického kohoutu pro připojení snímače tlaku 
- Montáž jímek do potrubí (dodávka MaR) 

11. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Výrobní dílenská dokumentace 
Je nutné, aby zhotovitel díla zpracoval vlastní výrobní dílenskou dokumentaci, kterou před vlastní 

realizací nechá od technického a autorského dozoru investora schválit. Bez tohoto schválení se 
dodavatel vystavuje riziku, že dílo nebude investorem převzato. 

Výrobní dílenská dokumentace je zpracována jako nástavba projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Nedílnou součást této dokumentace je liniové schéma zapojení rozvaděčů MaR. 

V dílenské dokumentaci bude především zohledněno: 
- jednoznačné konkretizování všech použitých prvků vč. doložení materiálových listů s 

přesnými technickými parametry výrobku a jeho kvalitativním provedením event. 
zahrnutí změn vyvolaných případnou inovací výrobků či jejich výrobkovou záměnou 

- změny ve vedení instalací vyvolané prostorovou koordinací, které nebyly zachyceny v 
dokumentaci pro provedení stavby 

- změny ve vedení instalací vyvolané skutečným provedením stavby 
- změny, které byly vyvolané časovým postupem montáže 
- přesný časový harmonogram prováděných prací s ohledem na dodržení kvality při daném 

počtu pracovníků v montážní zóně 
- vyřešení časových a prostorových mezi-profesních návazností s dostatečným časovým 

intervalem pro provedení mezioperačních kontrol kvality  
- dořešení časových návazností mezi dodacími lhůtami výrobků jednotlivých výrobců, 

možnosti skladování a montáž 
Před zahájením dodávek a montáží je nutno dodavatelskou dokumentaci předat investorovi k 

odsouhlasení a posouzení, zda předané navrhované změny, použitá výrobková základna, upřesněný plán 
organizace výstavby nemají vliv na celkovou koncepci řešení dle zadávací dokumentace (jak z hlediska 
zásahů do stavby a zajištění provozu objektu). 
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Dokumentace skutečného provedení 
Po dokončení prací a předáním systému MaR bude vypracována dokumentace skutečného 

provedení a předána vlastníkovi objektu nebo jeho zástupci. 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena jako nadstavba výrobní dílenské 

projektové dokumentace s následujícími odlišnostmi: 
- budou do ní zaneseny veškeré změny, které byly oproti projektu k provedení stavby 

realizovány v dodavatelské dokumentaci 
- budou do ni zahrnuty veškeré změny, které byly provedeny v průběhu realizace stavby  
- výkresová část bude přenesena do aktuálních stavebních podkladů 

12. POKYNY PRO MONTÁŽ 
Při montáži budou dodrženy podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů 

přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách. 
Před zahájením montážních prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech 

profesí. 
Realizační firma zajistí ověření realizovatelnosti před objednáním na stavbě, bez kontroly 

dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou např., kterou není možno do 
prostoru umístit. 

Realizační firma je povinna vypracovat dodavatelskou dokumentaci MaR zohledňující objednaný 
sortiment, včetně všech technických parametrů a řešící výrobu jednotlivých dílů a komponent potrubí. 
Nově zapracované prvky nesmí vytvářet nové nebo měnit stávající požadavky na stavbu a navazující 
profese bez souhlasu investora, generálního dodavatele stavby a technického dozoru stavby, AD. 

13. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Při montáži musí být respektovány příslušné ČSN. Práci na el. zařízení musí provádět pracovníci 

s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky č. 250/2021Sb. 
Osoby určené k obsluze el. zařízení musí být prokazatelně poučeny a seznámeny s obsluhovaný 

zařízením a s případným nebezpečím, které může vzniknout při práci. Zvláštní důraz musí být kladen na 
proškolení první pomoci při úrazu elektrickým proudem. 

14. REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ 
Montážní práce musí být zakončeny provedením příslušných revizních zkoušek a provedením 

výchozí revize, která musí být protokolárně zaznamenána. 
Provozovatel objektu je povinen zajistit provádění periodických revizí dle lhůt stanovených v ČSN 

33 2000-6 ED.2. 
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15. POŽADAVEK PROJEKTANTA NA REALIZACI DÍLA 
Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je 

připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení. Při zpracování projektové dokumentace byly 
dodrženy všechny uvedené normy a směrnice.  Bude-li tato dokumentace použita pro cenovou nabídku 
bude celková částka znamenat konečnou cenu zahrnující kromě položek obsažených v následující 
specifikaci hlavních dodávek obsahovat veškerý další materiál potřebný pro instalaci a zprovoznění 
celého díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli, nadto požadavky 
dané konkrétní SoD.  

Součástí nabídkové ceny za montáž budou náklady na dopravu, revize, zkoušky a ostatní činnosti 
podmiňující předání celého díla. 

Před instalací zařízení nebo funkčního celku seznámí realizátor části MaR v rámci koordinace 
realizaci navazujících částí (STAVBA, ZTI, VZT, ELE, ÚT atd) s PD a to především s oblastí požadavků na 
ostatní profese. Při větší složitosti koordinace předá zhotovitel části MaR navazujícím profesím 
kompletní projekční dokumentaci daného montážního celku včetně návazností, případně předá 
informace vyplývající z montážních pokynů instalované funkční části a to ve fázi před vlastní realizací 
díla. 

Před objednáním jednotlivých prvků zařízení apod předá zhotovitel dodavateli daných části 
kompletní informace z projektu.  Montáž jednotlivých prvků, zařízení apod bude vždy v souladu s 
montážními návody daného výrobku. 

Generální projektant zajistí koordinační soutisk všech profesí a předá tak, aby byl k dispozici pro 
realizaci VZT, CHL, ÚT, MAR, ZTI, ELE, SLP, Stavební část.  Poloha  tras a umístění zařízení, dodané prvky 
a zařízení budou před započetím prací prověřeny a odsouhlaseny autorským a technickým dozorem. 
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně 
seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá disproporci mezi částmi dokumentace 
(výkresová část, technická zpráva a výkaz výměr), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou 
dodavatel vzhledem ke své odbornosti převezme plné garance. Dtto, když dodavatel zjistí určité řešení, 
za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně 
počítat s nápravou řešení a investora upozornit. 

Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá 
projektové dokumentaci. Bez provedení kontroly není možno držet záruky za škody vzniklé vynecháním 
kontroly.  

Všechny dodávané výrobky budou mít certifikaci CE. Návody na obsluhu, údržbu a montáž dodají 
jednotliví výrobci. Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o 
technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům. 

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, 
pasporty, atesty, dokumentaci skutečného provedení prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se 
k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele a nesmí být použit celý ani z části bez jeho písemného 
souhlasu (dle zákona č. 121/2000 Sb.). Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby není 
dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace 
výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace, jde o součásti dodavatelské dokumentace v 
souladu s 283/2021 Sb. 
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