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’ }% Mésto Nové Mésto na Moravé

AT

se sidlem Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moraveé

zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta

ve vécech technickych je oprdvnén jednat: Mgr. Daniela Krej¢i, vedouci odboru investic
Josef Dvoidk, referent odboru investic

IC: 00294900

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢.u.: 1224751/0100

(ddle jen , objednatel )

PREPO - TEAM s.r.o.

se sidlem ¢.p. 30, 538 21 Liboméfice

zastoupend Jaroslavem Némeckem, jednatelem

ve vécech technickych je opravnén jednat: Jaroslav Némecek, jednatel
Dile mohou jednat osoby zplnomocnéné.

IC: 25954580

DIC: CZ25954580

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢.u.: 43-2872990207/0100

zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, spis.zn. C17423
(ddle jen , koordindtor*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, v platném a Gi¢inném znéni ke dni uzavreni této smlouvy, (ddle jen ,,obcansky

zakonik®), tuto

SMLOUVU O DILO & NMNMSML20260003

QL1
Predmét smlouvy

Pifedmétem smlouvy je vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti (dile jen ,.koordinitor BOZP*) podle zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dal8i pozZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi p#i praci v pracovnépriavnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprdavni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
prici), ve znéni pozdgjSich predpisi (ddle jen ,,zakon ¢&. 309/2006 Sb.”) a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préci
na stavenistich (dale jen ,,nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.*), pFi provadéni stavby a zajiSténi
vSech nezbytnych ikoni z hlediska BOZP pied zahajenim stavebnich praci pro stavbu
»Chodnik Pohledec, II. etapa* (dile jen ,stavba®), kterou objednatel realizuje podle
projektové dokumentace stavby pro provadéni stavby ,,Chodnik Pohledec, II.
etapa“ vypracovanou fy ENVIGEST PRO s.r.0., Zd4rska 990, 592 31 Nové Mésto na Moravé

v 12/2021 pod zak. €. 20P21.

Vykon ¢innosti koordinitora BOZP zahrnuje zejména tyto ¢innosti:
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a) seznameni se se viemi podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby, zejména
s projektovou dokumentaci, podminkami vydanych rozhodnuti a dal§imi podminkami
pro realizaci

b) vypracovani ¢i aktualizace ,,Planu BOZP na stavenisti* pred zahdjenim praci, pokud je
tento platnou legislativou pozadovén

¢) vypracovani a odesldani Oznameni o zahdjeni praci a prip. dalSich doklada

d) prabézna aktualizace ,,Planu BOZP na stavenisti* v priabéhu provadéni praci, pokud je
tento platnou legislativou pozadovan

e) organizovani kontrolnich dnit BOZP (pokud nejsou soucasti kontrolnich dnu stavby),
Ucast na nich a navrhovani opatieni - za tcasti zhotovitele a jeho subdodavatelq,

f) prubézna kontrola a koordinace bezpecnosti price u zhotovitele stavby a jeho
subdodavateli '

g) provadeéni zapisi do deniku BOZP, piip. do stavebniho deniku stavby,

h) spoluprice s technickym dozorem stavebnika

1) dalSi ¢innosti uvedené v ust. § 18 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb. a ust. § 8 nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb.

Koordindtor prohlasuje, Ze je zpusobilym provadét ¢innosti koordinatora BOZP pfi praci na
staveniSti jako drzitel Osvédceni o oveéfeni odborné zpusobilosti, vydaného organizaci
akreditovanou MPSV dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

Koordindtor se zavazuje fadné€ a vcas provést vykon ¢innosti koordinatora BOZP v dohodnutém
terminu, kvalité¢ a provedeni. Objednatel se zavazuje zaplatit za vykon ¢innosti koordindtora
BOZP odménu uvedenou v CI. 3 této smlouvy.

QL2
Doba plnéni

/////

stavby.

Predpokldadané terminy realizace stavby:
a)  zahdjeni stavby: nejdiive 01.05.2026
b)  dokonceni stavby: nejpozdeji do 30.06.2026

Dojde-li pti realizaci stavby k prodlouzeni doby realizace stavby oproti ptivodné predpokladané
dobé realizace stavby uvedené v ¢l. 2, odst. 2 této smlouvy, zavazuje se koordindtor provadét
pro objednatele vykon ¢innosti koordindtora BOZP i po celou dobu prodlouzeni doby realizace
stavby. V piipad¢ prodlouzeni doby realizace stavby o vice nez 2 tydny bude feSeno navySeni
odmeény koordinatora dodatkem k této smlouveé. O piipadném prodlouzeni doby realizace
stavby bude koordindtor bezodkladn¢ informovan objednatelem.

CL3
Odména za vykon ¢innosti koordinatora

Smluvni strany se dohodly, Ze za vykon ¢innosti koordinatora BOZP specifikované v ClI. 1 této
smlouvy nalezi koordinitorovi odména ve vysi 6.000,- K¢ bez DPH.
K této cené bude pripocteno DPH ve vySi dle platnych predpist.



Odména uvedend v CI. 3 odst. 1 bude objednatelem koordinatorovi vyplacena jednorazové po
fddném ukonceni jeho ¢innosti na zdkladé jim vystavené faktury.

Faktura musi m.j. obsahovat ndleZitosti obchodni listiny dle ustanoveni § 435 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zdkonik a v piipadé fakturace plaitcem DPH i ndleZitosti danového dokladu dle
ust. § 29 a nasl. zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdejSich predpisu.
Splatnost faktury se sjedndva na 30 dnti ode dne prokazatelného doruceni faktury objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo pred uplynutim lhuty splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje
pozadované nalezitosti nebo obsahuje nespravné cenové tdaje. Opravnénym vracenim faktury
prestava béZet ptivodni lhita splatnosti. Opravend nebo piepracovand faktura bude opatiena
novou lhiitou splatnosti. '

Platby poukdZe objednatel bezhotovostné na tcet koordindtora.

Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni budou u koordindtora naplnény podminky
ustanoveni § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani s ptidané hodnoty, ve znéni pozdgjSich
predpistt (dile jen ,ZoDPH®) nebo bude objednatel tplatu smérovat na bankovni ucet
nezvefejnény ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) ZoDPH, je objednatel opravnén
postupovat podle ustanoveni § 109a ZoDPH, tj. zvlastnim zpusobem zajisténi dané. V takovém
piipadé je objednatel opravnén uhradit ¢ast svého financniho zavazku, tedy ¢ast sjednané tplaty,
ve vySi vypoctené dané z pridané hodnoty nikoliv na bankovni Gcet koordinatora, ale pfimo na
bankovni ucet piisluSného spravce dané. Timto bude finan¢ni zdvazek objednatele vuci
koordindtorovi v ¢dsti vypoctené vyse dané z pridané hodnoty vyrovnany.

Bude-li uplata souvisejici se zdanitelnym plnénim smérovdna koordinatorem na jiny bankovni
ucet, nez ucet zverejnény dle ZoDPH, muZe tato skutecnost rovnéz ovlivnit lhitu splatnosti
finan¢niho zévazku. Pipadné sankce z téchto diivodi pak nepodléhaji ujednanim o sankcich.

V piipad¢ preruseni realizace stavby rozhodnutim objednatele vznika koordinatorovi povinnost
provadét potrebné cinnosti a pravo uctovat provadéné cinnosti pouze po vzijemné dohodé
s objednatelem. Koordindtor ma pravo douctovat pomérnou ¢dst odmény k datu preruSeni
realizace stavby.

Price, které se pripadné vyskytnou nad ramec predmétu této smlouvy, budou reseny dodatkem
k této smlouvé.

Objednatel uhradi koordindtorovi prokdzané ndklady nutné a ucelné vynaloZené pii plnéni
predmétu této smlouvy (spravni a jiné poplatky, vykony autorizovanych zkuseben nebo znalcu
souvisejicich s predmétem plnéni, apod.). Ukony, na zdkladé kterych tyto ndklady vzniknou,
koordindtor s objednatelem predem projedna.

ClL4
Povinnosti smluvnich stran

Koordindtor se zavazuje, Ze vykon ¢innosti koordindtora BOZP provede v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy a v souladu s touto smlouvou.

Koordinator se zavazuje k vynaloZeni veSkerého odborného Usili a sou¢innosti s objednatelem
za ucelem splnéni povinnosti stanovenych zakonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady
¢. 59172006 Sb. pro vykon ¢innosti koordinatora BOZP.



9.

10.

11.

Smluvni strany se zavazuji vzdjemné spolupracovat a poskytovat si veSkerou soucinnost
a informace potiebné pro fadné plnéni svych zdvazka vyplyvajicich z této smlouvy. Smluvni
strany jsou povinny informovat se navzdjem o vSech jim zndmych skutecnostech, které jsou
nebo mohou byt dilezité pro fddné plnéni této smlouvy. Koordindtor je dile povinen
spolupracovat pii realizaci dila se zastupci objednatele.

CL5
Zavéreéna ustanoveni

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi prisluSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

V pripad¢, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skutecnost vliv na
platnost ostatnich ujednani.

Smluvni strany se zavazuji, Ze piipadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit zejména
cestou vzdjemné dohody s cilem dosdhnout smirného feSeni a naplnéni ucelu této smlouvy.
V ptipadé, Ze by k dohod¢ nedoSlo, bude piip. spor feSen soudem piislusSnym podle sidla
objednatele.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych dodatki, podepsanych opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Objednatel vylucuje prijeti nabidky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. § 1740, odst. 3
obcanského zakoniku.

Tuto smlouvu je opravnén vypovédét kterykoli z icastniki. Vypovédni doba je dva mésice a
poc¢ind bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po dni doru¢eni vypoveédi. Smlouva muze také
byt ukonc¢ena dohodou. Vypovéd' i dohoda musi byt v pisemné forme¢. Do doby ukonceni
vypoveédni doby jsou smluvni strany vazany znénim § 2442 obcanského zdkoniku.

Objednateli sveéd¢i zakonné zmocnéni (zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, zdk. ¢. 128/2000
Sb., o obcich) ke shromazd’ovani, nakldddni a zpracovani osobnich udaji v souvislosti
s uzavienim této smlouvy.

Koordindtor bere na védomi, Ze dokumentace, kterou objednatel koordindtorovi poskytl ¢i
poskytne, miZe obsahovat osobni udaje, a tato je koordinitorovi poskytnuta pouze a jedin¢ za
ucelem plnéni predmétu této smlouvy. K jinému tcelu nemohou byt poskytnuté osobni tdaje
koordindtorem pouZity.

Koordinitor podpisem této smlouvy souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy
v informa¢nim systému veiejné spravy — Registru smluv.

Tato smlouva nepodléhd uvetejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,zdkon o registru smluv*). Smluvni
strany se dohodly, Ze smlouvu dobrovoln¢, nad rimec zdkona o registru smluv, uverejni meésto
Nové Mésto na Morave nejpozdeji do 30 dnii od uzavieni smlouvy. Pro uveiejnéni opravy plati
ustanoveni tohoto ¢lanku o uvefejnéni obdobne.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Zadné ustanoveni v této smlouvé nema charakter
obchodniho tajemstvi, jeZ by pozivalo zvlastni ochrany.



12. Dle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nekterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi, je koordindtor
osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden
koordinator.

14. Tato smlouva je uzaviena v souladu s usnesenim Rady mésta Nové Mésto na Moravé piijatym
na jeji 54. schizi dne 15.05.2023 pod bodem 31 /10/RM/2023

15. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejitho podpisu obéma smluvnimi stranami a d¢innosti
dnem jejiho uverejnéni v Centralnim registru smluv.

16. Tato smlouva pozbyva platnosti a G¢innosti, pokud stavba nebude zahdjena do 31.12.2027.

17. Nedilnou soucasti této smlouvy je:
priloha ¢. 1 — Jmenovani koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

18. Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze byla
sepsdna na zdkladé jejich pravé a svobodné viile, nikoli v tisni ani za ndpadné nevyhodnych
podminek, a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Novém Mésté na Moraveé V Liboméficich

dne 20, 01. 2026 dne [l 01. 2026

Objednatel: Koordinator:

Michal Smarda
starosta



JMENOVANI

KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI]
PRI PRACI NA STAVENISTI

v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjSich predpisu

MESTO Nové Mésto na Moravé

Vratislavovo nameésti 103, 592 31 Nové Mésto na Morave
IC: 00294900

zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta

(dale jen ,,stavebnik*)

jakozto stavebnik stavby ,,Chodnik Pohledec, II. etapa‘® (v rozsahu smlouvy o dilo se
zhotovitelem stavby)

timto jmenuje

PREPO - TEAM s.r.o.

se sidlem €.p. 30, 538 21 Libomeéftice

IC: 25954580

zastoupenou Jaroslavem Némeckem, jednatelem
(déle jen ,koordinator*)

koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vyse uvedené stavby,
a to vrozsahu povinnosti stanovenych na vykon koordinitora stavby zdkonem

¢. 309/2006 Sb. a natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.

Stavebnik timto jmenovanim sou¢asné¢ zmocnuje koordinitora ke vSem tkonim a pravnim
jednanim, které bude nezbytné pii plnéni funkce koordinatora u¢init.

Koordindtor podpisem tohoto jmenovani funkci koordindtora piijima.

v Novém Mésté na Morave v Libomeéficich

dne 20, 01. 2026 dne 20. 01, 2026

Stavebnik: Koordinator:

Michal Smarda
mistostarosta





