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Mésto Nové Mésto na Moravé

se sidlem Vratislavovo ndm. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé

zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta

ve vécech technickych je opravnén jednat: Mgr. Daniela Krej¢i, vedouci odboru investic
Milo$ Hemza, referent odboru investic

IC: 00294900

bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s.
¢.4.: 1224751/0100

(ddle jen ,,objednatel )

2; PREPO - TEAM s.r.o.
se sidlem ¢.p. 30, 538 21 Libomérice
zastoupend Jaroslavem Némeckem, jednatelem
ve vécech technickych je opravnén jednat: Jaroslav Némecek, jednatel
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.
IC: 25954580
DIC: CZ25954580
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
¢.u.: 43-2872990207/0100
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kréalové, spis.zn. C17423
(ddle jen ,,koordindtor*)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zdkonik, v platném a Gc¢inném znéni ke dni uzavieni této smlouvy, (déle jen ,,obcansky
zakonik*), tuto

SMLOUVU O DILO

QL1
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je vyKon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
PFi praci na stavenisti (déle jen ,,koordindtor BOZP*) podle zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpisi (ddle jen ,,zdkon ¢. 309/2006 Sb.”) a nafizeni vlady
¢. 59172006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenistich (dale jen ,,nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.“), p¥i provadéni stavby a zajiSténi
vSech nezbytnych tikonu z hlediska BOZP pied zahajenim stavebnich praci pro stavbu
,,J1/354 Nové Meésto na Moravé, okruzni kiiZovatka Komenského namésti¢ (dile jen
,,stavba®), kterou objednatel realizuje podle provadéci projektové dokumentace pro provadeni
stavby ,,II/354 Nové Mésto na Morave, okruzni kiizovatka Komenského ndm.* zpracované
Ing. Tomadsem Petrem, Nad Vdpenici 42, 592 42 Jimramov, v 05/2025, zak. ¢. 105, v¢. jeji
dokladové casti.

Piedmétem plnéni dle této smlouvy o dilo jsou tyto stavebni objekty:
SO 101A - Okruzni kriZzovatka
SO 104 - Mistni komunikace
SO 105 - Kanaliza¢ni pripojky
SO 191 - Dopravné inZenyrska opatieni
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SO 401 - Verejné osvétleni a datova sit’ mésta
SO 801 - Vegeta¢ni Gpravy

Na staveniSti budou soucasné probihat tyto stavby jinych investorti (nejsou predmetem
¢innosti koordindtora BOZP dle této smlouvy o dilo):

- ,,I1/354 Nové Mésto na Moravé, okruzni kriZovatka Komenského namésti
- SO 101B - Okruzni kfiZovatka — obrusna vrstva vozovky 11/354
- SO 102 - Oprava vozovky 11/354 Brnénska
- SO 103 - Oprava vozovky I1/354 Masarykova*
(pod investorstvim Kraje Vyso€ina)
- ,,Nové Mésto na Moravé — rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského
namésti g
(pod investorstvim Svazu vodovodi a kanalizac{ Zd’arsko)
- ,Prelozka rozvodi VN Komenského nam.
(pod investorstvim EG., s.r.0.D)

Vykon ¢innosti koordindtora BOZP zahrnuje zejména tyto ¢innosti:

a) sezndmeni se se vSemi podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s projektovou dokumentaci, podminkami vydanych rozhodnuti a dal§imi
podminkami pro realizaci

b) vypracovani €i aktualizace ,,Planu BOZP na staveni$ti* pred zahdjenim praci, pokud
je tento platnou legislativou poZadovén

¢) vypracovani a odesldni Ozndmeni o zah4jeni praci a ptip. dal§ich doklada

d) pribéznd aktualizace ,,Planu BOZP na stavenisti“ v pribéhu provadéni praci, pokud je
tento platnou legislativou poZadovan

e) organizovani kontrolnich dntit BOZP (pokud nejsou soucdsti kontrolnich dni stavby),
Uc¢ast na nich a navrhovani opatreni - za dcasti zhotovitele a jeho subdodavateld,

f) prubéZnd kontrola a koordinace bezpecnosti pridce u zhotovitele stavby a jeho
subdodavateld

g) provadeéni z4pisi do deniku BOZP, prip. do stavebniho deniku stavby,

h) spoluprice s technickym dozorem stavebnika

1) dalSi Cinnosti uvedené v ust. § 18 odst. 2 zdkona ¢&. 309/2006 Sb. a ust. § 8 nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb.

Koordindtor prohlasuje, Ze je zpusobilym provadét ¢innosti koordindtora BOZP pri prici na
staveniSti jako drZitel OsvédCeni o ovéfeni odborné zpisobilosti, vydaného organizaci
akreditovanou MPSV dle zdkona €. 309/2006 Sb.

Koordindtor se zavazuje fddné¢ a véas provést vykon <cinnosti koordinidtora BOZP
v dohodnutém terminu, kvalit€ a provedeni. Objednatel se zavazuje zaplatit za vykon ¢&innosti
koordindtora BOZP odménu uvedenou v Cl. 3 této smlouvy.

ClL.2
Doba plnéni

/////

stavby.

Predpoklddané terminy realizace stavby:

a)  zahgjenf stavby: 16.03.2026
b)  dokonceni stavby: 20.08.2026 (vlastni stavba okruzni kiiZovatky musi byt

v terminu do 30.6.2026 uvedena do predcasného uZivani tak, aby k tomuto
datu byl na silnici II/354 obnoven plnohodnotny provoz pro osobni i ndkladn{
dopravu) -



3.

Dojde-li pfi realizaci stavby k prodlouZeni doby realizace stavby oproti plivodné
predpokladané dobe¢ realizace stavby uvedené v ¢l. 2, odst. 2 této smlouvy, zavazuje se
koordinitor provadét pro objednatele vykon ¢innosti koordinitora BOZP ipo celou dobu
prodlouZeni doby realizace stavby. V piipadé prodlouZeni doby realizace stavby o vice nez 2
tydny bude feSeno navySeni odmény koordindtora dodatkem k této smlouvé. O piipadném
prodlouZeni doby realizace stavby bude koordinator bezodkladn¢ informovén objednatelem.

CL3
Odména za vykon ¢innosti koordinatora

Smluvni strany se dohodly, Ze za vykon &innosti koordinitora BOZP specifikované v Cl. 1
této smlouvy ndleZi koordinitorovi odména ve vysi 18.000, K& bez DPH.
K této cené bude piipocteno DPH ve vysi dle platnych predpisi.

Odmeéna uvedend v Cl. 3 odst. 1 bude objednatelem koordintorovi vyplacena jednordzové po
fddném ukonceni jeho ¢innosti na zdkladé jim vystavené faktury.

Faktura musi m.j. obsahovat ndleZitosti obchodni listiny dle ustanoveni § 435 zikona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik a v piipad€ fakturace platcem DPH i naleZitosti dafiového
dokladu dle ust. § 29 a nésl. zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi. Splatnost faktury se sjedndva na 30 dnii ode dne prokazatelného doruéeni
faktury objednateli.

Objednatel si vyhrazuje prdvo pied uplynutim lhity splatnosti vrétit fakturu, pokud
neobsahuje poZadované ndleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové tdaje. Oprivnénym
vricenim faktury prestdva béZet piivodni lhita splatnosti. Opravena nebo pirepracovana faktura
bude opatiena novou lhitou splatnosti.

Platby poukaZe objednatel bezhotovostn€ na ticet koordindtora.

Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni budou u koordinitora naplnény podminky
ustanoveni § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani s pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist (dile jen ,,ZoDPH*) nebo bude objednatel tplatu smérovat na bankovni udet
nezvefejnény ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) ZoDPH, je objednatel opravnén
postupovat podle ustanoveni § 109a ZoDPH, tj. zvlaStnim zplsobem zajiSténi dané. V
takovém pripad€ je objednatel oprdvnén uhradit ¢4st svého finan¢niho zdvazku, tedy cast
sjednané uplaty, ve vySi vypoctené dané z piidané hodnoty nikoliv na bankovni ucet
koordinétora, ale pfimo na bankovni ucet prislusného sprivce dané. Timto bude finanéni
zévazek objednatele vici koordindtorovi v Casti vypoctené vySe dané z piidané hodnoty
vyrovnany.

Bude-li uplata souvisejici se zdanitelnym plnénim smérovana koordinitorem na jiny bankovni
ucet, neZ ucet zverejnény dle ZoDPH, muZe tato skutecnost rovnéZ ovlivnit lhutu splatnosti
finan€niho zdvazku. Pfipadné sankce z téchto diivodi pak nepodléhaji ujednanim o sankcich.

V piipad€é piferuSeni realizace stavby rozhodnutim objednatele vznikd koordinatorovi
povinnost provadét potfebné ¢innosti a pravo tctovat provddéné ¢innosti pouze po vzijemné
dohod¢ s objednatelem. Koordindtor ma prdvo douctovat pomérnou ¢ast odmény k datu
preruseni realizace stavby.

Préce, které se piipadné vyskytnou nad rdmec pfedmétu této smlouvy, budou feSeny dodatkem
k této smlouve.



Objednatel uhradi koordindtorovi prokdzané ndklady nutn¢ a ucelné vynaloZené pii plnéni
predmétu této smlouvy (spravni a jiné poplatky, vykony autorizovanych zkuSeben nebo znalct
souvisejicich s predmétem plnéni, apod.). Ukony, na zdkladé kterych tyto naklady vzniknou,
koordinator s objednatelem predem projedna.

Cl 4
Povinnosti smluvnich stran

Koordinator se zavazuje, Ze vykon ¢innosti koordindtora BOZP provede v souladu s platnymi
pravnimi predpisy a v souladu s touto smlouvou.

Koordinator se zavazuje k vynaloZeni veSkerého odborného usili a sou¢innosti s objednatelem

za ucelem splnéni povinnosti stanovenych zidkonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb. pro vykon ¢innosti koordinatora BOZP.

Smluvni strany se zavazuji vzijemné spolupracovat a poskytovat si veSkerou soucinnost
a informace potiebné pro fddné plnéni svych zavazki vyplyvajicich z této smlouvy. Smluvni
strany jsou povinny informovat se navzdjem o vSech jim zndmych skute¢nostech, které jsou
nebo mohou byt dulezité pro fddné plnéni této smlouvy. Koordinitor je dile povinen
spolupracovat pri realizaci dila se zastupci objednatele.

CL S
Zavérecna ustanoveni

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zikoniku.

V piipadé, Ze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skutecnost vliv na
platnost ostatnich ujednani.

Smluvni strany se zavazuji, Ze piipadné rozpory vyplyvajici ztéto smlouvy budou reSit
zejména cestou vzdjemné dohody s cilem dosdhnout smirného feSeni a naplnéni ucelu této
smlouvy. V ptipadé¢, Ze by k dohod¢ nedoslo, bude pfip. spor feSen soudem piisluSnym podle
sidla objednatele.

Tuto smlouvu lze ménit pouze formou pisemnych dodatkii, podepsanych opradvnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Objednatel vylucuje prijeti nabidky s dodatkem nebo s odchylkou ve smyslu ust. § 1740,
odst. 3 obcanského zdkoniku.

Tuto smlouvu je opradvnén vypovédét kterykoli z icastniki. Vypovédni doba je dva mésice a
pocina béZet prvnim dnem meésice ndsledujictho po dni doruceni vypovédi. Smlouva miZe
také byt ukonc¢ena dohodou. Vypoveéd i dohoda musi byt v pisemné formé. Do doby ukonceni
vypovédni doby jsou smluvni strany vazany znénim § 2442 ob¢anského zdkoniku.

Objednateli svédéi zdkonné zmocnéni (zdk. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zikonik,
zdk. ¢. 128/2000 Sb., o obcich) ke shromaZd’ovani, nakladdni a zpracovéni osobnich udaji

v souvislosti s-uzavienim této smlouvy.

Koordindtor bere na védomi, Ze dokumentace, kterou objednatel koordinitorovi poskytl ¢i
poskytne, miZe obsahovat osobni tidaje, a tato je koordinatorovi poskytnuta pouze a jedin¢ za
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icelem plnéni predmétu této smlouvy. K jinému ucelu nemohou byt poskytnuté osobni tidaje
koordinatorem pouZzity.

9. Koordinitor podpisem této smlouvy souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy
v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv.

10. Tato smlouva nepodléha uverejneéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkdch uc¢innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv), ve znéni pozd¢jSich predpist (ddle jen ,,zdkon o registru smluv*). Smluvni
strany se dohodly, Ze smlouvu dobrovolné, nad rimec zdkona o registru smluv, uvetejni mésto
Nové Mésto na Moravé nejpozdéji do 30 dnui od uzavieni smlouvy. Pro uvetejnéni opravy
plati ustanoveni tohoto ¢ldnku o uvefejnéni obdobné.

11. Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze Zddné ustanoveni v této smlouvé nema charakter
obchodniho tajemstvi, jeZ by poZivalo zvIaStni ochrany.

12. Dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zmén¢
nékterych zakonl (zdkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, je koordinator
osobou povinnou spolupuisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz dva obdrZzi objednatel a jeden
koordindtor.

14. Tato smlouva je uzaviena v souladu s usnesenim Rady mésta Nové Mésto na Moravé piijatym
na jeji 10. schtizi dne 15.05.2023 pod bodem 31/10/RM/2023.

15. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem jejiho uvetejnéni v Centrdlnim registru smluv.

16. Tato smlouva pozbyva platnosti a u¢innosti, pokud stavba nebude zahdjena do 31.12.2026.

17. Nedilnou soucdsti této smlouvy je :
piiloha €. 1 — Jmenovéni koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

18. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze byla
sepsdna na zdkladé jejich pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za ndpadné nevyhodnych
podminek, a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Novém Mésté na Moravé V Liboméficich
e 7¢.7. 1526 e .7, Sobg
Objednatel: Koordindtor:

Jaroslav Némecek
jednatel

Michal 'Smarda
starosta



JMENOVANI

KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi]
PRI PRACI NA STAVENISTI

v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdejSich predpist

MESTO Nové Mésto na Moravé

Vratislavovo namésti 103, 592 31 Nové Mésto na Morave
IC: 00294900

zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta

(dale jen ,,stavebnik*)

jakozto stavebnik stavby ,JII/354 Nové Mésto na Moravé, okruzni KkriZovatka
Komenského namésti* (v rozsahu smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby)

timto jmenuje

PREPO - TEAM s.r.o.

se sidlem ¢.p. 30, 538 21 Liboméfice

IC: 25954580

zastoupenou Jaroslavem Némeckem, jednatelem
(déle jen ,koordinator*)

koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti vyse uvedené stavby,
a to vrozsahu povinnosti stanovenych na vykon koordindtora stavby zakonem

¢. 309/2006 Sb. a natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.

Stavebnik timto jmenovanim soucasné zmocnuje koordindtora ke vSem ukonim a pravnim
jednanim, které bude nezbytné pii plnéni funkce koordinatora u€init.

Koordinator podpisem tohoto jmenovani funkci koordinatora pfijima.

v Novém Mésté na Morave v Libomeéfticich
dne 1¢ . 1. waé dne 7. 7 152 & /
Stavebnik: Koordinator:

Liboméfice 3
IC: 259 54 58(
W W,

/

................................ .,..................;] I —:"‘A"l ‘L, i ,,“1..........................................‘.'.
Michal Smarda 7 Iy [ A Jaroslav Némecek

starosta jednatel






