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1. ÚVOD 
 
1.1 Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby (DPS).  
 Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu nebyl znám dodavatel stavby ani konkrétní 

výrobní postupy, je nutné zpracovat výrobní dokumentaci (VD) především na: 
- výškopisné zaměření zemní plochy 
- podrobné geotechnické posouzení zemin v podloží  
- plošné posouzení s vyznačením míst nutných sanovat 
- podrobné geotechnické posouzení zemin do násypů 
- následně vypracovat protokol hutnění a technologii provádění s postupem prací  
- protokol o kontrolách a jejich evidování  

 Všechny výše uvedené protokoly musí být vypracovány písemně a řádně evidovány. 
  
1.2 PD tvoří výkresová část, technická zpráva a soupis prací (výkaz výměr). V případě rozporných 

údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat 
projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 

  
1.3 Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  

objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele. 

 

 
SEZNAM PŘÍLOH: 
--- 
 
 
 
2. PODKLADY  
Pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby byly použity tyto podklady: 
- dokumentace pro stavební povolení 
- koordinační schůzky se zástupci technického úseku investora  
- současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN, mj. 

ČSN 736133 – návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
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3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
Předmětem projektu je návrh HTÚ pro výstavbu nových parkovacích míst na ul. Tyršova 
v Novém Městě na Moravě. 
 
1. Příprava území 
- vytyčení stavby : 
Polohové a výškové vytyčení stavby provede odborná geodetická firma na základě digitální situace v S-
JTSK s kontrolou na stávající osový a výškový systém ostatních stavebních objektů (především 
s vazbou na stávající komunikaci, vedení inž. sítí a ostatní stávající objekty) a provede o tomto zápis do 
SD (soulad s předpoklady projektu).  
Polohové a výškové vytyčení vč.návaznosti na stávající zpevněné plochy bude ověřeno s předpoklady 
projektu a o výsledku se provede zápis do SD s uvedením případných korekcí.  
Výškové osazení objektu nelze změnit z důvodu návaznosti na výškovou úroveň komunikace – 
po výškovém vytyčení stavby je nutné zkontrolovat výškové návaznosti a porovnat 
s předpoklady PD.  Výškové osazení je nutné odsouhlasit TDI zápisem do SD. 
Pozn.: požadovaná přesnost vytyčení bodů do 10mm. 
 
- existence a vytyčení inženýrských sítí : 
V rámci předprojektové přípravy a vyhotovení koordinační situace byly k dispozici tyto podklady pro 
řešené území: 
- stanoviska správců veřejných inž.sítí o existenci  
- podklady od správce inž.sítí vnitroareálových  
- mapový podklad vč. katastru nemovitostí 
GD je povinen na základě těchto podkladů IS vytýčit popř. si podklad v případě ztráty platnosti vyžádat 
nově před započetím prací a to i v případě, že uvažované práce budou ve větší vzdálenosti od 
předpokládaného vedení IS.  
Vytyčení vnitroareálových inženýrských sítí bude potvrzeno správcem areálu, popř. vlastníkem sítí.  
Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se                   
na staveništi před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle 
koordinační situace). Některé inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle podkladů 
správce. Zároveň je nutné respektovat při práci v ochranném prostoru vytyčování sítí 
podmínky pro práce v blízkosti vedení dle jednotlivých správců. 
Vnitroareálové sítě vytyčit dle pokynů správce areálu. 

 

-příprava území : 
Pro vlastní stavební práce je dána stávající situací na staveništi, tzn. umístění staveniště na okraji 
zástavby a z toho plynoucí požadavky na úpravu území. Dodavatel je povinen v rámci výběrového 
řízení provést obhlídku staveniště a náklady na přípravu území zahrnout do ceny. Příprava území 
mj.zahrnuje: 
a. odstranění ornice 
Předpokládaná plocha je cca. 1.600m2 v rámci řešeného území v průměrné tloušťce cca 15cm (viz 
průzkum na místě).  
- bilance: 

- celkové předpokládané množství  280m3 
- uložení na mezideponii v místě stavby (zahumusování v rámci IO-02) 150m3  

- způsob nakládání s přebytečnou ornicí: 
- odvoz a rozprostření na jiné pozemky: 
 - pozemky dle ZPFx) 0m3   
 - využití pro veřejně prospěšné účely města xx) 130m3   
 - pozemky neurčené v rámci ZPF 0m3   
x) využití v souladu s vynětím ze ZPF 
xx) využití v rámci katastru města – v ceně odvoz+rozprostření (po dohodě s městem) 
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b. přeložky popř. ochrana podzemních a nadzemních vedení 
- provedení přeložek dle jednotlivých IO - podzemní kabel ve správě COMA a podzemní elektrické 

vedení ve správě Eon (přeložky musí být provedeny před započetím zemních prací jednotlivými 
správci)  

- vytyčení a ochrana IS v blízkosti figur HTU 
c. kácení nevzrostlé zeleně  
- náletové vegetace a stromy s průměrným obvodem kmene do 80 cm (8x javor mleč, 4x zerav 

západní). 
d. kácení vzrostlé zeleně  
- stromy s průměrným obvodem kmene nad 80cm (5x javor mleč, 6x douglaska tisolistá, 2x habr 

obecný, 1x smrk pichlavý)  - samostatné povolení kácení (č.j. MUNMNM/28033/2015/Kem-ŽP/př./R 
ze dne 8.9.2015). 

e. odstranění stávajícího  vzrostlého stromu na p.č. 39 
- kácení poškozeného vrostlého stromu zajistí investor před zahájením stavby,  v rámci výstavby bude 
odstraněn pařez a kořeny 
f. ochrana vzrostlé zeleně  
- provedení dočasné ochrany stromů v blízkosti stavebních prací (např. pomocí dřevěných kůlů, 
drátěného pletiva (popř.jutové textilie) a zásypu pomocí substrátu), druh ochrany a možnost odstranění 
při konečných terénních úpravách nutno posoudit přímo na staveništi za dozoru zahradního specialisty - 
předpoklad 9ks stromů (27m). 
g. odstranění stávajících zpevněných ploch 
- ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev - předpokládá se odstranění na ploše 1.015m2 v 
tloušťce cca. 0,3m. Rozebraná zámková dlažba bude ukládána na palety a skladována na pozemku 
investora pro budoucí využití. Podkladní vrstvy budou předány oprávněné osobě s nakládáním odpadů 
v celkovém množství likvidovaných materiálů 240m3.  
- frézování horní asfaltové vrstvy stávající komunikace na ploše 870m2  v tl. cca.40mm (ve frézované 
části se nachází 1ks šachty, 5ks uličních vpustí). Odtěžený materiál bude předán oprávněné osobě 
s nakládáním odpadů v celkovém množství 40m3. 
h. demontáž stávajících prvků městského mobiliáře 
- stávající prvky městského mobiliáře (2ks lavičky, 3ks odpadkové koše, 1ks reklamní plochy) budou 
demontovány a uloženy v rámci staveniště pro zpětné využití.  
i. demontáž stávajících dopravních značek 
- demontáž stávající  dopravní značky (2ks - P2 Hlavní pozemní komunikace + C2a Přikázaný směr 
jízdy přímo a B01 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) a uložení v rámci staveniště pro zpětné 
využití 
- demontáž stávajících dopravní značky (2ks - B29 Zákaz stání) a předání oprávněné osobě 
s nakládáním odpadů 
j. přesun stávajících kontejnerů na tříděný odpad 
- přesun stávajících kontejnerů na odpad (4ks kontejner na směsný odpad, 4ks popelnice na bioodpad, 
8ks kontejner na tříděný odpad). Přemístění a nové umístění bude provedeno investorem s ohledem na 
úpravu místních komunikací. 
k. pasportizace staveniště a okolí 
- provedení pasportizace staveniště a okolí (pozemky, stavby, komunikace pro dopravu materiálu apod.) 
pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti. 
Pozn.: Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod způsobených stavební činností (např. odpovědnost 
objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací). 
 
2. Výkopové práce  
- bilance zemních prací: 
Bilance zemních prací v rámci HTÚ se předpokládá v tomto rozsahu:  
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- výkopy HTÚ 1.275m3  
- násypy HTÚ(viz b.3.3)     10m3 

Celková bilance zemních prací je pozitivní (přebytek výkopku). 
- rozpojitelnost zemin: 
Výkopové práce HTÚ lze předpokládat v těchto třídách rozpojitelnosti dle ČSN 736133 (T1+T2–60%, 
T3-30%, T4-10% dle ČSN 733050).  
- svahování figur: 
1. Dočasné svahování figur se předpokládá u prachových zemin ve sklonu 1:1,0, u jílovitoprachových ve 
sklonu 1:0,5 a u skalního podloží 1:0,2~1:0,5.  
2. Trvalé svahování figur se provede dle ČSN 736133, kap.5.7 převážně do v.3m 1:1,5 v násypech a 
1:1,75 v zářezu, při vyšších výškách viz norma a výkresová část. 
- způsoby likvidace výkopku HTÚ: 
- množství: 
 - výkopek HTÚ 1.275m3 
 - výkopek ze základů viz SO-01 
 - výkopek z inž.sítí viz jednotlivé IO 

- roztřídění dle vhodnosti:  
Vytěžená zemina (výkopek) bude vyseparována na zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmínečně 
vhodnou,  vhodnou a velmi vhodnou dle ČSN 736133 podle použití: 
- nepoužitelná zemina: nelze upravit běžnými technologiemi 
- nevhodná zemina: zemina nevhodná k přímému použití bez úpravy 
- podmínečně vhodná zemina: zemina vhodná za podmínek stanovených geotechnikem - použití bez úpravy nebo nutno 
upravit např.mísení, stabilizace, předrcení apod. 
- vhodná zemina : zemina svými geotechnickými vlastnostmi při dané vlhkostí vhodná pro využití do násypových těles, rýh IS 
a obsypů.  
  velmi vhodná zemina: zemina svými geotechnickými vlastnostmi při dané vlhkostí vhodná pro využití do aktivních zón 
násypových těles.  
Zemina umožňující zpětné využití do násypů, do aktivní zóny, konstrukčních vrstev, obsypů KTÚ bude 
umístěna do zemníků v rámci staveniště. Roztřídění zemin bude určeno geotechnikem GD za trvalého 
dohledu. Zeminy na mezideponii nesmí degradovat (nutno zvážit vliv srážek a způsob skladování).   
Pozn.: využitelný výkopek musí též splňovat požadavky §2, odst. (3) nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál 
vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby 
na místě, na kterém byl vytěžen (prokáže dodavatel stavby odběrem vzorků a posouzení jejich kontaminace odbornou 
firmou). 
Zemina přebytečná bez ohledu na vhodnost bude likvidována dtto nepoužitelná nebo nevhodná. 
Pozn.: nepoužitelná a nevhodná zemina (včetně přebytečné zeminy z výkopu základů a inž. sítí) bude dle postupu výstavby 
etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady  k likvidaci v souladu se zák.185/01Sb. v platném znění. 
- předpokládané množství dle vhodnosti využití: 
 - předání oprávněné osobě k likvidaci: 
 - přebytečná 1265m3 
 - nepoužitelná 0m3 
 - nevhodná 0m3 
 - využití v místě stavby (uložení na mezideponii): 
 - podmínečné vhodná 0m3 
 - vhodná 10m3 
 - velmi vhodná 0m3 
 
 

3. Podloží, sypaniny podloží 
3.1. podloží 
- předpokládaný stav podloží: 
Podloží pod navrženými objekty vč. zpevněných ploch tvoří původní rostlý terén. IG průzkum nebyl 
vzhledem k charakteru stavby proveden. Stav podloží byl stanoven na základě odborných znalostí a 
zkušeností. 
- technologický postup provádění: 
Na základě údajů v projektu, stavu zemní plochy a dostupného vhodného materiálu vyhotoví geotechnik 
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dodavatele technologický postup úpravy zemní plochy a  provádění násypů. 
 
3.2. úprava zemní plochy 
- popis postupu prací: 
Po odstranění stávajících zpevněných ploch, odtěžení ornice a zemin rostlého terénu v zářezu na 
úroveň zemní plochy (zemní plochou se rozumí odtěžená plocha rostlého terénu pod budoucí násypy) 
se provede: 
-  vytvarování plochy dle požadavků výkresu HTÚ a její přehutnění odpovídající technikou, 
- změření kvality zemní plochy geotechnikem GD +TDI (doporučeno plošnou zkouškou kombinovanou 
bodovými zkouškami, např.pojezdovou+statickou v odpovídajícím počtu) 
- vyhodnocení kvality zemní plochy geotechnikem GD v návaznosti na technologický postup a 
požadavky projektu na parametry pod zpevněnou plochou a z toho plynoucí případná úprava zemní 
plochy plošná (např.stabilizací nebo plošnou sanací (výměnou nevhodné zeminy) nebo lokální 
(vyznačení nevhodných míst a jejich lokální sanování -výměnou nevhodné zeminy). 
- převzetí zemní plochy TDI (doložení kvalitativních zkoušek atd.) 
-  výškové zaměření v rastru 10*10m.  
Zemní plocha je výškově stanovena pro jednotlivé figury: 
 F1: viz. výkresová část. 
 
- parametry zemní plochy : 
Pro upravenou zemní plochu jsou požadovány tyto parametry hutnění: 

F1:  - v místě bez násypu nebo do 50cm násypu : Edef,2 >45MPa a Edef,2/Edef,1 < 2,5  

F2:  - v místě bez násypu nebo do 50cm násypu : Edef,2 >15MPa a Edef,2/Edef,1 < 2,5  
 
- úprava zemní plochy -  předpoklady projektu: 
Úprava zemní plochy bude řešena technologickým postupem zpracovaným geotechnikem GD. V rámci 
projektu lze definovat tyto základní možnosti: 
- stabilizace zemní plochy – vápnem, cementem nebo směsná na základě druhu zeminy  
- plošná sanace – výměna zeminy v celé ploše  
- lokální sanace  – výměna zeminy v části plochy  
Pro jednotlivé figury je v rámci projektu zaveden předpoklad provádění úpravy zemní plochy z důvodu 
nacenění stavebních prací. Konkrétní postup bude určen geotechnikem v rámci technologického 
postupu (protokolu o hutnění) na základě požadavků projektu, IGP, stavu zemní plochy a způsobu 
provádění násypů. 
1.figura F1 (zářez):  
předpoklad: plošná + lokální sanace: 

- plošná: v místě bez násypu se předpokládá plošná sanace v tl.40cm z velmi vhodného materiálu 
(kamenitopísčitý fr. 0-63mm) 
- lokální: pro výskyt sutě se předpokládá lokální sanace v tl.40cm z velmi vhodného materiálu 
(kamenitopísčitý) 

Pozn.:  
- v soupisu prací uvedena: 
 - plošná sanace plochy 2100m2, tj.840m3 (odtěžení+odvoz nevhodné, dovoz+rozprostření velmi vhodné zeminy) 

- lokální sanace pro výskyt sutě 50m3 (odtěžení+odvoz nevhodné zeminy vč.likvidace, dovoz+rozprostření velmi vhodné 
zeminy) 
 

2.figura F2 (zářez):  
předpoklad: lokální sanace: 
Pozn.:  
- v soupisu prací uvedena: 

- lokální sanace nevhodné zeminy 2m3 (odtěžení+odvoz nevhodné zeminy vč.likvidace, dovoz+rozprostření velmi vhodné 
zeminy  
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- lokální sanace pro výskyt sutě 2m3 (odtěžení+odvoz sutě vč.likvidace, dovoz+rozprostření velmi vhodné zeminy) 
 
- požadované protokoly pro výkopy: 
TDI a GD doloží a předají investorovi tyto protokoly: 
- ověření tříd rozpojitelnosti a jejich %zastoupení 
- převzetí zemníků s roztříděnými zeminami dle vhodnosti (zařazení a množství) 
- kvalitativní převzetí zemní plochy 
- výškové zaměření zemní plochy 
- protokoly zkoušek parametrů hutnění 
- dokumentaci plošné zkoušky s vyznačením nevhodných míst lokálně sanovaných  
 
 
3.3. zemní těleso   
- geotechnická kategorie: 
Zemní těleso provedené z násypu od zemní plochy po pláň HTÚ (plání HTÚ se rozumí plocha, rovina 
pod konstrukčními vrstvami základové desky popř. komunikace) je 1.geotechnické kategorie. 
 
- bilance zemního tělesa: 

- násypy tělesa celkem 10m3 
 - využití výkopků HTÚ 0m3 

- požadavky na dovoz zeminy 10m3 
 
- postup prací: 
- GD před zahájením prací problematiky předloží vzhledem ke složitosti v rámci VD technologický 
postup prací tak, aby  na vrchní rovině pláně HTÚ (tj. pod podlahovou deskou) bylo dosaženo 
parametrů požadovaných projektem. 
- provádění prací za vhodného počasí, 
- stavební mechanismy nesmí vnést na konstrukční vrstvy  blátivé zeminy, 
- zeminy navážet po tělese s již provedenou násypovou vrstvou a sklápět na plochy bez násypu 
- stavební mechanismy nesmí vnést na konstrukční vrstvy  blátivé zeminy.  
- násypy nelze provádět v zimním období ani za intenzivnějších dešťů, 
- spádovost musí být docílena tak, aby nedošlo na povrchu pláně ke vzniku louží, 
- provádění musí odpovídat ČSN 736133, kap.7.4. 
V době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy – je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení 
včetně kalkulace přemístění. 
Pozn.:  
1. v případě zeminy s větší frakcí je nutné provést předrcení mobilním drtičem v místě stavby. 
2. recyklát je možné použít pouze na bázi betonu se spojitou frakcí, nelze použít cihelný recyklát. 
 
- parametry pláně HTÚ: 
- požadované parametry hutnění na pláni HTÚ pro jednotlivé objekty:   
IO-03 (komunikace): Edef,2 ≥ 45MPa a Edef,2/Edef,1 ≤2,5  
IO-03 (chodníky): Edef,2 ≥ 45MPa a Edef,2/Edef,1 ≤2,5  
Výše uvedené parametry je nutné garantovat pro celou pláň a ověřit kombinací plošné a bodové 
zkoušky (např. pojezdové a statické) – viz část měření.  
 
 
- provedení jednotlivých figur 
Pro jednotlivé figury je v rámci projektu zaveden předpoklad provádění případných násypů z důvodu 
nacenění stavebních prací. Konkrétní postup bude určen geotechnikem v rámci technologického 
postupu (protokolu o hutnění) na základě požadavků projektu, IGP, stavu zemní plochy a způsobu 
provádění násypů. 
a) figura F1 
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- násyp z kamenitopísčitých zemin 
V případě použití vhodných materiálů na bázi kamenitopísčité zeminy, spojité frakce  (cca 0-63) se 
složením dle ČSN 736133 se násyp provede po vrstvách v tloušťce 300mm, které budou řádně 
hutněny. Aktivní zóna musí být provedena z velmi vhodné zeminy. Výšková úroveň pláně HTÚ je pro 
variantu viz. výkresová část. 

 
- odvodnění pláně: 
Povrch pláně HTÚ musí být odvodněn. Odvodnění je navrženo příčným střechovitým spádováním (min. 
spád 1,0%) k úžlabí. V místě úžlabí bude proveden drenážní systém viz. bod 6. 
 

- měření rovinnosti a parametrů hutnění : 
---- GD za účasti TDI provede výškové zaměření pláně v rastru 5x5m před prováděním konstrukční vrstvy, požadavek na 

rovinnost je dán +5/-5cm  

---- Geotechnik GD za účasti TDI bude průběžně provádět nezávislé měření statickou zkouškou dle ČSN 736190 a ČSN 
721006 v počtu 1ks/500m2 (přiměřeně) v nejrizikovějších místech pláně a vhodnou plošnou metodou (např.pojezdovou 
zkouškou) garantuje hodnoty pro celou plochu. Požadované parametry hutnění musí být rovnoměrné v celé ploše 
v toleranci do +20%.  

 
- požadované protokoly pro násypy: 
TDI a GD doloží a předají investorovi tyto protokoly: 
- zdokumentování jednotlivých zemin podle vhodnosti 
- zdokumentování provádění jednotlivých vrstev násypů 
- kvalitativní převzetí pláně HTÚ (protokoly zkoušek parametrů hutnění) 
- dokumentaci plošné zkoušky s vyznačením nevhodných míst lokálně sanovaných  
- výškové přeměření pláně HTÚ v rastru 5+5m  
 

4. Konstrukční vrstvy 

4.1. popis pláně HTÚ 
Na převzatou pláň HTÚ (výškové a kvalitativní převzetí TDI) provedenou dle bodu 3.3 budou provedeny 
konstrukční vrstvy.  
4.2. popis konstrukčních vrstev 
4.2.1. konstrukční vrstvy pod stavebními objekty  
--- 
4.2.2. konstrukční vrstvy zpevněných ploch 
viz technická zpráva IO-03. 
 
 
5. Podzemní voda 
Hladina spodní vody : 
Vzhledem ke konfiguraci terénu se nepředpokládá výskyt podzemní vody. V době provádění stavby 
(především při zemních pracích na HTÚ, základech a inženýrských sítích) je nutno uvažovat s výskytem 
gravitační vody ve smyslu ČSN 730600. 
Maximální hladina PV – MaxHPV byla odborným odhadem na základě zkušeností ze staveb v blízkém 
okolí stanovena na cca.2,0m pod rostlým terénem. V dané lokalitě nebude mít podzemní voda vliv na 
zasakování dešťových vod.  
Propustnost zemin – odborným odhadem pro písčité zeminy: k =10-7ms-1 (zeminy málo propustné) - z hydrogeologického 
hlediska je vsakování srážkových vod na posuzované lokalitě možné. 
Zátopové území -  navržená stavba se nenachází v zátopovém území. 
Opatření proti PV:  
Po dobu provádění IO-01 by nemělo být staveniště ovlivněno PV. Práce je nutné vykonávat v období 
s menším úhrnem srážek.  
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6. Drenážní systém dočasný (funkční po dobu výstavby) 
Vzhledem k předpokladu krátké doby provádění není navržen drenážní systém. Z důvodu možného 
výskytu gravitační vody jsou navrženy provozní sběrné čerpací jímky, které budou funkční po dobu 
výstavby. Jímky jsou navrženy v údolnici pláně. 
 


