

OBJEDNÁVKA

Č.j.: MUNNMN/22158/2014

Číslo objednávky: 5/2014-Kr.

Datum: 26.5.2014

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 Bankovní spojení : č.ú. 1224-751/0100 Kontaktní osoba: Marcela Kratochvílová Tel.: 566 598 358, 724 775 895 e-mail: marcela.kratochvilova@meu.nmmn.cz	BAWORK s.r.o. Hálkova 2138/10 568 02 Svitavy IČ: 27536718, DIČ: CZ27536718 Bankovní spojení : č.ú. 43-1724850267/0100 Kontaktní osoba: Jindřich Báča Tel.: 605 261 129 e-mail: Henryba@seznam.cz

1. Specifikace služeb:

Výmalba společných prostor, nátěr zárubní a zábradlí bytového domu č.p.540 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě, včetně likvidace odpadů a dopravy do místa dodání.

2. Termín a místo dodání:

Termín dodání nejpozději do 30.06.2014

Místo dodání: bytový dům č.p. 540 na ulici Drobného v Novém Městě na Moravě.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

na základě cenové nabídky ze dne 19.5.2014 činí cena **29 441 Kč bez DPH**. Cenová nabídka tvoří přílohu č.1 této objednávky a je její nedílnou součástí.

Na výše uvedené práce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst.2 zákona o DPH.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura bude po předání objednateli. Předávací protokol tvoří přílohu faktury a je její nedílnou součástí.

Faktura bude vystavena na město Nové Město na Moravě, viz objednatel s termínem splatnosti 14 dnů od doručení objednateli.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol.


Při prodlení dodavatele s termínem plnění předmětu díla je smluvní pokuta 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Při prodlení objednatele s termínem úhrady ceny díla je úrok z prodlení 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

Záruční lhůta činí 48 měsíců ode dne předání díla. Dodavatel odpovídá za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamáce musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. Dodavatel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že dodavatel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady dodavatele spojené s opravou vady. Dodavatel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

V Novém Městě na Moravě

Dne : 29. 05. 2014

Podpis objednatele:
Michal Šmarda
starosta



(podpisem této objednávky není udělena výjimka
ze směrnice města č. RM č.2/2014 o veřejných
zakázkách – čl.VI. směrnice)

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Nové Město na Moravě

Dne 10/6 2014

Podpis dodavatele:

BAWORK s.r.o.

Hájkova 2138/10, 568 02 Bratčovice

IČO: 27536718 DIČ: CZ27536718

Jindřich Bača, jednatel

KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka

"Výmalby a nátěry prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě."

zadavatel

MĚSTO Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

uchazeč

BAWORK s.r.o.

sídlo

Hálkova 2138/10

56802 Svitavy

IČ

27536718 DIČ CZ27536718

telefon, fax

605261129

e-mail

Henryba@seznam.cz

datová schránka

aaf79x

pověř. zástupce pro další jednání:

Jindřich Báča - jednatel

nabídková cena

bez DPH

1) nátěry a výmalba bytového domu č.p. 540	29 441,- Kč
2) malby chodeb a provozních místností DPS č.p. 68	
3) nátěry a malby budovy I. ZŠ č.p. 124 a č.p. 7	
4) nátěry a malby budovy II. ZŠ č.p. 860 a č.p. 43	
5) malby budovy ZUŠ č.p. 121	
6) nátěry oken Centrum Zdislava č.p. 350	
7) malby budovy MŠ č.p. 143	

celkem

(tato cena bude vložena do nabídky el. systému
E-ZAK na profilu zadavatele.
<https://zakazky.mnm.cz/>)

termín dodávky

do 10. 6. 2014

poznámky:

BAWORK s.r.o.

Hálkova 2138/10, 568 02 Svitavy

IČO: 27536718 DIČ: CZ27536718

datum

28.5.2014

podpis, razítko

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

Rozpočet stavby : Bytový dům č.p. 540 na ulici Drobného , Nové Město na Moravě :

sokl- nátěr latexový žlutý -	z výměra	cena za m	cena celkem
	270	48	12960
malba bílá	530	18	9540
nátěr zárubní barva okrová	30	165	4950
nátěr zábradlí a madla	20	99	1980
škrabání a oprava poškozených míst	1	11	11
Celkem za provedené práce			29441

BAWORK s.r.o.

Hájkova 2138/10, 568 02 Svitavy

IC: 27538718 DIČ: CZ27538718



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.