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ÚVOD  
 
1.1. Projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provádění stavby. 
 

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje též technické charakteristiky, 
popisy a podmínky provádění stavebních prací a výkresy podrobností (detailů) zobrazující pro 
dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní 
požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 

 
1.2. PD tvoří technická zpráva, výkresová část, referenční standard a soupis prací. V případě 

rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy 
kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů. 

  
1.3. Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností 
 objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele. 
 
1.4. Výrobně technická dokumentace (VD): 
 Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a 

konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a 
montážní dokumentace - jedná se vždy o součást dodavatelské dokumentace. 
Rozsah viz kapitola 3 Zkoušky, provozní řád, dokumentace 

 
 
Seznam zkratek: 
IGP - inženýrsko-geologický průzkum, 
 

 

Pro vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby byly poskytnuty tyto podklady: 
 
☒ dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
☐ inženýrsko-geologický průzkum 
☐ protokol č.1 - o inženýrských sítí  
☒ současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN 

ZADÁVACÍ PODKLADY 
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1. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
 
Předmětem této části projektu je návrh HTÚ + přípravy území pro navrhovanou stavbu. 
 
a) příprava území 
- vytyčení stavby: 
☒ polohové a výškové vytyčení stavby provede autorizovaný geodet na základě digitální 

koordinační situace v S-JTSK 
☒ při vytyčení je nutné provést kontrolu návazností na okolní stavby  
 
- výškové osazení objektu (±0,000 = 614,800) nelze změnit z důvodu návaznosti na okolní území 
- výškové vytyčení je nutné odsouhlasit TDS zápisem do SD 
Poznámka: 
1) Požadovaná přesnost vytyčení bodů do 10 mm. 
 
- existence inženýrských sítí a jejich vytyčení: 
1. podklady 
- inženýrské sítě pro vytyčení jsou zakresleny v koordinační situaci na základě podkladu - protokolu 
o inženýrských sítí potvrzených objednatelem projektu 
 
2. povinnosti dodavatele 
- zhotovitel stavby je před zahájením prací povinen: 
☒ ověřit platnost vyjádření provozovatelů veřejných inženýrských sítí 
☒ zajistit vytyčení veřejných inženýrských sítí 
☒ zajistit vytyčení vnitro-areálových (neveřejných) inženýrských sítí 
☒ odsouhlasit vytyčení vnitro-areálových (neveřejných) inženýrských sítí vlastníkem pozemku 
 
3. rozsah vytyčení 
- vytyčení inženýrských sítí je povinen zhotovitel zajistit pro celé řešené území, a to i pokud uvažované 
práce budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení (zákresu) 
Poznámka: 
1) Řešené území je vyznačeno v koordinační situaci. 
 
Upozornění: 

Dle NV 591/2006Sb. musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury nacházející se na staveništi 
před zahájením zemních prací (staveništěm se rozumí řešené území dle koordinační situace).  
Veřejné inženýrské sítě jsou zakresleny dle podkladů poskytnutých správci sítí - nutno vytyčit dle 
jejich požadavků. 
Vnitro-areálové inženýrské sítě jsou zakresleny orientačně dle podkladů správce - nutno vytyčit dle 
pokynů správce areálu. 
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- příprava území: 
- pro vlastní stavební práce je příprava území dána stávajícím stavem staveniště a z toho plynoucí 
požadavky na úpravu území 
- příprava území mj. zahrnuje: 

 ODSTRANĚNÍ ORNICE 
 

 - předpokládaná plocha pokrytá ornicí: cca 700 m2 
 - ekvivalentní tloušťka ornice ((viz pedologický průzkum): 10 cm 
 - bilance:  
 - celkové předpokládané množství viz výkres HTÚ 
 - uložení na mezideponii v místě stavby (zahumusování v rámci IO-02) viz výkres HTÚ 
 - způsob nakládání s přebytečnou ornicí:  
 - odvoz a rozprostření na pozemky:  
  - určené dle souhlasu s vynětím ZPF x) viz výkres HTÚ 
  - pro veřejně prospěšné účely města xx) viz výkres HTÚ 
  - ostatní (neurčené v rámci ZPF) viz výkres HTÚ 
 

 
Odkazy: 
x) Využití v souladu s vynětím ze ZPF. 
xx) Využití v rámci katastru obce - v ceně odvoz + rozprostření (po dohodě s obcí). 

 
 

 OCHRANA VZROSTLÝCH TRVALÝCH POROSTŮ 
 

 

 KÁCENÍ NEVZROSTLÉ ZELENĚ 
 

 

 KÁCENÍ VZROSTLÉ ZELENĚ 
 

 

 KÁCENÍ KEŘOVÝCH POROSTŮ  
 

 

 PŘELOŽKY POPŘ. OCHRANA PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH VEDENÍ 
 

 

 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 

 

 ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ  
 

 

 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ 
 

 

 ARCHEOLOGICKÝ DOHLED PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH 
 

 

 PASPORTIZACE STAVENIŠTĚ A OKOLÍ 
 

- provedení pasportizace staveniště a okolí (pozemky, stavby, komunikace pro dopravu materiálu 
apod.) pro případ uplatnění škod ze stavební činnosti 
Poznámka: 
1) Před zahájením prací je vhodné dohodnout způsob řešení škod způsobených stavební činností (např. odpovědnost 
objednatele při přepravě nadměrných nákladů a poškození komunikací). 

 

 JINÉ PRÁCE 
 

- odtěžení a likvidace stávajících zemních valů viz výkres HTÚ 
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b) HTÚ - výklad pojmů 
Obr. 1: Výklad pojmů (schéma) 

 
 
Tab. b.1 Výklad pojmů 

Pojem Definice 
Zemní plocha plocha po sejmutí ornice, odtěžená plocha v zářezu nebo plocha po provedení demolic 

a je tvořena rostlými zeminami 
Zemní násypové těleso část figury vytvořená z násypového materiálu od zemní plochy po pláň HTÚ 
Zemní těleso v zářezu část figury v zářezu, zemní plocha = pláň HTÚ 
Pláň HTÚ plocha, rovina pod konstrukčními vrstvami základové desky popř. komunikace 
Aktivní zóna horní vrstva zemního tělesa pod plání HTÚ do níž zasahují vlivy zatížení z konstrukce 

a klimatické změny - uvažovaná hloubka 1,0 m 
Stávající terén terén zaměřený v mapovém podkladu 
Rostlý terén stávající terén po odstranění ornice nebo bouraných konstrukcí 

 
- typy zemin podle vhodnosti využitelnosti: 
Tab. b.2 Typy zemin 

Typ zeminy Vhodnost využitelnosti 
Nepoužitelná zemina: nelze upravit běžnými technologiemi 
Nevhodná zemina: zemina nevhodná k přímému použití bez úpravy 
Podmínečně vhodná zemina: zemina vhodná za podmínek stanovených geotechnikem - použití bez úpravy nebo 

nutno upravit např. mísení, stabilizací, předrcením apod. 
Vhodná zemina: zemina svými geotechnickými vlastnostmi při zvolené vlhkosti vhodná pro využití do 

násypových těles, rýh IS a obsypů (pro účely projektu se předpokládá kamenito-
písčitá zemina o f0-63) 

Velmi vhodná zemina zemina svými geotechnickými vlastnostmi při zvolené vlhkosti vhodná pro využití do 
aktivních zón násypových těles (pro účely projektu se předpokládá štěrkodrť f0-63) 

Recyklát výrobek vzniklý separací a předrcením vhodných stavebních materiálů o spojité frakci 
0-63, pro účely projektu se rozumí na bázi betonu s odpovídající kvalitou. 
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c) výkopové práce HTÚ  
- výkopové práce v rámci HTÚ jsou práce v zářezech dle jednotlivých figur. 
1. bilance zemních prací: 
- bilance zemních prací v rámci IO-01 HTÚ se předpokládá v tomto rozsahu:  
- výkopy HTÚ viz výkres HTÚ 
- násypy HTÚ (viz bod d) viz výkres HTÚ 
- celková bilance zemních prací: 
☐ pozitivní 
☐ negativní 
☐ vyrovnaná 
 

2. rozpojitelnost zemin: 
- výkopové práce HTÚ lze předpokládat v těchto třídách rozpojitelnosti dle ČSN 736133:  
TI 95 % 
TII 5 % 
TIII 0 % 
- viz též inženýrsko-geologický průzkum.  
Poznámka: 
1) Pro orientační zatřídění dle původní ČSN 733050 lze uvažovat, že TI = T1-T3, TII = T4-5 a TIII = T6-T7. 
 
3. způsoby likvidace výkopku HTÚ: 
- množství: 
- výkopek HTÚ viz výkres HTÚ 
- výkopek z konstrukcí spodní stavby a základů viz jednotlivé SO 
- výkopek z inž. sítí a objektů viz jednotlivé IO 
 
- roztřídění dle vhodnosti:  

- vytěžená zemina (výkopek) bude vyseparována na zeminu nepoužitelnou, nevhodnou, podmíněně 
vhodnou, vhodnou a velmi vhodnou dle ČSN 736133 (viz bod b) podle dalšího využití 
Zásady provádění: 
1. Roztřídění zemin bude určeno geotechnikem zhotovitele stavby za trvalého dohledu.  
2. Zeminy na mezideponii nesmí degradovat (nutno zvážit vliv srážek a způsob skladování).  
3. Využitelný výkopek musí též splňovat požadavky §2, odst. (3) zákona o odpadech - nekontaminovaná zemina a jiný 
přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném 
stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen (prokáže dodavatel stavby odběrem vzorků a posouzení jejich 
kontaminace odbornou firmou). 
4. Nepoužitelná a nevhodná zemina (včetně přebytečné zeminy z výkopu základů a inž. sítí) bude dle postupu výstavby 
etapovitě předávána osobě oprávněné k nakládání s odpady k likvidaci v souladu se zák.185/01Sb. v platném znění. 

 
- předpokládané množství dle vhodnosti využití:, 
 - předání oprávněné osobě k likvidaci: 
  - nepoužitelná viz výkres HTÚ 
  - nevhodná viz výkres HTÚ 
 využití v místě stavby (uložení na mezideponii):  
  - podmínečné vhodná viz výkres HTÚ 
  - vhodná (kamenito-písčitá) viz výkres HTÚ 
  - velmi vhodná (štěrkodrť) viz výkres HTÚ 

 
- požadované protokoly pro výkopy: 

- TDS a zhotovitel stavby doloží a předají investorovi tyto protokoly: 



  

  
 

  
Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém 
Městě na Moravě - 8 - 
 

 

- 1. ověření tříd rozpojitelnosti a jejich % zastoupení (zpráva geotechnika) 
- 2. převzetí zemníků s roztříděnými zeminami dle vhodnosti (zařazení a množství, způsob ochrany) 

 

d) podloží, zemní plocha 
d1) podloží 
- předpokládaný stav podloží: 

- podloží pod navrženými stavebními a inženýrskými objekty od zemní plochy tvoří původní rostlý 
terén 
- na základě geologických sond a zkušeností z předchozích akcí v území se předpokládá stav 
podloží vyhovující 

 
- úprava podloží 
☒ plošná sanace (výměna povrchových vrstev) 
☒ lokální sanace (lokální výměna povrchových vrstev) 
☐ plošná stabilizace 
 
d2) úprava zemní plochy 
- plocha po sejmutí ornice, odtěžená plocha v zářezu nebo plocha po provedení demolic tvořena 
rostlými zeminami 
- popis postupu prací: 

- po odtěžení ornice a zemin rostlého terénu v zářezu na úroveň zemní plochy se provede: 
- 1. vytvarování plochy dle požadavků výkresu HTÚ  
- 2. změření kvality zemní plochy geotechnikem GD +TDI (doporučeno plošnou zkouškou 
kombinovanou bodovými statickými zkouškami, např. pojezdovou + statickou v odpovídajícím počtu; 
dynamické zkoušky se nedoporučují) 
- 3. vyhodnocení kvality zemní plochy geotechnikem GD  
- 4. vyhotovení geotechnikem technologického postupu provádění úpravy zemní plochy v návaznosti 
na požadavky projektu (parametry pod konstrukcí stavby - viz odstavec níže: úprava zemní plochy) 
- 5. výškové zaměření zemní plochy v rastru 10 x 10 m 
- 6. po úpravách převzetí zemní plochy TDI (doložení kvalitativních zkoušek atd.) 

 
- požadované parametry zemní plochy: 
Tab. d.1. Parametry zemní plochy 

Figura Edef,2 Edef,2/Edef,1 Pozn. 
F1 
- v místě bez násypu nebo do 50 cm násypu 
- v místě s násypem o v. min. 50 cm 

 
>30MPa 
>10MPa 

 
< 2,0 
< 2,5 

 

F2 
- na konstrukčních vrstvách provedených 
v předchozích etapáach 

 
>70MPa 

 
< 2,0 

 

Poznámka: 
1. Výše uvedené parametry jsou orientační a zpracovatelem projektu stanoveny tak, aby při běžném postupu stavebních 
prací bylo možné docílit parametry na pláni HTÚ, které jsou uvedené v jednotlivých částech projektu. 
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- úprava zemní plochy - předpoklady projektu: 
1. zpevnění zemní plochy 

- zpevnění zemní plochy bude provedeno na základě technologického postupu zpracovaného GD 
na základě aktuálních podmínek na staveništi 
- v rámci projektu lze definovat tyto základní možnosti:  

 stabilizace zemní plochy - vápnem, cementem nebo směsná na základě druhu zeminy  
 plošná sanace - výměna zeminy v celé ploše  
 lokální sanace - výměna zeminy v části plochy 
 přehutnění - pokud lze parametry zpevněné plochy docílit pouze zhutněním  

 
- pro jednotlivé figury je v rámci projektu zaveden předpoklad provádění úpravy zemní plochy z důvodu 
nacenění stavebních prací 
- konkrétní postup bude určen geotechnikem v rámci technologického postupu (protokolu o hutnění) 
na základě požadavků projektu, IGP, stavu zemní plochy a způsobu provádění násypů 
Tab. d.2 Předpokládané zpevnění zemní plochy dle figur 

Figura Plošná 
stabilizace Plošná sanace 

Lokální sanace 
Přehutnění 

Výskyt suti Nevhodná 
zeminy 

F1 ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

F2 ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 
☒ - požadováno 

 
- popis zpevnění zemní plochy plošnou sanací (uvedeno v soupisu prací): 
FIGURY: F1 (pod dopravními plochami): 
- plošná sanace: v místě figury se předpokládá plošná sanace v tl. 0-25 cm z velmi vhodného materiálu (štěrkodrť) 
Poznámky: 
1. Plošná sanace - v soupisu prací uvažována ekvivalentní tloušťka 20 cm. 
 
- popis zpevnění zemní plochy lokální sanací (uvedeno v soupisu prací): 
FIGURY: F2 (pod dopravními plochami): 
- lokální: v místě figury se předpokládá lokální sanace v tl. 0-20 cm z velmi vhodného materiálu (štěrkodrť) v rozsahu 15 % 
plochy (výměna stávajících konstrukčních vrstev provedených v předchozích etapách degradovaných vlivem povětrnostních 
podmínek) 
 
- popis zpevnění zemní plochy lokální sanací pro výskyt sutí (uvedeno v soupisu prací): 
FIGURY: F1 (pod dopravními plochami): 
- lokální: v místě figury se předpokládá lokální sanace z velmi vhodného materiálu (štěrkodrť)

 
- popis zpevnění zemní plochy přehutněním (uvedeno v soupisu prací): 
FIGURY: F2 (pod dopravními plochami): 
- přehutnění: v místě figury se předpokládá přehutnění odpovídající technikou (např. válec VV170) s dostatečným počtem 
pojezdů
 
2. odvodnění zemní plochy 
 

☒ sklonem figury 

☐ střechovitým vytvarováním figury s odvodněním zabraňující zavodnění srážkovými vodami,  
úžlabí s drenážní rýhou  

☐ dočasným drenážním systémem po obvodu plochy - viz bod i) 
 
3. tvarování zemní plochy 

☒ bez úpravy - sklon zemní plochy je do 10 % 
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- požadované protokoly zemní plochy: 

- TDI a GD doloží a předají investorovi tyto protokoly: 
- 1. kvalitativní převzetí zemní plochy (pojezdová zkouška + statické penetrační bodové zkoušky) 
- 2. výškové zaměření zemní plochy v rastru 10*10m 
- 3. protokoly zkoušek parametrů hutnění 
- 4. fotodokumentaci plošné zkoušky s vyznačením nevhodných míst lokálně sanovaných  

 
e) zemní násypové těleso 
Zemní násypové těleso - část figury vytvořená z násypového materiálu od zemní plochy po pláň HTÚ 
- poměry staveniště, geotechnická kategorie: 
- max. výška tělesa 0,5 m 
- hladina HPV neovlivňuje založení tělesa (zemní plochu) 
- tekoucí voda neovlivňuje založení tělesa (zemní plochu) 
- zemní plocha, podloží ☒ bez vysoce stlačitelných zemin 

☒ bez poddolování 
☒ bez rizika sesuvu 

- max. sklon zemní plochy do 10% 
- geotechnická kategorie zemního tělesa 1 
 
- bilance zemního tělesa: 
- násypy tělesa celkem  viz výkres HTÚ 
- využití výkopků HTÚ  viz výkres HTÚ 
- požadavky na dovoz zeminy velmi vhodné viz výkres HTÚ 

vhodné viz výkres HTÚ 
podmíněně vhodné viz výkres HTÚ 

 
- návrh zemního tělesa: 
Vzhledem ke geotechnické kategorii a stupni projektu byly mezní stavy posouzeny takto: 
- ztráta stability a únosnost: odborným odhadem 
- porušení povrchovou erozí: viz bod i) 
- porušení vymíláním (kontakt s vodním tokem): viz bod i) 
- hydraulické porušení: nepředpokládá se 
- v rámci VD se provede ověření geologických předpokladů, podrobný výpočet a kontrola geotechnikem 
 
- vyztužení násypu:  
☒ nenavrženo 
☐ geosítí po v. 50 cm  
 
- požadavky na provedení: 

- GD před zahájením prací předloží vzhledem ke složitosti v rámci VD technologický postup prací 
tak, aby na vrchní rovině pláně HTÚ (tj. pod podlahovou deskou) bylo dosaženo parametrů 
požadovaných projektem 
- provádění prací za vhodného počasí 
- stavební mechanismy nesmí vnést na konstrukční vrstvy blátivé zeminy 
- zeminy navážet po tělese s již provedenou násypovou vrstvou a sklápět na plochy bez násypu 
- vedení inž. sítí v tělese v násypu - dohodnout postup s geotechnikem 
- násypy nelze provádět v zimním období ani za intenzivnějších dešťů 
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- spádovost musí být docílena tak, aby nedošlo na povrchu pláně ke vzniku louží 
- provádění musí odpovídat ČSN 736133, kap. 7.4 
- v době zpracování projektu nebyl znám zdroj zeminy - je věcí uchazeče v rámci nabídkového řízení 
včetně kalkulace přemístění 
Poznámky:  
1. V případě zeminy s větší frakcí je nutné provést předrcení mobilním drtičem v místě stavby. 
2. Recyklát je možné použít pouze na bázi betonu se spojitou frakcí, nelze použít cihelný recyklát. 

 
- parametry pláně HTÚ: 
Tab. e.1 Parametry pláně HTÚ 

Konstrukce Edef,2 Edef,2/Edef,1 Pozn. 
komunikace IO-03 > 70 MPa < 2,0  
chodníky IO-03 > 30 MPa < 2,0  
Poznámka: 
1. Výše uvedené parametry je nutné garantovat pro celou pláň a ověřit kombinací plošné a bodové zkoušky (např. pojezdové 
a statické) - viz část měření.  
 
- provedení jednotlivých figur: 
1. tvar figur 
Tab. e.2 Výška a tvar pláně HTÚ pro jednotlivé figury 

Figura Tvar Výška (m) Pozn. 
F1 pultový se spádem 2% viz výk. část  

F2 pultový se spádem  viz výk. část  

 
2. provedení figur 
- pro jednotlivé figury je v rámci projektu zaveden předpoklad provádění figury z důvodu nacenění 
stavebních prací 
- konkrétní postup bude určen geotechnikem v rámci technologického postupu (protokolu o hutnění) na 
základě požadavků projektu, IGP, stavu zemní plochy a způsobu provádění násypů 
- předpoklad provedení: 

 1. stabilizace s použitím podmíněně vhodné zeminy 
 2. násyp z vhodné a velmi vhodné zeminy 

 
- násyp z vhodné a velmi vhodné zeminy: 
FIGURY: F1, F2 
- v případě, že nejsou k dispozici vhodné zeminy pro stabilizaci, provede se zemní násypové těleso z 
vhodných (kamenito-písčité zeminy) a velmi vhodných materiálů (štěrkodrtě), spojité frakce (cca 0-63) 
se složením dle ČSN 736133 
- násyp bude prováděn po vrstvách v tloušťce 300mm, které budou řádně hutněny 
- aktivní zóna musí být provedena z velmi vhodné zeminy 
- před provedením poslední vrstvy je nutné povrch pláně vytvarovat do spádů dle výkresu HTÚ pomocí 
grejdru + hutnění 
- předpoklad úprav materiálu do násypů: 
☒ bez úpravy 

 
- svahování figur: 
☒ trvalé v souladu s ČSN736133 a ČSN 736109 popř. dle stavební praxe (postup dle zrušené ČSN 

733050) se provede dle ČSN 736133, kap. 5.7 převážně do výšky 3 m ve sklonu 1 : 1,5, při 
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vyšších výškách viz norma a výkresová část 
☒ dočasné ve sklonu 1 : 1 

 
f) zemní těleso v zářezu 
Zemní těleso v zářezu je část figury v zářezu, kde zemní plocha = pláň HTÚ. 
- svahování figur: 
- svahování je navrženo v souladu s ČSN 736133 a ČSN 736109 popř. dle stavební praxe (postup dle 
zrušené ČSN 733050): 
☒ dočasné: jílovitoprachovité  1 : 1,5 
☒ trvalé svahování: se provede dle ČSN 736133, kap. 5.7 převážně do výšky 3 m 1:1,5 v zářezu, při 

vyšších výškách viz norma a výkresová část. 
 

- vyztužení svahu zářezu: 
☒ bez vyztužení 
☐ hřebíková stěna 

 
- úprava zemní plochy: 

- viz bod d) 
 
g) pláň HTÚ 
- plocha, rovina pod konstrukčními vrstvami základové desky popř. komunikace 
- parametry pláně HTÚ: 

- v zářezu: dtto zemní plocha, viz bod d) 
- v násypu: viz bod e) 

- vytvarování, odvodnění pláně: 
- povrch pláně HTÚ musí být odvodněn proti zavodnění srážkovými vodami 
- odvodnění kamenito-písčitých násypů se pouze doporučuje, předpokládá se vysoká propustnost 
vody 

- měření rovinnosti a parametrů hutnění: 
- GD za účasti TDI provede výškové zaměření pláně v rastru 5 x 5 m před prováděním konstrukční 
vrstvy, požadavek na rovinnost je dán ± 5 cm  
- geotechnik GD za účasti TDI bude průběžně provádět nezávislé měření statickou zkouškou dle 
ČSN 736190 a ČSN 721006 v počtu 1 ks / 500 m2 (přiměřeně) v nejrizikovějších místech pláně a 
vhodnou plošnou metodou (např .pojezdovou zkouškou) garantuje hodnoty pro celou plochu 
- požadované parametry hutnění musí být rovnoměrné v celé ploše v toleranci do + 20 % 
 

- požadované protokoly pro pláň HTÚ: 
- TDI a GD doloží a předají investorovi tyto protokoly: 
- 1. zdokumentování jednotlivých zemin podle vhodnosti (doložení zkoušek kvality násypových 
materiálů) 
- 2. zdokumentování provádění jednotlivých vrstev násypů 
- 3. kontinuální kontrola kvality vrstev zemního násypového tělesa (pojezdové zkoušky, statické 
penetrační zkoušky) 
- 4. kvalitativní převzetí pláně HTÚ (protokoly zkoušek parametrů hutnění) 
- 5. dokumentaci plošné zkoušky s vyznačením nevhodných míst lokálně sanovaných  
- 6. výškové přeměření pláně HTÚ v rastru 5 x 5 m  
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h) konstrukční vrstvy 
- na převzatou pláň HTÚ (výškové a kvalitativní převzetí TDI) zhotovenou dle bodu e) budou provedeny 
v prostoru předpokládané aktivní zóny konstrukční vrstvy 
h1) konstrukční vrstvy pod stavebními objekty  
--- 
h2) konstrukční vrstvy zpevněných ploch 
- viz technická zpráva IO-03 
 
i) ochrana proti vodě 
i1) podzemní voda 
- hladina spodní vody: 

- nestanovena – předpoklad cca. 2,5m pod PT  
- maximální hladina PV: 

- nestanovena – předpoklad cca. 2,0m pod PT 
 
i2) srážková voda 
- odtok srážkových vod z okolních pozemků nebude realizací HTÚ ovlivněn 
 
i3) opatření proti vodě  
- po dobu provádění IO-01 se předpokládá ovlivnění staveniště: 
☒ srážkovými vodami (zatečení na plochy figur HTÚ) 
☐ podzemními vodami (zatečení na plochy figur HTÚ) 
 
- v rámci projektu jsou navrženy tato opatření: 

 DOČASNÝ DRENÁŽNÍ SYSTÉM V PLOŠE HTÚ 
 JÍMACÍ STUDNY   

 
 

 
j) ochrana svahů  
- porušení povrchovou erozí:  
- v rámci IO-01 se provedou úpravy: 
☒ nenavrženy (svahy do výšky 1,5 m) 
☐ kamenitým násypem po povrchu svahu 
 
- v rámci IO-02 se provede opevnění svahu: 
☐ nenavrženy 
☒ zatravněním (hydroosev + protierozní sítě) 
 
- porušení vymíláním (kontakt s vodním tokem):  
☒ není navrženo (nepředpokládá se)  
☐ zpevnění paty svahu (gabionem) 
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2. ZKOUŠKY, PROVOZNÍ ŘÁD, DOKUMENTACE 
 
- požadavky na zkoušky: 

- v rámci provádění stavebních prací budou prováděny staveništní zkoušky materiálů v souladu s předpisy akreditovanou 
zkušebnou 
- statické zkoušky budou provedeny dle příslušné normy ČSN 73 6190 
- zkoušky provede dodavatel stavby za účasti TDS 
- o zkoušce bude sepsán protokol 
 

- ostatní požadavky: 
1. REFERENČNÍ VZORKY 
- dodavatel předloží investorovi a TDI k odsouhlasení všechny vyžádané vzorky jednotlivých výrobků včetně jednotlivých 
technických a katalogových listů 
- výroba a předložení vzorků je součást ceny díla a nebude hrazena zvlášť 
- po odsouhlasení vzorků bude výrobek zapracován do výrobní dokumentace a dokumentace skutečného stavu 
- všechny použité výrobky musí mít „Prohlášení o vlastnostech“ a odpovídat účelu použití 
 
2. POŽADAVKY NA OBSAH DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ DOKUMENTACE (VD): 
2.1 obsah DPS: 
- projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby se dle vyhl.499/2006Sb. v platném znění se zpracovává v 
podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektová 
dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, 
- určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů 
 vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů 
 uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy 
 
2.2 obsah VD 
- pro konstrukce a zařízení s vyšším požadavkem na podrobnosti je povinen dodavatel vypracovat VD,  
- obsahem VD je dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 
dodaných na stavbu a montážní dokumentace, 
- u zařízení lze VD nahradit návodem k použití, technickými listy apod. 
 
2.3 rozhraní DPS a VD 
- VD navazuje na DPS a dopracovává ji do podrobností nutných pro výrobu a montáž zařízení nebo dodávku konstrukcí 
 
2.4 rozsah VD 
- soupis změn oproti DPS 
- technická zpráva  
- výkresová část změny 
- detaily 
- odsouhlasení všemi účastníky stavby před zahájením montáže 
 
2.5 minimální požadavky na zpracování VD 
- výškopisné zaměření zemní plochy v požadovaném rastru dle této DPS 
- podrobné geotechnické posouzení zemin v podloží zemní plochy  
- plošné posouzení s vyznačením míst k lokální sanaci 
- podrobné geotechnické posouzení zemin do násypů 
- protokol hutnění s určením způsobu provádění zemních prací (výběr vhodné technologie apod.)  
- protokol o kontrolách a jejich evidování   
- dočasná drenáž a odvodnění pláně 
 
 
3. POŽADAVKY NA OBSAH DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (DSPS): 
- DSPS musí ověřit dle SZ, §121 a 125 autorizovaná osoba v rozsahu a obsahu dle platných předpisů 
- součástí DSPS bude též 1. Soupis změn oproti DPS a 2. potvrzení TDS o souladu DSPS se skutečností 
 
4. PODMÍNKY PRO PŘEJÍMKU:  
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- prohlášení dodavatele o provedení stavby podle DPS a navazující VD, popř. soupis změn 
- prohlášení TDS o provedení stavby podle DPS a navazující VD, popř. soupis změn s odsouhlasením TDS 
- stavební deník (originál archivovat min. 10 roků)  
- protokoly o schválení vzorků použitých materiálů a výrobků 
- prohlášení o shodě, atestů, certifikátů apod. pro použité materiály a výrobky 
- protokoly o provedených kontrolách + fotodokumentace 
- dokumentace skutečného provedení v tiskové a digitální podobě (dwg, BIM) 
 
5. PROVOZNÍ ŘÁD: 
- dodavatel stavby předá v rámci dodávky návrh provozního řádu, který provozovatel doplní, popř. upraví na své podmínky 
- provozní řád bude obsahovat mj. uvedení kontrol, intervalů údržby pro jednotlivé výrobky apod. 
- provozní řád lze po dohodě nahradit návodem k použití 



  

  
 

  
Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém 
Městě na Moravě - 16 - 
 

 

3. SEZNAM POUŽITÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 
 
Právní předpisy: 
Zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění - stavební zákon a související předpisy 
Vyhl. č. 268/2009 Sb. v platném znění - OTP 
Zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 
 
Normy: 
1. ČSN 73 6133 Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
2. ČSN 73 6109 Projektování polních cest 
3. ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
4. ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
   

 
V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související, případně i na související právní a jiné předpisy.  
D+M zařízení musí být provedena podle zákonů, vyhlášek a podle ČSN platných v době realizace stavby. 
 
V případě změny, nahrazení nebo aktualizace předpisu nebo normy je nutné zařízení dodat dle platných předpisů v době 
uvedení do provozu. 
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4. SEZNAM PŘÍLOH 
 
☐ č. 1 --- 
 


