\OBCHODNi PODMINKY
(névrh Smlouvy (o) d"O) ‘ KomentarF [ul]: Tento text do

Cistopisu smlouvy prosim vymazte
(tento komentar prosim vymazte)

1. Mésto Nové Mésto na Moravé
se sidlem Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta
ve vécech technickych je opravnén jednat: Ing. Andrea Kramarova, vedouci odboru investic
Ing. Lubomir Kubik, referent odboru investic
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.
IC: 00294900
bankovni spojeni: Ceska narodni banka
¢€.0.: 2006-49420751/0710
(dale jen ,objednatel”)

a

2. obchodni nazev - verze pro pravnickou osobu
sesidlem ..........oooeis ol o] el e elele e el el e el
zastoupena ..ocovevves cevrienns o el lale e e ele e e e el o
ve vécech technickych je opravnén jednat: ....................... Ll e e e e e
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.

IC: o
DIC:CZ...ceve... / Neplatce [DPH) KomentaF [u2]: V pripadé neplatce

i iani- DPH DIC neuvadéjte a ponechte pouze
lv)a’n.kovnl SPOJENI: tuviiii e Neplatos DPH * (tento komentar
C.U.l.... 222200000030002c E e = . o ] prosim vymazte)
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ......... , SpIS.ZN. cieianee

(dale jen ,zhotovitel”)

jméno a prijmeni, - verze pro fyzickou osobu — podnikatele
s{dlo ........................ et el el elale e e el e e
IC: e,

nkovni Nl i, DPH DIC neuvadéijte a ponechte pouze
gi i 0 spoje / ,Neplatce DPH.“ (tento komentar

prosim vymazte)
zapsan v zivnostenském rejstiiku .........ocoociiiiiiiiiiiii
(déle jen ,zhotovitel”)

DIC: oo, / Neplatce [DPH ‘ KomentaF [u3]: V pfipadé neplatce

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl. a ve spojeni
s ust. § 2623 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném a ucinném znéni (dale
jen ,ob¢ansky zakonik") tuto

Smilouvu o dilo @. ............

pficemz se pro Ucely této smlouvy doplfiuje vymezeni pojmu takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky;
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky;
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky;
d) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.);
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e) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Cl.1
Predmét pInéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastni naklady, riziko a nebezpeéi a za podminek
této smlouvy fadné provést pro objednatele dilo ,Lavka Olesna“ (dale jen ,dilo“ nebo
LStavba“) specifikované dale v této smlouvé, a predat jej objednateli v dohodnutém terminu, a
objednatel se zavazuje fadné a vCas provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli
dohodnutou cenu.

Na financovani této stavby bude ¢erpan finanéni prispévek z rozpoctu SFDI — ISPROFOND
5617510215.

2. Zavaznymi podklady, kterymi se sjednava obsah, rozsah, zplsob a podminky provedeni dila
jsou:

a) projektova dokumentace pro provadéni stavby ,Lavka Olesna®, zpracovana fy ENVIGEST
PRO s.r.0., Zdarska 990, 592 31 Nové Mésto na Moravé, v 10/2020 pod zak. €. 1506,
vcetné dokladové Casti (dale také jen ,projektova dokumentace® nebo ,PD%).;

b) zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,Lavka OleSna“ (projektova a textova €ast vé.
vykazu vymér) zvefejnéna objednatelem jako zadavatelem v ramci vybérového fizeni na
profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/ (dale také jen ,zadavaci dokumentace®);

c) pravidla pro financovani opatfeni ke zvySeni bezpecnosti nebo plynulosti dopravy nebo
opatfeni ke zpfistupfiovani dopravy osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace Statniho fondu dopravni infrastruktury v aktualnim znéni, ktera jsou pfistupna
na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/;

d) nabidka zhotovitele, v€. nabidkového polozkového rozpoctu zhotovitele, kryciho listu
nabidky a harmonogramu postupu praci;

e) pravomocna povoleni stavby, vyjadieni dotéenych subjektd a ucastniku fizeni;

f) ustanoveni pfislusnych technickych norem a predpist platnych v dobé realizace dila
a ustanoveni technologickych predpisu vyrobcl jednotlivych ¢asti dila;

g) navody k montazi, k uvedeni do provozu a k obsluze jednotlivych ¢asti dila, pokud k témto
¢astem byly vypracovany,

pficemz objednatel nad ramec vySe uvedenych bodlU stanovuje nasledujici pozadavky na
asfaltové povrchy:

- tloustky navrzenych asfaltovych vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu praci jsou
tloustky minimalni a musi byt dodrzeny v celé ploSe provadéného asfaltového povrchu

- mezerovitost horni asfaltové vrstvy musi byt po zhutnéni v rozmezi 3 - 5 %, coz
zhotovitel dolozi protokolem o zkousce zhutnéni

- mezerovitost spodni asfaltové vrstvy je stanovena dle CSN, tj. plati normovy poZadavek,
ktery je v rozmezi 2,5 — 8,5 %, coz zhotovitel dolozi protokolem o zkou$ce zhutnéni

3. Zhotovitel se zavazuje dilo provést dle této smlouvy.
4. Predmétem smlouvy je kompletni dodavka dila. Dodavkou dila se rozumi provedeni vSech

stavebnich a montaznich praci v€etné dodavek nezbytného stavebniho materialu a konstrukci
potfebnych pro fadné zhotoveni dila (napf. konstrukce zabezpecujici bezpecnost prace
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apod.), dale provedeni veSkerych €innosti nezbytnych pro fadné a v€asné dokonceni stavby
(v€etné uhrady nakladli nebo poplatkt s tim spojenych) tak, aby v plném rozsahu plnila svuj
Ucel a odpovidala veSkerym normam ¢i technickym pfedpistim vztahujicim se na toto stavebni
dilo tohoto charakteru.

5. Soucasti dila je rovnéz:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

9)

h)

0)

p)
a)

)

s)

zajiSténi a predani prfedepsanych zkousek, revizi, atestd, certifikatd a dalSich dokladu
vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalité a s vysledky podle platnych pfedpisu, pfip. podle
projektové dokumentace;

komplexni vyzkouSeni vSech ¢&asti dila za uc€asti objednatele a zastupcl budouciho
uZivatele;

predani navodu/navodu k obsluze, pouzivani a udrzbé pfislusnych &asti dila, zasSkoleni
obsluhy v€. pfedani dokladu o tomto zaskoleni, pfedani zarucnich listd;

dodani mostniho listu k realizované lavce;

dodani projektu skute¢ného provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. €. 499/2006 Sb., ato 3x
v listinné podobé a 1x v digitalni formé;

vyhotoveni zaméfeni skute¢ného provedeni stavby (vySkopisného i polohopisného stavu)
do digitalni technické mapy mésta, graficka ¢ast ve formatu dgn nebo shp a pdf, textova
Cast ve formatu doc a pdf, dle vyhlasky mésta Nové Mésto na Moravé €. 2/2015, o vedeni
digitalni technické mapy mésta Nového Mésta na Moravé a jeho pfedani objednateli a
soudasné spravci digitalni technické mapy mésta - Oddéleni informatiky M&U Nové Mésto
na Moravé v digitalni a papirové formé;

vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby dle predpisu
RSD CR B2/C1 a jeho ptedani objednateli a sousasn& RSD Sprava Jihlava;

dodani geometrickych pland pro zapis zmén do katastru nemovitosti a pfip. majetkové
vyporadani ovérenych katastralnim uradem v potfebném poctu vyhotoveni;

vytyCeni stavby dle projektové dokumentace;

dodani protokoll o stanoveni miry zhutnéni jednotlivych asfaltovych vrstev radiosondou i
jinym prokazatelnym zplsobem;

provedeni foto &i videodokumentace vesSkerych objektll a konstrukci ve vlastnictvi tfetich
osob priléhajicich ke stavbé, nebo jez mohou byt stavbou dotéeny, a to pfed zahajenim
praci a po dokonceni dila;

demontaz stavajicich konstrukci a zafizeni a jejich nasledna likvidace zakonnym
zplsobem na néaklad zhotovitele;

dodani v8ech dokladl potfebnych k uvedeni stavby do trvalého provozu;

dodani dokladt o zpUsobu likvidace vzniklych odpadu dle zak. €. 185/2001 Sb., v platném
Znéni;

dodani dokladl o prevzeti inZzenyrskych siti dotéenych stavbou jejich spravci nebo
prohlaSeni, ze dana inz. sit nebyla dotéena;

dodani fotodokumentace z pribéhu stavby — v digitalni podobé ve formatu jpg;

zajisténi a provedeni vSech organizacnich, kompletanich a technologickych ¢innosti
nutnych pro bezvadné a v€asné provedeni dila;

zafizeni staveni$t€ vsouladu s potfebami zhotovitele, dokumentaci pFedanou
objednatelem a pozadavky objednatele, jeho zajisténi, zabezpeCeni a napojeni na
inzenyrské sité, v¢. stanoveni mist napojeni a v¢etné nakladl spojenych s uzivanim
vefejného prostranstvi;

Uplné vycisténi a vyklizeni dokoncené stavby a stavenisté v¢. jeho uvedeni do pavodniho
Ci s objednatelem dohodnutého stavu;
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)

zajisténi publicity po dokonceni stavby — dodani a osazeni 2 ks trvalé pamétni desky o
rozmérech minimalné 300 x 400 mm, ktera bude obsahovat minimalné logo objednatele
(mésta Nové Mésto na Moravé), logo poskytovatele finanéniho pFispévku (SFDI), terminy
realizace a text ,Tento projekt LAVKA OLESNA byl spolufinancovan z prostfedkd Statniho

fondu dopravni infrastruktury a mésta Nové Mésto na Moravé®“. Navrh této trvalé pamétni
desky je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli v dostate€ném predstihu k odsouhlaseni.

6. DalSi podminky realizace stavby:

a)

b)

<)

d)

f)

9)

h)

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti veSkeré vytyCeni inzenyrskych siti a tyto
prevezme od jejich spravcl véetné prevzeti povinnosti a odpovédnosti v ndvaznosti na
platné pfedpisy a v€etné prevzeti povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich z vydanych
vyjadreni a rozhodnuti. K vytyCeni pfizve zastupce objednatele. Rovnéz preda dotcené
sité zpét jejich spravcim dle podminek jednotlivych vyjadfeni. Pokud bude pro potfeby
vyty€eni inzenyrskych siti tfeba obnovit &i zaktualizovat vydana vyjadfeni, zajisti si toto
zhotovitel sam na vlastni naklady.

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti projednani, povoleni a provedeni nutnych
uzavirek, objizdék, objizdnych tras autobusové dopravy (pokud bude tfeba), zvlastniho
uzivani vefejnych ploch (pfekopy komunikaci, zelené, skladky materialu, apod.) a pfip.
zmén dopravniho znaceni, v pfip. potfeby zfizeni provizornich pfechodul ¢&i prejezda vé.
pfipadného osvétleni. V prdbéhu provadéni praci je zhotovitel povinen respektovat
pozadavky pfislusnych organt dle vydanych stanovisek.

objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit pfip. dopravni omezeni a feSeni dopravy (pési
i automobilové) po dobu realizace stavby navrzené zhotovitelem.

zhotovitel si sdm na vlastni naklady zajisti doCasné prfemisténi autobusové zastavky po
dobu provadéni stavby a to v€. zajisténi vSech potfebnych povoleni, ohlaseni, apod.
zhotovitel si sam a na vlastni naklady zajisti uzavieni najemni smlouvy na vyuziti silnice
1/19 pro potfeby realizace stavby se spravcem silnice 1/19 (RSD Sprava Jihlava) a uhradi
pfislusné najemné.

zhotovitel je na vlastni naklady povinen udrZzovat na prevzatém stavenisti poradek
a Cistotu, odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, provést konecny uklid
a vyklizeni stavenisté, fadné stavenisté zabezpecit (oploceni, lavky, oznaceni, osvétleni,
stfeZeni, atd.).

zhotovitel zajisti dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi Cinnosti
na stavenisti. Jeho odpovédnost zahrnuje téZz odpovédnost za osoby, jez se sjeho
védomim zdrzuji na stavenisti.

zhotovitel si sdm na vlastni naklady zajisti skladku materiald a likvidaci vybouraného
materialu a odpadu vzniklych v pribéhu provadéni stavby.

zhotovitel zajisti po celou dobu realizace stavby jeji zfetelné oznaceni tabuli &i plachtou
s udajem, kdo stavbu provadi a s nepretrzitym kontaktem na odpovédného pracovnika
zhotovitele.

stavba musi byt rovnéz provedena v souladu s podminkami rozhodnuti — schvaleni
stavebniho zaméru a s podminkami dotéenych subjektd v rémci povolovaciho fizeni; za
splnéni podminek je zodpovédny zhotovitel.

zhotovitel provede komplexni dodavku stavby.
zhotovitel je povinen provadét prace plynule, bez zbyteénych pritahl, zdrzeni a
prestavek.

zhotovitel je povinen prace provadét tak, aby dochazelo k obtéZovani a zatéZovani
uzivatel okolnich domu imisemi v co nejmensi mife a co mozna nejmensim rozsahu.

zhotovitel je povinen pfi navrhu technologickych postupt a pfi vlastni realizaci stavby
respektovat provoz stavajicich objektl v dané lokalit¢ a vramci danych moznosti
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minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajiSténi pfistupu, pfijezdu, moznosti
zasobovani, svozu odpadu, prasnost, hlu¢nost, pfepojovani pfipojek, atd.).

0) prace svlivem na okolni prostfedi nesméji probihat v pracovni dny od 18:00 hod.
do 06:00 hod., o sobotach od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedélich a svatcich vibec,
pokud nebude zapisem do stavebniho deniku dohodnuto jinak.

p) Vv souvislosti s provadénim dila nesmi dojit k GpInému uzavieni silnice 1/19.

gq) po celou dobu stavby musi byt prace provadény tak, aby byl provoz na silnici 1/19
co nejméné dotcen. Po celou dobu stavby musi byt umoznén bezpeény prajezd
vozidel (v€. autobusové dopravy) a prichod chodci po pfrilehlé €asti silnice i
silniéniho mostu.

r) zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit bezpecny pfistup do budovy
€.p. 48, pfijezd smi omezit jen v nezbytné nutném rozsahu.

s) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila umoznit svoz domovniho
i separovaného odpadu. V pfipadé nedostupnosti nadob pro svozové vozidlo v dusledku
provadéni stavby je povinen zajistit v dob& svozu pFesunuti nddob na domovni i
separovany odpad z mist nedostupnych pro svozové vozidlo na misto pro néj dostupné
(dle dohody s posadkou svozového vozidla) a nasledné pak zpétné presunuti prazdnych
nadob k pfislusnym objektum, resp. na jejich stanovisté.

t) zhotovitel stavby je povinen pro provadéni stavby zajistit zpracovani a schvaleni
havarijniho planu dle vydaného zavazného stanoviska vodopravniho ufadu.

u) zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila kontrolovat stav dotéenych a
sousednich konstrukci stavajicich objektd a v pfipadé zjisténi poruch, zavad, apod. na
tuto skute€nost neprodlené upozornit objednatele a ucinit opatfeni, aby se tyto dale
nezvétSovaly. V pfipadé, Zze vznikly v dusledku ¢innosti zhotovitele, tyto bez zbyteéného
odkladu odstranit.

v) dilo musi byt provedeno m.j. v souladu s podminkami pravidel pro financovani opatfeni ke
zvySeni bezpecénosti nebo plynulosti dopravy nebo opatfeni ke zpfistupriovani dopravy
osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace Statniho fondu dopravni
infrastruktury v aktualnim znéni, ktera jsou pfistupna na https://www.sfdi.cz/poskytovani-
prispevkul/.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele i prace nad ramec pfedmétu pinéni —
viceprace, souvisejici s jeho pfedmétem pInéni. Za viceprace ve smyslu této smlouvy jsou
povazovany pouze zmény a dopliky pfedmétu dila, dodavky, prace a vykony predem
nepredvidatelné, které pfi realizaci dila pfibyly a svym mnozstvim pfedmét smlouvy prevysSuiji.
Veskeré viceprace musi byt vzdy pfed realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem
(napf. zapisem do stavebniho deniku nebo dodatkem ke smlouvé) v€etné jejich ocenéni. Musi
byt dodrzena pfislusna ustanoveni zakona o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni.
Za ménéprace se povazuji prace v predmétu dila obsazené, avSak neuskute¢néné.

8. Objednatel je opravnén ménit materialy, které maji byt pouzity pfi realizaci dila a provadét
dal$i zmény pfedmétu plnéni, coz se zavazuje s dostateCnym predstihem sdélit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozni problémy ¢&i Skoda zplsobena nakupem
materiald a véci, které pfi realizaci mély byt, ale dle pozadavku objednatele nebudou pouZzity.
Zhotovitel ma narok na Uhradu veskerych zbyte¢né vynaloZenych nakladu, pokud jiz pavodni
material zajistil a ma ho pfipraven na skladé.

9. Dopady zmén uvedenych v &l. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majicich vliv na zvySeni sjednané
ceny dila, pfipadné termin pInéni, budou smluvnimi stranami upraveny dodatkem ke smlouvé

o dilo, pficemz:
- se zhotovitel sou€asné zavazuje, ze termin dokonceni dila bude dodrzen i v pfipadé
zvySeni rozsahu dila, které svym rozsahem nepfesahne 10 % ze sjednané ceny dila
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10.

11.

12.

13.

14.

bez DPH za predpokladu, Zze objednatel u zhotovitele tyto viceprace uplatni, pfipadné
potfeba jejich provedeni vyjde najevo s dostate€nym predstihem pFed sjednanym
terminem dokonceni dila. Za zvySeni rozsahu sjednané ceny dila se povazuje pouze
rozdil mezi vicepracemi a ménépracemi.

- zhotoviteli zménou rozsahu dila nevznika narok na nahradu Skody pfi dodrzeni
ustanoveni €l. 1, odst. 8 této smlouvy.

Dopady zmén majicich vliv na snizeni ceny dila budou smluvnimi stranami upraveny bud

formou dodatku ktéto smlouvé nebo po dohodé smluvnich stran nevyfakturovanim

neprovedenych polozek €i jejich Casti, pficemz:

- zhotoviteli sniZzenim rozsahu dila nevznikd narok na nahradu Skody pfi dodrzeni
ustanoveni €l. 1, odst. 8 této smiouvy.

Dojde-li k realizaci dal$ich praci (napf. z divodu dodateénych zmén technologickych postupt)
na navrh zhotovitele ucinény k zajisténi fadného a bezpecného provedeni a zajisténi
funkénosti dila, ¢i zjinych pfi¢in na jeho strané, nemaji tyto skutecnosti vliv na obsah
smluvnich zavazka, pokud se strany nedohodnou jinak.

Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Zze k provedeni dila ma potiebné opravnéni
k podnikani, vedeni stavby zajisti osobami odborné zpUsobilymi a sou¢asné se zavazuje, ze
po celou dobu stavebnich praci stavbu zajisti dostate€nymi kapacitami s odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila dle této smlouvy.

Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Zze se podrobné seznamil s projektovou
dokumentaci pro provadéni dila dle této smlouvy, podle které ma byt dilo provadéno.
Soucasné prohlasuje, Ze proti navrzenym fe$enim, materidlim a postuplim nema namitek a
Ze je schopen stavbu podle této projektové dokumentace fadné a kvalitné provést.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Zze odsouhlasovani pfip. zmén oproti
projektové a zadavaci dokumentaci a smlouvé o dilo na strané objednatele ve vétsiné pripadu
podléha projednani vradé mésta, coz muze trvat vice nez 1 mésic, v pribéhu meésicu
Cervenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skuteCnosti pocitat a pfipadné navrhy
zmén v¢. potfebnych podkladl predkladat v dostateéném predstihu.

Cl.2
Doba plnéni

Zhotovitel zahdji realizaci dila dne ................ Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo dokonéi
a objednateli preda nejpozdéji dne .......................

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v den zahajeni realizace dila, pokud nebude dohodnuto
jinak.

Dilo je dokonéeno je-li pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému Géelu. Provedenim dila se
rozumi jeho Uplné a Fadné dokonceni a pfedani jako celku bez vad a nedodélkli objednateli
v misté plnéni, vyklizeni stavby a podepsani posledniho zapisu o pfedani a prevzeti stavby,
predani dokladl potfebnych pro fadné provozovani dila a doklad(l o pfedepsanych zkouskach
a revizich, pfedani projektu skute¢ného provedeni stavby, Uplné vyklizeni stavenisté, uklid
vSech ploch pouzivanych zhotovitelem v prdbéhu vystavby, uUpravy venkovnich ploch
uvedenim do plvodniho ¢&i s objednatelem dohodnutého stavu.

Objednatel mlze prevzit dilo i v pfipadé, ze vykazuje ojedinélé drobné nedodélky, popf. vady,
které jednotlivé ani ve svém souhrnu nebrani fadnému uzivani dila ani jeho uzivani neztizi.
Neni to vSak jeho povinnost.
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4. Casovy priib&h vystavby je dan orientaénim harmonogramem postupu praci, ktery je pfilohou
a nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.

5. Pripadné zastaveni stavby objednatelem z dlivodu nespravného provadéni praci, poruSovani
bezpecnostnich pfedpisd, neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele, apod. nezaklada pravo
zhotovitele na prodlouzeni terminu dokongeni dila (Ci jeho ucelenych &asti).

CL3
Misto pInéni

Mistem pInéni a pfedani dila je kat. Uzemi OleSna na Moravé — prostor stavby dle specifikace
v projektové dokumentaci.

Cl4
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila podle ¢l. 1 této smlouvy uhradi zhotoviteli
smluvni cenu ve VY8i ... e, Ké bez DPH

(dale jen ,cena®).
K této cené bude pripoéteno DPH ve vysSi dle platnych predpist. / Zhotovitel neni platcem
DPH.

2. Objednatel prohlasuje, ze fakturovana prace neni pouzivana k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakazku aplikovan rezim
prfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika.

3. Cena v sobé zahrnuje veSkeré dodavky, prace a vykony nutné k realizaci celého kompletniho
dila, specifikovaného touto smlouvou.

4. Celkova cena je sjednana jako cena nejvySe pfipustna a neménna po celou dobu realizace
dila, vyjma pfipadt uvedenych v ¢lanku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na
podkladé cenové nabidky zhotovitele, jejiz soucasti je polozkovy rozpocet, ktery je pfilohou
€. 1 a soucasti této smlouvy.

5. Cena muze byt zménéna pouze v téchto pfipadech:
a) dojde-li ke snizeni rozsahu pfedmétu plnéni oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dilo (ménépracem)
b) dojde-li ke zvySeni rozsahu predmétu plnéni oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dilo (vicepracem)

pfi¢emz k této situaci mGze dojit mimo jiné kdyz:

a) objednatel pozaduje provést prace, které nejsou v pfedmétu dila;

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace, které jsou predmétem dila;

C) pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu této
smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu
dila;

d) pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skuteCnosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem (napf. neodpovidaji geologické udaje, apod.).

6. Pfi zménach — ménépracich bude zména ceny ur€ena tak, Ze se zrusi pfisluSna cast ceny
z polozkového rozpoctu, ktery tvofi pfilohu této smlouvy.
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10.

Ptipadné viceprace budou sjednany zplsobem definovanym pfislusnymi ustanovenimi
zakona o zadavani vefejnych zakazek uc¢inného v dobé provadéni praci, v platném znéni,
pficemz se zhotovitel zavazuje, Ze ceny pfipadnych vicepraci budou stanoveny takto:

a) pouzitim jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu zhotovitele,
ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy;

b) polozkami cenikd RTS upravenymi na cenovou uUroven nabidkového poloZzkového
rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou €. 1 této smlouvy, pokud nebude mozné pouzit
postup podle pism. a). Zhotovitel je povinen tento cenik na pozadani objednateli
poskytnout;

c) pokud nelze pouzit zadny zplsob uvedeny pod pism. a) nebo b) pak hodinovou sazbou
ve vysi 270,- K& bez DPH a skute¢nymi naklady na pouzity material nebo stroje. Skute¢né
naklady na pouzity materidl nebo stroje zhotovitel dolozi pfisluSnymi fakturami. Pokud
objednatel zhotoviteli prokdze, Zze ceny pouzitého materialu nebo stroju jsou u jinych
dodavatelt nizsi, je zhotovitel povinen do ocenéni materidlu nebo strojii zahrnout
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle prizkumu trhu. V pfipadé dohody
smluvnich stran je mozno pouzit i individualni kalkulaci (tzv. R-polozku), pfi€emz pro ceny
materialu a stroju plati stejné podminky;

nebo budou nizsi.

Ma-li pfi realizaci dila dojit ke zménam pfedmétu dila z podnétu zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto navrhovanych zmén, dolozit jednotliva mnozstvi matematickym
vypoCtem a ocenit je podle shora uvedenych kritérii a pfedlozit tento ocenény soupis
objednateli k odsouhlaseni. Ma-li dojit pfi realizaci dila ke zménam na zakladé pozadavku
objednatele, pfeda objednatel zhotoviteli soupis téchto pozadovanych zmén, zhotovitel
pfipravi a predlozi objednateli k odsouhlaseni soupis praci (jednotliva mnozstvi dolozi
matematickym vypocétem), ktery oceni stejnym zplsobem. Pfi nedodrZeni tohoto postupu ze
strany zhotovitele nemusi byt zhotoviteli jiz provedené prace uhrazeny. Stanoveni uznatelného
rozsahu praci a jejich ceny je v takovém pfipadé opravnén provést jednostranné objednatel.

Pro sjednani drobnych zmén pfedmétu dila, vicepraci nebo ménépraci, které nebudou mit vliv
na celkovou cenu dila, posta¢i odsouhlaseni objednatelem a projektantem formou zapisu
do stavebniho deniku. Toto odsouhlaseni musi byt provedeno vzdy pfed zahajenim
pfisluSnych praci.

Dojde-li po uzavfeni smlouvy na omezeni rozsahu dila a neujednaiji-li smluvni strany disledky
pro vySi ceny, zaplati objednatel cenu upravenou s pfihlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné
¢innosti a v u€elnych nakladech spojenych se zménénym provadénim dila.

CL5
Platebni podminky

Zhotovitel je povinen vystavit mési¢né, dle skute€né provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci, fakturu — darfiovy doklad, pfi¢emz datem zdanitelného plnéni je
posledni den pfislusného mésice. Faktury musi m.j. obsahovat néalezitosti obchodni listiny dle
ustanoveni § 435 obcanského zakoniku a v pfipadé fakturace platcem DPH i nalezitosti
dariového dokladu dle ustanoveni § 29 a nasl. zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Pfilohou kazdé faktury — dafiového dokladu musi byt
objednatelem odsouhlaseny zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci, bez néj je
faktura neulplna. Posledni faktura — dafiovy doklad bude oznaena jako faktura koneéna,
pficemz datem zdanitelného plnéni je v tomto pfipadé den predani a prevzeti dila.
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Zhotovitel predlozi objednateli vzdy do posledniho kalendainiho dne mésice zjiStovaci
protokoly (dale jen ,protokoly®), a to zvlast protokol pro rozsah praci sjednany touto smlouvou
a zvlast protokol pro pfipadné viceprace, v nichz budou sepsany a ocenény prace, vykony
a dodavky zrealizované zhotovitelem v daném mésici. Protokoly musi byt ve shodné strukture
a polozky ve shodné posloupnosti s nabidkovymi polozkovymi rozpocty (v€etné shodného
Ciselného oznaceni), musi obsahovat mimo jiné minimalné sloupce s udaji ,v rozpoctu®,
.provedeno od pocatku do sledovaného obdobi“, ,provedeno ve sledovaném obdobi“ a
,Zbyva“, oznaceni sledovaného obdobi, nazev stavby a musi byt nadepsany ,zjiStovaci
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vratit zhotoviteli
v terminu do 7 pracovnich dnl ode dne jejich prfedloZeni a to bud odsouhlasené, nebo se
svymi pfipominkami. Odsouhlasené protokoly budou vzdy pfilohou mésiéni faktury
se zdanitelnym pInénim. Pravo fakturace vznika zhotoviteli dnem doruceni odsouhlasenych
protokolu. V pfipadé, Ze objednatel nebude souhlasit s nékterymi poloZzkami protokolu, je
povinen je vyznacit a neprodlené jednat se zhotovitelem tak, aby bylo mozné i sporné polozky
plné nebo c¢aste¢né fakturovat. Pokud presto nedojde k dohodé, je zhotovitel opravnén
v terminu podle tohoto odstavce fakturovat v piné vysi pouze nesporné polozky. O spornych
polozkach bude vedeno samostatné jednani a zhotovitel je bude fakturovat po jejich
odsouhlaseni zvlastnim protokolem samostatnou fakturou.

Dil¢im pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi koneéném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a pfevzatych jiz
drive.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Platby poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele na zakladé faktur, opravnéné
vystavenych zhotovitelem. Faktury je zhotovitel povinen objednateli dorucit vzdy nejpozdéji do
2 pracovnich dnl od obdrzeni odsouhlaseného zjistovaciho protokolu.

Objednatel je opravnén vratit fakturu pred uplynutim IhGty jeji splatnosti bez zaplaceni
v pfipadé, Ze neobsahuje zakonem stanovené nalezitosti, obsahuje nespravné nebo neuplné
Udaje. Objednatel musi uvést davod vraceni. V takovém pfipadé bézi nova Ihita splatnosti ode
dne doruceni opravené faktury objednateli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl po jejim obdrzeni. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dn0 po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na fakture
uveden jako den splatnosti. Zaplacenim se pro Ucely této smlouvy rozumi pfipsani pfislusné
Castky na ucet zhotovitele.

Ma-li objednatel splatnou pohledavku(y) vici zhotoviteli véetné pfipadné smluvni pokuty, je
opravnén provést jeji (jejich) jednostranny zapocet vici kterékoliv platbé za plnéni dle této
smlouvy.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury az do vySe 90 % z celkové
sjednané ceny dila. Zbyvaijici ¢ast, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny dila uhradi objednatel
zhotoviteli do 15 dnl po pfedani a prevzeti dila za podminky, ze zhotovitel pfeda objednateli
bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. ob&anského zakoniku ve vysi 10% ze sjednané
ceny platnou nejméné 290 kalendarfnich dnu. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo
objednatele Cerpat finan¢ni prostfedky v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani pfipadné vady a
nedodélky zjisténé pfi pfedani a prevzeti dila.

Bankovni zaruku podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku predlozi zhotovitel objednateli
v origindle listiny nejpozdéji pfed zahajenim pfedani a prevzeti dila. Pokud zhotovitel tuto
bankovni zaruku ve sjednané vysi a sjednané Ih(té nepredlozi, pak dilo neni dokonceno a
objednatel ma pravo odmitnout jeho prevzeti. Bankovni zaruku vrati objednatel zhotoviteli do
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15 dnd po pfedani a prevzeti dila v pfipadé, Ze se na dile nevyskytnou zadné vady a
nedodélky, nebo v pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky, do 15 dnl po
odstranéni posledniho z nich, nebo po uplynuti doby jeji splatnosti.

Bankovni zaruku podle pfedchozich dvou odstavcu tohoto ¢lanku Ize nahradit rovnéz slozenim
jistiny ve vysi 10 % ze sjednané ceny dila na bankovni Ucet objednatele vedeny u Komeréni
banky, a.s., €.0. 6015-1224751/0100, variabilni symbol 391. Slozena jistina pak bude plnit
funkci bankovni zaruky a objednatel tedy bude opravnén zni Cerpat finanéni prostfedky
v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani pfipadné vady a nedodélky zjisténé pfi pfedani a prevzeti
dila. Jistina musi byt pfipsana na bankovni ucet objednatele nejpozdéji jeden pracovni den
pfed zahajenim pfedani a prevzeti dila. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané vysi a
sjednané Ihité nepredlozi, pak dilo neni dokonéeno a objednatel ma pravo odmitnout jeho
prevzeti. Jistinu Ci jeji zbyvajici Cast vrati objednatel zhotoviteli na jeho ucet pod vyse
uvedenym variabilnim symbolem do 15 dnu po pfedani a prevzeti dila v pfipadé, Ze se na dile
nevyskytnou zadné vady a nedodélky. V pfipadé, Zze se na dile vyskytnou vady a nedodélky,
vrati objednatel zhotoviteli jistinu &i jeji zbyvajici ¢ast do 15 dnu po odstranéni posledniho
Z nich. Jistina neni uro¢ena.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedat faktury, protokoly a soupisy provedenych praci rovnéz
elektronicky ve formatech xIs a pdf (scan), pfipadné v jiné formé pozadované poskytovatelem
finanéniho prispévku, pokud jej o to objednatel pozada.

Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu &i upfesnéni platebnich podminek a fakturace tak,
aby tyto byly v souladu s podminkami poskytovatele finan¢niho prispévku.

. Pokud k datu uskuteénéni zdanitelného plnéni budou u zhotovitele napinény podminky

ustanoveni § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen ,ZoDPH®) nebo bude objednatel Uplatu smeérovat na bankovni ucet
nezverejnény ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) ZoDPH, je objednatel opravnén
postupovat podle ustanoveni § 109a ZoDPH, tj. zvlastnim zplsobem zajiSténi dané.
V takovém pfipadé je objednatel opravnén uhradit ¢ast svého finanéniho zavazku, tedy cast
sjednané uplaty, ve vySi vypoctené dané z pfidané hodnoty nikoliv na bankovni ucet
zhotovitele, ale pfimo na bankovni Ucet prfisluSného spravce dané. Timto bude financéni
zavazek objednatele predmétu smlouvy viéi zhotoviteli v Easti vypoétené vysSe dané z pridané
hodnoty vyrovnany.

Bude-li Uplata souvisejici se zdanitelnym plnénim smérovana zhotovitelem na jiny bankovni
Ucet, nez ucet zvefejnény dle ZoDPH, muze tato skute€nost rovnéz ovlivnit |hdtu splatnosti
finanéniho zavazku. Pfipadné sankce z téchto divodu pak nepodléhaji ujednanim o sankcichﬂ.

Cl.6
Soucinnost objednatele

Objednatel je povinen protokolarné predat zhotoviteli stavenisté v terminech dle ¢&l. 2 odst. 2
této smlouvy. Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli prosté vSech zavad a naroku tretich
osob (vyjma prav vlastnikGl a uzivatelt objektd a bytd, pozemkud a vlastnikd a provozovateld
dotéenych inZenyrskych siti) tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu a za
podminek stanovenych touto smlouvou.

Bezprostfedné po podpisu této smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotovenich, v&. doklad umoznujicich realizaci dila - napf. Uzemni souhlas, stavebni
povoleni, vodopravni rozhodnuti apod. a v¢. vyjadfeni dotéenych subjekttd a uc€astnikd
pfislusnych fizeni. Za spravnost a uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel.
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Bude-li objednatel v prodleni se splnénim tohoto spoluptsobeni, neni zhotovitel v prodleni
s plnénim svych zavazki z této smlouvy, zejména dokongit dilo v dohodnutém terminu.
V takovém pripadé se termin dokon&eni dila prodluzuje o totozny pocet kalendarnich dnd,
po které byl objednatel v prodleni, v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek o dobu
pfiméFenou, kterou smluvni strany dohodnou.

CL7
Zaruéni doba, odpovédnost za vady, podminky reklamace

Délka zaruéni doby na dilo se vzajemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2

ob&anského zakoniku stanovuje v délce 60 mésicu, pocinaje pfevzetim dila od zhotovitele,

S vyjimkou:

- spotfebniho materialu (napf. zafivkovych trubic, zarovek, apod.), kde se stanovuje délka
zarucéni doby na 24 mésicll, pocinaje prevzetim dila od zhotovitele.

Podminky odpovédnosti za vady se fidi ustanovenim § 2629 a nasl. obanského zakoniku,
pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po predani dila neodbornym provozovanim
dila, nedodrzovanim provoznich predpist a neprovadénim bézné udrzby. Rovnéz neodpovida
za vady pfip. vyrobkl a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

Reklamace vad vzniklych v zaru€ni dobé uplatni objednatel u zhotovitele pisemné
bez zbyte¢ného odkladu, pficemz v reklamaci vadu popiSe, nebo uvede, jak se projevuje.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni opravnéné reklamované vady,
nejpozdéji vdak do 10 dnl od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou
jiny termin, a vady odstranit v co nejkratSim technicky mozném terminu, nejpozdéji vSak do 30
dnd od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiny termin. Termin
odstranéni vad se dohodne vzdy pisemnou formou. V pfipadé, Ze se jedna o vady dila branici
provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranéni vady dila okamzité,
nejpozdeji vSak do 8 hodin od doruceni reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamzité i
v nejkratS§i mozné dobé.

Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim reklamované vady a vady odstranit ve vySe
uvedenych terminech i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava jako opravnénou. Naklady na
odstranéni vady nese i v tomto pfipadé zhotovitel az do dosazeni dohody ¢&i rozhodnuti soudu.

Pokud o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen pfed zapoc€etim odstranovani
reklamované vady predlozit objednateli k pisemnému odsouhlaseni technologicky postup a
rozsah opravy, soupis materiald, které hodla pouzit, apod. Pro pfipad, Zze zhotovitel provede
odstranéni reklamované vady bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni objednatelem, je
zhotovitel srozumén stim, Ze objednatel je opravnén neuznat opravu jako spravnou a
dostacuijici.

Jestlize zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady ¢i neodstrani reklamované vady
ve lhdtach dle €l. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel opravnén provést tyto prace sam, nebo
jejich provedenim povéfit tfeti osobu, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, nebo vyménit
vadnou ¢&ast dila. Takto vzniklé prokazatelné a uc€elné vynaloZzené naklady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 14 dnti ode dne doruceni faktury.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru dila, pokud je to potfebné

pro moznost fadného odstranéni reklamovanych vad. Zhotovitel je povinen pfi odstrafiovani
vad respektovat pfipominky uzivatele tak, aby provoz dila byl narusen v mife co nejmensi.
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Zhotovitel provede odstranéni reklamovanych vad, zjevnych i skrytych, zjisténych v zaruéni
dobé na vlastni naklady a odpovédnost. Zaruéni IhGta za provedené zaruéni opravy pak bézi
dale, az do konce zaruéni doby sjednané pro dilo, nejméné vSak ¢ini 24 mésicu.

Zhotovitel zaruCuje, ze dilo bude mit po celou zaru¢ni dobu vlastnosti podle projektové
dokumentace v souladu s v soucasnosti s platnymi pravnimi pfedpisy a CSN a bude bezpecéné
zpUsobilé ke smluvenému Ucelu dle podkladd uvedenych €l. 1 této smlouvy.

CL8
Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede prace podle platnych predpist a podminek sjednanych touto smlouvou.

Pokud neni stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace podle
uvodnich ustanoveni katalogu, popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd,
jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zplsoby jeji kontroly, zplisoby méfeni, nazvoslovi,
definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se predmétnych stavebnich praci.

Pokud neni stanoveno jinak, bude zhotovitel pfi provadéni praci respektovat vSechny normy
(CSN i CSNEN), technické predpisy a navody vyrobctl jednotlivych komponentd, vztahuijicich
se na provedeni stavby. Pfipadné odchylky od téchto predpist musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

Za to, ze dilo bude provedeno fadné, plné zodpovida zhotovitel. Smluvni strany pro Gcel této
smlouvy vyluéuji ustanoveni § 2630, odst. 1, pism. c) obanského zakoniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni osoby stavbyvedouciho a zhotovitel jej nesmi
bez pisemného souhlasu objednatele ménit.

Zhotovitel smi zménit podzhotovitele ¢i osobu, pomoci kterého/které prokazoval ve vybérovém
fizeni spInéni kvalifikace, pouze ve vyjimecnych pfipadech a se souhlasem objednatele. Novy
podzhotovitel ¢i osoba musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla pGvodnim
podzhotovitelem ¢i osobou prokazana ve vybérovém fizeni, coz je zhotovitel povinen dolozit.

Zafizeni stavenisté si zabezpeCuje zhotovitel a cena za jeho zafizeni, udrzbu, ostrahu
a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni stavenisté po dokon&eni stavby je soucasti ceny dila.

Zhotovitel odpovidd za eventualni $kody, které zpusobil &innosti svoji nebo svych
podzhotovitelll po celou dobu realizace dila az do doby konecné prejimky a prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Zze prebira veskeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji
z jeho Cinnosti z pravnich predpist platnych na Useku zivotniho prostfedi zejm. ze zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi,
ve znéni pozdéjSich predpist. Pfi realizaci dila je zhotovitel souc¢asné povinen dodrzovat dalSi
pfedpisy na useku ochrany zivotniho prostfedi, odpadového a vodniho hospodafstvi a
zejména na vlastni Uucet a v souladu s platnymi pravnimi predpisy provadét odvoz a Fadnou
likvidaci odpadt. V pfipadé poruseni téchto pfedpisl za toto poruseni plné odpovida zhotovitel
a nese téz na vlastni ucet vesSkeré naklady s timto poruSenim spojené. Zhotovitel je povinen
zajistit na vlastni naklady nepfetrzité odstrafiovani necistot, odpadl a suté vzniklych jeho
cinnosti.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpist, zejména zakon ¢&.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakon &. 435/2004 sb., o
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a to vic¢i osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinnosti za uCelem kontroly na vyzvu
objednatele predlozit prfislusné doklady (zejména, nikoliv vSak vyluéné, pracovnépravni
smlouvy), a to bez zbyte€ného odkladu od vyzvy, nejpozdéiji vSak do 2 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a véasné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelim,
kdy za fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych
pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru¢enych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
vefejné zakazky.

Zhotovitel se zavazuje, ze stavba bude béhem celé doby realizace dila do doby ukonceni
stavby trvale obsazena dostateCnym poctem pracovnich sil s odpovidajici kvalifikaci
a pracovnikll vedeni stavby rovnéz s odpovidajici kvalifikaci. Pokud toto nebude ze strany
zhotovitele dostate¢né zajisténo, je povinen sjednat bezodkladné napravu. Odpovidajici
kvalifikaci pracovnikll je na vyzadani zhotovitel povinen prokazat predloZzenim pfislusnych
certifikatd, opravnéni, dokladl o proskoleni, apod.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu na svUj naklad odstranit znecisténi ¢i posSkozeni
komunikaci objednatele a vefejnych komunikaci, vefejnych i soukromych prostor a objektu,
které pfi realizaci dila zpUsobil.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila osobami uvedenymi v preambuli této
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi smluvnimi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim. Odstranéni t&chto vad uplatfiuje formou
zapisu do stavebniho deniku, pfi€emz zhotovitel je povinen bezodkladné sjednat napravu.
Objednatel je opravnén prubézné pozadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladné
po vyzadani poskytnout vysledky provedenych zkou$ek, technické listy a parametry od
pouzitych materiall (nebo téch, které hodla pouzit) a dalSi podklady, které si objednatel
vyzada pro kontrolu pouzitych materialt a spravnosti provadéni dila.

Prace, které budou v dalSim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén v&as provéfit. Toto provéreni provede do 6 pracovnich dnli po obdrzeni
vyzvy zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve stavebnim deniku a
soucasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou Vv zapisu o predani stavenisté. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole pres
v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel
pozadovat dodate¢né jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré
naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, vyrobky, technologie,
nebo zmény oproti puvodni nabidce zhotovitele. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze pouzije
pouze nepouzité hmoty, materidly a vyrobky v nejlepsSi jakosti, opatfené atestem uredné
autorizovaného zkusebniho ustavu (byl-li vydan), pfiéemz nepouzije Zadny materidl, o kterém
by mu bylo znamo, Ze je Skodlivy, €i zdravotné a hygienicky zavadny. V pfipadé nedodrzeni
tohoto ustanoveni nemusi byt zhotoviteli tyto materialy, vyrobky a technologie v€. jejich
montaze uhrazeny.

Dosazeni predepsanych parametri a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikaty,
prohlagenimi o shodé a provedenymi zkouskami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnd po podpisu
této smlouvy predat objednateli seznam vSech zkouSek a kontrol, které budou provadény
v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

pracovnika zhotovitele, odpovédného za jejich provadéni. Objednatel ma pravo doplnit tento
navrh o jim pozadované zkouSky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnymi technickymi
a pravnimi predpisy. Objednatel ma pravo se zucastriovat prostfednictvim svého pracovnika
povéfeného technickym dozorem vSech kontrol a zkouSek provadénych zhotovitelem a ma
rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zastupce budouciho provozovatele dila, pfip. dalsi
osoby. Zhotovitel je povinen pfizvat pracovnika povéfeného technickym dozorem ke
zkouskam zapisem ve stavebnim deniku 10 dnd pfedem a soucasné o této vyzvé uvédomi
zhotovitel technicky dozor stavebnika e-mailem na adresu uvedenou v zapisu o pfedani
stavenisté. V pfipadé opakované kontroly nebo zkou$ky z duvodu, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady zhotovitel.

V prubéhu provadéni dila je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace
zaznamenavat zmény, ke kterym doslo v prabéhu zhotoveni dila, a to nejpozdéji pfi jejich
provedeni. Tato projektova dokumentace bude trvale pfistupna na stavbé.

Dil¢im pfedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky casti dila pfedanych a pfevzatych jiz
dfive dil¢imi pfedavacimi protokoly.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zucastnit kolaudacniho fizeni a poskytnout pfi
ném pozadované informace o pfedmétu a zplsobu provadéni dila a je povinen k G¢asti na
kolaudaénim Fizeni a poskytnuti pozadovanych informaci zavazat i své podzhotovitele.

Stavba bude provadéna v zastavéném a obydleném Uzemi mistni ¢asti mésta v pomérné
stisnéném prostoru, v bezprostfedni blizkosti frekventované komunikace 1/19 a pamatkové
chranéného silnicniho mostu. Zhotovitel je povinen:

a) tuto skuteCnost respektovat a pfi provadéni praci postupovat vtomto sméru zvlast
ohleduplné a opatrné,

b) prostor stavenisté fadné zabezpecit tak, aby nedoslo ke zranéni osob,

c) prace realizovat tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich objektl a majetku, pfipadna
Skoda jde k tizi zhotovitele,

d) dodrzovat pfi provadéni dila limity pro hlu¢nost podle hygienickych pfedpist,
e) veskeré skladky materidld zfizovat jen na mistech ktomu uréenych na zakladé

povoleného zvlastniho uzivani ploch komunikaci a vefejné zelené. Tato povoleni si
v souladu s podminkami této smlouvy zajisti zhotovitel,

f)  po celou dobu realizace stavby oznacit, zajistit a zabezpecit prostor stavenisté tak, aby do
prostoru stavenisté a na leSeni nevnikly nepovolané osoby,

g) pribézné informovat vlastniky a uZivatele sousednich nemovitosti o nutnych omezenich,
harmonogramu praci, apod., a to minimalné vyvéSenim pisemné informace u hlavniho
vstupu do domu.

Zhotovitel je dle § 2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Udaje vyZzadované zakonem o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, a to ve lhitdch danych zakonem nebo do 6 pracovnich dnl od
jejich vyzadani objednatelem. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi se zvefejnénim téchto
udaju dle tohoto zakona.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabidkovy rozpocet i veSkeré pfipadné rozpocty

zmén dila rovnéz elektronicky ve formatu xls a pdf, pfipadné v jiné formé pozadované
poskytovatelem finanéniho pfispévku.
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26.
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29.

30.

31.

32.
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34.

35.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v pozadované formé veskeré podklady a doklady,
které na ném lIze spravedlivé pozadovat a které budou sou¢asné pozadovany poskytovatelem
finanéniho prispévku.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, ze na stavb& nebo stavenisti &i jejim
bezprostfednim okoli mize v pribé&hu provadéni stavby dojit k potfebé realizace dalSich praci
tretimi osobami. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen umoznit provedeni téchto praci a je
povinen tyto prace na své naklady fadné koordinovat. To se tyka i pfipadnych prelozek
inZenyrskych siti a pfipojek pro potfeby této stavby.

Zhotovitel je povinen umoznit provadéni pfipadnych vicepraci tfeti osobou a poskytnout ji
v tom pfipadé soucinnost potfebnou pro fadné a v€asné dokonceni dila.

Objednatel nema v prostoru stavenisté k dispozici odbérna mista vody, el. energie, ani jinych
médii. Pokud bude zhotovitel napojeni na média potfebovat, zajisti si je vlastnimi silami a ve
vlastni rezii.

Zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti socialni zafizeni pro potfeby provadéni dila.

Objednatel je opravnén si ponechat pro svoji potfebu nékteré z vybouranych prvka a
materialu, které nebudou odpadem (zejména material vznikly frézovanim asfaltovych povrchd,
stavajici dlazby, apod.).

Objednatel si vyhrazuje pravo po dokonéeni stavby umistit na libovolnou dobu na jeji viditelné
misto tabulku s textem ve smyslu ,Tuto stavbu (nazev stavby) realizovala v (termin realizace)
firma (nazev a identifikani udaje zhotovitele)”.

Zhotovitel je povinen umoznit v prostoru stavenisté provadéni zachranného archeologického
vyzkumu ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném a G€inném
znéni tfeti osobou a poskytnout ji potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebnika a pro ¢innost
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umoznit Fadny vykon technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru a vykon &innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat soucinnosti koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,koordinator”) podle zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, a to
zejména:

a) Vcas predavat veSkeré podklady a informace pro jeho €innost v€. informaci o fyzickych
osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti.

b) Poskytovat informace o aktualnich rizicich na stavenisti vSem osobam, které se s jeho
védomim na stavenisti zdrzuji. Pfi poruSeni zasad bezpecnosti prace jakymkoliv subjektem
zajisti sjednani opatfeni a napravu.

¢) Nejméné 8 dni pfed zahajenim praci bude informovat koordinatora o zvolenych postupech
a z nich vyplyvajicich rizicich v€. opatfeni pfijimanych na odstranéni nebo minimalizaci
téchto rizik

d) Dodrzovat plan BOZP a ucastnit se kontrolnich dnli koordinatora.

e) Zajistit v zakonné Ih(té vyvéseni oznameni o zahdjeni praci na viditelném misté u vstupu
na stavenisté nebo jeho aktualizaci po celou dobu provadéni praci.

15

Lavka OleSna



Koordinator BOZP je opravnén:

- Provadét pfi realizaci stavby €innosti vyplyvajici ze zakona &. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpisu;

- provadét pfi realizaci stavby Cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti;

- upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

- pozadovat po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

- pozastavit provadéni stavebnich praci z dlvodu zavazného nebo opakovaného porusovani
platnych pravnich predpist upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

K veSkerym povinnostem v(ci koordinatorovi je zhotovitel povinen zavazat i vSechny své
podzhotovitele.

CLo9
Stavebni denik a kontrolni dny

1. Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel v souladu s § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni a v souladu s prisluSnymi provadécimi vyhlaskami povinen vést na
stavbé stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé, pfipadné montazni denik (dale jen
»denik) v listinné podobé ve tfech kopiich zapisu.

2. Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny (u stavbyvedouciho, pfip.
jeho zastupce) a jeho vedeni konci pfedanim a pfevzetim dila, pfip. odstranénim posledni
z vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila.

3. Denni zaznamy budou vyhotovovany ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deniku a Cinit zapisy
do néj jsou opravnéni kromé jiného zastupci objednatele dle preambule této smlouvy véetné
technického dozoru stavebnika, koordinator BOZP a autorsky dozor. Smluvni strana je
povinna se ke stanoviskim druhé smluvni strany vyjadfovat nejpozdéji do 6 pracovnich dna.
Technicky dozor stavebnika ma pravo kdykoli v pribéhu stavby po dokonceni pfislusného
zaznamu vyjmout pro svoji potfebu 2. kopii pfislusného zaznamu.

4. Zaznamy objednatele, popf. jeho zastupce a technického dozoru stavebnika ve stavebnim
deniku maji ucinek bezprostfedniho pisemného sdéleni zhotoviteli a plati jako od ného vzaté
na védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy
o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadnych dodatk( k této smlouvé, pokud neni
v této smlouvé dohodnuto jinak.

5. Vprabéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny vterminech potfebnych
pro fadnou kontrolu provadéni dila. Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den i na zakladé
pozadavku objednatele. Pfedmétem jednani je zprava zhotovitele o prubéhu a postupu
stavebnich praci, kontrola asového a finanéniho pInéni, pfipominky technického a autorského
dozoru a projednani pfipadnych opatfeni pro dalSi postup praci. Zhotovitel na téchto
kontrolnich dnech =zajisti u€ast svych kompetentnich zastupcu, pfipadné dalSich osob
pozadovanych objednatelem.
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6. Objednatel pofizuje z kontrolnich dnl zapis s podpisy vSech zucastnénych, a pokud nejsou
tyto zapisy provadény pfimo do stavebniho deniku, pak zhotovitel zapisuje datum konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Cl. 10
Predani a prevzeti dila

1. Zavazek zhotovitele je splnén fadnym dokonéenim a pfedanim dila objednateli v misté, kde se
dilo provadélo. Radnym dokon&enim dila je predvedeni jeho zpUsobilosti slouZit svému Géelu.
K pfedani dila dochazi na zakladé pfejimaciho fizeni mezi smluvnimi stranami a to
podepsanim zapisu o predani a prevzeti.

2. Nejpozdéji 10 dnl pfed dokonéenim a predanim dila je zhotovitel povinen oznamit objednateli
a technickému dozoru stavebnika den, kdy bude Fadné provedené dilo pfipraveno k prfedani a
prevzeti. Na tomto zakladé projednaji smluvni strany program a organizaci pfejimaciho fizeni
a to tak, aby bylo technicky mozné ukoncit prejimaci fizeni k datu podle této smlouvy.

3. Jestlize zhotovitel, pfes zdivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo neni
dokonceno, trva na zahajeni prejimaciho Fizeni a pfi ném se prokaze, ze dilo opravdu neni
fadné dokonceno, objednatel dilo nepfevezme a naklady neuspésného i opakovaného fizeni
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu fizeni ty své podzhotovitele, jejichz ucast je nutna
k fadnému predani dila, objednatel pfizve k pfejimacimu fizeni osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

5. Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pofizuje zapis o pfedani a prevzeti objednatel. Zapis
obsahuje zejména:

- Udaje urcujici zhotovitele a objednatele se jmény osob opravnénych jednat
popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti

popis pfipadnych zmén dila vaci projektu pro provedeni

prohlaseni objednatele, zda pfedmét dila pfejima Ci neprejima.

6. Prevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti
dila soupis téchto vad a nedodélkll s uvedenim termin( jejich odstranéni. Objednatel neni
povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky.

7. Pokud objednatel pfevezme dilo s ojedinélymi vadami nebo nedodélky a nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni zjisténych vad a nedodélku, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény do 10 dn(i ode dne predani a prevzeti dila. Zhotovitel je
povinen ve stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru
za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do dosazeni dohody &i rozhodnuti soudu zhotovitel.

8. Nejpozdéji pfi zahdjeni prejimky dokonceného dila, pfedlozZi zhotovitel objednateli vesSkerou
potfebnou dokumentaci k Fadnému provozovani a kolaudaci dila, resp. stavby, ktera je
prfedmétem dila, zejména:

a) projekt skutec¢ného provedeni stavby;

b) pasporty, kopie zaruc¢nich listd, navody k obsluze od zafizeni, které jsou soucasti
odevzdavaného dila;

c) atesty pouzitych materiala, certifikaty jednotlivych vyrobk( véetné prohlaseni o shodé
dle zékona €. 22/1997 Sb., technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
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nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisl, zarucni listy, revizni zpravy, protokoly o
zkouskach a zaskoleni obsluhy;

d) origindly stavebnich denikd nebo jednoduchych zaznami o stavbé nebo montéznich
denik;

e) doklady o zakonné likvidaci odpadud vzniklych pfi provadéni dila;

f)  veSkerou dal§i dokumentaci, uvedenou v €l. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veskera dokumentace musi byt pfedana v ¢eském jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Pokud obecné zavazné predpisy a normy nebo projektova dokumentace stanovi provedeni
zkous$ek, revizi a atestd osvédCujicich smluvené vlastnosti dila, musi UspéSné provedeni
téchto zkousek predchazet pfevzeti dila. Za Uplnost téchto zkouSek a jejich vysledek pIné ruci
zhotovitel.

Cl. 11
Vlastnictvi k dilu a odpovédnost za Skodu

1. Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila do doby jejich zabudovani
do pfedmétného objektu je zhotovitel. Od okamziku zabudovani prechazi vlastnické pravo
k zabudovanému materialu na objednatele.

2. Od okamziku prevzeti stavenisté od objednatele az do dne kone¢ného pfedani a prevzeti dila
nese zhotovitel nebezpedi vzniku Skody na véci (ztrata, odcizeni, zni¢eni, poskozeni, Zivelna
pohroma, apod.) na provadéném dile.

3. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu, kterou by svou c¢innosti zplsobil na majetku
objednatele a tfetich osob. Nese i odpovédnost za poSkozeni zdravi, které by svou Cinnosti
zpUsobil t¢émto osobam, nebo které by vzniklo v souvislosti s ¢innosti zhotovitele anebo osob,
které pro néj dilo provadéji.

4. Zhotovitel nese odpovédnost za $kodu zplsobenou objednateli, pficemz za Skodu se povazuje
mimo jiné téz:
- nepfiznani, kraceni nebo vratka finan¢niho pfispévku z divodua zapfic¢inénych zhotovitelem,
a to v¢. penale a pokut;
- pokuty uloZzené objednateli za uverejnéni dodatkd smluv v Centralnim registru smluv po
Ih(té stanovené zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv, zapfi¢inéné pozdnim dodanim podkladi,
pfip. jinym zdrzenim zplisobenym zhotovitelem;
- pokuty uloZzené objednateli za poruSeni zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis, zapfic¢inéné zhotovitelem.

Cl. 12
Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty

1. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo objednatele k odstoupeni
od této smlouvy, se povazuji tyto skutecnosti:

a) nezahajeni praci z divodu na strané zhotovitele ani do 6 pracovnich dnl od sjednaného
terminu zahajeni praci;

b) prodleni zhotovitele s dokonéenim dila del$i jak 30 dnu;

c) opakované nedodrZeni pokynd objednatele zhotovitelem, k jejichz udéleni je objednatel

podle smlouvy o dilo nebo podle zakona opravnén, neprovadéni praci v kvalité
dle pfislusnych norem, platnych pfedpisl a této smlouvy.
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V pfipadé odstoupeni od smlouvy dle tohoto odstavce nevznika zhotoviteli narok na nahradu
Skody.

2. Dale je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit ze zakonnych dlvod( v pfipadé, ze
z viny zhotovitele dojde k poruSeni nékterého ze zakonnych ustanoveni, napf. k poruSeni
nékterého z ustanoveni zakona o zadavani vefejnych zakazek, ¢i jiného obecné& zavazného
pravniho pfedpisu, nebo v pfipadé, ze zhotovitel uvede objednatele v omyl.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle tohoto odstavce nevznika zhotoviteli narok na
nahradu Skody.

3. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo zhotovitele k odstoupeni od
této smlouvy, se povazuje neposkytnuti souc€innosti objednatelem dle ¢l. 6 této smlouvy ani po
pfedchozi vyzvé ke zjednani napravy.

4. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a jeho ucinnost nastava okamzikem jeho
doruceni druhé strané.

5. Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:

a) pfi prodleni zhotovitele s pfedanim dila objednateli ve sjednaném terminu vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 0,1% ze sjednané ceny dila za kazdy
i zapoCaty den prodleni az do pfedani a prevzeti;

b) pfi prodleni zhotovitele se zahajenim praci na dile zhotovitelem vyuctuje objednatel
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy i zapoc€aty den prodleni;

c) pfi prodleni zhotovitele s odstrariovanim vad a nedodélkd v terminech uvedenych v zapisu
0 pfedani a prevzeti vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdy nedodélek nebo vadu a kazdy i zapocaty den prodleni;

d) pfi prodleni zhotovitele s odstrarfiovanim reklamovanych vad v terminech dle této smlouvy
vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- KE za kazdy i zapocCaty den
prodlent;

e) v pfipadé prodleni se splatnosti faktury ma zhotovitel pravo vyuctovat objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné &astky za kazdy i zapoc€aty den prodlenti;

f) pfi bezdlivodném prodleni objednatele s prevzetim dokonéeného dila bez vad a nedodélku
ma zhotovitel pravo vyuctovat objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni;

g) Vv pfipadé, ze zhotovitel zméni bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedouciho, vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 5.000,- K& za kazdou jednotlivou,
objednatelem neodsouhlasenou zménu;

h) v pfipadé, Ze zhotovitel zméni podzhotovitele v rozporu s ¢l. 8, odst. 6 této smlouvy,
vyUctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdou jednotlivou
zménu. Dale je zhotovitel povinen uhradit veSkeré Skody, které objednateli vzniknou
v dlisledku poruseni podminek poskytovatele finanéniho prispévku z tohoto dlvodu. Za
Skodu se vtomto pfipadé povazuje i kraceni finanéniho pfispévku &i vyméfeni pokuty
objednateli z tohoto divodu;

i) pfi neoznaceni stavby dle €l. 1, odst. 6, pism. i) této smlouvy vyuctuje objednatel zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapoCaty den, kdy nebyla stavba fadné
oznacena;

j) pfi nedodrzeni pokyn( koordinatora BOZP vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu
vysi 3.000,- K& za kazdé jednotlivé nedodrzeni pokynu koordinatora BOZP;

k) pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli kopie pojistnych smluv vterminu a obsahem
uvedenym v ¢l. 15, odst. 1 této smlouvy, vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢&;

I) pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli Udaje dle ¢l. 8, odst. 23 této smlouvy, vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti. Dale je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody, které objednateli vzniknou
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1)

v dlsledku poruSeni povinnosti stanovenych zékonem o zadavani vefejnych zakazek
v platném znéni a jeho provadécich vyhlasek v platném znéni z tohoto divodu. Za $kodu
se v tomto pfipadé povazuje i vyméreni pokuty objednateli z tohoto divodu;

m) pokud zhotovitel nebude fadné udrzovat na stavenisti a jeho okoli pofadek (dle ustanoveni
¢l. 1, odst. 6, pism. f) a €l. 8, odst. 13 této smlouvy) ma objednatel pravo vyucétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdou nerespektovanou vyzvu
objednatele ke sjednani napravy. Déle je zhotovitel povinen uhradit naklady na sjednani
napravy v pfipadé, Ze by ani opakovanou vyzvu ke sjednani napravy nerespektoval,

n) v pfipadé odstoupeni od smlouvy vyjma pFipadd uvedenych v €l. 12, odst. 1, 2 a 3 a ¢l. 13,
odst. 2 této smlouvy, je odstupujici strana povinna uhradit druhé smluvni strané odstupné
ve vys$i 100.000,- K¢;

0) v pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z ddvodu uvedeného v¢l. 12, odst. 1,
pism. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢&.

Smluvni pokuta je splatna do 15 dnu od doruceni jejiho pisemného vyuctovani druhé smiuvni
strané, pfipadné je mozno uplatnénou smluvni pokutu jednostranné zapodist.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody.

.13

VyssSi moc

ﬁ‘ )

Pro ucely této smlouvy se za vy$$i moc povaZzuji skutecnosti, které nejsou zavislé na vuli
smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako napf. zivelné pohromy,
povstani, ob&anské nepokoje, valka, mobilizace, kosterni, archeologické, ¢i jinak vyznamné
nalezy, na jejichz podkladé bude zhotovitel i objednatel ze zakona, &i na zakladé ufedniho
opatfeni povinen zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.

Stane-li se plnéni v dusledku vy$s$i moci nemoznym, a to nejpozdéji do jednoho mésice
od zasahu vy$Si moci, strana, ktera se bude odvolavat na vy$Si moc, pozada druhou smluvni
stranu o Upravu této smlouvy z pohledu pfedmétu, doby a ceny plnéni. Pokud nedojde
k dohodé, ma strana, ktera se na vysSi moc odvolala, pravo od smlouvy o dilo pisemné
odstoupit.

ClL14
Doba trvani smlouvy a zména zavazku

Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to do ukonéeni realizace dila.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé smiuvni strané a vyvolat jednani
opravnénych zastupclt smluvnich stran.

Cl. 15
Ostatni ujednani
Zhotovitel je povinen mit uzavienou odpovidajici smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu

zplsobenou jeho ¢innosti na cizim majetku a na zivoté a zdravi tfetich osob véetné moznych
$kod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu realizace dila. Kopie dokladd o tomto
pojisténi je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit do 15 dnu od podpisu této smlouvy, pokud
jej o to objednatel pozada. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané
cené celku dle této smlouvy.

Pokud zhotovitel provadi ¢ast dila pomoci tfeti osoby, tak za praci vSech svych podzhotovitell
ruci zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je provadél sam.

Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu.

V pfipadé rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentaci maji pfednost ustanoveni
sjednana v této smlouve.

Dilo je spolufinancovano z prostfedkt Statniho fondu dopravni infrastruktury. Zhotovitel tuto
skute¢nost bere na védomi a zavazuje se stavbu provést v takové kvalité a rozsahu (vé.
potfebnych dokladl), aby byly spinény veskeré pozadavky a podminky pro ¢erpani finanéniho
prispévku.

Zhotovitel je srozumén se skutecnosti, Ze poskytovatelé finan¢niho pfispévku jsou opravnéni
k zajistovani veskerych podkladll a tdaju u zhotovitele v souvislosti s vykonem vefejnopravni
kontroly poskytovatele finan¢niho pfispévku u objednatele s ohledem na poskytnuté finanéni
prostfedky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli finanéniho
prispévku nebo jim povéfenym osobam pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani reseni a
realizace stavby, zejména jim na vyzadani poskytnout veskerou dokumentaci projektu, ucetni
doklady, vysvétlujici informace a umoznit prohlidku na misteé.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se této stavby (1.
zejména original smlouvy vé&. jejich pripadnych dodatk(l a jejich pFiloh, veskeré originaly
dokladu a originaly projektové dokumentace a dalSich dokumentl souvisejicich s realizaci
stavby) po dobu nejméné 5 let od jejiho dokong&eni.

Cl. 16
Zavérecna ustanoveni

Nestanovi-li tato smlouva jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfipadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy a realizace dila
budou fesit zejména cestou vzajemné dohody s cilem dosahnout smirného feSeni a naplnéni
UCelu této smlouvy, V pfipadé, Zze by k dohodé nedoslo, bude pfip. spor feSen soudem
pfislusnym podle sidla objednatele.

Jakakoli zména smluvnich stran zucastnénych na této smlouvé podléha schvéleni druhou
smluvni stranou.

V pfipadé, Zze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skutecnost vliv
na platnost ostatnich ujednani.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel bude v pribéhu realizace dila dle této smlouvy
pofizovat fotodokumentaci tohoto dila (stavby), v€etné videozaznamd, a to zejména za ucelem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

doloZeni dodrzeni podminek provedeni dila, doloZzeni dodrzeni podminek finanéniho
pfispévku, apod.

Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl ¢i poskytne,
miZe obsahovat osobni udaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jediné za Ucelem
realizace predmétu této smlouvy. Za jinym u€elem nemohou byt poskytnuté osobni udaje
zhotovitelem pouZzity.

Objednateli svéd¢i zakonné zmocnéni (zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
zak. €. 128/2000 Sb., o obcich) ke shromazdovani, nakladani a zpracovani osobnich Gdajl
v souvislosti s uzavienim této smlouvy.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy v informaénim systému
vefejné spravy — registru smiuv.

Smluvni strany se dohodly, Ze stranou povinnou k uvefejnéni této smlouvy v centralnim
registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv) je objednatel,
ktery je povinen tuto smlouvu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnll od uzavreni
smlouvy odeslat k zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany shodné prohladuji, Ze Zadné ustanoveni v této smlouvé nema charakter
obchodniho tajemstvi, jez by pozivalo zvlastni ochrany.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy o dilo.

Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
smlouva nebude uzavfena, pokud ji zhotovitel Ci objednatel podepisi s jakoukoliv zménou ¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢i
dodatek nasledné schvali.

Tato smlouva byla sepsana ve ¢tyfech vyhotovenich s platnosti originalu, objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni této smlouvy. Toto ujednani plati i pro vSechny
navrhy zmén a dodatky k této smlouve.

Tato smlouva byla uzaviena v souladu s usnesenim Rady mésta Nové Mésto na Moravé
pfijatym na jeji 51. schiizi konané dne 13.12.2021 pod bodem €. 7/51/RM/2021.

Nedilnou soucasti smlouvy je:
PFiloha €. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele
Pfiloha €. 2 — Orientaéni harmonogram postupu praci v tydennim ¢élenéni

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze tato byla sepsana na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v Centralnim registru smluv.

V Novém Mésté na Moraveé .................. N o

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Michal Smarda
starosta
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