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Rekonstrukce ulice Smetanova - úsek Drobného - Křičkova

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Statické zatěžovací zkoušky únosnosti podloží zemní pláně a konstrukčních vrstev 

vozovky.

Položka bude čerpána se souhlasem investora.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

 2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění rozhodnutí a stanovení místní úpravy, včetně IČ při realizaci stavby.

Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, světelné signály, dopravní 

zařízení v místě stavebního pozemku a jeho okolí. Jejich pořízení, kontrolu, údržbu, 

přemisťování, přeznačování a manipulaci s nimi po celou dobu stavby, vč. 

odstranění po ukončení stavby.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Ochrana stávajícíh sítí při výstavbě (např. zemní sondy - viz. vyjádření DO, ad.)..

Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.
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Rekonstrukce ulice Smetanova - úsek Drobného - Křičkova

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 5 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků.

Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započetím výstavby a 

během výstavby.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 6 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytyčení stávajících sítí, příp. dle potřeby zajištění prodloužení platnosti vyjádření 

správců sítí, zpětné předání sítí jejich správcům.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy (včetně 

nových inženýrských sítí) do digitální mapy města NMNM, dle platné vyhlášky 

města.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________
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Rekonstrukce ulice Smetanova - úsek Drobného - Křičkova

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vypracování DSPS v tištěné a digit. formě.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000 ____________ ____________

GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

 10 02950 a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení 

prací.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02950 c OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování a aktualizace HMG stavby.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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001
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 12 02950 d OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Před spuštěním přechodů pro chodce do reálného provozu bude provedeno 

světelně - technické měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02950 e OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění a předání všech dokladů pro úspěšné uvedení stavby do trvalého 

provozu a pro její předání provozovateli, např. Policie k světelně - technickému 

měření prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce, stanovisko VAS o provedené 

kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnnění podmínek ochrany zařízení ve 

správě VAS dotčených stavbou, ad.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními 

komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, 

zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.

Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě. 

Zabezpečení staveniště. 

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované 

energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby 

veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
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Vedlejší a ostatní náklady
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001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 03340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění pravidelného přesouvání nádob na domovní i separovaný odpad na místo 

svozu.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

 16 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Položka obsahuje kompletní zajištění telekomunikačního vedení ve správě CETIN 

a.s. v průběhu stavby. (vytyčení, odhalení, provizorní vyvěšení, uložení do půlené 

chráničky se zámkem a hrdlem - včetně dodávky materiálu).

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Rekonstrukce ulice Smetanova - úsek Drobného - Křičkova

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  9,969 ____________ ____________

Zemina.

Dle pol. 123934: 9.969=9,969 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  16,989 ____________ ____________

Betonová suť.

Dle pol. 113524a: 145.260*0.086=12,492 [A]

Dle pol. 113524b: 48.000*0.086=4,128 [B]

Dle pol. 113178: 1.557*0.2=0,311 [C]

Dle pol. 113188: 0.291*0.2=0,058 [D]

Celkem: A+B+C+D=16,989 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  313,466 ____________ ____________

Nesmelené podkladní vrstvy.

Dle pol. 113328a: 9.099*1.8=16,378 [A]

Dle pol. 113328b: 165.049*1.8=297,088 [B]

Celkem: A+B=313,466 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T -161,040 ____________ ____________

Nesmelené podkladní vrstvy.

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

-161.04=- 161,040 [A]
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Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  335,025 ____________ ____________

AC vrstvy.

Dle pol. 113138a: 150.044*2.2=330,097 [A]

Dle pol. 113138c: 2.240*2.2=4,928 [B]

Celkem: A+B=335,025 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 6 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T -127,600 ____________ ____________

AC vrstvy.

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

-127.6=- 127,600 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  296,357 ____________ ____________

Sejmutí drnu tl. 0,15 m včetně odvozu na mezideponii, odvozná vzdálenost v režii 

zhotovitele.

296.357=296,357 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku
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Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 113138 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  150,044 ____________ ____________

Vozovka - plná konstrukce - odstranění asf. vrstvy v tl. 20 cm.

Vozovka - plná konstrukce: 750.221*0.2=150,044 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 113138 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3 -58,000 ____________ ____________

Odstranění asf. vrstvy v tl. 20 cm.

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

Plocha odpočtu násobena tl. afs. vrstvy 0.2 m.

-290*0.2=-58,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 113138 c ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  2,240 ____________ ____________

Vjezd - odstranění asf. vrstvy v tl. 10 cm.

Zpevněná plocha pro kontejnery - odstranění asf. vrstvy v tl. 10 cm.

Vjezd: 17.911*0.1=1,791 [A]

Zpevněná plocha: 4.487*0.1=0,449 [B]

Celkem: A+B=2,240 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  1,557 ____________ ____________

Odstranění bet. dlažby chodníku ve směru staničení km 0,089.00 - km 0,094.00 a 

chodníku ve směru staničení 0,100.00.

Chodník (km 0,089.00 - km 0,094.00): 13.518*0.08=1,081 [A]

Chodník (km 0,100.00): 5.949*0.08=0,476 [B]

Celkem: A+B=1,557 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,291 ____________ ____________

Odstranění bet. dlaždic chodníku k bytovému domu č. p. 1011.

Odstranění bet. dlaždic v místě zpevněné plochy pro kontejnerová stání.

Chodník: 2.76*0.08=0,221 [A]

Zpevněná plocha: 0.870*0.08=0,070 [B]

Celkem: A+B=0,291 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 113328 a ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  9,099 ____________ ____________

Chodníky, vjezd a zpevněná plocha pro kontejnery - odstranění podkadu v tl. 20 

cm.

Chodníky: 22.227*0.2=4,445 [A]

Vjezd: 17.911*0.2=3,582 [B]

Zpevněná plocha: 5.358*0.2=1,072 [C]

Celkem: A+B+C=9,099 [D]
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Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 14 113328 b ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  165,049 ____________ ____________

Vozovka - plná konstrukce, odstranění podkadu v tl. 22 cm

750.221*0.22=165,049 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 15 113328 c ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3 -63,800 ____________ ____________

Odstranění podkadu v tl. 22 cm

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

Plocha odpočtu násobena tl. podkladu 0.22 m.

-290*0.22=-63,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 113524 a ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  145,260 ____________ ____________

Odstranění silničních obrubníků (odvoz do 20 km).

69.725+70.535+5=145,260 [A]



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 14:05:1416.12.2021Datum:3.6.1.7

Rekonstrukce ulice Smetanova - úsek Drobného - Křičkova

Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 113524 b ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  28,000 ____________ ____________

Odstranění chodníkových obrubníků (odvoz do 20 km).

28=28,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2  269,404 ____________ ____________

Frézování obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm.

Oprava krytu stávající vozovky.

269.404=269,404 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 123934 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 

5KM

M3  9,969 ____________ ____________

Chodník ve směru staničení km 0,084.00 - km 0,094.00: Konstrukční vrstvy = 320 

mm.

Vstup k bytovému domu č. p. 1011: Konstrukční vrstvy = 320 mm.

Zpevněná plocha: Konstrukční vrstvy = 320 mm.
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Chodník (km 0,084.00 - 0,094.00):  23.026*0.32=7,368 [A]

Vstup k č. p. 1011: 1.296*0.32=0,415 [B]

Zpevněná plocha: 6.832*0.32=2,186 [C]

Celkem: A+B+C=9,969 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2  829,723 ____________ ____________

Únosnost podloží zemní pláně bude prověřena statickou zatěžovací zkouškou. 

Pokud vyjde menší hodnota, než hodnota předepsaná dle TP 170 a ČSN 73 6114, je 

zhotovitel povinen vyvolat jednání s investorem o způsobu řešení.
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829.723=829,723 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 21 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  260,422 ____________ ____________

Rozprostření ornice tl. 150 mm

260.422=260,422 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  260,422 ____________ ____________

Zatravnění.

Dle pol. 18232: 260.422=260,422 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 23 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  260,422 ____________ ____________

Dle pol. 18232: 260.422=260,422 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zalití a hnojení

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 24 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 506,728 ____________ ____________
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Vozovka - plná konstrukce.

ŠD A, B, tl. min. 15 cm.

DLE ČSN 73 6126-1.

Vozovka: 753.364*2=1 506,728 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 -580,000 ____________ ____________

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

-290*2=- 580,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  76,240 ____________ ____________

Chodník, zpevněná plocha, vjezd.

ŠD B, tl. min. 20 cm.

DLE ČSN 73 6126-1.

Chodníky: 48.946=48,946 [A]

Zpevněná plocha: 9.393=9,393 [B]

Vjezd: 17.901=17,901 [C]

Celkem: A+B+C=76,240 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  17,901 ____________ ____________

Recyklovaná asfaltová směs R-mat.

Vjezd:17.901=17,901 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 572123 a INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  752,642 ____________ ____________

Infiltrační postřik emulzí PI-E 1,0 kg/m2.

Dle pol. 574A43 ( - oprava vozovky): 1020.615-267.973=752,642 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 572123 b INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 -290,000 ____________ ____________

Infiltrační postřik emulzí PI-E 1,0 kg/m2.

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

-290=- 290,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 572223 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 020,615 ____________ ____________

Spojovací postřik PS-C (CP) 0,3 - 0,6 kg/m2

Vozovka - plná konstrukce, vjezd.

Dle pol. 574A43a.: 1020.615=1 020,615 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 31 572223 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 -290,000 ____________ ____________

Spojovací postřik PS-C (CP) 0,3 - 0,6 kg/m2

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

-290=- 290,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 32 574A43 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  1 020,615 ____________ ____________

Vozovka - plná konstrukce, vjezd, oprava krytu stávající vozovky.

Vozovka: 734.741=734,741 [A]

Vjezd:17.901=17,901 [B]

Oprava krytu: 267.973=267,973 [C]

Celkem: A+B+C=1 020,615 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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Pozemní komunikace

Pozemní komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

89

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574A43 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 -290,000 ____________ ____________

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

-290=- 290,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574E66 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  734,741 ____________ ____________

Vozovka - plná konstrukce.

Vozovka: 734.741=734,741 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574E66 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2 -290,000 ____________ ____________

Odpočet z rozpočtu stavby "Nové Město n.M.-rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

ul. Smetanova".

-290=- 290,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2  53,650 ____________ ____________

Betonová přídlažba 50/25/8 osazena do betonového lože.

(93+121.6)*0.25=53,650 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 37 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  45,581 ____________ ____________

Chodníky, zpevněná plocha.

Betonová dlažba 20/10/8, přírodní barva, do lože tl. 40 mm.

Chodníky 37.0477=37,048 [A]

Zpevněná plocha: 8.533=8,533 [B]

Celkem: A+B=45,581 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,000 ____________ ____________

Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky reflexní k okolnímu 

povrchu.

Betonová dlažba 20/10/8, červená barva, do lože tl. 40 mm.

8.00=8,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 39 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

Dodávka a montáž značky IP6.

Značky budou osazeny na navržené stožáry veřejného osvětlení.

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 40 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000 ____________ ____________

Přesun svislé dopravní značky P2.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

 41 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

Přesun svislé dopravní značky P2.

Značka demontována ze stávajícícho stožáru VO.

1=1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané

místo

 42 914921 a SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

Značka P2.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 43 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  24,500 ____________ ____________

V7, V4b

V7: 19.5=19,500 [A]

V4b: 20*0.25=5,000 [B]

Celkem: A+B=24,500 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 44 917223 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  47,351 ____________ ____________

Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 mm do betonového lože s boční 

opěrou C20/25n-XF3.

Zvýšený obr.: 39.991=39,991 [A]

Snížený obr.: 3.688+3.672=7,360 [B]

Celkem: A+B=47,351 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 45 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  123,137 ____________ ____________

Obrubník silniční 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou 

C25/30n-XF3.

123.137=123,137 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 46 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  39,294 ____________ ____________

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý do betonového lože s boční opěrou 

C25/30n-XF3.

39.294=39,294 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 47 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  14,000 ____________ ____________

Obrubník přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

14=14,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 48 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  268,107 ____________ ____________

Napojení stávající a nové vozovky, napojení nové vozovky a přídlažby.

Řezaná spára hl. 50 mm.

Napojení na stávající vozovku: 20.807+11.360+11.414+3.750+6.008=53,339 [A]

Napojení v místě přídlažby: 121.699+93.069=214,768 [B]

Celkem: A+B=268,107 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 49 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  53,339 ____________ ____________

Řezaná spára hl. 70 mm

Napojení stávající a nové vozovky.

 20.807+11.360+11.414+3.750+6.008=53,339 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 50 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

600MM2

M  268,107 ____________ ____________

Napojení stávající a nové vozovky, napojení nové vozovky a přídlažby.

Spára hl. 50 mm.

Napojení na stávající vozovku: 20.807+11.360+11.414+3.750+6.008=53,339 [A]

Napojení v místě přídlažby: 121.699+93.069=214,768 [B]

Celkem: A+B=268,107 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 51 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  53,339 ____________ ____________

Napojení stávající a nové vozovky.
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Spára hl. 70 mm.

 20.807+11.360+11.414+3.750+6.008=53,339 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 4 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, 

pneumatickým kladivem

m3  1,451 ____________ ____________

vpusti : 0,102*1,5*7 1,071 VV 0 

potrubí : 0,019*20,0 0,38 VV 0

Cenová soustava:  - 

 5 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3  11,752 ____________ ____________

1,63*0,815*7,0 9,29915 VV 0 

0,43*0,815*7,0 2,45315 VV 0

Cenová soustava:  - 

 6 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3  15,459 ____________ ____________

1,63*0,815*10,21 13,56347 VV 0 

0,43*0,815*10,21 3,57809 VV 0 

1,63*1,63*7,49 19,90018 VV 0 

hornina 3 : -11,75230 -11,7523 VV 0 

hornina 5 : -9,83053 -9,83053 VV 0

Cenová soustava:  - 

 7 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně m3  8,847 ____________ ____________

1,63*1,63*3,70 9,83053 VV 0 

dolamování : -0,98305 -0,98305 VV 0

Cenová soustava:  - 

 8 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně

m3  24,120 ____________ ____________

1,2*1,0*20,1 24,12 VV 0

Cenová soustava:  - 
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 9 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení 

strojně

m3  7,535 ____________ ____________

1,2*(1,29+1,18)/2*1,5+1,2*(1,08+0,89)/2*4,1+1,2*(1,28+1,18)/2*1,1 8,6928 VV 0 

1,2*(1,75+1,18)/2*4,5+1,2*(1,75+1,18)/2*2,0+1,2*(1,67+1,18)/2*4,7 19,464 VV 0 

1,2*(1,47+1,18)/2*2,2 3,498 VV 0 

hornina 3 : -24,12 -24,12 VV 0

Cenová soustava:  - 

 10 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v 

hornině 5

m3  0,983 ____________ ____________

9,83053*0,1 0,98305 VV 0

Cenová soustava:  - 

 11 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 

hloubky do 2 m

m2  38,270 ____________ ____________

(1,75+1,18)/2*4,5+(1,75+1,18)/2*2,0+(1,67+1,18)/2*4,7 16,22 VV 0 

(1,47+1,18)/2*2,2 2,915 VV 0 

19,135 19,135 VV 0

Cenová soustava:  - 

 12 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2  38,270 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3  58,866 ____________ ____________

11,75230+15,45892 27,21122 VV 0 

24,12+7,53480 31,6548 VV 0

Cenová soustava:  - 

 14 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 

2,5 m

m3  9,831 ____________ ____________

8,84748+0,98305 9,83053 VV 0
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Cenová soustava:  - 

 15 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 

do 5 000 m

m3  98,080 ____________ ____________

meziskládka : 49,03983*2 98,07966 VV 0

Cenová soustava:  - 

 16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3  9,826 ____________ ____________

potrubí : 1,2*0,586*20,1 14,13432 VV 0 

vpusti : 0,312*17,7 5,5224 VV 0 

hornina 5 : -9,83053 -9,83053 VV 0

Cenová soustava:  - 

 17 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4

m3  19,652 ____________ ____________

9,82619*2 19,65238 VV 0

Cenová soustava:  - 

 18 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3  9,831 ____________ ____________

8,84748+0,98305 9,83053 VV 0

Cenová soustava:  - 

 19 162701159R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7

m3  19,661 ____________ ____________

9,83053*2 19,66106 VV 0

Cenová soustava:  - 
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 20 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3  49,040 ____________ ____________

meziskládka : 49,03983 49,03983 VV 0

Cenová soustava:  - 

 21 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3  68,697 ____________ ____________

9,82619+9,83053 19,65672 VV 0 

meziskládka : 49,03983 49,03983 VV 0

Cenová soustava:  - 

 22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

m3  49,040 ____________ ____________

11,75230+15,45892+8,84748 36,0587 VV 0 

24,12+7,53480 31,6548 VV 0 

0,98305 0,98305 VV 0 

-9,82619-9,83053 -19,65672 VV 0

Cenová soustava:  - 

 23 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 

materiálu

m3  9,970 ____________ ____________

potrubí : ((1,2*0,436)-0,0272)*20,1 9,9696 VV 0

Cenová soustava:  - 

 24 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3  9,826 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 25 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3  9,831 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 31 58344155R štěrkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B t  17,118 ____________ ____________

9,96960*1,01*1,7 17,1178 VV 0
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Cenová soustava:  - 

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3  1,463 ____________ ____________

2,09*0,1*7 1,463 VV 0

Cenová soustava:  - 

 29 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu 

prostého třídy C 12/15

m3  3,618 ____________ ____________

1,2*0,15*20,1 3,618 VV 0

Cenová soustava:  - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Trubní vedení8

 26 28614500.AR trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 

mm; s = 5,80 mm; l = 1000,0 mm

kus  7,105 ____________ ____________

7*1,015 7,105 VV 0

Cenová soustava:  - 

 27 28651852.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 150,0 mm; l = 69 mm kus  1,015 ____________ ____________

1*1,015 1,015 VV 0

Cenová soustava:  - 

 30 55243095R mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; příslušenství závěs; únosnost D 

400 kN

kus  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 
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 32 592238740R horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 

mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1

kus  7,070 ____________ ____________

7*1,01 7,07 VV 0

Cenová soustava:  - 

 33 592238741R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm kus  6,090 ____________ ____________

6*1,015 6,09 VV 0

Cenová soustava:  - 

 34 592238742R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm kus  7,105 ____________ ____________

7*1,015 7,105 VV 0

Cenová soustava:  - 

 35 592238747R skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 

mm; d = 500 mm

kus  7,105 ____________ ____________

7*1,015 7,105 VV 0

Cenová soustava:  - 

 36 592238750R dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; 

beton C 40/50

kus  7,105 ____________ ____________

7*1,015 7,105 VV 0

Cenová soustava:  - 

 37 59710675R trouba kameninová hrdlová; DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F; FN 34 

kN/m

m  20,402 ____________ ____________

20,1*1,015 20,4015 VV 0

Cenová soustava:  - 
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 38 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus  2,030 ____________ ____________

2*1,015 2,03 VV 0

Cenová soustava:  - 

 39 59710956R oblouk kameninový 90,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus  3,045 ____________ ____________

3*1,015 3,045 VV 0

Cenová soustava:  - 

 40 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 

montáž- bez specifikace DN 150 mm

m  20,100 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 41 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 

jednoosých DN 150 mm

kus  5,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 42 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m  3,500 ____________ ____________

0,5*7 3,5 VV 0

Cenová soustava:  - 

 43 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 

jednoosých DN 150 mm

kus  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 44 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 

potrubí vodou do DN 200 mm

m  20,100 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 45 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální kus  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 
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 46 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg kus  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Trubní vedení8 ____________

Bourání konstrukcí96

 47 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, 

z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy 

do 0,6 m2

kus  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Bourání konstrukcí96 ____________

Staveništní přesun hmot99

 52 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu t  38,395 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Staveništní přesun hmot99 ____________

Přesuny suti a vybouraných hmotD96

 48 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km

t  0,315 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 49 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t  3,465 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 50 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t  0,315 ____________ ____________
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 51 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu 

odpadů

t  2,467 ____________ ____________

1,451*1,7 2,4667 VV 0

Cenová soustava:  - 

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 ____________

Ostatní nákladyON

 2 005281011 Fotodokumentace z průběhu stavby Soubor  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 3 005311011T3 Seznam přípojek s uvedením čísel popisných a parcelních - přípojky 

kanalizace

Soubor  7,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

Ostatní nákladyON ____________

Celkem: ____________
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ElektromontážeM21

 1 01 D+M kompletního stožáru nasvětlení přechodu, v.6 m vč. zemních prací, 

základů, svítidla, výložníku, dle PD a požadavků správce VO

KS  2,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 2 02 D+M kompletního stožáru veřejného osvětlení, v.6 m vč. zemních prací, 

základů, svítidla, výložníku, dle PD a požadavků správce VO

KS  4,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 3 03 D+M podzemního kabelu pro VO AYKY 4x16 v chráničce Kopoflex 60, vč. 

zemních prací, napojení stožárů, vč. zemnících pásků, atd.

m  169,000 ____________ ____________

ruční výkop v ochranném pásmu IS

Cenová soustava:  - 

 4 04 Kompletní zemní práce pro chráničky pro optické sítě m  153,000 ____________ ____________

ruční výkop v ochranném pásmu IS

18+1+59+5+11+10+24+3+22=153,000 [A]

Cenová soustava:  - 

 5 05 Vyhledání a napojení na stávající podzemní rozvody VO, včetně zemní 

spojky

Soubor  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 6 06 D+M Skříně SS100/NKEIP-C, včetně napojení, zemních prací a základu Soubor  1,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 7 07 D+M svazku mikrotrubiček 7x 12/8 mm, včetně pokládky, zaslepení na 

obou koncích, označení tras, popisu "HejkalNet" po cca 1 m

m  448,000 ____________ ____________

5*18+4*59+3*11+2*24+1+5+10+3+22=448,000 [A]
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Cenová soustava:  - 

 8 08 Kompletní odpojení, demontáž, odvoz a likvidace stávajícího stožáru VO 

(výška 8 m), včetně základu

Soubor  3,000 ____________ ____________

Cenová soustava:  - 

 9 09 D+M 2x korugovaná ohebná chránička d110 mm, mechanická odolnost 

min. 450 N, vč. zemních prací

m  8,000 ____________ ____________

ruční výkop v ochranném pásmu IS

Cenová soustava:  - 

ElektromontážeM21 ____________

Celkem: ____________


