1. Meésto Nové Mésto na Moravé
se sidlem Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
zastoupené Michalem Smardou, starostou mésta
ve vécech technickych je opravnén jednat: Mgr. Daniela Krej¢i, vedouci odboru investic
Ing. Lubomir Kubik, referent odboru investic
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.
IC: 00294900
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
¢.0.: 1224751/0100
Ceska narodni banka
€.U.: 2006-49420751/0710
€.U.: 3009-49420751/0710
(dale jen ,objednatel”)

a

2. obchodni nazev - verze pro pravnickou osobu
sesidlem ........coooeeienn cenen. Sl e el e e e
Zastoupena ..ocoveveves cevrnnnns e e el e e e e e e e el
ve vécech technickych je opravnénjednat: ....................... e e e e e e e e e e
Dale mohou jednat osoby zplnomocnéné.

DIC:CZ..cooeeee . / Neplatce [DPH) KomentaF [ul]: V pripadé neplatce
i iani- DPH DIC neuvadéjte a ponechte pouze
tv)a’n.kovnl SPOJENI: teiiiii e Neplatoe DPH.* (tents komentar
[oMUBE .. 0500000000000000000 /.. = ) ] prosim vymazte)
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudemv ......... , Spis.zn. ...........

(déle jen ,zhotovitel”)

jméno a prijmeni, - verze pro fyzickou osobu — podnikatele

SO o e el el e s e e e

IC:

DIC: o, / Neplatce |DPH.‘ Komenéé? [u2]: V piipadé neplatce
bankovni spojeni: ..........cc......... DPH DIC neuvadgjte a ponechte pouze
M Poj +Neplatce DPH.“ (tento komentar

[oMUBE .. 00000000000000a [o..... prosim vymaszte)

zapsan v zivnostenském rejstiiku ..........coooiiiiiiiiiin
(déle jen ,zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, meésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasl. a ve spojeni
s ust. § 2623 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném a ucinném znéni (dale
jen ,ob€ansky zakonik") tuto

Smlouvu o dilo ¢. ............

pficemz se pro Ucely této smlouvy doplriuje vymezeni pojmu takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky;
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni vefejné zakazky nebo zakazky;
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo
zakazky;
d) pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
pfedpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.);
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e) polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Cl1
Predmét pInéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastni naklady, riziko a nebezpeéi a za podminek
této smlouvy fadné provést pro objednatele dilo ,,Ulice Brnénska — chodniky, oprava
propustku® (dale jen ,dilo” nebo ,stavba“) specifikované dale v této smlouvé, a predat jej
objednateli v dohodnutém terminu, a objednatel se zavazuje fadné a v€as provedené dilo
prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Zavaznymi podklady, kterymi se sjednava obsah, rozsah, zpusob a podminky provedeni dila
jsou:
a) projektova dokumentace ve stupni DPS ,Ulice Brnénska — chodniky, parkovaci mista,
oprava propustku“, zpracovana fy ENVIGEST, s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové
Mésto na Moravé, v 06/2024 pod zak. €. 19P07, vCetné dokladové Casti (dale také jen
Lprojektova dokumentace® nebo ,PD").;

b) zadavaci dokumentace vefejné zakazky ,Ulice Brnénska — chodniky, oprava propustku®
(projektova a textova ¢ast v&. vykazu vymeér) zvefejnéna objednatelem jako zadavatelem
v ramci vybérového/zadavaciho fizeni na profilu zadavatele https://zakazky.nmnm.cz/
(dale také jen ,zadavaci dokumentace®);

c) nabidka zhotovitele, v€. nabidkového poloZzkového rozpoétu zhotovitele, kryciho listu
nabidky a harmonogramu postupu praci;

d) pravomocna povoleni stavby, vyjadieni dot¢enych subjektl a ucastniku Fizeni;

e) ustanoveni pFislusnych technickych norem a predpisd platnych v dobé realizace dila
a ustanoveni technologickych predpisu vyrobcl jednotlivych ¢asti dila;

f)  navody k montazi, k uvedeni do provozu a k obsluze jednotlivych ¢asti dila, pokud k témto
¢astem byly vypracovany,

pficemz objednatel nad ramec vySe uvedenych bodl stanovuje nasledujici poZzadavky na
asfaltové povrchy:

- tloustky navrzenych asfaltovych vrstev v projektové dokumentaci i v soupisu praci jsou
tloustky minimalni a musi byt dodrzeny v celé ploSe provadéného asfaltového povrchu

- mezerovitost horni asfaltové vrstvy musi byt po zhutnéni v rozmezi 3 - 5 %, coz
zhotovitel dolozi protokolem o zkousSce zhutnéni

- mezerovitost spodni asfaltové vrstvy je stanovena dle CSN, tj. plati normovy poZadavek,
ktery je v rozmezi 2,5 — 8,5 %, cozZ zhotovitel doloZi protokolem o zkou$ce zhutnéni

3. Zhotovitel se zavazuje dilo provést dle této smlouvy.

4. Predmétem smlouvy je kompletni dodavka dila. Dodavkou dila se rozumi provedeni vSech
stavebnich a montaznich praci v€etné dodavek nezbytného stavebniho materialu a konstrukci
potfebnych pro fadné zhotoveni dila (napf. konstrukce zabezpecujici bezpecnost prace
apod.), dale provedeni veSkerych €innosti nezbytnych pro fadné a v€asné dokonceni stavby
(v€etné uhrady nakladd nebo poplatkll s tim spojenych) tak, aby v plném rozsahu plnila sv(j
Ucel a odpovidala veskerym normam &i technickym predpisim vztahujicim se na toto stavebni
dilo tohoto charakteru.
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5. Soucasti dila je rovnéz:
a) zajisténi a predani predepsanych zkousek, revizi, atestll, certifikatd a dalSich dokladu
vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalité a s vysledky podle platnych pfedpisu, pfip. podle
projektové dokumentace;

b) komplexni vyzkouSeni vSech ¢&asti dila za Uc€asti objednatele a zastupcl budouciho
uZivatele;

¢) pfedani navodu/navodu k obsluze, pouzivani a udrzbé pfisluSnych casti dila, zaskoleni
obsluhy v¢. pfedani dokladu o tomto zaskoleni, pfedani zarucnich listd v odpovidajicim
rozsahu;

d) vyhotoveni a pfedani zaméfeni skute€ného provedeni stavby do digitalni technické mapy
takto:

PFi aktualizaci zakladni prostorové situace (ZPS) zhotovitel:

* pfeda zamérfeni skute€ného provedeni stavby ovéfené autorizovanym zemémeéfickym
inzenyrem (AZIl). Soucasti zaméfeni skute€ného provedeni stavby bude:
o vykres ve formatech DGN a PDF
o technicka zprava ve formatu DOCX
0 seznam soufadnic ve formatu TXT
o tabulka s vymérami nové vzniklych zpevnénych ploch ¢lenéna dle druhu a materialu

* prostfednictvim AZI (typ opravnéni C — dle § 16f, odst. 1 zakona 200/1994 Sb., o
zemémeéfictvi) provede posouzeni zmén v zakladni prostorové situaci (ZPS) vedené
v Digitalni technické mapé Kraje Vysocina (DTM KV) (https://vys.krajdtm.cz/portal-vys/). Za
zménu je povazovano téz doplnéni objektd v DTM KV. V pfipadé, Zze se zménila situace
oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotovi a pfeda podklad pro aktualizaci DTM
(geodetickou aktualiza¢ni dokumentaci, tzv. GAD), a to:
0 ve verzi vyménného formatu aktualné nasazené na Informacnim systému Digitalni mapy
verejné spravy (IS DMVS) / Informacénim systému Digitalni technické mapy kraje (IS DTM),
0 zpracovany v souladu s § 5, dle obsahu pfilohy €. 3 vyhlasky &. 393/2020 Sb., o digitalni
technické mapé kraje (vyhlaska DTM), v platném znéni,
0 obsahujici ¢asti dle pfilohy €. 4 vyhlasky DTM,
o vyhotoveny s vyuzitim stavajicich (dajl digitalni technické mapy formou tzv. zménovych
vét.

Predanim podkladu pro aktualizaci DTM se rozumi viozeni GAD do Portalu DMVS a
predani protokolu o zpusobilosti podkladu k zapracovani objednateli.

PFi aktualizaci dopravni a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictvi mésta zhotovitel:

* pfeda samostatny soubor zménové dokumentace s vymezenim odvozenych prvkd dopravni
infrastruktury (obvod a osa komunikace, silni¢ni uzly, ochranné pasmo, pfip. obvod mostu).
Soubor bude zpracovan dle obsahu pfilohy €. 1 vyhlasky DTM ve verzi vyménného formatu
aktualné nasazené na IS DMVS/IS DTM.

* pfeda samostatné soubory zménové dokumentace se zpracovanymi prvky technické
infrastruktury. Soubory budou ¢lenény jednotlivé dle prislusnych skupin prvki dle pfilohy ¢.
1 vyhlasky DTM (rDTI v portalu IS DMVS), a to v ¢lenéni dle dotéenych subjektd (SUBJ).
Soubor bude zpracovan dle obsahu pfilohy €. 1 vyhlaSky DTM ve verzi vyménného formatu
aktualné nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Pro pfipad pasportizace Udajli nad ramec obsahu DTM kraje zhotovitel pfeda jesté dalsi
Udaje, a to pro DTM obce:

* pfeda objekty, které nejsou souc€asti DTM, ale jsou soucasti pasportu komunikaci, zelené a
dalSich v samostatném vykresu pasport.dgn, v némz bude kazdy z jevl zpracovan jako
samostatna vrstva.
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https://vys.krajdtm.cz/portal-vys/

e)

vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skutecného provedeni stavby dle pfedpisu
RSD CR B2/C1 a jeho pfedani objednateli a sou¢asné RSD Sprava Jihlava;

f) dodani projektu skute€ného provedeni stavby v rozsahu dle platnych pfedpisd, a to 3x

v listinné podobé a 1x v digitalni forme;

g) dodani geometrickych plant pro zapis zmén do katastru nemovitosti a pfip. majetkové

vyporadani ovéfenych katastralnim uradem v potfebném poctu vyhotoveni;

h) dodani protokolt o stanoveni miry zhutnéni jednotlivych asfaltovych vrstev radiosondou i

D)
)
k)

)

m)
n)

0)
p)

a)

)

jinym prokazatelnym zptsobem;

vyty€eni stavby dle projektové dokumentace;

provedeni foto ¢i videodokumentace veskerych objektll a konstrukci ve vlastnictvi tfetich
osob pfiléhajicich ke stavbé, nebo jez mohou byt stavbou dotéeny, a to pfed zahdjenim
praci a po dokonceni dila;

demontadz stavajicich konstrukci a zafizeni a jejich nasledna likvidace zakonnym
zplsobem na naklad zhotovitele;

dodani v8ech dokladl potfebnych k uvedeni stavby do trvalého provozu;

dodani dokladll o zptsobu likvidace vzniklych odpadu dle zak. ¢. 541/2020 Sb., v platném
znéni;

dodani dokladd o prevzeti inzenyrskych siti dotéenych stavbou jejich spravci nebo
prohlaseni, Zze dana inz. sit nebyla dotéena;

dodani fotodokumentace z pribéhu stavby — v digitalni podobé ve formatu jpg;

zajisténi a provedeni vSech organiza¢nich, kompletaénich a technologickych ¢innosti
nutnych pro bezvadné a v€asné provedeni dila;

zafizeni staveni$té v souladu s potfebami zhotovitele, dokumentaci pfedanou
objednatelem a pozadavky objednatele, jeho zajisténi, zabezpe€eni a napojeni na
inzenyrské sité, v¢. stanoveni mist napojeni a véetné nakladld spojenych s uzivanim
vefejného prostranstvi;

uplné vycisténi a vyklizeni dokoncené stavby a stavenisté vE. jeho uvedeni do puvodniho
Ci s objednatelem dohodnutého stavu.

6. DalSi podminky realizace stavby:

a)

b)
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zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti veSkeré vytyCeni inzenyrskych siti a tyto
prevezme od jejich spravcll véetné prevzeti povinnosti a odpovédnosti v navaznosti na
platné predpisy a v€etné prevzeti povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich z vydanych
vyjadfeni a rozhodnuti. K vytyCeni pfizve zastupce objednatele. Rovnéz preda dotené
sité zpét jejich spravcim dle podminek jednotlivych vyjadfeni. Pokud bude pro potfeby
vyty€eni inzenyrskych siti tfeba obnovit Ci zaktualizovat vydana vyjadreni, zajisti si toto
zhotovitel sam na vlastni naklady.

zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti projednani, povoleni a provedeni nutnych
uzavirek, objizdék, objizdnych tras autobusové dopravy (pokud bude tfeba), zvlastniho
uzivani verejnych ploch (pfekopy komunikaci, zelené, skladky materialu, apod.) a pfip.
zmén dopravniho znaceni, v pfip. potfeby zfizeni provizornich pfechodu ¢&i prejezda vé.
pfipadného osvétleni. V pridbéhu provadéni praci je zhotovitel povinen respektovat
pozadavky pfislusnych organt dle vydanych stanovisek.

zhotovitel je na vlastni naklady povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti poradek
a Cistotu, odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, provést konecny uklid
a vyklizeni stavenisté, fadné stavenisté zabezpecit (oploceni, lavky, oznaceni, osvétleni,
stfeZeni, atd.).



d)

e)
f)

9)
h)

m)

n)

0)

p)

a)

n

zhotovitel zajisti dozor a soustavnou kontrolu nad bezpecnosti prace pfi Cinnosti
na stavenisti. Jeho odpovédnost zahrnuje téZ odpovédnost za osoby, jez se s jeho
védomim zdrzuji na stavenisti.

zhotovitel si sdm na vlastni naklady zaijisti skladku material( a likvidaci vybouraného
materialu a odpadt vzniklych v pribéhu provadéni stavby.

stavba musi byt rovnéz provedena v souladu s podminkami rozhodnuti — schvaleni
stavebniho zaméru a s podminkami dotenych subjektd v ramci povolovaciho Fizeni; za
splnéni podminek je zodpovédny zhotovitel.

zhotovitel provede komplexni dodavku stavby.

zhotovitel je povinen provadét prace plynule, bez zbyteCnych pritahl, zdrzeni a
prestavek, pokud nebude dohodnuto jinak.

zhotovitel je povinen prace provadét tak, aby dochazelo k obtézovani a zatéZzovani okoli
imisemi v co nejmensi mife a co mozna nejmensim rozsahu.

zhotovitel je povinen pfi navrhu technologickych postupt a pfi vlastni realizaci stavby
respektovat provoz stavajicich objektd a pozemkl (parkovisté, arboretum, zahradky,
apod.) v dané lokalité a v ramci danych moznosti minimalizovat dopady stavby na jejich
obyvatele a uzivatele (zajiSténi pFistupu, pfijezdu, prasnost, hlu¢nost, atd.).

prace svlivem na okolni prostfedi nesméji probihat v pracovni dny od 18:00 hod.
do 06:00 hod., o sobotach od 16:00 hod. do 08:00 hod., o nedélich a svatcich vibec,
pokud nebude zapisem do stavebniho deniku dohodnuto jinak.

v souvislosti s provadénim dila nesmi dojit k uplnému uzavieni silnice 1/19. Po
celou dobu stavby musi byt prace provadény tak, aby byl provoz na silnici 1/19 co
nejméné dotcen.

zhotovitel si sam a na vlastni naklady zajisti uzavieni najemni smlouvy na vyuziti silnice
I/19 pro potfeby realizace stavby se spravcem silnice 1/19 (RSD Sprava Jihlava) a uhradi
pfislusné najemné.

zhotovitel je povinen po celou dobu stavby zajistit, aby byly pozemky p.¢. 495/1,
492/2 a 467/37, resp. 492/1 v k.a. Nové Mésto na Moravé oploceny alespon
provizornim souvislym oplocenim min. vysky 2,0 m. Oploceni musi byt provedeno a
prace provadény tak, aby na tyto soukromé pozemky nemohly v zadném okamziku
pres stavenisté vniknout nepovolané/cizi osoby.

zhotovitel je povinen s provadénim a postupem praci na pozemku parc.¢. 504 v k.q.
Nové Mésto na Moravé, ktery je v soukromém vlastnictvi, seznamit vlastnika
pozemku a to prokazatelné a v dostateéném predstihu.

objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit pfip. dopravni omezeni a feSeni dopravy (pési
i automobilové) po dobu realizace stavby navrzené zhotovitelem.

zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila kontrolovat stav dotéenych a
sousednich konstrukci stavajicich objektl a v pfipadé zjisténi poruch, zavad, apod. na
tuto skute€nost neprodlené upozornit objednatele a ucinit opatfeni, aby se tyto dale
nezvétSovaly. V pripadé, Ze vznikly v dusledku ¢innosti zhotovitele, tyto bez zbyteéného
odkladu odstranit.

zhotovitel zajisti po celou dobu realizace stavby jeji zfetelné oznaceni tabuli ¢i plachtou
s udajem, kdo stavbu provadi a s nepfetrzitym kontaktem na odpovédného pracovnika
zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze provede pro objednatele i prace nad ramec pfedmétu plnéni —
viceprace, souvisejici s jeho pfedmétem pInéni. Za viceprace ve smyslu této smlouvy jsou
povazovany pouze zmény a dopliky pfedmétu dila, dodavky, prace a vykony pfedem
nepfedvidatelné, které pfi realizaci dila pfibyly a svym mnozZstvim pfedmét smlouvy pfevysuiji.
Veskeré viceprace musi byt vzdy pred realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem
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10.

11.

12.

13.

14.

(napf. zapisem do stavebniho deniku nebo dodatkem ke smlouvé) véetné jejich ocenéni. Musi
byt dodrzena pfisluSna ustanoveni zakona o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni.
Za ménéprace se povazuji prace v pfedmétu dila obsazené, avSak neuskutecnéné.

Objednatel je opravnén ménit materialy, které maji byt pouzity pfi realizaci dila a provadét
dalSi zmény pfedmétu pInéni, coz se zavazuje s dostate€nym predstihem sdélit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozni problémy ¢&i Skoda zplsobena nakupem
materialu a véci, které pfi realizaci mély byt, ale dle pozadavku objednatele nebudou pouzity.
Zhotovitel ma narok na uhradu veskerych zbyte€né vynalozenych nakladud, pokud jiz pavodni
material zajistil a ma ho pfipraven na skladé.

Dopady zmén uvedenych v €l. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy majicich vliv na zvySeni sjednané
ceny dila, pfipadné termin plnéni, budou smluvnimi stranami upraveny dodatkem ke smlouvée
o dilo, pficemz:

- se zhotovitel souCasné zavazuje, Ze termin dokonceni dila bude dodrzen i v pfipadé
zvySeni rozsahu dila, které svym rozsahem nepfesahne 7 % ze sjednané ceny dila
bez DPH za predpokladu, Ze objednatel u zhotovitele tyto viceprace uplatni, pfipadné
potfeba jejich provedeni vyjde najevo s dostateCnym pFedstihem pfed sjednanym
terminem dokonceni dila. Za zvySeni rozsahu sjednané ceny dila se povazuje pouze
rozdil mezi vicepracemi a ménépracemi.

- zhotoviteli zménou rozsahu dila nevznikd narok na nahradu Skody pfi dodrzeni
ustanoveni ¢l. 1, odst. 8 této smlouvy.

Dopady zmén majicich vliv na snizeni ceny dila budou smluvnimi stranami upraveny bud

formou dodatku ktéto smlouvé nebo po dohodé smiluvnich stran nevyfakturovanim

neprovedenych polozek €i jejich Casti, pficemz:

- zhotoviteli snizenim rozsahu dila nevznikd narok na nahradu Skody pfi dodrzeni
ustanoveni €l. 1, odst. 8 této smlouvy.

Dojde-li k realizaci dal$ich praci (napf. z divodu dodateénych zmén technologickych postup()
na navrh zhotovitele ucinény Kk zajisténi fadného a bezpecného provedeni a zajisténi
funkénosti dila, €i zjinych pfic¢in na jeho strané, nemaji tyto skutecnosti vliv na obsah
smluvnich zavazku, pokud se strany nedohodnou jinak.

Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, vedeni stavby zajisti osobami odborné zpUsobilymi a sou¢asné se zavazuje, ze
po celou dobu stavebnich praci stavbu zajisti dostate€nymi kapacitami s odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila dle této smlouvy.

Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, ze se podrobné seznamil s projektovou
dokumentaci pro provadéni dila dle této smlouvy, podle které ma byt dilo provadéno.
Soucasné prohlasuje, Ze proti navrzenym feSenim, materialim a postuplm nema namitek a
Ze je schopen stavbu podle této projektové dokumentace fadné a kvalitné provést.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, Ze odsouhlasovani pfip. zmén oproti
projektové a zadavaci dokumentaci a smlouvé o dilo na strané objednatele ve vétsiné pfipadu
podléha projednani vradé mésta, coz muze trvat vice nez 1 mésic, v prubéhu mésicu
Cervenec a srpen i déle. Zhotovitel je povinen s touto skute¢nosti pocitat a pfipadné navrhy
zmén v¢. potfebnych podkladl predkladat v dostateéném predstihu.
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Cl2
Doba pInéni

1. Zhotovitel zahaji realizaci dila dne ................ Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo dokonéi
a objednateli pfeda nejpozdéji dne ...............cu......

2. Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v den zahajeni realizace dila, pokud nebude dohodnuto
jinak.

3. Dilo je dokon&eno je-li pfedvedena jeho zplsobilost slouzit svému ucelu. Provedenim dila se
rozumi jeho Uplné a fadné dokonc&eni a pfedani jako celku bez vad a nedodélkl objednateli
v misté plnéni, vyklizeni stavby a podepsani posledniho zapisu o pfedani a prevzeti stavby,
predani dokladl potfebnych pro fadné provozovani dila a doklad(l o pfedepsanych zkouskach
a revizich, pfedani projektu skute¢ného provedeni stavby, uplné vyklizeni stavenisté, uklid
v8ech ploch pouzivanych zhotovitelem v prdbéhu vystavby, Upravy venkovnich ploch
uvedenim do pudvodniho ¢i s objednatelem dohodnutého stavu.
Objednatel mlze prevzit dilo i v pfipadé, Zze vykazuje ojedinélé drobné nedodélky, popf. vady,
které jednotlivé ani ve svém souhrnu nebrani fadnému uzivani dila ani jeho uzivani neztizi.
Neni to vSak jeho povinnost.

4. Casovy prubéh vystavby je dan orientaénim harmonogramem postupu praci, ktery je pfilohou
a nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.

5. Prfipadné zastaveni stavby objednatelem z dlivodu nespravného provadéni praci, poruSovani
bezpecnostnich predpist, neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele, apod. nezaklada pravo
zhotovitele na prodlouzeni terminu dokonceni dila (i jeho ucelenych &asti).

CL3
Misto pInéni

Mistem pInéni a pfedani dila je kat. tzemi Nové Mésto na Moravé — prostor stavby dle specifikace
v projektové dokumentaci.

Cl4
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila podle ¢l. 1 této smlouvy uhradi zhotoviteli
SMIUVNT CENU VE VST 1eeereeeirereeeeeeessneeeeeeeannees Ké bez DPH,

(dale jen ,cena®).
K této cené bude pfipoéteno DPH ve vysi dle platnych predpisu. / Zhotovitel neni platcem
DPH.

2. Objednatel prohladuje, Ze fakturovana prace neni pouZzivana k ekonomické Cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakazku aplikovan rezim

pfenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona &. 235/2004 Sb., o DPH, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplrika.

3. Cena v sobé zahrnuje veskeré dodavky, prace a vykony nutné k realizaci celého kompletniho
dila, specifikovaného touto smlouvou.

4. Celkova cena je sjednana jako cena nejvySe pfipustna a neménna po celou dobu realizace
dila, vyjma pfipadt uvedenych v ¢lanku 4, odst. 5 této smlouvy. Cena je stanovena na
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podkladé cenové nabidky zhotovitele, jejiz soucasti je polozkovy rozpocet, ktery je pfilohou
€. 1 a soucasti této smlouvy.

5. Cena mU(ze byt zménéna pouze v téchto pfipadech:
a) dojde-li ke snizeni rozsahu pfedmétu plnéni oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dilo (ménépracem)
b) dojde-li ke zvySeni rozsahu pfedmétu plnéni oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dilo (vicepracem)

pficemz k této situaci muze dojit mimo jiné kdyz:

a) objednatel pozaduje provést prace, které nejsou v pfedmétu dila;

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace, které jsou predmétem dila;

C) pfi realizaci predmétu dila se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu této
smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu
dila;

d) pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem (napf. neodpovidaji geologické udaje, apod.).

6. PFi zménach — ménépracich bude zména ceny urCena tak, Zze se zrusi pfislusna ¢ast ceny
z polozkového rozpoctu, ktery tvofi pFilohu této smlouvy.

7. Pripadné viceprace budou sjednany zplsobem definovanym pfisluSnymi ustanovenimi
zakona o zadavani vefejnych zakazek ucinného v dobé provadéni praci, v platném znéni,
pficemz se zhotovitel zavazuje, Ze ceny pfipadnych vicepraci budou stanoveny takto:

a) pouzitim jednotkovych cen uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu zhotovitele,
ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy;

b) polozkami cenikd RTS upravenymi na cenovou Uroven nabidkového poloZzkového
rozpoCtu zhotovitele, ktery je pfilohou &. 1 této smlouvy, pokud nebude mozné pouzit
postup podle pism. a). Zhotovitel je povinen tento cenik na pozadani objednateli
poskytnout;

c) pokud nelze pouzit Zadny zplsob uvedeny pod pism. a) nebo b) pak hodinovou sazbou
ve vySi 325,- K¢ bez DPH a skuteénymi naklady na pouzity material nebo stroje. Skute¢né
naklady na pouzity material nebo stroje zhotovitel dolozi pfislusnymi fakturami. Pokud
objednatel zhotoviteli prokaze, Ze ceny pouzitého materidlu nebo stroju jsou u jinych
dodavateld niz$i, je zhotovitel povinen do ocenéni materidlu nebo stroji zahrnout
jednotkové ceny stanovené objednatelem podle prizkumu trhu. V pfipadé dohody
smluvnich stran je mozno pouzit i individualni kalkulaci (tzv. R-polozku). Pro ceny
materialu a stroju plati stejné podminky;

nebo budou nizsi.

8. Ma-li pfi realizaci dila dojit ke zménam pfedmétu dila z podnétu zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto navrhovanych zmén, doloZit jednotliva mnozstvi matematickym
vypoCtem a ocenit je podle shora uvedenych kritérii a pfedlozit tento ocenény soupis
objednateli k odsouhlaseni. Ma-li dojit pfi realizaci dila ke zménam na zakladé pozadavku
objednatele, pfeda objednatel zhotoviteli soupis téchto pozadovanych zmén, zhotovitel
pfipravi a predlozi objednateli k odsouhlaseni soupis praci (jednotliva mnozstvi dolozi
matematickym vypoctem), ktery oceni stejnym zpuisobem. Pfi nedodrzeni tohoto postupu ze
strany zhotovitele nemusi byt zhotoviteli jiz provedené prace uhrazeny. Stanoveni uznatelného
rozsahu praci a jejich ceny je v takovém pfipadé opravnén provést jednostranné objednatel.

9. Pro sjednani drobnych zmén pfedmétu dila, vicepraci nebo ménépraci, které nebudou mit vliv
na celkovou cenu dila, posta¢i odsouhlaseni objednatelem a projektantem formou zapisu
do stavebniho deniku. Toto odsouhlaseni musi byt provedeno vzdy pfed zahajenim
pfislusnych praci.
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10. Dojde-li po uzavieni smlouvy na omezeni rozsahu dila a neujednaji-li smluvni strany dusledky
pro vySi ceny, zaplati objednatel cenu upravenou s pfihlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné
¢innosti a v U€elnych nakladech spojenych se zménénym provadénim dila.

CL5
Platebni podminky

1. Zhotovitel je povinen vystavit mésicné, dle skute¢né provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci, fakturu — dariovy doklad, pficemz datem zdanitelného plnéni je
posledni den pfislusného mésice. Faktury musi m.j. obsahovat nalezitosti obchodni listiny dle
ustanoveni § 435 obcanského zakoniku a v pfipadé fakturace platcem DPH i nalezZitosti
dariového dokladu dle ustanoveni § 29 a nasl. zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfilohou kazdé faktury — darfiového dokladu musi byt
objednatelem odsouhlaseny zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci, bez néj je
faktura neulplna. Posledni faktura — dafiovy doklad bude oznaena jako faktura konecéna,
pfi¢emz datem zdanitelného pinéni je v tomto pfipadé den predani a prevzeti dila.

2. Zhotovitel predlozi objednateli vzdy do posledniho kalendainiho dne mésice zjiStovaci
protokoly (dale jen ,protokoly®), a to zvlast protokol pro rozsah praci sjednany touto smlouvou
a zvlast protokol pro pfipadné viceprace, v nichz budou sepsany a ocenény prace, vykony
a dodavky zrealizované zhotovitelem v daném mésici. Protokoly musi byt ve shodné strukture
a polozky ve shodné posloupnosti s nabidkovymi polozkovymi rozpoéty (v€etné shodného
Ciselného oznadeni), musi obsahovat mimo jiné minimalné sloupce s udaji ,v rozpoctu®,
.provedeno od pocatku do sledovaného obdobi“, ,provedeno ve sledovaném obdobi“ a
,Zbyva“, oznaceni sledovaného obdobi, nazev stavby a musi byt nadepsany ,zjiStovaci
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vratit zhotoviteli
v terminu do 7 pracovnich dnl ode dne jejich pfedloZeni a to bud odsouhlasené, nebo se
svymi pfipominkami. Odsouhlasené protokoly budou vzdy pfilohou mési¢ni faktury
se zdanitelnym pInénim. Pravo fakturace vznika zhotoviteli dnem doruceni odsouhlasenych
protokolU. V pfipadé, Ze objednatel nebude souhlasit s nékterymi polozkami protokolu, je
povinen je vyznacit a neprodlené jednat se zhotovitelem tak, aby bylo mozné i sporné polozky
plné nebo casteCné fakturovat. Pokud presto nedojde k dohodé, je zhotovitel opravnén
v terminu podle tohoto odstavce fakturovat v plné vysi pouze nesporné polozky. O spornych
polozkach bude vedeno samostatné jednani a zhotovitel je bude fakturovat po jejich
odsouhlaseni zvlastnim protokolem samostatnou fakturou.

3. Dil€im pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi koneéném pfedani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a pfevzatych jiz
dfive.

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.
5. Platby poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele na zakladé faktur, opravnéné

vystavenych zhotovitelem. Faktury je zhotovitel povinen objednateli dorucit vzdy nejpozdéji do
2 pracovnich dnl od obdrzeni odsouhlaseného zjistovaciho protokolu.

6. Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim IhGty jeji splatnosti bez zaplaceni
v pfipadé, Ze neobsahuje zakonem stanovené nalezitosti, obsahuje nespravné nebo neupiné
Udaje. Objednatel musi uvést davod vraceni. V takovém pfipadé bézi nova lhita splatnosti ode
dne doruceni opravené faktury objednateli.

7. Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnl po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na fakture

Brnénska



10.

11.

12.

13.

14.

15.

uveden jako den splatnosti. Zaplacenim se pro Ucely této smlouvy rozumi pfipsani pfislusné
Castky na ucet zhotovitele.

Ma-li objednatel splatnou pohledavku(y) vici zhotoviteli v€éetné pfipadné smluvni pokuty, je
opravnén provést jeji (jejich) jednostranny zapocet vici kterékoliv platbé za plnéni dle této
smlouvy.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury az do vySe 90 % z celkové
sjednané ceny dila. Zbyvaijici ¢ast, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny dila uhradi objednatel
zhotoviteli do 15 dnG po pfedani a prevzeti dila za podminky, Ze zhotovitel pfeda objednateli
bankovni zaruku ve smyslu § 2029 a nasl. ob&anského zakoniku ve vysi 10% ze sjednané
ceny platnou nejméné 290 kalendarfnich dnu. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat pravo
objednatele Cerpat finan¢ni prostfedky v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani pfipadné vady a
nedodélky zjisténé pfi pfedani a prevzeti dila.

Bankovni zaruku podle pfedchoziho odstavce tohoto Clanku predlozi zhotovitel objednateli
v origindle listiny nejpozdéji pfed zahajenim pfedani a prevzeti dila. Pokud zhotovitel tuto
bankovni zaruku ve sjednané vysi a sjednané Ihuté nepredlozi, pak dilo neni dokonc¢eno a
objednatel ma pravo odmitnout jeho pfevzeti. Bankovni zaruku vrati objednatel zhotoviteli do
15 dnd po pfedani a prevzeti dila v pfipadé, Ze se na dile nevyskytnou Zzadné vady a
nedodélky, nebo v pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky, do 15 dnd po
odstranéni posledniho z nich, nebo po uplynuti doby jeji splatnosti.

Bankovni zaruku podle pfedchozich dvou odstavcu tohoto ¢lanku Ize nahradit rovnéz slozenim
jistiny ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila na bankovni UCet objednatele vedeny u Komeréni
banky, a.s., ¢.0. 6015-1224751/0100, variabilni symbol 306. Slozena jistina pak bude plnit
funkci bankovni zaruky a objednatel tedy bude opravnén zni Cerpat finanéni prostfedky
v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani pfipadné vady a nedodélky zjiSténé pfi pfedani a prevzeti
dila. Jistina musi byt pfipsana na bankovni U¢et objednatele nejpozdéji jeden pracovni den
pfed zahajenim pfedani a prevzeti dila. Pokud zhotovitel tuto jistinu ve sjednané vysi a
sjednané Ih(té nepredlozi, pak dilo neni dokonéeno a objednatel ma pravo odmitnout jeho
prevzeti. Jistinu Ci jeji zbyvajici Cast vrati objednatel zhotoviteli na jeho Ucet pod vyse
uvedenym variabilnim symbolem do 15 dn( po pfedani a pfevzeti dila v pfipadé, Ze se na dile
nevyskytnou zadné vady a nedodélky. V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky,
vrati objednatel zhotoviteli jistinu &i jeji zbyvajici ¢ast do 15 dnd po odstranéni posledniho
Z nich. Jistina neni Urocena.

V pfipadé, ze dilo bude financovano bez vyuziti finanéni podpory tfetich subjektd a nebude
existovat ani jiny dlivod pro vyuziti bankovni zaruky &i jistiny, bude mozno po pisemné dohodé
smluvnich stran u¢inéné zapisem ve stavebnim deniku nahradit bankovni zaruku ¢&i jistinu dle
pfedchozich odstavci pozastavkou/zadrznym ve vySi 10% z celkové sjednané ceny dila.
V tom pfipadé objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury az do vySe 90%
z celkové sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny dila uhradi
objednatel zhotoviteli do 15 dnd po pfedani a prevzeti dila za podminky, Zze se na dile
nevyskytnou zadné vady a nedodélky. V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady a nedodélky,
uhradi objednatel zbyvaijici ¢ast do 15 dnd po odstranéni posledniho z nich.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedat faktury, protokoly a soupisy provedenych praci rovnéz
elektronicky ve formatech xlIs a pdf (scan), pokud jej o to objednatel pozada.

Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu &i upfesnéni platebnich podminek a fakturace tak,
aby tyto byly v souladu s podminkami pfipadného poskytovatele finanéni podpory.

Pokud k datu uskutednéni zdanitelného plnéni budou u zhotovitele naplnény podminky
ustanoveni § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich
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predpisu (dale jen ,ZoDPH®) nebo bude objednatel uUplatu smérovat na bankovni Ucet
nezvefejnény ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) ZoDPH, je objednatel opravnén
postupovat podle ustanoveni § 109a ZoDPH, tj. zvlaStnim zpusobem zajisSténi dané.
V takovém pfipadé je objednatel opravnén uhradit ¢ast svého finanéniho zavazku, tedy ¢ast
sjednané Uuplaty, ve vysSi vypocétené dané z pfidané hodnoty nikoliv na bankovni ucet
zhotovitele, ale pfimo na bankovni Ucet prisluSného spravce dané. Timto bude financéni
zavazek objednatele pfedmétu smlouvy vuéi zhotoviteli v €asti vypoétené vyse dané z pfidané
hodnoty vyrovnany.

Bude-li Uplata souvisejici se zdanitelnym plnénim smérovana zhotovitelem na jiny bankovni
Ucet, nez ucet zvefejnény dle ZoDPH, mize tato skutecnost rovnéz ovlivnit |hdtu splatnosti

finanéniho zavazku. Pfipadné sankce z téchto diivodd pak nepodiéhaji ujednanim o sankcichl. Komenta¥ [u4]: Neplatce DPH tento
odstavec vymaze.
(tento komentar prosim vymazte)

CL 6
Soucinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolarné predat zhotoviteli stavenisté v terminech dle ¢l. 2 odst. 2
této smlouvy. Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli prosté vSech zavad a naroku tretich
osob (vyjma prav vlastnik( a uZivatelt objektd a bytl, pozemku a vlastnikd a provozovateld
dotcenych inzenyrskych siti) tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu a za
podminek stanovenych touto smlouvou.

2. Bezprostfedné po podpisu této smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotovenich, v¢. dokladd umozZrujicich realizaci dila — rozhodnuti o schvaleni
stavebniho zaméru a vyjadreni dotéenych subjektll a ucCastnikG pfisluSsnych fizeni. Za
spravnost a Uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel.

3. Bude-li objednatel v prodleni se splnénim tohoto spoluplsobeni, neni zhotovitel v prodleni
s plnénim svych zavazk(l z této smlouvy, zejména dokoncit dilo v dohodnutém terminu.
V takovém pfipadé se termin dokonéeni dila prodluzuje o totozny pocet kalendarnich dn(,
po které byl objednatel v prodleni, v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek o dobu
pfiméfenou, kterou smluvni strany dohodnou.

CL7
Zaruéni doba, odpovédnost za vady, podminky reklamace

1. Délka zaruéni doby na dilo se vzajemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2
obganského zakoniku stanovuje v délce 60 mésicl, pocinaje prevzetim dila od zhotovitele,
s vyjimkou:
- spotfebniho materidlu (napf. zafivkovych trubic, zarovek, apod.), kde se stanovuje délka
zarucéni doby na 24 mésicl, pocinaje prevzetim dila od zhotovitele.

2. Podminky odpovédnosti za vady se Fidi ustanovenim § 2629 a nasl. ob&anského zakoniku,
pokud tato smlouva nestanovi jinak.

3. Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po pfedani dila neodbornym provozovanim
dila, nedodrzovanim provoznich pfedpisti a neprovadénim bézné udrzby. Rovnéz neodpovida
za vady pfip. vyrobkl a dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel u zhotovitele pisemné
bez zbyte¢ného odkladu, pficemz v reklamaci vadu popiSe, nebo uvede, jak se projevuje.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni opravnéné reklamované vady,
nejpozdéji vSak do 10 dnl od dorugeni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou
jiny termin, a vady odstranit v co nejkratSim technicky mozném terminu, nejpozdéji vSak do 30
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dnd od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiny termin. Termin
odstranéni vad se dohodne vzdy pisemnou formou. V pfipadé, Ze se jedna o vady dila branici
provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranéni vady dila okamzité,
nejpozdéji vSak do 8 hodin od doruceni reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamzité &i
Vv nejkrat8§i mozné dobé.

Zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim reklamované vady a vady odstranit ve vyse
uvedenych terminech i v pfipad&, Ze reklamaci neuznava jako opravnénou. Néaklady na
odstranéni vady nese i v tomto pfipadé zhotovitel az do dosazeni dohody &i rozhodnuti soudu.

Pokud o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen pred zapocCetim odstrafiovani
reklamované vady predlozit objednateli k pisemnému odsouhlaseni technologicky postup a
rozsah opravy, soupis materiald, které hodla pouzit, apod. Pro pfipad, Ze zhotovitel provede
odstranéni reklamované vady bez predchoziho pisemného odsouhlaseni objednatelem, je
zhotovitel srozumén stim, Zze objednatel je opravnén neuznat opravu jako spravnou a
dostacujici.

Jestlize zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady ¢&i neodstrani reklamované vady
ve lhutach dle ¢l. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel opravnén provést tyto prace sam, nebo
jejich provedenim povéfit tieti osobu, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, nebo vyménit
vadnou cast dila. Takto vzniklé prokazatelné a ucelné vynaloZzené naklady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 14 dnG ode dne doruceni faktury.

Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru dila, pokud je to potfebné
pro moznost fadného odstranéni reklamovanych vad. Zhotovitel je povinen pfi odstrafiovani
vad respektovat pfipominky uzivatele tak, aby provoz dila byl narusen v mife co nejmensi.

Zhotovitel provede odstranéni reklamovanych vad, zjevnych i skrytych, zjiSténych v zaruéni
dobé na vlastni naklady a odpovédnost. Zaruéni lhita za provedené zarucéni opravy pak bézi
dale, az do konce zaruéni doby sjednané pro dilo, nejméné v§ak ¢ini 24 mésicl.

Zhotovitel zaruCuje, ze dilo bude mit po celou zaru¢ni dobu vlastnosti podle projektové
dokumentace v souladu s v sou€asnosti s platnymi pravnimi pfedpisy a CSN a bude bezpec¢né
zpUsobilé ke smluvenému Gcelu dle podkladd uvedenych ¢l. 1 této smlouvy.

CL8
Podminky provedeni dila

Zhotovitel provede prace podle platnych pfedpist a podminek sjednanych touto smlouvou.

Pokud neni stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace podle
uvodnich ustanoveni katalogu, popist a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd,
jimiz se definuje pfedepsana kvalita a zplsoby jeji kontroly, zplsoby méfeni, nazvoslovi,
definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se pfedmétnych stavebnich praci.

Pokud neni stanoveno jinak, bude zhotovitel pfi provadéni praci respektovat vS§echny normy
(CSN i CSNEN), technické predpisy a navody vyrobct jednotlivych komponentd, vztahujicich
se na provedeni stavby. Pfipadné odchylky od téchto predpisi musi byt pfedem pisemné
odsouhlaseny objednatelem.

Za to, ze dilo bude provedeno fadné, plné zodpovida zhotovitel. Smluvni strany pro ucel této
smlouvy vyluéuji ustanoveni § 2630, odst. 1, pism. ¢) obéanského zakoniku.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlaseni osoby stavbyvedouciho a zhotovitel jej nesmi
bez pisemného souhlasu objednatele ménit.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel smi zménit podzhotovitele ¢&i osobu, pomoci kterého/které prokazoval
v zadavacim/vybérovém fFizeni splnéni kvalifikace, pouze ve vyjime¢nych pfipadech a se
souhlasem objednatele. Novy podzhotovitel ¢i osoba musi splfiovat kvalifikaci minimalné
vrozsahu, v jakém byla plvodnim podzhotovitelem & osobou prokdzana
v zadavacim/vybérovém Fizeni, coz je zhotovitel povinen dolozit.

Zarizeni stavenisté si zabezpecluje zhotovitel a cena za jeho zafizeni, udrzbu, ostrahu
a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni stavenisté po dokon&eni stavby je soucasti ceny dila.

Zhotovitel odpovida za eventualni Skody, které zpusobil ¢&innosti svoji nebo svych
podzhotovitelll po celou dobu realizace dila az do doby konecné prejimky a prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze prebira veSkeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji
z jeho ¢innosti z pravnich pfedpist platnych na Useku Zivotniho prostfedi zejm. ze zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a zakona ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi,
ve znéni pozdéjSich predpis. Pi realizaci dila je zhotovitel sou¢asné povinen dodrZovat dals$i
pfedpisy na useku ochrany Zivotniho prostfedi, odpadového a vodniho hospodarstvi a
zejména na vlastni uc€et a v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy provadét odvoz a fadnou
likvidaci odpadd. V pfipadé poruseni téchto pfedpisu za toto poruseni plné odpovida zhotovitel
a nese téz na vlastni Uucet veSkeré naklady s timto poruSenim spojené. Zhotovitel je povinen
zajistit na vlastni naklady nepretrzité odstrafiovani necistot, odpadl a suté vzniklych jeho
¢innosti.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakon ¢&.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakon &. 435/2004 sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu a to vic¢i osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinnosti za uUcelem kontroly na vyzvu
objednatele predlozit pfisluSné doklady (zejména, nikoliv v8ak vylucné, pracovnépravni
smlouvy), a to bez zbyte¢ného odkladu od vyzvy, nejpozdéji v§ak do 2 pracovnich dn(.

Zhotovitel je povinen zajistit Fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelum,
kdy za fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych sjednanych
pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni
vefejné zakazky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze stavba bude béhem celé doby realizace dila do doby ukonéeni
stavby trvale obsazena dostate€énym pocétem pracovnich sil s odpovidajici kvalifikaci
a pracovnikQl vedeni stavby rovnéz s odpovidajici kvalifikaci. Pokud toto nebude ze strany
zhotovitele dostate¢né zajisténo, je povinen sjednat bezodkladné napravu. Odpovidajici
kvalifikaci pracovnikl je na vyzadani zhotovitel povinen prokazat predloZzenim pfislusnych
certifikatd, opravnéni, dokladd o proskoleni, apod.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu na svij naklad odstranit znecisténi ¢i poskozeni
komunikaci objednatele a vefejnych komunikaci, vefejnych i soukromych prostor a objektu,
které pfi realizaci dila zpUsobil.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila osobami uvedenymi v preambuli této
smlouvy a osobou svého technického dozoru. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi smluvnimi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim. Odstranéni téchto vad uplatiuje formou
zapisu do stavebniho deniku, pfi€emz zhotovitel je povinen bezodkladné sjednat napravu.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Objednatel je opravnén prubézné pozadovat a zhotovitel je povinen objednateli bezodkladné
po vyzadani poskytnout vysledky provedenych zkou$ek, technické listy a parametry od
pouzitych materialll (nebo téch, které hodla pouzit) a dalSi podklady, které si objednatel
vyzada pro kontrolu pouZzitych materiald a spravnosti provadéni dila.

Prace, které budou v dalSim postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén v&as provéfit. Toto provéreni provede do 6 pracovnich dnu po obdrzeni
vyzvy zhotovitele, pficemz tato vyzva musi byt provedena zapisem ve stavebnim deniku a
soucasné o této vyzvé uvédomi zhotovitel technicky dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou v zapisu o predani stavenisté. Pokud se zastupce objednatele ke kontrole pres
v€asné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li objednatel
pozadovat dodate¢né jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré
naklady spojené s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, vyrobky, technologie,
nebo zmény oproti plvodni nabidce zhotovitele. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, Ze pouzije
pouze nepouzité hmoty, materidly a vyrobky v nejlepsi jakosti, opatfené atestem uredné
autorizovaného zkusebniho ustavu (byl-li vydan), pfi€emz nepouzije Zadny materidl, o kterém
by mu bylo znamo, ze je Skodlivy, €i zdravotné a hygienicky zavadny. V pfipadé nedodrzeni
tohoto ustanoveni nemusi byt zhotoviteli tyto materialy, vyrobky a technologie v€. jejich
montaze uhrazeny.

Dosazeni predepsanych parametrd a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikaty,
prohlasenimi o shodé a provedenymi zkouskami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnd po podpisu
této smlouvy predat objednateli seznam vSech zkouSek a kontrol, které budou provadény
v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno
pracovnika zhotovitele, odpovédného za jejich provadéni. Objednatel ma pravo doplnit tento
navrh o jim pozadované zkousky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnymi technickymi
a pravnimi pfedpisy. Objednatel ma pravo se zucastriovat prostfednictvim svého pracovnika
povéfeného technickym dozorem vSech kontrol a zkouSek provadénych zhotovitelem a ma
rovnéz pravo prizvat k nim odpovédné zastupce budouciho provozovatele dila, pfip. dalsi
osoby. Zhotovitel je povinen pfizvat pracovnika povéfeného technickym dozorem ke
zkouskam zapisem ve stavebnim deniku 10 dnu pfedem a soucasné o této vyzvé uvédomi
zhotovitel technicky dozor stavebnika e-mailem na adresu uvedenou v zapisu o predani
stavenisté. V pripadé opakované kontroly nebo zkousky z ddvodul, které lezi na strané
zhotovitele, hradi naklady zhotovitel.

V prabéhu provadéni dila je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace
zaznamenavat zmény, ke kterym doslo v pribéhu zhotoveni dila, a to nejpozdéji pfi jejich
provedeni. Tato projektova dokumentace bude trvale pfistupna na stavbé.

Dil¢im pfedanim a pfevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a pfevzatych jiz
dfive dil¢imi pfedavacimi protokoly.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zucastnit kolaudacniho fizeni a poskytnout pfi
ném pozadované informace o pfedmétu a zplsobu provadéni dila a je povinen k G€asti na
kolaudaénim fizeni a poskytnuti poZadovanych informaci zavazat i své podzhotovitele.

Stavba bude provadéna v zastavéném a obydleném Uzemi mésta v pomérné stisnéném
prostoru, v bezprostfedni blizkosti frekventované komunikace /19 a vodotece. Zhotovitel je
povinen:

a) tuto skuteCnost respektovat a pfi provadéni praci postupovat vtomto sméru zvlast
ohleduplné a opatrné,

14

Brnénska



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

b) prostor stavenisté fadné zabezpecit tak, aby nedoslo ke zranéni osob,

c) prace realizovat tak, aby nedoslo k poskozeni stavajicich objektl a majetku, pfipadna
Skoda jde k tizi zhotovitele,

d) dodrzovat pfi provadéni dila limity pro hlu¢nost podle hygienickych predpist,
e) veskeré skladky materidll zfizovat jen na mistech ktomu uréenych na zakladé

povoleného zvlastniho uzivani ploch komunikaci a vefejné zelené. Tato povoleni si
v souladu s podminkami této smlouvy zajisti zhotovitel,

f)  po celou dobu realizace stavby oznacit, zajistit a zabezpecit prostor stavenisté tak, aby do
prostoru stavenisté nevnikly nepovolané osoby,

g) pribézné informovat vlastniky a uzivatele sousednich nemovitosti o nutnych omezenich,
harmonogramu praci, apod., a to minimalné vyvésenim pisemné informace u hlavniho
vstupu do domu.

Zhotovitel je dle § 2e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Udaje vyZzadované zakonem o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni, a to ve lhitach danych zakonem nebo do 6 pracovnich dnl od
jejich vyzadani objednatelem. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi se zvefejnénim téchto
udajl dle tohoto zakona.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nabidkovy rozpocet i veskeré pfipadné rozpocty
zmén dila rovnéz elektronicky ve formatu xls a pdf.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli v pozadované formé veSkeré podklady a doklady,
které na ném Ize spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, ze na stavbé nebo stavenisti Ci jejim
bezprostfednim okoli muze v pribéhu provadéni stavby dojit k potfebé realizace dalSich praci
tretimi osobami. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen umoznit provedeni téchto praci a je
povinen tyto prace na své naklady fadné koordinovat. To se tyka i pfipadnych prelozek
inZzenyrskych siti a pfipojek pro potfeby této stavby.

Zhotovitel je povinen umoznit provadéni pfipadnych vicepraci tfeti osobou a poskytnout ji
v tom pfipadé soucinnost potfebnou pro fadné a v€asné dokonceni dila.

Objednatel nema v prostoru stavenisté k dispozici odbé&rna mista vody, el. energie, ani jinych
médii. Pokud bude zhotovitel napojeni na média potfebovat, zajisti si je vlastnimi silami a ve
vlastni rezii.

Zhotovitel si sam na vlastni naklady zaijisti socialni zafizeni pro potfeby provadéni dila.

Objednatel je opravnén si ponechat pro svoji potfebu nékteré zvybouranych prvkl a
materiald, které nebudou odpadem (zejména material vznikly frézovanim asfaltovych povrchd,
stavajici dlazby, apod.).

Objednatel si vyhrazuje pravo po dokonéeni stavby umistit na libovolnou dobu na jeji viditelné
misto tabulku s textem ve smyslu ,Tuto stavbu (nazev stavby) realizovala v (termin realizace)
firma (nazev a identifikacni udaje zhotovitele)“.

Zhotovitel je povinen umoznit v prostoru stavenisté provadéni zachranného archeologického

vyzkumu ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném a G¢inném
znéni tfeti osobou a poskytnout ji potfebnou soucinnost.
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33.

34.

35.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebnika a pro ¢innost
koordinatora bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby umoznit fadny vykon technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru a vykon &innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat soucinnosti koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,koordinator”) podle zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, a to
zejména:

a) VcCas predavat veSkeré podklady a informace pro jeho ¢innost v€. informaci o fyzickych
osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti.

b) Poskytovat informace o aktualnich rizicich na stavenisti vSem osobam, které se s jeho
védomim na stavenisti zdrzuji. Pfi poruSeni zasad bezpecnosti prace jakymkoliv subjektem
zajisti sjednani opatfeni a napravu.

c) Nejméné 8 dni pfed zahajenim praci bude informovat koordinatora o zvolenych postupech
a z nich vyplyvajicich rizicich v€. opatfeni pfijimanych na odstranéni nebo minimalizaci
téchto rizik

d) Dodrzovat plan BOZP a ucastnit se kontrolnich dnli koordinatora.

e) Zajistit v zakonné Ih(té vyvéseni oznameni o zahajeni praci na viditelném misté u vstupu
na stavenisté nebo jeho aktualizaci po celou dobu provadéni praci.

Koordinator BOZP je opravnén:

- Provadét pfi realizaci stavby Cinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpis(;

- provadét pfi realizaci stavby Cinnosti vyplyvajici z nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti;

- upozornit zhotovitele na nesoulad provadéni stavebnich praci s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

- pozadovat po zhotoviteli provadéni stavebnich praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti;

- pozastavit provadéni stavebnich praci z divod( zavazného nebo opakovaného porusovani
platnych pravnich predpis upravujicich dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

K veskerym povinnostem v(ci koordinatorovi je zhotovitel povinen zavazat i vSechny své
podzhotovitele.

CL9
Stavebni denik a kontrolni dny

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel v souladu s § 166 zak. €. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni a v souladu s pfisluSnymi provadécimi vyhlaskami povinen vést na
stavbé stavebni denik nebo jednoduchy zaznam o stavbé, pfipadné montazni denik (dale jen
»denik®) v listinné podobé ve tfech kopiich zapisu.

Béhem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pFistupny (u stavbyvedouciho, pfip.

jeho zastupce) a jeho vedeni konci pfedanim a prevzetim dila, pfip. odstranénim posledni
z vad a nedodélkd uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila.

16

Brnénska



Denni zaznamy budou vyhotovovany ve 3 stejnopisech. Sledovat obsah deniku a €init zapisy
do néj jsou opravnéni kromé jiného zastupci objednatele dle preambule této smlouvy vcetné
technického dozoru stavebnika, koordinator BOZP a autorsky dozor. Smluvni strana je
povinna se ke stanoviskim druhé smluvni strany vyjadfovat nejpozdéji do 6 pracovnich dna.
Technicky dozor stavebnika ma pravo kdykoli v pribéhu stavby po dokonceni pfislusného
zaznamu vyjmout pro svoji potfebu 2. kopii pfislusného zaznamu.

Zaznamy objednatele, popf. jeho zastupce a technického dozoru stavebnika ve stavebnim
deniku maji uCinek bezprostfedniho pisemného sdéleni zhotoviteli a plati jako od ného vzaté
na védomi s danym datem. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy
o dilo, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadnych dodatk( k této smlouvé, pokud neni
v této smlouvé dohodnuto jinak.

V prubéhu provadéni dila organizuje zhotovitel kontrolni dny vterminech potfebnych
pro fadnou kontrolu provadéni dila. Zhotovitel je povinen svolat kontrolni den i na zakladé
pozadavku objednatele. Pfedmétem jednani je zprava zhotovitele o prubéhu a postupu
stavebnich praci, kontrola ¢asového a finan¢niho pInéni, pfipominky technického a autorského
dozoru a projednani pfipadnych opatfeni pro dalSi postup praci. Zhotovitel na téchto
kontrolnich dnech zajisti ucast svych kompetentnich zastupcu, pripadné dalSich osob
pozadovanych objednatelem.

Objednatel pofizuje z kontrolnich dnl zapis s podpisy v§ech zucastnénych, a pokud nejsou
tyto zapisy provadény pfimo do stavebniho deniku, pak zhotovitel zapisuje datum konani
kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Cl. 10
Predani a prevzeti dila

Zavazek zhotovitele je spInén Fadnym dokoncenim a pfedanim dila objednateli v misté, kde se
dilo provadélo. Radnym dokoné&enim dila je pfedvedeni jeho zplsobilosti slouzit svému udelu.
K pfedani dila dochazi na zakladé pfejimaciho fizeni mezi smluvnimi stranami a to
podepsanim zapisu o pfedani a prevzeti.

Nejpozdéji 10 dnl pred dokonéenim a pfedanim dila je zhotovitel povinen oznamit objednateli
a technickému dozoru stavebnika den, kdy bude fadné provedené dilo pfipraveno k pfedani a
pfevzeti. Na tomto zakladé projednaji smluvni strany program a organizaci pfejimaciho fizeni
a to tak, aby bylo technicky mozné ukonéit prejimaci fizeni k datu podle této smlouvy.

Jestlize zhotovitel, pfes zdlvodné&né a v&asné upozornéni objednatele, ze dilo neni
dokonceno, trvd na zahajeni pfejimaciho fizeni a pfi ném se prokaze, ze dilo opravdu neni
fadné dokonceno, objednatel dilo nepfevezme a naklady neuspésSného i opakovaného fizeni
nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu Fizeni ty své podzhotovitele, jejichz Ugast je nutna
k fadnému predani dila, objednatel pfizve k pfejimacimu Fizeni osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, pofizuje zapis o pfedani a prevzeti objednatel. Zapis
obsahuje zejména:

- Udaje urcujici zhotovitele a objednatele se jmény osob opravnénych jednat
- popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti
- popis pfipadnych zmén dila vici projektu pro provedeni
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- prohlaseni objednatele, zda pfedmét dila prejima &i neprejima.

Prevezme-li objednatel dilo s vadami a nedodélky, bude soucasti zapisu o pfedani a prevzeti
dila soupis téchto vad a nedodélkil s uvedenim terminG jejich odstranéni. Objednatel neni
povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky.

Pokud objednatel pfevezme dilo s ojedinélymi vadami nebo nedodélky a nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni zjiSténych vad a nedodélkl, pak plati, ze
vady a nedodélky musi byt odstranény do 10 dnli ode dne pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel je
povinen ve stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru
za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az
do dosazeni dohody &i rozhodnuti soudu zhotovitel.

Nejpozdéji pfi zahajeni pfejimky dokonCeného dila, pfedloZi zhotovitel objednateli vesSkerou
potfebnou dokumentaci k fadnému provozovani a kolaudaci dila, resp. stavby, ktera je
pfedmétem dila, zejména:

a) projekt skute¢ného provedeni stavby;

b) pasporty, kopie zaruénich listd, navody k obsluze od zafizeni, které jsou soucasti
odevzdavaného dila;

c) atesty pouzitych materiald, certifikaty jednotlivych vyrobk( véetné prohlaseni o shodé
dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisl, zaruéni listy, revizni zpravy, protokoly o
zkouskach a zaskoleni obsluhy;

d) originaly stavebnich denikGi nebo jednoduchych zaznam( o stavbé nebo montaznich
denikd;

e) doklady o zakonné likvidaci odpadd vzniklych pfi provadéni dila;

f)  veSkerou dal$i dokumentaci, uvedenou v ¢l. 1 odst. 5 této smlouvy.

Veskera dokumentace musi byt pfedana v ceském jazyce, pokud nebude dohodnuto jinak.

Pokud obecné zavazné predpisy a normy nebo projektova dokumentace stanovi provedeni
zkous$ek, revizi a atestd osvédCujicich smluvené vlastnosti dila, musi UspéSné provedeni
téchto zkouSek predchazet prevzeti dila. Za Uplnost téchto zkouSek a jejich vysledek pIné ruci
zhotovitel.

CL 11
Vlastnictvi k dilu a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem v8ech véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila do doby jejich zabudovani
do pfedmétného objektu je zhotovitel. Od okamziku zabudovani prechazi vlastnické pravo
k zabudovanému materialu na objednatele.

Od okamziku prevzeti stavenisté od objednatele az do dne konecného pfedani a prevzeti dila
nese zhotovitel nebezpeci vzniku Skody na véci (ztrata, odcizeni, zni€eni, poskozeni, zivelna
pohroma, apod.) na provadéném dile.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu, kterou by svou cinnosti zplsobil na majetku
objednatele a tfetich osob. Nese i odpovédnost za poskozeni zdravi, které by svou €innosti
zpUsobil témto osobam, nebo které by vzniklo v souvislosti s €innosti zhotovitele anebo osob,
které pro néj dilo provadsji.

Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu zplsobenou objednateli, pfiéemz za Skodu se povazuje
mimo jiné téz:
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- nepfiznani, kraceni nebo vratka pfipadné finanéni podpory z dlvodud zapfi€inénych
zhotovitelem, a to v€. penale a pokut;

- pokuty uloZzené objednateli za uvefejnéni dodatkd smluv v Centralnim registru smluv po
Ihaté stanovené zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
pfip. jinym zdrzenim zplisobenym zhotovitelem;

- pokuty uloZzené objednateli za poruSeni zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

Cl. 12
Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty

1. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo objednatele k odstoupeni
od této smlouvy, se povazuji tyto skutecnosti:

a) nezahdjeni praci z davodl na strané zhotovitele ani do 6 pracovnich dnd od sjednaného
terminu zahajeni praci;

b) prodleni zhotovitele s dokon€enim dila delSi jak 30 dnd;

c) opakované nedodrzeni pokynl objednatele zhotovitelem, k jejichz udéleni je objednatel
podle smlouvy o dilo nebo podle zakona opravnén, neprovadéni praci v kvalité
dle pfislusnych norem, platnych pfedpisl a této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy dle tohoto odstavce nevznika zhotoviteli narok na nahradu
Skody.

2. Dale je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit ze zakonnych divodl v pfipadé, ze
z viny zhotovitele dojde k poruseni nékterého ze zakonnych ustanoveni, napf. k poruseni
nékterého z ustanoveni zakona o zadavani verejnych zakazek, &i jiného obecné zavazného
pravniho pfedpisu, nebo v pfipadé, ze zhotovitel uvede objednatele v omyl.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle tohoto odstavce nevznika zhotoviteli narok na
nahradu Skody.

3. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo zhotovitele k odstoupeni od
této smlouvy, se povazuje neposkytnuti soucinnosti objednatelem dle ¢l. 6 této smlouvy ani po
predchozi vyzvé ke zjednani napravy.

4. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a jeho uc¢innost nastava okamzikem jeho
dorugeni druhé strané.

5.  Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:

a) pfi prodleni zhotovitele s pfedanim dila objednateli ve sjednaném terminu vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ze sjednané ceny dila za kazdy
i zapocCaty den prodleni az do pfedani a pfevzeti;

b) pfi prodleni zhotovitele se zahajenim praci na dile zhotovitelem vyuctuje objednatel
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni;

c) pfi prodleni zhotovitele s odstrariovanim vad a nedodélkd v terminech uvedenych v zapisu
0 predani a prevzeti vyuc¢tuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdy nedodélek nebo vadu a kazdy i zapo€aty den prodleni;

d) pfi prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych vad v terminech dle této smlouvy
vyUctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy i zapoc€aty den
prodlent;

e) v pfipadé prodleni se splatnosti faktury ma zhotovitel pravo vyuctovat objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,1 % z dluzné €astky za kazdy i zapoCaty den prodleni;
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f) pfi bezddvodném prodleni objednatele s pfevzetim dokonéeného dila bez vad a nedodélkd
ma zhotovitel pravo vyuétovat objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni;

g) v pfipadé, Zze zhotovitel zméni bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedouciho, vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdou jednotlivou,
objednatelem neodsouhlasenou zménu;

h) v pfipadé, Ze zhotovitel zméni podzhotovitele vrozporu s ¢&l. 8, odst. 6 této smlouvy,
vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KE za kazdou jednotlivou
zménu. Dale je zhotovitel povinen uhradit veSkeré Skody, které objednateli vzniknou
v disledku poruseni podminek poskytovatele finanéniho pfispévku z tohoto divodu. Za
Skodu se vtomto pfipadé povazuje i kraceni finanéniho pfispévku ¢&i vyméreni pokuty
objednateli z tohoto divodu;

i) pfi neoznaceni stavby dle ¢l. 1, odst. 6, pism. i) této smlouvy vyuétuje objednatel zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 500,- K¢ za kazdy i zapocCaty den, kdy nebyla stavba radné
oznacena;

j) pfi nedodrzeni pokynt koordinatora BOZP vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu
vysi 3.000,- K& za kazdé jednotlivé nedodrzeni pokynu koordinatora BOZP;

k) pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli kopie pojistnych smluv vterminu a obsahem
uvedenym v ¢l. 15, odst. 1 této smlouvy, vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K¢;

) pokud zhotovitel nepfedlozi objednateli udaje dle ¢&l. 8, odst. 23 této smlouvy, vyuctuje
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti. Dale je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody, které objednateli vzniknou
v disledku poru$eni povinnosti stanovenych zakonem o zadavani vefejnych zakazek
v platném znéni a jeho provadécich vyhlasek v platném znéni z tohoto dlivodu. Za $kodu
se v tomto pfipadé povazuje i vyméreni pokuty objednateli z tohoto divodu;

m) pokud zhotovitel nebude fadné udrzovat na stavenisti a jeho okoli pofadek (dle ustanoveni
¢l. 1, odst. 6, pism. f) a €l. 8, odst. 13 této smlouvy) ma objednatel pravo vyucétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- KE za kazdou nerespektovanou vyzvu
objednatele ke sjednani napravy. Déle je zhotovitel povinen uhradit naklady na sjednani
napravy v pfipadé, Ze by ani opakovanou vyzvu ke sjednani napravy nerespektoval;

n) v pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z didvodu uvedeného v ¢&l. 12, odst. 1,
pism. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
100.000,- K¢&.

Smluvni pokuta je splatna do 15 dnd od doruceni jejiho pisemného vyuétovani druhé smluvni
strané, pfipadné je mozno uplatnénou smluvni pokutu jednostranné zapodist.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody.

Vyjma pfipadl uvedenych v &l. 12, odst. 1, 2 a 3 a &l. 13, odst. 2 této smlouvy sjednavaiji
smluvni strany moznost zruSeni této smlouvy zaplacenim odstupného druhé smluvni strané ve
vysi 100.000,- K¢&.

Pro ucely této smlouvy se za vy$8i moc povazuji skute€nosti, které nejsou zavislé na vdli
smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako napf. zZivelné pohromy,
povstani, obCanské nepokoje, valka, mobilizace, kosterni, archeologické, &i jinak vyznamné
nalezy, na jejichz podkladé bude zhotovitel i objednatel ze zakona, &i na zakladé ufedniho
opatfeni povinen zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Stane-li se plnéni v dusledku vy$s8i moci nemoznym, a to nejpozdéji do jednoho mésice
od zasahu vySSi moci, strana, ktera se bude odvolavat na vy8Si moc, pozada druhou smluvni
stranu o Upravu této smlouvy z pohledu pfedmétu, doby a ceny pInéni. Pokud nedojde
k dohodé, ma strana, ktera se na vys$$i moc odvolala, pravo od smlouvy o dilo pisemné
odstoupit.

Cl. 14
Doba trvani smlouvy a zména zavazku

Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to do ukonceni realizace dila.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, vzestupné c&islovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici Fradnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani
opravnénych zastupct smluvnich stran.

Cl. 15
Ostatni ujednani

Zhotovitel je povinen mit uzavienou odpovidajici smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti na cizim majetku a na Zivoté a zdravi tfetich osob véetné moznych
$kod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu
k charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu realizace dila. Kopie dokladtd o tomto
pojisténi je zhotovitel povinen objednateli predlozit do 15 dnl od podpisu této smlouvy, pokud
jej o to objednatel pozada. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané
cené celku dle této smlouvy.

Pokud zhotovitel provadi ¢ast dila pomoci tfeti osoby, tak za praci véech svych podzhotovitell
ruci zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je provadél sam.

Technicky dozor stavebnika nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel je povinen jmenovat koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisu.

V pfipadé rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentaci maji pfednost ustanoveni
sjednana v této smlouveé.

Objednatel ma v umyslu ¢init kroky k ziskani finanéni podpory na tuto stavbu.
V pripadé, ze objednatel na tuto stavbu finanéni podporu ziska, budou finanéni toky i
dalSi nalezitosti fizeny podle pfislusné metodiky poskytovatele této finanéni podpory.
Zhotovitel je povinen se Fidit vSemi predpisy, které stanovi podminky pro poskytnuti a
c¢erpani finanéni podpory, a to jiz od doby zpracovani a podani zadosti o finan¢ni
podporu. Objednatel bude zhotovitele o zpracovani a podani zadosti o poskytnuti
finanéni podpory, jakoz i o podminkach pro poskytnuti finanéni podpory informovat, a
to bez zbyteéného odkladu. Zhotovitel tuto skute¢nost bere na védomi a zavazuje se
s objednatelem u¢inné spolupracovat tak, aby byly splnény veskeré pozadavky a
podminky pro Uspésné ¢erpani pripadné finanéni podpory.

Zhotovitel je srozumén se skute¢nosti, Ze pfipadni poskytovatelé finanéni podpory budou

opravnéni k zajiStovani veskerych podkladd a udaja u zhotovitele v souvislosti s vykonem
vefejnopravni kontroly poskytovatele finanéni podpory u objednatele s ohledem na poskytnuté
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8)

10.

11.

finanéni prostfedky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli
finan¢ni podpory nebo jim povéfenym osobam pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani
feSeni a realizace stavby, zejména jim na vyzadani poskytnout veskerou dokumentaci
projektu, ucetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit prohlidku na misté.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se této stavby (tj.
zejména original smlouvy V€. jejich pfipadnych dodatk(l a jejich pfiloh, veskeré originaly
dokladu a origindly projektové dokumentace a dalSich dokumentd souvisejicich s realizaci
stavby) po dobu nejméné 10 let od jejiho dokonéeni.

Cl. 16
Zavérecna ustanoveni

Nestanovi-li tato smlouva jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi
ustanovenimi obCanského zékoniku.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfipadné rozpory vyplyvajici z této smlouvy a realizace dila
budou Fesit zejména cestou vzajemné dohody s cilem dosahnout smirného feSeni a naplnéni
Ucelu této smlouvy, V pfipadé, ze by k dohodé nedoSlo, bude pfip. spor feSen soudem
pfislusnym podle sidla objednatele.

Jakakoli zména smluvnich stran zuc¢astnénych na této smlouvé podliéha schvaleni druhou
smluvni stranou.

V pripadé, ze nékteré ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nema tato skutecnost vliv
na platnost ostatnich ujednani.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel bude v pribéhu realizace dila dle této smlouvy
pofizovat fotodokumentaci tohoto dila (stavby), véetné videozaznamd, a to zejména za ucelem
dolozeni dodrzeni podminek provedeni dila, dolozeni dodrzeni podminek pfipadné financni
podpory, apod.

Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl ¢i poskytne,
muze obsahovat osobni Udaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jediné za ucelem
realizace predmétu této smlouvy. Za jinym u€elem nemohou byt poskytnuté osobni udaje
zhotovitelem pouzity.

Objednateli svéd&i zakonné zmocnéni (zak. &. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
zak. €. 128/2000 Sb., o obcich) ke shromazdovani, nakladani a zpracovani osobnich udajl
v souvislosti s uzavienim této smlouvy.

Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy v informaénim systému
vefejné spravy — registru smiuv.

Smluvni strany se dohodly, Ze stranou povinnou k uvefejnéni této smlouvy v centralnim
registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv) je objednatel,
ktery je povinen tuto smlouvu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnll od uzavreni
smlouvy odeslat k zvefejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany shodné prohladuji, Ze Zadné ustanoveni v této smlouvé nema charakter
obchodniho tajemstvi, jez by pozivalo zvlastni ochrany.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy o dilo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel &i objednatel podepisi s jakoukoliv zménou &i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢i
dodatek nasledné schvali.

Tato smlouva byla sepsana ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originalu, objednatel obdrzi tfi
vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni této smlouvy. Toto ujednani plati i pro vSechny
navrhy zmén a dodatky k této smlouvé.

Tato smlouva byla uzaviena v souladu s usnesenim Rady mésta Nové Mésto na Moravé
pfijatym na jeji .... schiizi konané dne ................. pod bodem &. .../.../[RM/2024.

Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha €. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet zhotovitele
Pfiloha €. 2 — Orientacni harmonogram postupu praci v tydennim ¢lenéni

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, Ze tato byla sepsana na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, nikoli v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, a na dikaz toho
pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v Centralnim registru smluv.

V Novém Mésté na Moraveé .................. N o

Za objednatele: Za zhotovitele:

Michal Smarda
starosta
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