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1. Celkovy popis uzemi a stavby

1.1 Zakladni popis stavby

Prestavba stavajici stykové krizovatky silnice 11/354 s mistni komunikaci Vratislavovo namésti
na okruzni. V navaznosti na upravu kfizovatky dojde k upravé verejného prostranstvi,
rekonstrukci a vystavbé verejného osvétleni a datové sité mésta, opravy krytu navazujicich
vozovek, prelozky siti.

Dojde k upravé od vjezdu na parkovisté na ul. Budovatelll az po stykovou kfizovatku silnice
[1/374 s MK k autobusovému néadrazi.

1.2 Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

V lokalité uréené k upravé se nachazi 3 stykové krizovatky (11/374 x MK Vratislavovo nam.,
[1/374 x MK Budovatel, 11/374 x MK autobusové nadrazi), 3 prechody pro chodce a 3 sjezdy na
[1/374 (parkovisté Komenského nam., zasobovani komercnich objektd v budové na parc. 151,
zamek).

Krizovatka 11/374 — MK Vratislavovo nam. ma velkoryse dlouhy odbocovaci pruh pro levé
odboceni, délky 95 m.

Levé odboceni z 11/374 na ulici Budovateld neni umoznéno.

OK market je zasobovan z ulice Budovatell. Ta je za OK marketem zaslepena a pristupna
z opacné strany z ulice Hornicka.

Pfechod mezi paréiky na Komenského nam. Je veden pres 2 jizdni pruhy a ma délu 8,3 m.

Ptechod pro chodce na rameni MK Vratislavovo ndm. Je umistén na pficném prahu a ma
délku 6,5 m.

Prechod pro chodce u OK marketu se nachéazi ve smérovém oblouku mezikrizovatkového
useku, mezi stavajicimi stykovymi krizovatkami 11/374 — MK Vratislavovo namésti, 11/1374 - MK
Budovatell a 11/374 - MK autobusové nadrazi. Dochazi zde k prechazeni komunikace chodci,
pohybujicimi se mezi Vratislavovym nadm. a chodnikem na ulici Masarykova. Prechod pro
chodce je veden pres 3 jizdni pruhy, ma délku cca. 11,5 m.

1.3 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Projektovy zamér je v souladu s platnym Uzemnim pldnem mésta Nové Mésto na Moravé.
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14 Vycet a zavéry provedenych prazkumu

= DIAGNOSTIKA VOZOVKY SILNICE 11/354Nové Mésto na Moravé ul. Brnénska
* InZenyrskogeologicky prizkum

*= Dendrologicky prazkum
1.4.1 DIAGNOSTIKA VOZOVKY SILNICE 11/354Nové Mésto na Moravé ul. Brnénska

Diagnostickym prazkumem vozovky silnice 11/354 na ul. Brnénské v Novém Mésté na Moraveé
byl detekovan stav poruseni jejiho povrchu, bylo provedeno méreni Unosnosti razovym
zarizenim (FWD) a zjisténa skladba vozovkovych vrstev s provérenim parametrd vybranych
asfaltovych vrstev a podlozni zeminy. Dale byla provedena hloubkova sonda v zeleném péasu
mimo profil stavajici komunikace v profilu projektovaného kruhového objezdu, kde byl
proveden rozbor zeminy nachazejici se v hloubce paraplané az zemni plané.

Veskeré dil¢i ¢innosti diagnostického prazkumu pfispély k tomu, aby mohl byt navrzen
technicky spravny a zaroven ekonomicky zplsob opravy vozovky s dlouhodobou zZivotnosti a
navrzena skladba vozovkovych vrstev pro novy kruhovy objezd.

1.4.2 InZzenyrskogeologicky prizkum

Uéelem priizkumu bylo posouzeni inZzenyrskogeologickych pomért lokality, zamyslené pro
vystavbu okruz i kfizovatky na Komenského nam. V Novém Mésté n. M.. priizkumné prace se
uskutecénily béhem listopadu 2023. V lokalité byly vrtany 3 jadrové vrty V-1 az V-3, pro ucely
posouzeni zakladovych pomérl. Vrty byly geologicky makroskopicky zdokumentovany a
vzorkovany.

Podle velikosti dopravniho zatizeni se v téchto mistech jedna o tfidu dopravniho zatizeni IV a
lll — stredni aZ polotézké. Podlozi vozovky je tvoreno souvrtstvim zrnitostné heterogennich
navazek a vétSinou pis¢itym a Stérkovitym eluviem, které naseda na zvétralé skalni podlozi.
Misty se vyskytuje mélce zaklesla hladina spodni vody. Popisované souvrstvi je prevazné
mirné namrzavé. Prevazuji podmineéné vhodné zeminy pro stavbu zemniho télesa.
Zhutnitelnost zastizenych zemin in-situ je vyhovuijici, v pripadé navazek je dobra. Z hlediska
metodického pokynu TP 710 se jedna o typ podlozi PIll az Pll s charakteristikou Uunosnosti
modulu pruznosti Eq = 50 az 80 MPa.

Zakladové pomeéry v lokalité hodnotime jako jednoduché. Terén kryje vrstva zrnitostné
nesourodych navazek. V ramci pokryvnych utvarl pfevazuji zeminy piscito-stérkovité, misty
pis¢ito-hlinité, nasleduje pararulové skalni podlozZi, které je zvlasté v jizni ¢asti stavenisté
zaklesnuto pomérné meélce pod urovni terénu. Upozornujeme na mozny vyskyt podzemni
vody.

143 Dendrologicky prizkum

Viz. SO 801 Vegetacni upravy.

Zhodnoceni stavajici vegetace bylo provedeno na zakladé terénniho pridzkumu provedeného
v breznu 2025 na predmétné lokalité. Vegetacni prvky byly hodnocené ve dvou kategoriich, tj.
solitérni stromy a porostni skupiny a kere. Dfeviny jsou hodnoceny z hlediska jejich vyznamu
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v ramci perspektivy, stability a také kompozi¢niho hlediska. Blizsi specifikace a hodnoceni je
zaznamenano v tabulkové a vykresové ¢asti.

1.5

Vyjimka z pozadavkd na vystavbu neni potieba.

1.6

Viz. Inzenyrskogeologicky prazkum.

1.7

Nevztahuje se k predmétné stavbé.

1.8

Nebylo reSeno.

1.9

Bez pozadavkud. Neni dotéeno.

1.10

Nevzniknou zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

1.11

Zadné pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni.

1.12

Parametry jsou detailné zpracovany v jednotlivych stavebnich objektech:

SO 101 Okruzni krizovatka

S0 102 Oprava vozovky 11/354 Brnénska

SO 103 Oprava vozovky 11/354 Masarykova
SO 104 Mistni komunikace

SO 401 Verejné osvétleni a datova sit mésta
SO 402 Prelozka podzemniho vedeni NN
S0 801 Vegetacni Upravy

Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Vliv staveb na okolni stavby a pozemky

Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni

Navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druhi staveb

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi

Pozadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemku urcenych k pInéni funkce lesa
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1.13 Informace o vydanych rozhodnutich

Nebylo vydano rozhodnuti o souhlasu s odchylnym freSenim oproti feSeni vyplyvajicim z
pravnich predpist a technickych norem nebo technickych dokumentu, ptipadné souhlasu s
pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni.

1.14 Limitni bilance staveb

Nebylo reSeno.

1.15 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité.

Nebylo reSeno.

1.16 Zakladni predpoklady vystavby

Pfresny harmonogram stavebnich praci bude zpracovan zhotovitelem stavby. Stavba
v hlavnim dopravnim prostoru bude zfizovana za uplné uzavirky. Stavba v pridruzeném
dopravnim prostoru mUze probihat béhem omezeni provozu.

Zatim neni znam presny termin vystavby. Dle planu investora bude stavba probihat v roce
2026.

1.17 Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb

Dodrzeni platnych norem a predpistl a pozadavk( stanovisek dotéenych organd.

1.18 Seznam vysledkii zemémérickych éinnosti podle jiného pravniho predpisu

Neni vyzadovano.

2. Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Pridruzeny dopravni prostor a vefejna prostranstvi byla z pohledu materialt a koncepcéniho
uspofadani navrzena dle pozadavk( méstského architekta.

Stavba je navrzena dle platnych norem, technickych predpist zakonu.
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3. Zakladni stavebné technické a technologické reseni

3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

3.1.1 Popis celkové koncepce stavebné technického, technologického fFeSeni po
skupinach objektt nebo jednotlivych objektech

Viz. kapitola 3.4.
3.1.2 Celkova bilance naroki vsech druhi energii
Bez naroku na energie.

313 Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadG a emisi, zpisob nakladani s
vyziskanym materialem

Druh odpadu M) Mnozstvi
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
Silniéni obrubniky t 76.4
Chodnikové obrubniky t 28.5
Betonova dlazba t 43.9
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
Vozovka - OV krytu t 685.5
Vozovka - LV krytu t 641.0
Vozovka - PV krytu t 150.8
Chodnik, sjezd - AC kryt t 159.6
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03
Vykopova zemina. m3 417.1
Nestmelené podkladni vrstvy. t 564.9

Asfaltové smési ze silnice 11/354, zatfridéné ZAS-T1, budou predany KSUS Vysodiny k dalsimu
vyuziti (nutné dolozit zatfidéni ZAS). Odvoz a uloZeni na skladku KSUSV, Ostrov nad Oslavou.
Asfaltové smési z mistnich komunikaci budou predany do za zarizeni k odstranéni odpadu.

Dlazebni kostky ze stavajicich povrcht budou znovu vyuzity do novych povrchd v ramci
investi¢ni akce.

Zemina bude pouzita v ramci investi¢ni akce a prebyte¢na zemina bude predana do zafizeni k
odstranéni odpadu.

Stozary VO, svitidla a kabelové trasy budou po demontazi predany opravnéné osobé k
nakladani s odpadem.

Odpad z betonu bude predan do za zarizeni k odstranéni odpadu.
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3.14 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefrejné komunikacni sité

Bez pozadavkd.
3.15 Parametry technologie

Nebylo reSeno.

3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

3.2.1 Celkové feSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych c¢asti, které podléhaji
pozadavkiim na pristupnost

Stavba je napojena na stav. komunikace.
3.2.2 Popis navrzenych opatreni
Nebylo reSeno.

3.23 Popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych
nebo stavebné technickych diivodi nebo jinych verejnych zajmua.

Nebylo reSeno.

3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba bude provedena dle platnych norem a pravnich predpis.

34 Zakladni technicky popis stavebnich objekti
3.4.1 Popis stavajiciho stavu

Viz. odstavec 1.2.

3.4.2 SO 101A Okruzni krizovatka

Dojde k prestavbé stavajici stykové kfizovatky silnic 11/354 s mistni komunikaci Vratislavovo
namésti na okruzni. V rdmci prestavby kfizovatky budou provedeny navazujici Upravy na
ramenech krizovatky.

Délka upravy je 183 m.

Okruzni kfizovatka

Byla navrzena okruzni kfizovatka o prameéru 28 m.

Poloha krizovatky respektuje polohu stavajici stykové kiizovatky. Ve vychodni ¢asti zasahuje
cca. 140 m? do stavajici zelené v parcéiku.
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Navrzena kfizovatka ma 3 ramena:

= Rameno A: severni ¢ast 11/354 na ul. Masarykova

» Rameno B: jizni ¢ast 11/354 na ul. Brnénska

» Mistni komunikace Vratislavovo ndmeésti

Na vsech ramenech bylo navrieno rozdéleni vjezdu a vyjezdu smérovacim ostrivkem.

Z divodu zajisténi prljezdnosti rozmérnych vozidel je na vjezdu z ramene B a vyjezdu na
rameno A navrzena srpovita krajnice z zulové kostky velké.

Okruzni pas

Sitka okruzniho pasu byla navrzena 6,20 m.

Z davodu zajisténi odvodnéni dojde k Upravé pricného sklonu v kfizovatce na jednostranny.
Pricny sklon okruzniho pasu je navrzen na naklonéné roviné o velikosti 2,56 % - 3 %. Pro

zajisténi pozadovaného sklonu dojde k doplnéni horni podkladni vrstvy vozovky.

Odvodnéni povrchu okruzniho pasu bude zajisténo 2 uliénimi vpustmi, které budou osazeny
na rameni B (UV03, UV04).

Prstenec okruzniho pasu a srpovita krajnice
Sitka prstence byla navrzena o velikosti 2,50 m.

Nejvétsi algebraicky rozdil pricnych sklond prstence nebo srpovité krajnice a okruzniho pasu
nesmi prekrodit 6,0 %. Pricny sklon bude mit velikost 4,5 % - 8,5%.

Prstenec a srpovitd krajnice budou od okruzniho pasu oddéleny snizenym kamennym
obrubnikem, bez podsadky. Povrch prstence bude zhotoven z Zulové kostky velké.

Smérovaci ostruvek na vijezdu a vyjezdu

Ostravek bude od vozovky oddélen snizenym kamennym obrubnikem, bez podsadky. Povrch
ostriivku bude zhotoven z Zulové kostky velké.

Nejvétsi algebraicky rozdil pricnych sklond ostriivku a vozovky nesmi prekrodit 6,0 %. Pricny
sklon bude mit velikost 3 % - 9%.

Rameno A

Zakladni sitka jizdnich pruhd byla navrzena 3,25 m + 0,25 vodici prouzek (zpevnéna krajnice).
Ve smérovych obloucich a v misté vjezdu a vyjezdu OK byl jizdni pruh rozsiren.

Pricny sklon vozovky respektuje stavajici niveletu. Zakladni pricny sklon komunikace byl
navrzen jako strechovity, o velikosti 2,5 %. V misté napojeni na OK dojde k oto¢eni pricného
sklonu na jednostranny a zvys$eni nivelety pravého jizdniho pruhu. Pro zajisténi pozadovaného
sklonu dojde k doplnéni horni podkladni vrstvy vozovky.
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Z davodu zajisténi pozadavku na max. délku prechodu pro chodce, dojde k posunu prechodu
mezi paréiky na Komenského ndm. o cca. 3 m, dale od OK. Délka prechodu byla navrzena 7 m
a Sirka 4 m.

Povrch vozovky je odvodnén 2 uli¢nimi vpustmi UVS1 a UVO1.
Rameno B

Zakladni sitka jizdnich pruhd byla navrzena 3,25 m + 0,25 vodici prouzek (zpevnéna krajnice).
Ve smérovych obloucich a v misté vjezdu a vyjezdu OK byl jizdni pruh rozsiren.

Pricny sklon vozovky respektuje stavajici niveletu. Jeho sklon se pohybuje mezi 1% - 3%.
Dojde k vymeéné OV vozovky v tl. 5 cm.

Dojde k rekonstrukci prechodu pro chodce mezi prichodem na Vratislavovo namésti a
parcikem. Délka prechodu byla navrzena 7 m a Sitka 5 m.

V ktizovatce 11/354 — Budovateld byl navrzen odbocdovaci pruh pro levé odboceni do ul.
Budovatelll. Délka c¢ekaciho useku je 18 m, délka vyfazovaciho useku 15 m a délka
rozsifrovaciho klinu je 15,40 m. Sitka odboc¢ovaciho pruhu byla navrzena 3,25 m.

V mezikfizovatkovém useku mezi 11/354 — MK Budovatelt a 11/374 — MK autobusové nadrazi byl
navrzen novy prechod pro chodce. Vzhledem k Sitce vozovky je navrzen délici/ochranny
ostrlivek pro chodce o Sifce 2,56 m. Bude oddélen od komunikace kamennym obrubnikem.
V misté prechodu pro chodce bude podsadka obrubniku snizena na 2 cm nad povrchem
vozovky. Podél obrubniku bude osazen varovny pas Sitky 0,4 m kontrastni dlazby pro
nevidomé s reliéfnimi vystupky. Smeérové vedeni chodcl se snizenou orientaci je zajisténo
pomoci signalniho pasu Sitky 0,8 m z dlazby kontrastni barvy s reliéfnimi vystupky. Bude
zfizen v ose prechodu a navazuje primo na varovny pas. VSechny hmatové prvky vyzaduji
lemovani rovinnymi deskami nebo dlazbami: Zulovou deskou pfirodni barvy, Sitky 260 mm,
bez zkosené hrany (dle TN TZUS 12.03.04). Siika prechodu je navrzena 4 m, délka snizené
obruby v misté prechodu 3 m.

Povrch vozovky je odvodnén 4 uliénimi vpustmi UV04, UV05, UV06 a UVS2.

Rameno MK Vratislavovo namésti

Rameno MK Vratislavovo namésti je soucasti SO 104 Mistni komunikace.

Sitkové usporadani respektuje stavaji vozovku.

Pricny sklon vozovky respektuje stavajici niveletu. Zakladni pricny sklon komunikace byl
navrzen jako jednostranny, o velikosti 1 %. V misté napojeni na OK dojde k oto¢eni pfricného
sklonu a zvysSeni nivelety levého jizdniho pruhu. Pro zajisténi pozadovaného sklonu dojde

k doplnéni horni podkladni vrstvy vozovky.

Povrch vozovky je odvodnén 1 uliéni vpusti UV02.
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343 SO 101B Okruzni krizovatka — obrusna vrstva vozovky 11/354

V navaznosti na zfizeni stavebniho objektu SO 101A Okruzni kfizovatka, dojde k pokladce
obrusné vrstvy vozovky silnice 11/354 a zrizeni vodorovného dopravniho znaceni.

Technologicky postup opravy vozovky dle diagnostiky vozovky

* Provedeni spojovaciho postriku polymerem modifikovanou kationaktivni asfaltovou
emulzi v mnozstvi 0,30-0,60kg/m2 zbytkového mnozstvi asfaltového pojiva.

» Pokladka obrusné vrstvy krytu ze smési ACO 11+ v jednotné tloustce 50 mm s vhodnym
typem modifikovaného pojiva, viz CSN 73 6121.

344 SO 102 Oprava vozovky 11/354 Brnénska

V navaznosti na SO 101 Okruzni kfizovatka dojde k opravé OV krytu vozovky na 11/354 ul.
Brnénska az ke kfizovatce 11/354 - 1/19. Hranice stavby je ukoncena navazujici investicni akci
RSD, stavba ,1/19 Nové Mésto na Moravé — OleSna”.

V prostoru stani¢eni cca. km 0,190 — km 0,220 dochazi ve stavajicim stavu v pravém JP
k problémim s odtokem vody do uliénich vpusti. Proto dojde k nepatrné uUpravé nivelety.
Presny rozsah a lokalizace bude upresnén béhem vystavby.

Dojde k obnové vodorovného dopravniho znaceni.

Délka upravy je 102 m.
3.45 SO 103 Oprava vozovky 11/354 Masarykova

Od krizovatky 11/354 — Hornickd — Mala po SO 101 Okruzni kfizovatka dojde k opravé OV a LV
krytu vozovky na 11/354 ul. Masarykova.

Dojde k obnové vodorovného dopravniho znaceni.

Délka upravy je 262 m.
3.4.6 SO 104 Mistni komunikace

V navaznosti na prestavbu stavajici stykové krizovatky silnic 11/354 s mistni komunikaci
Vratislavovo namésti na okruzni, dojde k rekonstrukci navazujicich mistnich komunikaci a
pridruzeného dopravniho prostoru.

Vsechny plochy v pfidruzeném dopravnim prostoru budou od vozovek oddéleny zulovymi
fezanymi obrubniky OP6 (8. 15 cm) s podsadkou 12 cm nad povrchem vozovky. V mistech
snizeni obrubniku bude podsadka 2 cm nad povrchem vozovky. V prostoru MPZ se ve stav.
stavu nachazi siroké obrubniky. Tyto stavajici Siroké obrubniky zistanou zachovany, linie
podél objektu Vratislavovo namésti ¢p. 3, Horacké galerie a dale smérem k ¢p. 135 na tyto
obruby navaze. Stavajici kusy budou doplnény novymi obrubniky OP2 (s. 30 cm).

Prechody pro chodce

Prechod mezi paréiky na Komenského nam.
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Z davodu zajisténi pozadavku na max. délku prechodu pro chodce, dojde k posunu prechodu
mezi paréiky na Komenského ndm. o cca. 3 m, dale od OK. Délka prechodu byla navrzena 7 m
a Sirka 4 m.

Dojde k rekonstrukci navazujicich tras pro pési a hmatovych prvka pro OOSPO.

Prechod MK Vratislavovo nam.
Je zachovana stav. poloha prechodu na priéném prahu. Dojde k rekonstrukci navazujicich tras
pro pési a hmatovych prvkl pro OOSPO.

Prechod mezi prichodem na Vratislavovo namésti a parcikem
Dojde k rekonstrukci prechodu pro chodce mezi prichodem na Vratislavovo namésti a
parcéikem. Délka pfechodu byla navrzena 7 m a Sirka 5 m.

Dojde k rekonstrukci navazujicich tras pro pési a hmatovych prvkd pro OOSPO.

Prechod Billa

V mezikfizovatkovém useku mezi 11/354 — MK Budovateld a 11/374 — MK autobusové nadrazi byl
navrzen novy prechod pro chodce. Vzhledem k Sitce vozovky je navrzen délici/ochranny
ostrivek pro chodce o $ifce 2,5 m. Sitka prechodu je navrzena 4 m, délka snizené obruby
v misté prechodu 3 m.

Dojde k rekonstrukci navazujicich tras pro pési a hmatovych prvkd pro OOSPO.

Park Komenského nameésti

Dojde k opravé chodnikld v parku na vychodni strané od silnice 11/375. Stavajici AC kryt bude
nahrazen betonovou dlazbou 20/20, Sedou, bezfazetovou. Dojde k vyméné betonovych
obrubnikd. Podél vnéjsi hrany bude osazen obrubnik se zvy$senim min. 60 mm nad povrchem,
¢imz bude zajisténa prirozena vodici linie. Povrch chodniku bude mit pfri¢ny sklon 0,5 - 2,0 %.

MK Vratislavovo nameésti

Sitkové usporadani respektuje stavaji vozovku.

Pricny sklon vozovky respektuje stavajici niveletu. Zakladni pricny sklon komunikace byl
navrzen jako jednostranny, o velikosti 1 %. V misté napojeni na OK dojde k oto¢eni ptricného
sklonu a zvysSeni nivelety levého jizdniho pruhu. Pro zajisténi pozadovaného sklonu dojde
k doplnéni horni podkladni vrstvy vozovky.

Povrch vozovky je odvodnén 1 uliéni vpusti UV02.

Bylo navrzeno rozdéleni viezdu a vyjezdu OK smérovacim ostrivkem z Zulové kostky velké.
Technologicky postup opravy vozovky je popsan v priloze D.101.1 Technicka zprava.

Verejné prostranstvi u Horacké galerie

V misté verejného prostranstvi u Horacké galerie na parc. ¢. 464/1 a budovy na parc. ¢. 151
dojde k rekonstrukci péSich tras a ostatnich ploch v pridruzeném dopravnim prostoru. Zazeni
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vozovky 1I/354 umoznuje rozsireni vefejného prostranstvi a zelenych ploch. Dojde ke zrizeni
stromoradi ve zpevnéné plose.

Chodniky budou zrizeny z zulovych kostek tl. 60 mm - mozaika.. Budou lemovany Zulovymi
fezanymi obrubniky OP8 (S. 10 cm). Podél vnéjsi hrany bude osazen obrubnik se zvysenim
min. 60 mm nad povrchem, ¢imz bude zajiSténa pfirozend vodici linie. Povrch chodniku bude
mit pfi¢ny sklon 0,5 - 2,0 %.

Pochozi zpevnéné plochy budou zfizeny z Zulové kostky drobné 8/12. Ve zpevnéné plose
budou spary dlazby 2 — 3 cm, budou vysypany Stérkem fr. 8/16. Zpevnéna plocha bude
spadovana do osy stromu.

Stavajici zidka u budovy na parc. ¢. 151, ktera oddéluje chodnik od zelené, bude odstranéna a
nahrazena schody. Ty budou zfizeny ze 2 kamennych stupnd (BLOK 300x150 mm DO
BETONOVEHO LOZE).

Bude zachovan stavajici sjezd pro zasobovani u budovy na parc. €. 151. Néjezd z vozovky 11/354
bude zajistén zulovym fezanym obrubnikem zkosenym. Povrch sjezdu bude zfizen z Zulové
kostky drobné 8/12.

Bude zachovan stavajici sjezd nadvori Horacké galerie Najezd z vozovky 11/354 bude zajistén
Zzulovym fezanym obrubnikem s podsadkou 2 cm nad povrchem vozovky. Povrch sjezdu bude

zfizen z zulové kostky drobné 8/12.

MK Budovatelu

Dojde k rekonstrukci vozovky na ul. Budovateld. Délka Upravy je 24 m.

Zakladni priény sklon komunikace byl navrzen jako strechovity, o velikosti 2,0 %. Zakladni Sitka
vozovky byla navrZzena 5,5 m. Pfed napojenim na silnici 11/375 bylo navrzeno misto pro
prechazeni. Povrch vozovky v misté MPP bude zfizen z zulové kostky drobné 8/12.

Dojde k prodlouzeni stav. zalivu pro podélné parkovani na Budovateld o 11 m. Zlstane
zachovan stav. sjezd pro zasobovani budovy na parc. ¢. 446/2. Sitka zalivu byla navrzena 2 m.

Dojde k rekonstrukei stav. chodniku od ul. Budovatell k parku na Komenského nam. a k Bille.
Povrch chodniku bude zfizen z betonové dlazbou 20/20, Sedé, bezfazetové. Podél vnéjsi hrany
bude osazen betonovy obrubnik §. 10 cm se zvy$enim min. 60 mm nad povrchem, ¢imz bude
zajisténa prirozena vodici linie. Povrch chodniku bude mit priény sklon 0,5 - 2,0 %. V misté
sjezdu pro zasobovani budovy na parc. ¢. 446/2 je preruseni prirozené vodici linie vétsi nez 8
m, proto bude podél vnéjsi hrany chodniku zfizena uméla vodici linie . 0,4 m (dlazba
z umélého kamene s podélnymi drazkami). Bude navazovat na zvysené chodnikové obrubniky
(ptirozena vodici linie).
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347 SO0 401 Verejné osvétleni a datova sit mésta

Je navrzeno verejné osvétleni (SO 401) vcéetné kabeld nn pro napajeni uvaZovanych
bezpeénostnich kamer a trasy kabelovych rozvodd VO na novém kruhovém objezdu a v
ulicich navazujicich na Komenského namésti v Novém Mésté na Moravé. Déle jsou navrzeny
zodolnéné mikrotrubicky (ve svazcich) véetné optického rozvadéée ORU v ulici Masarykova
pro ulozeni rozvodd PVSEK (SO 402) podle pozadavk(l spravy software a hardware na MU
(metropolitni sit - optické kabely mésta NMNM). VO a PVSEK jsou uvaZovany ve spole¢nych
trasach (vykopech) s vyjimkou nékolika samostatnych ¢asti. Soucasné se predpoklada ruseni
stavajicich rozvodu a stozarda VO v této lokalité.

Uvazuje se napojeni ve stavajici RVO - rozvodnici u trafostanice TS 200557 22/0,4kV v ulici
Budovatell. Provedou se Upravy v této RVO pro jisténi napajeciho kabelu bezpecénostnich
kamer.

Podle pozadavku investora bude provedena instalace optického rozvadéce ORU a jeho
propojeni na stavajici rozvod metropolitni sité v ulici Budovateld. Dale se provede
zatrubkovani PVSEK (rozvod zodolnénych mikrotrubicek 12/8 a 7/3,5 ve svazcich) do
pozadovanych prostor (ke stozarim VO).

1. Zéakladni technické udaje (V.0.):

Rozvodna soustava : VO - 3 PEN stf. 50 Hz, 230 V/ TN-C/ TN-S
Ochrana pred urazem el. proudem-
Normalni : Automatickym odpojenim vadné ¢asti od zdroje
v siti TN-C/ TN-S
Doplnéna : Dopliujicim pospojovanim, polohou
Stupen dodavky el. energie : 3. stupné dle CSN 34 1610
Predpokladany pfikon nového VO : Pp=1,2kW
Zplsob napajeni VO : beze zmény
(napojeni ze stav. RVO - rozvadéce)
Méreni el. energie : stavaijici v RVO rozvadécdi
Ovladani . stavajici (soumrakové cidlo
a ¢asovy spinac¢ v RVO rozvadédi)
Kompenzace . neprovadi se, odbér kategorie ,C”
Stupen dodavky el. energie : 3. stupné dle CSN 34 1610
Délka trasy nového fadu VO (SO 401) : IVO =500m
Délka trasy kabeld nn (napajeni bezp. kamer) : INN = 3556m
Délka trasy trubkovani PVSEK (metropolitni sit SO 402) : ISEK = 430 m

2. Provozni podminky:

Elektrické rozvody jsou navrZzeny a musi se udrzovat ve stavu, ktery odpovida plathnym
elektrotechnickym ptredpistim. Pracovnici uréeni k obsluze a praci na el. zafizeni musi mit
takové télesné a dusevni vlastnosti, jaké vyzaduje odpovédnost jimi provadénych ukold.
Osvétlovaci soustava bude podrobovana pravidelné revizi, idrzbé a ¢iSténi podle provoznich
predpist provozovatele. Hlavni vypina¢ VO je umistén ve stavajicim RVO - rozvadédi v ulici
Budovatell. Hlavni vypinac se vypina v pfipadé pozaru, Urazu a pfi praci na el. zafizeni.
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3. Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

Zakladni ochrana pred Grazem el. proudem je ve smyslu CSN 33 2000-4-41 automatickym
odpojenim vadné ¢asti od zdroje v siti TN-C (TN-S).

a) VO - Ochranny vodi¢ PEN je uzemnén v siti EG.D a v rozvodnici RVO dle CSN 33 2000-
4-41, a dale v pribéhu trasy na stozarech VO na zemnici pasek tazeny v soubéhu s
napajecimi kabely. Na zemnici pasek budou dale uzemnény jednotlivé stozary VO.

4. ELl pripojeni:

Verejné osvétleni : UvaZuje se napajeni ze stavajici RVO v ulici Budovatell, stavajici
ponechané rozvody VO v Masarykové ulici budou napojeny z nového rozvodu VO na
Komenského namésti a v Masarykoveé ulici.

Napajeni bezpecnostnich kamer : Uvazuje se vyvod z upravené stavajici RVO v ulici
Budovatel(, kde bude pripraven vyvod (jisti¢ 16A s chrani¢em) pro napajeci kabel CYKY-J 3x4.
Rozbodeni a dalsi jisténi po trase se uvazuje v rozpojovacich poj. skfinich.

PVSEK (metropolitni sit) : Nové trubkovani pro optickou metropolitni sit PVSEK v této ¢asti
meésta bude napojeno z nového optického rozvadéce ORU v Masarykové ulici (napojena
svazkem mikrotrubicek a mikrotrubickami z ulici Budovatel(l). Zodolnéné mikrotrubicky
(svazky mikrotrubicek) budou odtud vytaZzeny na vsechna pozadovana mista (napf. ke
stozaram VO v soubéhu s navrzenymi rozvody VO v trasach dle situacniho schéma).

5. Popis prostoru :

Komunikace :

1) Ulice Masarykova:

Podle CSN CEN/TR 13201-1 se jedna o nasledujici komunikaci v méstském prostiedi
(komunikace se smiSenou dopravou - mistni sbérna komunikace tf. B):

Dovolena rychlost je stfedni, vétsi nez 40km/hod., mensi nez 70km/hod. Intenzita dopravy je
stfedni. Doprava se predpoklada smiSena. V dopravnim proudu se nachazi motorova doprava,
pomaléa doprava a cyklisté. Nepredpokladaji se chodci (samostatné chodniky). Komunikace je
smérove nerozdélena. Nevyskytuji se parkujici vozidla. Jasnost okoli je stredni — bézna situace.
Nizka naroénost navigace.

Cislo tridy osvétleni dle tab.1 CSN CEN/TR 13201-1 je

M=6-Vws=6-2=4(M4).

nebo dle prevodni tabulky 2 v této normé a podle tab. 3

C=6-Vws=6-2=5(C4).

Podle tohoto zatfidéni jde o nasledujici pozadavky na osvétleni:

mistni sbérna komunikace ti. B - tfida osvétleni M4 (dle CSN CEN/TR 13201-1)

- prdmeérny jas povrchu L vétsi nebo roven 0,75 (cd/m2)

- celkova rovhomeérnost Uo vétsi nebo rovna 0,4

- podélna rovnomérnost Ul vétsi nebo rovna 0,6

Podle prevodni tabulky a jejiho zatfidéni jde o nasledujici pozadavky na osvétleni:

mistni obsluzna komunikace - tfida osvétleni C4 (dle CSN CEN/TR 13201-1)

- primérna osvétlenost E vétsi nebo rovna 10 (Ix)

- minimalni osvétlenost Emin vétsi nebo rovna 0,4 (Ix)
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2) Kruhova krizovatka:

Dle CSN-EN 13201-2 (1.6, tab.2) a s ohledem na zatiidéni navazujicich komunikaci se jedna v
pripadé kruhové krizovatky o tfidu osvétleni C3.

Podle tohoto prifazeni jde o nasledujici pozadavky na osvétleni:

- primérna osvétlenost E vétsi nebo rovna 15 (Ix)

- celkova rovnomeérnost osvétlenosti Uo vétsi nebo rovna 0,4

3) Komunikace v prostoru sikmych parkovacich stani (soubézna s ul. Masarykova):

Podle CSN CEN/TR 13201-1 se jedna o nasledujici komunikaci v méstském prostiedi
(komunikace pro motorovou dopravu, pomalou dopravu a cyklisty - mistni obsluzna
komunikace):

Dovolena rychlost je stiedni, vétsi nez 40km/hod., mensi nez 70km/hod. Intenzita dopravy je
nizka. Doprava se predpoklada smisend. V dopravnim proudu se nachazi motorovéa doprava,
pomala doprava a cyklisté. Nepredpokladaji se chodci (samostatné chodniky). Komunikace
neni sméroveé rozdélena. Vyskytuji se parkujici vozidla. Jasnost okoli je nizka. Nizka naroc¢nost
navigace.

Cislo tridy osvétleni dle tab.3 CSN CEN/TR 13201-1 je

C=6-Vws=6-1=5(C5).

Podle tohoto zattidéni jde o nasledujici pozadavky na osvétleni:

Podle prevodni tabulky a jejiho zatfidéni jde o nasledujici pozadavky na osvétleni:

mistni obsluzna komunikace - tfida osvétleni C5 (dle CSN CEN/TR 13201-1)

- primérna osvétlenost E vétsi nebo rovna 7,5 (Ix)

- minimalni osvétlenost Emin vétsi nebo rovna 0,4 (Ix)

Okrajové zony :

4) Sikmé parkovaci stani :

Dovolena rychlost je nizkd, mensi nez 40km/hod. Intenzita dopravy je nizka. Doprava se
predpoklada smisend. V dopravnim proudu se nachazi motorova doprava, pomala doprava a
chodci. Komunikace neni smérové rozdélena. Vyskytuji se parkujici vozidla. Jasnost okoli je
nizka. Nizka naroénost navigace.

Cislo tridy osvétleni dle tab.3 CSN CEN/TR 13201-1 je

C=6-Vws=6-1=6(C5).

Podle tohoto zattidéni jde o nasledujici pozadavky na osvétleni:

$ikmé parkovaci stani - tfida osvétleni C5 (dle CSN CEN/TR 13201-1)

- primérna osvétlenost E vétsi nebo rovna 7,5 (Ix)

- minimalni osvétlenost Emin vétsi nebo rovna 0,4 (Ix)

5) Chodniky :

Jedna se o chodniky v soubéhu s komunikacemi (oddéleno zelenym pasem nebo za
parkovisti).

Rychlost pohybu je velmi nizka (rychlost chlze). Intenzita provozu je nizka. V dopravnim
proudu se nachazi pouze chodci. Vyskytuji se parkujici vozidla. Jasnost okoli je nizka. Nizka
naro¢nost navigace. Neni nutné rozpoznani obliceje.

Cislo tfidy osvétleni dle tab.4 CSN CEN/TR 13201-1 je

P=6-Vws=6-1=6(P5).

Podle tohoto zattidéni jde o nasledujici pozadavky na osvétleni:

chodniky - tfida osvétleni P5 (dle CSN CEN/TR 13201-1)

- primérna osvétlenost E vétsi nebo rovna 3 (Ix)

- minimalni osvétlenost Emin vétsi nebo rovna 0,6 (Ix)
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6. Osvétleni prechodu pro chodce :

Nové navrzené prechody pro chodce v Masarykove ulici, v blizkosti kruhového objezdu, budou
osvétleny LED svitidly, vytvarejicimi pozitivni kontrast (osvétleny chodec na tmavém pozadi).
V tomto pripadé se jedna o sbérnou komunikaci, ktera vyzaduje minimalni prijezdnou vysku
5,0m.
Osvétleni prechodu je feseno podle Technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci Ministerstva dopravy — kapitola 15 - dodatek ¢. 1 (TKP 15).
Pro osvétleni prechodu pro chodce na mistni sbérné komunikaci (ul. Masarykova) s parametry
verejného osvétleni M4 (dle CSN-EN 13201-1) pozaduje TKP 15 nasledujici parametry
osvétleni prechodu:
— zakladni prostor - pozadované prisvétleni
- udrZzovana pramérna osvétlenost Em vétsi nebo rovna 50 (Ix)
- celkova rovnomeérnost UO vétsi nebo rovna 0,4

— dopliikovy prostor - poZzadované prisvétleni
- udrZzovana pramérna osvétlenost Em vétsi nebo rovna 30 (Ix)
Projektované parametry osvétleni prechodu spliuji pozadované hodnoty (viz vypocet
osvétleni).
Kazdy prechod bude osvétlen oboustranné, pozadovanymi LED svitidly, osazenymi na
ocelové stozary s délkou nadzemni ¢asti 6m, s vyloznikem délky 2,0m nebo 4,0m. Svitidlo
bude umisténo 2,0m pred pirechod, 1,0m za obrubnik, ve vySi cca 6,0m.

7. Provedeni verejného osvétleni :

1) Na ulici Masarykové (mistni sbérnd komunikace) se uvazuje s jednostrannou osvétlovaci
soustavou, osazenou na ocelovych kuzelovych stozarech s rovnymi vylozniky (ahel vylozeni 4
stupné). Stozary budou opatfeny tmavym natérem podle pozadavku investora. Budou pouzita
LED svitidla dle vybéru investora a dle vypoctu —

LED svitidlo stozarové - 36W, 2700K, RA70, 5383Im, IP66, montaz na vyloZznik pr. 60 mm.
Svitidla budou osazena na:

A1/36 - ocelové stozary kuzelové s délkou nadzemni ¢asti 8,0m, s rovnym vyloznikem délky |
= 1,50m. Svitidlo bude umisténo ve vysi cca 8,0m, obvykle 0,70m za krajnici vozovky.

A2/36 - ocelové stozary kuzelové s délkou nadzemni ¢asti 8,0m, s dvojitym rovnym vyloznikem
180°, délky | = 1,60m. Svitidlo bude umisténo ve vysi cca 8,0m, obvykle 0,70m za krajnici
vozovky.

2) Na nové kruhové kfizovatce se uvazuje s osvétlovaci soustavou vné kruhového objezdu,
osazenou na ocelovych kuzelovych stozarech s rovnymi vylozniky (Uhel vylozeni 4 stupné).
Stozary budou opatfeny tmavym natérem podle pozadavku investora. Budou pouzita LED
svitidla dle vybéru investora a dle vypoctu —

LED svitidlo stozarové - 50W, 2700K, RA70, 7477Im, IP66, montaz na vyloznik pr. 60 mm.
Svitidla budou osazena na:

A3/50 - ocelové stozary kuzelové s délkou nadzemni ¢asti 8,0m, s rovnym vyloznikem délky |
=1,50m. Svitidlo bude umisténo ve vysi cca 8,0m, cca 1,0m pred krajnici vozovky.

3) Na komunikaci v prostoru sikmych parkovacich stani (mistni obsluzna komunikace
soubézna s ul. Masarykova) se uvazuje s jednostrannou osvétlovaci soustavou, osazenou na
ocelovych kuzelovych stozarech s rovnymi vylozniky (Uhel vylozeni 4 stupné). Stozary budou
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opatreny tmavym natérem podle pozadavku investora. Budou pouzita LED svitidla dle vybéru
investora a dle vypoctu —

LED svitidlo stozarové - 20W, 2700K, RA70, 2991Im, IP66, montaz na vyloZnik pr. 60 mm.
Svitidla budou osazena na:

A2/20 - ocelové stozary kuzelové s délkou nadzemni ¢asti 8,0m, s dvojitym rovnym vyloZznikem
180° délky | = 1,60m. Svitidlo bude umisténo ve vysi cca 8,0m, obvykle 0,70m za krajnici
vozovky.

Okrajové zony 4), 5) :

Jako okrajové zény jsou vné kruhové kfizovatky a po obou stranach navaznych komunikaci
chodniky pro pési a sikma parkovaci stani. Osvétleni téchto chodnikd a parkovist se uvazuje
spolec¢nou jednostrannou osvétlovaci soustavou (viz ad 1, ad 2 a ad 3).

V prostoru parku v blizkosti zamku (galerie) bude chodnik prisvétlen designovymi svitidly,
osazenymi na ocelovych kuzelovych stoZarech bez vyloZniku. Stozary budou opatieny
tmavym natérem podle pozadavku investora. Budou pouzita LED svitidla dle vybéru investora
a dle vypoctu —

LED svitidlo park - 8W, 2700K, RA70, 1196Im, IP66, montaz na stozar pr. 60 mm.

Svitidla budou osazena na:

C/8 - ocelové stozary kuzelové s délkou nadzemni ¢asti 5,0m. Svitidlo bude umisténo ve vysi
cca 5,0m.

Prechody pro chodce na Masarykové ulici v blizkosti okruzni krizovatky budou osvétleny
svitidly s asymetrickou optikou (2 kusy - pravostranna a levostranna), vytvarejicimi pozitivni
kontrast (osvétleny chodec na tmavém pozadi). V tomto pripadé se vyzaduje minimalni
prljezdna vyska 5,0m.

Budou pouzita LED svitidla dle vybéru investora a dle vypoc¢tu —

LED svitidlo prechod - 48W, 4000K, RA70, 7178Im, IP66, montaz na vyloznik pr. 60 mm.
Svitidla budou osazena na:

B1/48 - ocelové stozary pro prechod s délkou nadzemni ¢asti 6,0m, s rovnym vyloznikem délky
| =2,0m. Svitidlo bude umisténo ve vysi cca 6,0m, 1,0m za krajnici vozovky.

B2/48 - ocelové stozary pro prechod s délkou nadzemni ¢asti 6,0m, s rovnym vyloznikem délky
| = 4,0m. Svitidlo bude umisténo ve vysi cca 6,0m, 1,0m za krajnici vozovky.

Stozary budou opatfeny tmavym natérem podle pozadavku investora.

Poloha a orientace v§ech stozaru viz situacéni schéma.

Umisténi stozard, jejich vzajemna vzdalenost, poloha ke stavajici zastavbé, soufadnice JTSK,
orientace ke komunikaci apod. jsou patrny ze situaéniho schématu. Minimalni vzdalenost
stozarl( od komunikaci (od obrubniku vozovky) je 0,5m, v prostoru kruhového objezdu 2,2m!
Vsechny stozary verejného osvétleni budou uzemnény na zemnici pasek FeZn 30x4mm,
tazeny spole¢né s kabelem. Sloupy budou osazeny do stozarovych pouzder. Pozaduje se
Zarové zinkovani pouzitych stozara a vyloznika!.

8. Napajeni bezpeénostnich kamer (230V) :

Podle pozadavku investora a podle dohody se spravcem verejného osvétleni bude ke
stozaram VO s uvazovanymi bezpeénostnimi kamerami pfivedeno napajeni 230V pro tyto
kamery. Samostatny napdjeci kabel bude pripraven (rezerva) do ulice k autobusovému
nadrazi.

Ve stavajici RVO rozvodnici v ulici Budovatel budou pfipraveny vyvod pro napajeni (2 x jisti¢
s chraniéem 1x16A). Napajeci kabely CYKY-J 3x4 budou vedeny v soubéhu s kabely VO pres
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rozpojovaci skfiné SR 2, SR 3, kde budou provedeny dalsi vyvody pro napéjeni (rozboceni a
jisténi 1x10A, 1x6A). Napajeci kabel bude pres nékteré stozary smyckovan. Ukoncéeni
napajeciho kabelu na svorkach v prostoru stoZzarové svorkovnice. V ulici K autobusovému
nadrazi bude kabel zakonéen v zemi (v kruhu).

9. Trubkovani rozvodi PVSEK (mistni datova sit) :

Spolecné s vystavbou verejného osvétleni bude v novych vykopech provedena priprava trasy
pro budouci rozsiteni optickych kabeld mistni datové sité (PVSEK — metropolitni sit).

V prostoru kfizovatky ulic Masarykova a Budovatel(l bude pripraven opticky pilifovy rozvadéc
(ORU 1 SFD SIS), ktery bude propojen na stavajici rozvod (trubicky) v ulici Budovatel( (spojky
v terénu).

Z tohoto optického rozvadéce budou provedeny paprskové vyvody mikrotrubickami ve svazku
(7 x7/3,5, 7 x 12/8), nebo samostatnymi zodolnénymi mikrotrubi¢ckami 12/8 do pozadovanych
prostor (viz situacni schéma).

Do spole¢ného vykopu (nebo samostatné) bude do pozadovanych mist (ke stozaru VO, k
objektu) ulozena zodolnéna tlustosténna mikrotrubicka 7/3,5, 12/8, nebo svazek mikrotrubicek.
Mikrotrubicky budou ze svazku odboéeny T — spojkou, na konci vedeni budou chranény
zaslepkami (s rezervou v kruhu). V ramci realizace VO budou vykopy pro ukladani vedeni
provedeny v dostatec¢né Sifce dle tohoto projektu, pro mikrotrubicky a jejich svazky budou
pfipraveny také chranicky pod vjezdy a pod komunikacemi.

Zakonceni trubicek se predpoklada v ORU optickém rozvadéci (viz situacni schéma), kde
budou trubicky také zakonéeny zaslepkou.

10. Provedeni kabelovych rozvodu :

Nové rozvody VO budou provedeny kabely AYKY-J 4x16 v zemi. V celé trase budou kabelové
rozvody VO ulozeny do korugovanych trubek 63/52mm. Trasy novych kabelovych rozvod viz
situaéni schéma. Ulozeni kabeld viz samostatny vykres. Spole¢né s kabelem VO budou
ulozeny mikrotrubi¢ky 7/7,5, 12/8 a jejich svazky (PVSEK - metropolitni sit). Dale se ve
spoleéném vykopu predpoklada ulozeni napajecich kabell CYKY-J 3x4 (230V) pro napajeni
bezpecénostnich kamer.

Verejné osvétleni je napajeno a ovladano ze stavajici RVO v ulici Budovateld. Ovladani nového
VO zlistava stavajici (soumrakovy a ¢asovy spinac).
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3438 SO 801 Vegetacni Gpravy
1. KACENI

Inventarizace dievin

Zhodnoceni stavajici vegetace bylo provedeno na zakladé terénniho pridzkumu provedeného
v bfeznu 2025 na predmétné lokalité. Vegetacni prvky byly hodnocené ve dvou kategoriich, tj.
solitérni stromy a porostni skupiny a kere. Dfeviny jsou hodnoceny z hlediska jejich vyznamu
v ramci perspektivy, stability a také kompozi¢niho hlediska. Blizsi specifikace a hodnoceni je
zaznamenano v tabulkové a vykresové c¢asti.

Kaceni

Na zakladé inventarizace dfevin a terénnich prizkumd byl zhodnocen soudasny stav a
navrhnuty dreviny ke kaceni. Kaceni dfevin bylo posouzeno z hlediska péstebni a ristové
perspektivy jednotlivych drevin a jejich vztahu k navrhované dopravni infrastrukture a
konceptu krajinarskych uprav. Veskeré vyznamné dreviny jsou zachovany a do feseni
zakomponovany.

U vybranych porostl probéhne probirka a perspektivni kefe budou ponechany. Ponechané
porosty budou individualné odborné osetreny priklestem, zmlazenim apod. U vybranych
porostl s trvalkami probéhne castecné obmeéna a doplnéni, nebo budou vybrané trvalky
presazené do novych zahond.

Celkem je ke kaceni navrzeno 8 kefovych porostd a 6 solitérnich stromu, ztoho 5 ks s obvodem
kmenu nad 80 cm, 1 ks do 80 cm.

Odstranéni direvin bude provadéno v souladu se zakonem.

2. PESTEBNIi OPATRENi NA PONECHANYCH DREVINACH
Na vybranych ponechanych dfevinach budou odbornou arboristickou firmou provedena
péstebni opatreni. Navrh péstebnich opatfeni bude soucasti dalsiho projektového stupné a
musi byt aktualizovan dle skuteéného stavu drevin v obdobi realizace.

3. VYSADBY STROMU

Rostliny budou predpéstovany ve specializovanych 8$kolkach s kofenovym balem a
odpovidajicim kmenem (vypéstek odpovidajici 1. jakosti ve stanovené velikosti).

Nepripustné nedostatky rostlinného materialu:

- utopeni v balu

- nedostatecna stabilita terminalu

- poskozeni kmene (velké rany, ne drobné odérky)

- poskozeni kosternich vétvi

Pti dovozu a pfi vysadbé je nutno zabezpecit rostliny proti vyschnuti a vymrznuti. Predevsim
vSak proti mechanickému poskozeni balu a kmene. Stromy budou ve vybranych skolkach
zajistény v dostateéném casovém predstihu pred vlastni realizaci. Technologickym a
agrotechnickym podminkdm vysadby budou pfizplsobeny souvisejici stavebni prace,
predevsim zohlednujici vhodné obdobi vysadeb.

Projektant ve spolupraci s dodavatelem vytyci konkrétni misto pro vykop jam. Poloha stromi
bude upresnovéna také s ohledem na vytyéené inzenyrské sité a dodrzeni predepsanych
odstupl. Dodavatel zabezpedi vytycéeni inzenyrskych siti, aby nedoslo predevsim k jejich
poskozeni pfi vykopu jam a zaroven aby byla upresnéna jejich skute¢na poloha (projekt
pracuje s rzné presnymi schématy).
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Vysadba bude realizovana v idealnich agrotechnickych terminech a budou splnény pfrislusné
normy (CSN 83 9011, CSN 83 9021, CSN 83 9051) — doporuéuje se podzimni termin vysadby.
Vysadba bude probihat na predem vycisténé stanovisté (od nezadoucich pfimési, stavebnich
zbytk(, kament apod.), do vyhloubenych vysadbovych jam. Pfred zasypem zeminou bude
podlozi a boky jamy mechanicky rozpojeno. Na dno pripravené jamy bude rozprostiena
drenazni vrstva stérkodrté 16/32 tl. 100 mm. Vysadba bude provedena s 50 % vymeénou pudy,
v mistech po demolicich a ve zpevnénych plochach bude ptida vyménéna ze 100 %. Substrat
a technologie zalozeni stromu ve zpevnéné plose bude specifikovan v dalsim stupni PD.
Zalivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jamy, aby byl minimalizovan vznik
vzduchovych kapes. Zalivka musi prosytit rovnomeérné pladu v celé vysadbové jameé.

Pred zasypanim jamy budou stromy kotveny 4 nadzemnimi kuly tl. 8 cm. Jama se z casti
zasype, umisti bal a dosype substratem. Pri vysadbé musi byt korenovy kréek stromu usazen
v roviné s terénem nebo lehce nad terén, nesmi byt zasypan. Koreny nebo vrchni ¢ast
kofenového balu musi byt po vysadbé prekryta zeminou nejméné 20 mm. Draténé pletivo balu
musi byt v horni ¢asti uvolnéné, vrchni stahovaci drat musi byt prestfizeny. Bude
zkontrolovana skute¢na pozice korenového kréku v balu.

Po usazeni stromu bude kotveni provazano pulenou kulatinou, spojenou vruty. Strom bude
ke kotveni upevnén uvazky.

Pro zlepseni moznosti zalévani bude ve volné plidé vytvorena zavlahova misa ve volné padé
zamuléovana vrstvou 70-100 mm jemné drcené borky. Stromy ve zpevnéné plose budou
zamuléovany Stérkem 8/16. Mul¢ nesmi poskozovat strom a nesmi branit svymi vlastnostmi
pronikani vody a vzduchu do pudy.

Na ochranu proti korni spéale se pouzije specialni ochranny natér na kmeny. Stromy v travniku
budou opatfeny ochranou proti koseni.

Pri vysadbé bude proveden komparativni fez v koruné stromd.

Navrzeny sortiment:

»= Stromy alejové (soliterni) — dfeviny predpéstované s balem, min. vyska nasazeni koruny
min. 2,5 m, kvalitni soudrzny bal, ok 16/18

UL Ulmus ‘Lobel’ 1 ks
UC Ulmus ‘Columella’ 8 ks
PR Prunus avium "Plena’ 4 ks
Celkem: 13 ks

Péce o stromy bude realizovana dle CSN DIN 18919 a SPPK A02 001:2021. Po vysadbé budou
stromy udrzovdny predevSsim dostateCnou zalivkou. Zaroven budou ve vhodném
agrotechnickém terminu fezem upravovany pripadné nezadouci obrosty. V pripadé
¢astecného vyschnuti (¢ast koruny nebo hlavni vétve) anebo odumfeni kulturni ¢asti stromu,
bude tento strom ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazen novym. Pfesna specifikace
rozvojové a nasledné péce bude soucasti navazujiciho stupné PD.

Stromy v blizkosti komunikaci a na kruhovém objezdu budou vyvétveny do minimalni vysky
3m.
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4. TRAVNIKY

Travniky budou zakladany v souladu s ostatni vystavbou, nejlépe po skoncéeni veskeré
stavebni ¢innosti. Dodavatel zahradnickych praci je povinen zabezpedit kvalitativni podminky
pro zaloZeni travniku béhem vystavby a koordinaci této ¢innosti s ostatnimi profesemi na
stavbé.

Zakladani travniku bude realizovano dle podminek CSN 83 9011 a CSN 83 9031 a dokoné&ovaci
péce dle CSN 83 9051.

Technologie zalozeni: vysev
Substrat bude pred realizaci vyvzorkovan a schvalen
architektem.
Vysevek:
dle pouzité smési — doporucuje se pouziti regionalni
smeési (presné uréeni smési a vysevek bude
stanoven dle stanovisStnich podminek, pfriprava
smési specializovanou firmou, odsouhlaseno
architektem béhem realizace)
Nové zakladané travniky:
Podklad na rostlém terénu — urovnana plan (HTU) bude rozruena a vyéisténa od nezadoucich
primési, stavebnich zbytk(, kamenl apod. Rozruseni plané bude probihat s ohledem na
kofenovy systém stavajicich stromd, ktery nesmi byt poskozen.
Na pfipravenou plan bude navezen a rozprostfen travnikovy substrat, zbaven pleveld, cizich
pfimési a hrud. Substrat bude zapraven a urovnan. Pred vysevem bude zemina odplevelena.
Vysev bude probihat v optimalnich agrotechnickych podminkach. Idedlné na podzim nebo na
jare. Osivo bude rovhomérné vyseto na celou plochu, poté bude osivo zavaleno. V zavislosti
na pocasi a umisténi bude plocha s kli¢icim trdvnikem pravidelné zalévana cca 3x tydné 10
I/m2. Prvni se¢ probéhne po vzejiti osiva, pfi vysce porostu od 6 do 10 cm, vyska sece min. 4
cm. Se¢ musi probéhnout za vhodného pocasi (teplota do 25 °C, idealné zatazeno/pod mrakem
a pred destém), aby nedoslo k poskozeni mladych rostlin travniku. Pouzité Zaci Ustroji musi
byt nabrousené a spravné serizené. Pokosena biomasa musi byt odstranéna.

Regenerace stavajicich travniki:

V maximalni mife bude snahou zachovat stavajici kvalitni travnaté plochy.

Plochy stavajicich travnikd poniéené stavebni ¢innosti budou regenerovany. Plochy s
vyraznéjsimi terénnimi nerovnostmi v dasledku stavebni ¢innosti budou srovnany do roviny
+-1 cm a vycistény od pripadnych stavebnich zbytk.

Ve vyrazné poni¢enych a zhutnénych ¢astech travniku bude provedeno rozruseni a nakypreni
povrchu s odstranénim a odvezenim biomasy. Nasledné bude doplnén travnikovy substrat a
plocha oseta vhodnou smési schvalenou architektem dle stanovistnich podminek.

Na méné ponicenych plochach muze byt provedena jina technologie — vertikutace a aerifikace
s piskovanim a doplnénim osiva. (Bude posouzeno dle skuteéného stavu po skoncéeni stavebni
¢innosti a schvaleno architektem.)

Po zaloZeni bude néasledovat rozvojova a nasledna péce. Jejich presna specifikace bude
soucasti navazujiciho stupné PD.
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5. SMISENE TRVALKOVE ZAHONY

Zahony budou vyraznym estetickym prvkem divokého charakteru s nizkymi naklady na
udrzbu. Druhové slozeni bude vybirano tak, aby mélo vyrazny esteticky efekt i mimo hlavni
sezonu, tj. i na jafe, na podzim a v zimé. Zadhony jsou navrZeny tak, aby nevyZadovaly
pravidelnou zalivku.

V plose zahonu bude doplnéna kvalitni zemina, zapravena do podkladu a urovnana. Plda
bude ponechéana pro vzejiti pleveld a nasledné odplevelena a nakyprena. Vysadba rostlin a
cibulovin bude probihat v optimalnim agrotechnickém terminu odpovidajici péstebni skupiné.
Vysadba by neméla probihat pfi vysokych teplotach (teplota nad 25 °C). Idealni termin
vysadby s ohledem na pouZziti cibulovin je podzim. BEhem vysadby je tfeba udrzovat i jesté
nevysazené rostliny v kontejnerech vihké, aby nedoslo k preschnuti substratu. Kazda rostlina
bude vysazena do jamky odpovidajici velikosti jejiho balu. Je nepripustné, aby ¢ast balu
nebyla zahrnuta zeminou a vyénivala nad pldu. Pod kazdou rostlinu bude aplikovana 1 tableta
pomalu rozpustného tabletového hnojiva. Cibuloviny budou vysazovany do hnizd po vice
kusech. Jamka musim byt dostatecné hluboka (hloubka 2,5x vyska cibule) a Siroka tak, aby
kazda cibule v hnizdé méla kolem sebe prostor. Nasledné budou zdhony zamuléovany.
Vysadba bude dikladné zalita.

Kvalitativné vybér rostlin bude odpovidat vypéstkiim 1. tiidy kvality dle CSN 46 4750. Rostliny
budou

predpéstované a radné prokorenéné v nadobach / sadbovadich. Vysadby budou splnovat
podminky

CSN DIN 18 916.

Rostliny budou po zdhoné rozmistény bez osazovaciho planu dle pripraveného soupisu
architektem.

Parametry zalozeni:
Parametry vypéstku: K9, cibuloviny I. jakost
ZpUlsob zalozeni: na rostlém terénu, zdhonova vysadba

Z1 Zahon na kruhovém objezdu
Svétlomilny trvalkovy zadhon v kombinaci s travinami a cibulovinami. Budou pouzZity
suchomilné druhy nevyzadujici automatickou zavlahu o maximalni vysce 75 cm.

Priklady sortimentu:
Anemone sylvestris, Calamintha nepeta, Saliva nemorosa ‘Caradonna’, Sedum ‘Matrona’,
Geranium sanguineum, Geranium x cantabrigiense '‘Biokovo’, Deschampsia caespitosa,
Origanum vulgare ‘Compactum’, Iris reticulata ‘Joyce’, Tulipa tarda, Muscari armeniacum,
Narcissus Thalia’, ...

Z2 Zahon podél komunikace
Stavajici liniovy zahon podél komunikace bude rozsifen a doplnén o nové rostliny.

Priklady sortimentu:

Rudbeckia fulgida, Echinacea Purpurea ‘Alba’, Achillea 'Summer Pastels’, Echinacea pallida,
Origanum vulgare ‘Compactum’, Gypsophila repens '‘Rosea’, Geranium cantabrigiense,
Geranium x magnificum ‘Rosemoor’, Nepeta faassenii, Deschampsia caespitosa, Narcissus
‘Toto a Toto’, Crocus sp., ...
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Z4 Zahon u zamku
Polostinny zahon u zdi zdmku je navrZen z trvalek v kombinaci s travinami a cibulovinami.

Priklady sortimentu:

Hydrangea paniculata, Brunnera macrophylla, Geranium phaeum ‘Raven’, Rodgersia
aesculifolia, Tiarella cordifolia, Helleborus foetidus, Epimedium x rubrum, Dicentra
spectabilis, Tulipa sylvestris, Fritillaria meleagris, Crocus tommasinianus, ...

6. MOBILIAR

8.1. Parkova lavicka s opéradlem
pésich tras. Navrzeny typ je vyzkouseny a provozné velmi odolny — lavice s ocelovou
konstrukci a drevénymi lamelami.
Nosnou kostru lavice tvori dvé bocnice svarené z plochych tyéi a vypalk( z ocelového plechu.
Povrchova uprava ocelové konstrukce bocnic je opatfena ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovacim lakem RAL 9005. Tato konstrukce je spojena s dfrevénymi lamelami
pomoci Sroubovych spojll z nerezu. Na sedak a opéradlo budou pouzity lamely obdélnikového
prlifezu z masivniho tropického dieva bez povrchové Upravy, délky 1800 mm.
Lavice budou osazeny na plochach dlazdénych kamennou kostkou. Lavice budou kotveny pod
dlazbu do betonového zdkladu pomoci zavitovych tyéi. Pfesny princip kotveni bude dodrzen
dle pokyn( vyrobce.

8.2. Lavice kombinace s opéradlem/bez opéradla
Variabilni sedaci prvky nabizejici posezeni na vice zplsobU jsou umistény ve zpevnéné plose
po korunami stromd.
Nosnou kostru lavice tvori svarenec z ocelového plechu a trubek. Povrchova uprava ocelové
konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem RAL 9005.
Tato ocelova konstrukce je spojena s masivnim drevénym rostem pomoci Sroubovych spoju
z nerezu. Na seddk bude pouzito 15 desek z masivniho tropického dfeva bez povrchové
Upravy, obdélnikového priifezu délky 3000 mm.
Varianta s opéradlem bude doplnéna o 1 dfevénou desku opéradla.
Lavice budou kotveny pod dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych tyci. Presny
princip kotveni bude dodrzen dle pokynt vyrobce.

8.2. Odpadkové kose
Odpadkové kosSe doplnuji pési trasy, jsou navrzeny jednoduché, elegantni. KoSe budou
¢tvercového pldorysu se stfisSkou, objem 50 |. Ocelova pozinkovana konstrukce s vrstvou
praskového vypalovaciho laku RAL 9005 je oplasténa ohybanym plechem se stejnou
povrchovou Upravou a spojena pomoci Sroubovych spojl z nerezu. Kotveni do betonového
zakladu pomoci zavitovych tyéi. Pfesny princip kotveni bude dodrzen dle pokynt vyrobce.
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349 Popis navrzeného reseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel
Nejedna se o vodni dilo.

3.5 Technologické feseni - zakladni popis technickych a technologickych objektt
a zarizeni

Neni soucasti stavby.

3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Stavbou nedojde ke zhors$eni podminek pozarni bezpecénosti.

Navrzenymi Upravami v zajmovém prostoru nejsou dotéeny stavajici nastupni plochy pro
pozarni techniku.

Stavbou nedojde k omezeni pfistupovych cest k souéasnym objektiim.

V pribéhu stavby budou zpristupnéna odbérni mista pro zasobovani vodou a haseni.

3.6.1 Vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby

Nevztahuje se ke stavbé.
3.6.2 Kritéria

Nebylo reSeno.

3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Nebylo reSeno.

3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Nebylo reSeno.

3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Nebylo reSeno.

4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavbou je zohlednéna poloha stavajicich inzenyrskych siti.
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5. Dopravni reseni a zakladni udaje o provozu, provozni a
dopravni technologie

5.1 Popis dopravniho reseni

Viz. kapitola 3.4.

5.1.1 Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba je napojena na stav. komunikace.

5.1.2 Reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Podél vnéjsi hrany bude osazen obrubnik se zvysenim min. 60 mm nad povrchem, ¢imz bude
zajisténa prirozena vodici linie. Povrch chodniku bude mit pfi¢ny sklon 0,5 - 2,0 %. V misté
sjezdu pro zasobovani budovy na parc. ¢. 446/2 je preruseni prirozené vodici linie vétsi nez 8
m, proto bude podél vnéjsi hrany chodniku zfizena uméla vodici linie . 0,4 m (dlazba
z umélého kamene s podélnymi drazkami). Bude navazovat na zvysené chodnikové obrubniky
(ptirozena vodici linie).

Chodnik bude oddélen od vozovky silniénim zulovym obrubnikem s podsadkou 12 cm nad
povrchem vozovky. V misté sjezdu bude osazen zkoseny obrubnik s podsadkou 10 cm nad
povrchem vozovky nebo snizeny obrubnik s podsadkou 2 cm nad povrchem vozovky.

V mistech ukonéeni chodniku, mist pro prechazeni a prechodu pro chodce bude podsadka
obrubniku snizena na 2 cm nad povrchem komunikace. Podél obrubniku bude osazen varovny
pas Sirky 0,4 m z hmatové dlazby s reliéfnimi vystupky, az do vysky obrubniku 8 cm nad
povrchem vozovky. V mistech prechodl pro chodce bude varovny pas doplnén signalnim
pasem Sirky 0,8 m, ktery uréuje smér prechazeni. Bude zhotoven z hmatové dlazby s reliéfnimi
vystupky. Bude pfimo navazovat na varovny pds. V misté pro prechazeni bude signalni pas
odsazen od varovného pasu o0 0,4 m.

Material hmatovych prvki
» Plocha z Zulovych kostek — hmatova dlazba z pfirodniho kamene.
* Plocha z betonové dlazby — hmatova dlazba z umélého kamene ,, COMCON CTVEREC*

cerné barvy.

Vsechny hmatové prvky vyzaduji lemovani rovinnymi deskami nebo dlazbami: rovinnou
zulovou deskou prirodni barvy, Sitky min. 2560 mm, , bez zkosené hrany. Vsechny hmatové
prvky budou zfizeny dle TN TZUS 12.03.04.

V misté povrchu z zulovych kostek budou hmatové prvky lemovany rovinnymi Zulovymi
deskami §. 250 mm.

6. Resenivegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Viz. odstavec 3.4.8 SO 801 Vegetacni Upravy.
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7. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

7.1 Vliv na zZivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi

Byla zpracovana Akusticka studie - Posouzeni prestavby stykové kfizovatky na OK.

Zavérecné hodnoceni:

Akusticka studie posuzuje vliv prestavby stavajici stykové krizovatky ulic Masarykova,
Brnénska a Vratislavovo ndmésti na okruzni krizovatku. Soucasti stavby je Uprava kfiZzovatky
ulic Budovatel(l a Brnénské, ktera je v soucasné dobé pro vozidla neprdjezdna. V ramci akce
dojde k jejimu zprajezdnéni a tim ke zméné dopravy minimalné v jizni ¢asti ulice Budovateld.

Pro ucely kalibrace modelu probéhlo dne 23.5.2024 méreni hluku z dopravy v referenénim
bodé. Soubézné bylo provedeno séitani dopravy na feSenych komunikacich.

Vypocéty hluku z dopravy byly provedeny pro stavajici stav a pro vyhled po zprovoznéni
krizovatky. Provedené vypocéty prokazaly, Zze vlivem prestavby dojde v denni i v noéni dobé
k mirnému navyseni hlukovych ukazateld ve vypocétovych bodech. Po zprovoznéni okruzni
krizovatky jsou ve vSech vypocétovych bodech v denni i v noéni dobé hygienické limity
dodrzeny.

Celkove lze konstatovat, ze vlivem realizace zdméru nedojde v lokalité ke zhorseni hlukové
situace.

7.2 Zpusob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivi provedeni
zaméru na zivotni prostredi, je-li podkladem

Nebylo reSeno.

7.3 Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivu
na zivotni prostredi

Nebylo reSeno.

7.4 V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci

zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

Nebylo reSeno.

8. Celkové vodohospodarské reseni

Projektova dokumentace resi osazeni novych uli¢nich vpusti, véetné pripojek od nich, na nové
okruzni kfizovatce na Komenského namésti v Novém Mésté na Moravé.
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Nové uliéni vpusti nahradi 6 stavajicich uliénich vpusti, které budou bud kompletné
vybourany, nebo odbourany v horni ¢asti a zasypany. Spolec¢né s vpustémi budou rovnéz
zruseny kanalizacni pfipojky od téchto vpusti.

7 novych uliénich vpusti bude napojeno pomoci pripojek DN 150 z trub kameninovych na
stavajici nebo na rekonstruované stoky. Stoka jednotné kanalizace bude rekonstruovana v
rdmci akce ,Nové Mésto na Moravé — rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského
nameésti”. Investorem této akce je Svaz vodovodu a kanalizaci Zdarsko. 5 pripojek bude
napojeno na stavajici stoky, 1 pripojka do rekonstruované stoky a 1 pripojka do sanované
stoky.

Stoka jednotné kanalizace je ve spravé VAS a.s. Zdar nad Sazavou.
Uli¢ni vpusti a pripojky od nich jsou a budou v majetku Mésta Nové Mésto na Moravé.

Uli¢ni vpust DN 500 je navrzena s kalistém a odtokem DN 150 pro napojeni plastového potrubi.
Vpusti budou vybaveny zapachovou uzavérkou z diivodu napojeni do jednotné kanalizace.
Vpust bude zhotovena z prefabrikovanych betonovych dil(i a opatiena mftizi pro zatizeni 40 t.
Vpust bude osazena na Stérkopiskové loze tl. 100 mm.

Ptipojka od vpusti UV01 bude napojena na sanovanou stoku DN 300 z trub betonovych v Gseku
mezi Sachta 117 a 118 pomoci univerzalniho kolmého sedla FA 150 U a vyvrtaného otvoru d
172 mm.

Ptipojka od vpusti UV02 bude napojena na rekonstruovanou stoku jednotné kanalizace DN
400 z trub kameninovych v Useku mezi Sachtami 89 a 117 pomoci kameninové odbocky DN
400 / 150 / 900 / leva, kterd je soucasti stoky jednotné kanalizace. V misté napojeni bude
osazeno kameninové koleno DN 150 / 300.

Pripojka od vpusti UV03 bude napojena na stavajici stoku jednotné kanalizace DN 1000 z trub
betonovych v useku mezi Sachtami 88 a 89. Pripojka bude napojena do otvoru po zrusené
vpusti, nebo shora do nového otvoru d 172 mm, pomoci univerzalniho kolmého sedla FA 150
B. V druhém pripadé bude stavajici otvor zabetonovan. Zména sméru pripojky bude
provedena pomoci kameninového kolene DN 150/ 90o0.

Pfipojky od vpusti UV04 a UV05 budou napojeny shodné. Vpust UV04 bude napojena na
betonové potrubi DN 1000 v Useku mezi Sachtami 88 a 89 a vpust UV05 bude napojena na
betonové potrubi DN 1000 v useku mezi Sachtami 86 a 87. Pripojky budou napojeny shora do
nového otvoru d 172 mm, pomoci univerzalniho kolmého sedla FA 150 B. Zména sméru
pfipojky bude provedena pomoci kameninového kolene DN 150 / 900.

Pfipojka od vpusti UV06 bude napojena na stavajici stoku jednotné kanalizace DN 1000 z trub
Zelezobetonovych, a to do Sachty 2019. Pripojka bude napojena do otvoru po zrusené vpusti,
nebo do nového otvoru d 172 mm, pomoci univerzalniho kolmého sedla FA 150 B. V druhém
pfipadé bude stavajici otvor zabetonovan. Zména sméru pripojky bude provedena pomoci
kameninového kolene DN 150 / 450.

Ptipojka od vpusti UV07 bude napojena na stavajici stoku DN 300 z trub kameninovych v useku
mezi Sachta 125 a 126 pomoci univerzalniho kolmého sedla FA 150 U a vyvrtaného otvoru d
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172 mm. Pripojka bude napojena na stoku shora. Zména sméru pripojky bude provedena
pomoci kameninového kolene DN 150/ 900.

Pfipojky DN 150 z trub kameninovych budou napojeny na vpusti pomoci prechodu z trub PP
na KT a PP potrubi DN 150 SN 10 o délce 0,5 m.

Kanalizaéni pfipojky jsou navrzeny z trub kameninovych DN 150, které budou tésnény pomoci
pryZzového tésnéni — spojovaci systém F.

Kameninové potrubi bude uloZzeno do betonového sedla z betonu min. C12/15 s Uhlem ulozeni
1200. Tloustka betonového sedla je u potrubi DN 150 150 mm. Potrubi bude dale opatreno
boénim a krycim zhutnénym stérkopiskovym obsypem do vyse 300 mm nad horni hranu
potrubi. Pro obsyp bude pouzit Stérkopisek 0 — 22 mm u potrubi do DN 200.

U pripojek vedenych v komunikaci bude zasyp ryhy v celé vysce proveden ze stérkodrti 0/63
mm. V ostatnich pripadech bude zasyp ryh provede vykopovou zeminou.
UDAJE O PROJEKTOVANYCH KAPACITACH

Kanalizaéni pripojky — DN 150 — kamenina 45,3 m

ODTOKOVA BILANCE

Navrzenymi Upravami kfizovatky nedojde k navyseni mnozstvi destovych vod odvadénych do
jednotné kanalizace.

9. Ochrana obyvatelstva

Nebylo reSeno.

9.1 Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo
nastalou mimoradnou udalosti

Nebylo reSeno.

9.2 Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

Nebylo reSeno.

9.3 Zplsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpecénych latek u
staveb v zonach havarijniho planovani

Nebylo reSeno.
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9.4 Zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi

Nebylo reSeno.

9.5 Zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie
u staveb obéanského vybaveni

Nebylo reSeno.

9.6 Zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém

Nebylo reSeno.

10. Zasady organizace vystavby

10.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

K pfistupu na stavenisté bude mozné vyuzit stavajici komunikace.

Napojeni na zdroje (voda, elektricka energie) si zajisti zhotovitel sam.

10.2 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani
staveb a kaceni drevin atd.

Ochrana stavajicich drevin je detailné feSena v ramci SO 801 vegetacni Upravy.

10.3 Vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby

K pfistupu na stavenisté bude mozné vyuzit stavajici komunikace.

10.4 Popis zasad odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni stavenisté bude feSeno vsakovanim do terénu a do stav. destovych svodu.

10.5 Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Nebylo reSeno.

10.6 Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pri vystavbé

Béhem provadéni stavby je nutné minimalizovat prasnost véasnym a primérenym kropenim
vodou. Dale se nesmi prekracovat hygienicky limit hluku pfi stavebni ¢innosti, ktery se stanovi
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pro prislusnou dobu stavebni ¢innosti dle nafizeni vlady ¢.148/2006 O ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucéinky hluku a vibraci.

OPATRENI K REDUKCI PRASNOSTI BEHEM VYSTAVBY:

» P¥itvorbé deponii a mezideponii minimalizovat vyfoukani prachu vétrem zakrytim
plachtou ¢i siti.

» P¥i nakladce a vykladce minimalizovat spadové vysky.
= Skrapét (zvihcovat) v dobé déletrvajiciho sucha odkryté plochy.

» Disledné dodrzovat zasadu ¢isténi vozidel vyjizdéjicich na vozovku. Pouzivat vibracéni
rohoze, vodni lazné s tlakovym c¢isténim nebo kombinace omyti a prejezdu pres retardéry.

= Pokud se znecisténi hromadi na komunikacich v okoli staveniste, je treba je pravidelné
cistit, a to v zavéru dne po ukonéeni praci, respektive odjezdu strojnich zatizeni a
nakladnich voz(, a to minimalné jednou za 24 hodin. V intravilanu je nutné ¢istit
komunikaci okamzité po znecisténi.

* Pfi brouseni a fezani vozovek, chodnikd, paneld apod. pouzivat pilu s diamantovymi
feznym kotouc¢em a vodnim c¢erpadlem — na zakladé testa (Thorpe a kol., 1999) byla
nejvyssi uéinnost prokazana pfi rezani diamantovym kotoucéem se skrapénim tlakovou
vodou (oproti fezani s pryskyficovym kotoucem).

10.7 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Provadéni stavby se musi Fidit zakonem ¢.309/2006 Sb. O zajisténi dalSich podminek
bezpecénost a ochrany zdravi pfi praci a véemi souvisejicimi vyhlaskami a narizenimi vlady,
zejména Narizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. a Narizenim vlady ¢. 362/2005.

Odborné vedeni stavby bude zabezpeCovat povéreny pracovnik dodavatele s prisluSnym
opravnénim (autorizace dle zak. ¢. 360/1992 Sb.).

Pfi nastupu na stavbu a prejimce musi byt vSichni pracovnici prokazatelné seznameni s
bezpecnostnimi a pozarnimi predpisy a jednotliva pracovisté musi byt opatfena tabulkami s
telefonnimi ¢isly pozarni sluzby, bezpecnostnich organt a zdravotni (Urazové) sluzby. Stavby
bude viditelné oznac¢ena tabuli s ndzvem a kontaktnimi misty realizacni dodavatelské firmy.

Zajiéténi bezpecnosti pfi realizaci stavby zabezpedi dodavatel stavby v souladu s vyhlaskou
CUBP a CBU ¢. 24/1990 ze dne 31. ¢ervence 1990 ,,O bezpecnosti prace a technickych zatizeni
pfi stavebnich pracich” v plném rozsahu provadéné ¢innosti své a svych subdodavateld.

Veskeré prace budou provadény za dodrzovani véech CSN a zasad a predpisti BOZP platnych
v dobé provadéni stavby (zejména zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci. Se vSéemi predpisy musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. VSichni pracovnici stavby musi byt rovnéz seznameni se zptisoby poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazech véeho druhu a s pouzitim ochrannych pom{icek.
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10.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost
zemin a hornin, plan na premisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Zemina bude pouZita v rdmci investi¢ni akce a prebytec¢na zemina bude predana do zatizeni k
odstranéni odpadu.
10.9 Limity pro uziti vySkové mechanizace

Nebylo reSeno.

10.10 U stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby
Nebylo reSeno.

10.11 Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na
pribéh a zplsob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky

10.12 Stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého
provozu

Nebylo reSeno.

10.13 Navrh fazi vystavby za uéelem provedeni kontrolnich prohlidek
Kontrolni prohlidky stavby provadéné statni spravou dle stavebniho zakona na dané stavbé
se doporuduje provést:

* Prdbézna kontrola zajisténi bezpeéného pohybu obyvatel v dosahu stavby, provizornich
ochrannych konstrukci, zajisténi zén pohybu chodct, apod.

= Zavérecna kontrolni prohlidka zameérena na vyklizeni stavenisté (Cistotu byvalého
pracovniho prostoru) a ¢istotu verejnych komunikaci.

Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou vychazet z harmonogramu zhotovitele stavby a
budou sdéleny investorovi (resp. stavebnikovi) a orgdnam statni spravy tak, aby odpovidaly
vytipované ¢innosti.

10.14 Docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani

Nebylo reSeno.

10.15 Objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni

Stavba okruzni kfizovatky probéhne za uplné uzavirky. Predpoklada se vedeni objizdnych tras
pro tranzitni dopravu po silnicich 1/19, 1/37, 11/353, 11/354. Detailni reSeni bude jesté upresnéno
v souvislosti k ostatnim stavbam.
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Doprava pro osobni a vefrejnou dopravu v ramci Nového Mésta bude vedena po mistnich
komunikacich.

Detailni reseni DIO bude zpracovano ve stupni PDPS.

10.16 Zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a
provadéni praci na ném

Nebylo reSeno.
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