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1. Celkový popis území a stavby 

1.1 Základní popis stavby 

Přestavba stávající stykové křižovatky silnice II/354 s místní komunikací Vratislavovo náměstí 
na okružní. V návaznosti na úpravu křižovatky dojde k úpravě veřejného prostranství, 
rekonstrukci a výstavbě veřejného osvětlení a datové sítě města, opravy krytu navazujících 
vozovek, přeložky sítí. 
 
Dojde k úpravě od vjezdu na parkoviště na ul. Budovatelů až po stykovou křižovatku silnice 
II/374 s MK k autobusovému nádraží. 

1.2 Charakteristika území a stavebního pozemku 

V lokalitě určené k úpravě se nachází 3 stykové křižovatky (II/374 x MK Vratislavovo nám., 
II/374 x MK Budovatelů, II/374 x MK autobusové nádraží), 3 přechody pro chodce a 3 sjezdy na 
II/374 (parkoviště Komenského nám., zásobování komerčních objektů v budově na parc. 151, 
zámek).  
 
Křižovatka II/374 – MK Vratislavovo nám. má velkoryse dlouhý odbočovací pruh pro levé 
odbočení, délky 95 m.  
 
Levé odbočení z II/374 na ulici Budovatelů není umožněno. 
 
OK market je zásobován z ulice Budovatelů. Ta je za OK marketem zaslepena a přístupná 
z opačné strany z ulice Hornická.  
 
Přechod mezi parčíky na Komenského nám. Je veden přes 2 jízdní pruhy a má délu 8,3 m. 
 
Přechod pro chodce na rameni MK Vratislavovo nám. Je umístěn na příčném prahu a má 
délku 6,5 m. 
 
Přechod pro chodce u OK marketu se nachází ve směrovém oblouku mezikřižovatkového 
úseku, mezi stávajícími stykovými křižovatkami II/374 – MK Vratislavovo náměstí, II/374 – MK 
Budovatelů a II/374 – MK autobusové nádraží. Dochází zde k přecházení komunikace chodci, 
pohybujícími se mezi Vratislavovým nám. a chodníkem na ulici Masarykova. Přechod pro 
chodce je veden přes 3 jízdní pruhy, má délku cca. 11,5 m. 
 

1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektový záměr je v souladu s platným územním plánem města Nové Město na Moravě. 
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1.4 Výčet a závěry provedených průzkumů  

 DIAGNOSTIKA VOZOVKY SILNICE II/354Nové Město na Moravě ul. Brněnská 

 Inženýrskogeologický průzkum 

 Dendrologický průzkum 

1.4.1 DIAGNOSTIKA VOZOVKY SILNICE II/354Nové Město na Moravě ul. Brněnská 

Diagnostickým průzkumem vozovky silnice II/354 na ul. Brněnské v Novém Městě na Moravě 
byl detekován stav porušení jejího povrchu, bylo provedeno měření únosnosti rázovým 
zařízením (FWD) a zjištěna skladba vozovkových vrstev s prověřením parametrů vybraných 
asfaltových vrstev a podložní zeminy. Dále byla provedena hloubková sonda v zeleném pásu 
mimo profil stávající komunikace v profilu projektovaného kruhového objezdu, kde byl 
proveden rozbor zeminy nacházející se v hloubce parapláně až zemní pláně. 
 
Veškeré dílčí činnosti diagnostického průzkumu přispěly k tomu, aby mohl být navržen 
technicky správný a zároveň ekonomický způsob opravy vozovky s dlouhodobou životností a 
navržena skladba vozovkových vrstev pro nový kruhový objezd. 

1.4.2 Inženýrskogeologický průzkum 

Účelem průzkumu bylo posouzení inženýrskogeologických poměrů lokality, zamýšlené pro 
výstavbu okruž í křižovatky na Komenského nám. V Novém Městě n. M.. průzkumné práce se 
uskutečnily během listopadu 2023. V lokalitě byly vrtány 3 jádrové vrty V-1 až V-3, pro účely 
posouzení základových poměrů. Vrty byly geologicky makroskopicky zdokumentovány a 
vzorkovány. 
 
Podle velikosti dopravního zatížení se v těchto místech jedná o třídu dopravního zatížení IV a 
III – střední až polotěžké. Podloží vozovky je tvořeno souvrtstvím zrnitostně heterogenních 
navážek a většinou písčitým a štěrkovitým eluviem, které nasedá na zvětralé skalní podloží. 
Místy se vyskytuje mělce zakleslá hladina spodní vody. Popisované souvrství je převážně 
mírně namrzavé. Převažují podmínečně vhodné zeminy pro stavbu zemního tělesa. 
Zhutnitelnost zastižených zemin in-situ je vyhovující, v případě navážek je dobrá. Z hlediska 
metodického pokynu TP 710 se jedná o typ podloží PIII až PII s charakteristikou únosnosti 
modulu pružnosti Ed = 50 až 80 MPa. 
 
Základové poměry v lokalitě hodnotíme jako jednoduché. Terén kryje vrstva zrnitostně 
nesourodých navážek. V rámci pokryvných útvarů převažují zeminy písčito-štěrkovité, místy 
písčito-hlinité, následuje pararulové skalní podloží, které je zvláště v jižní části staveniště 
zaklesnuto poměrně mělce pod úrovní terénu. Upozorňujeme na možný výskyt podzemní 
vody. 

1.4.3 Dendrologický průzkum 

Viz. SO 801 Vegetační úpravy. 
 
Zhodnocení stávající vegetace bylo provedeno na základě terénního průzkumu provedeného 
v březnu 2025 na předmětné lokalitě. Vegetační prvky byly hodnocené ve dvou kategoriích, tj. 
solitérní stromy a porostní skupiny a keře. Dřeviny jsou hodnoceny z hlediska jejich významu 
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v rámci perspektivy, stability a také kompozičního hlediska. Bližší specifikace a hodnocení je 
zaznamenáno v tabulkové a výkresové části. 

1.5 Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Výjimka z požadavků na výstavbu není potřeba. 

1.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika území 

Viz. Inženýrskogeologický průzkum. 

1.7 Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Nevztahuje se k předmětné stavbě. 

1.8 Vliv staveb na okolní stavby a pozemky 

Nebylo řešeno. 

1.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Bez požadavků. Není dotčeno. 

1.10 Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nevzniknou žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

1.11 Požadavky na monitoring a sledování přetvoření 

Žádné požadavky na monitoring a sledování přetvoření. 

1.12 Navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb 

Parametry jsou detailně zpracovány v jednotlivých stavebních objektech: 

 SO 101 Okružní křižovatka 

 SO 102 Oprava vozovky II/354 Brněnská 

 SO 103 Oprava vozovky II/354 Masarykova 

 SO 104 Místní komunikace 

 SO 401 Veřejné osvětlení a datová síť města 

 SO 402 Přeložka podzemního vedení NN 

 SO 801 Vegetační úpravy 
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1.13 Informace o vydaných rozhodnutích 

Nebylo vydáno rozhodnutí o souhlasu s odchylným řešením oproti řešení vyplývajícím z 
právních předpisů a technických norem nebo technických dokumentů, případně souhlasu s 
použitím neschváleného a nezavedeného zařízení. 

1.14 Limitní bilance staveb 

Nebylo řešeno. 

1.15 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Nebylo řešeno. 

1.16 Základní předpoklady výstavby 

Přesný harmonogram stavebních prací bude zpracován zhotovitelem stavby. Stavba 
v hlavním dopravním prostoru bude zřizována za úplné uzavírky. Stavba v přidruženém 
dopravním prostoru může probíhat během omezení provozu. 
 
Zatím není znám přesný termín výstavby. Dle plánu investora bude stavba probíhat v roce 
2026. 

1.17 Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Dodržení platných norem a předpisů a požadavků stanovisek dotčených orgánů. 

1.18 Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu 

Není vyžadováno. 

2. Urbanistické a základní architektonické řešení 

Přidružený dopravní prostor a veřejná prostranství byla z pohledu materiálů a koncepčního 
uspořádání navržena dle požadavků městského architekta. 
 
Stavba je navržena dle platných norem, technických předpisů zákonů. 
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3. Základní stavebně technické a technologické řešení 

3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

3.1.1 Popis celkové koncepce stavebně technického, technologického řešení po 
skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 

Viz. kapitola 3.4. 

3.1.2 Celková bilance nároků všech druhů energií 

Bez nároku na energie. 

3.1.3 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 
vyzískaným materiálem 

Druh odpadu  MJ Množství 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika     
Silniční obrubníky t 76.4 
Chodníkové obrubníky t 28.5 
Betonová dlažba t 43.9 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu     
Vozovka - OV krytu t 685.5 
Vozovka - LV krytu t 641.0 
Vozovka - PV krytu t 150.8 
Chodník, sjezd - AC kryt t 159.6 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03     
Výkopová zemina. m3 417.1 
Nestmelené podkladní vrstvy. t 564.9 

 
Asfaltové směsi ze silnice II/354, zatříděné ZAS-T1, budou předány KSÚS Vysočiny k dalšímu 
využití (nutné doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚSV, Ostrov nad Oslavou. 
Asfaltové směsi z místních komunikací budou předány do za zařízení k odstranění odpadu. 
 
Dlažební kostky ze stávajících povrchů budou znovu využity do nových povrchů v rámci 
investiční akce. 
 
Zemina bude použita v rámci investiční akce a přebytečná zemina bude předána do zařízení k 
odstranění odpadu. 
 
Stožáry VO, svítidla a kabelové trasy budou po demontáži předány oprávněné osobě k 
nakládání s odpadem. 
 
Odpad z betonu bude předán do za zařízení k odstranění odpadu. 
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3.1.4 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Bez požadavků. 

3.1.5 Parametry technologie 

Nebylo řešeno. 

3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

3.2.1 Celkové řešení přístupnosti, se specifikací jednotlivých částí, které podléhají 
požadavkům na přístupnost 

Stavba je napojena na stáv. komunikace. 

3.2.2 Popis navržených opatření 

Nebylo řešeno. 

3.2.3 Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Nebylo řešeno. 

3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Stavba bude provedena dle platných norem a právních předpisů. 

3.4 Základní technický popis stavebních objektů 

3.4.1 Popis stávajícího stavu 

Viz. odstavec 1.2. 

3.4.2 SO 101A Okružní křižovatka 

Dojde k přestavbě stávající stykové křižovatky silnic II/354 s místní komunikací Vratislavovo 
náměstí na okružní. V rámci přestavby křižovatky budou provedeny navazující úpravy na 
ramenech křižovatky.  
 
Délka úpravy je 183 m. 
 
Okružní křižovatka 
 
Byla navržena okružní křižovatka o průměru 28 m.  
 
Poloha křižovatky respektuje polohu stávající stykové křižovatky. Ve východní části zasahuje 
cca. 140 m2 do stávající zeleně v parčíku.  
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Navržená křižovatka má 3 ramena:  

 Rameno A: severní část II/354 na ul. Masarykova 

 Rameno B: jižní část II/354 na ul. Brněnská 

 Místní komunikace Vratislavovo náměstí 
 
Na všech ramenech bylo navrženo rozdělení vjezdu a výjezdu směrovacím ostrůvkem. 
Z důvodu zajištění průjezdnosti rozměrných vozidel je na vjezdu z ramene B a výjezdu na 
rameno A navržena srpovitá krajnice z žulové kostky velké.  
 
Okružní pás 
 
Šířka okružního pásu byla navržena 6,20 m.  
 
Z důvodu zajištění odvodnění dojde k úpravě příčného sklonu v křižovatce na jednostranný. 
Příčný sklon okružního pásu je navržen na nakloněné rovině o velikosti 2,5 % - 3 %. Pro 
zajištění požadovaného sklonu dojde k doplnění horní podkladní vrstvy vozovky.  
 
Odvodnění povrchu okružního pásu bude zajištěno 2 uličními vpusťmi, které budou osazeny 
na rameni B (UV03, UV04). 
 
Prstenec okružního pásu a srpovitá krajnice 
 
Šířka prstence byla navržena o velikosti 2,50 m.  
 
Největší algebraický rozdíl příčných sklonů prstence nebo srpovité krajnice a okružního pásu 
nesmí překročit 6,0 %. Příčný sklon bude mít velikost 4,5 % - 8,5%. 
 
Prstenec a srpovitá krajnice budou od okružního pásu odděleny sníženým kamenným 
obrubníkem, bez podsádky. Povrch prstence bude zhotoven z žulové kostky velké. 
 
Směrovací ostrůvek na vjezdu a výjezdu 
 
Ostrůvek bude od vozovky oddělen sníženým kamenným obrubníkem, bez podsádky. Povrch 
ostrůvku bude zhotoven z žulové kostky velké. 
 
Největší algebraický rozdíl příčných sklonů ostrůvku a vozovky nesmí překročit 6,0 %. Příčný 
sklon bude mít velikost 3 % - 9%. 
 
Rameno A 
 
Základní šířka jízdních pruhů byla navržena 3,25 m + 0,25 vodící proužek (zpevněná krajnice). 
Ve směrových obloucích a v místě vjezdu a výjezdu OK byl jízdní pruh rozšířen. 
 
Příčný sklon vozovky respektuje stávající niveletu. Základní příčný sklon komunikace byl 
navržen jako střechovitý, o velikosti 2,5 %. V místě napojení na OK dojde k otočení příčného 
sklonu na jednostranný a zvýšení nivelety pravého jízdního pruhu. Pro zajištění požadovaného 
sklonu dojde k doplnění horní podkladní vrstvy vozovky. 
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Z důvodu zajištění požadavku na max. délku přechodu pro chodce, dojde k posunu přechodu 
mezi parčíky na Komenského nám. o cca. 3 m, dále od OK. Délka přechodu byla navržena 7 m 
a šířka 4 m. 
 
Povrch vozovky je odvodněn 2 uličními vpustmi UVS1 a UV01.  
 
Rameno B 
 
Základní šířka jízdních pruhů byla navržena 3,25 m + 0,25 vodící proužek (zpevněná krajnice). 
Ve směrových obloucích a v místě vjezdu a výjezdu OK byl jízdní pruh rozšířen. 
 
Příčný sklon vozovky respektuje stávající niveletu. Jeho sklon se pohybuje mezi 1% - 3%. 
Dojde k výměně OV vozovky v tl. 5 cm. 
 
Dojde k rekonstrukci přechodu pro chodce mezi průchodem na Vratislavovo náměstí a 
parčíkem. Délka přechodu byla navržena 7 m a šířka 5 m. 
 
V křižovatce II/354 – Budovatelů byl navržen odbočovací pruh pro levé odbočení do ul. 
Budovatelů. Délka čekacího úseku je 18 m, délka vyřazovacího úseku 15 m a délka 
rozšiřovacího klínu je 15,40 m. Šířka odbočovacího pruhu byla navržena 3,25 m. 
 
V mezikřižovatkovém úseku mezi II/354 – MK Budovatelů a II/374 – MK autobusové nádraží byl 
navržen nový přechod pro chodce. Vzhledem k šířce vozovky je navržen dělící/ochranný 
ostrůvek pro chodce o šířce 2,5 m. Bude oddělen od komunikace kamenným obrubníkem. 
V místě přechodu pro chodce bude podsádka obrubníku snížena na 2 cm nad povrchem 
vozovky. Podél obrubníku bude osazen varovný pás šířky 0,4 m kontrastní dlažby pro 
nevidomé s reliéfními výstupky. Směrové vedení chodců se sníženou orientací je zajištěno 
pomocí signálního pásu šířky 0,8 m z dlažby kontrastní barvy s reliéfními výstupky. Bude 
zřízen v ose přechodu a navazuje přímo na varovný pás. Všechny hmatové prvky vyžadují 
lemování rovinnými deskami nebo dlažbami: žulovou deskou přírodní barvy, šířky 250 mm, 
bez zkosené hrany (dle TN TZÚS 12.03.04). Šířka přechodu je navržena 4 m, délka snížené 
obruby v místě přechodu 3 m. 
 
Povrch vozovky je odvodněn 4 uličními vpustmi UV04, UV05, UV06 a UVS2.  
 
Rameno MK Vratislavovo náměstí 
 
Rameno MK Vratislavovo náměstí je součástí SO 104 Místní komunikace. 
 
Šířkové uspořádání respektuje stávají vozovku. 
 
Příčný sklon vozovky respektuje stávající niveletu. Základní příčný sklon komunikace byl 
navržen jako jednostranný, o velikosti 1 %. V místě napojení na OK dojde k otočení příčného 
sklonu a zvýšení nivelety levého jízdního pruhu. Pro zajištění požadovaného sklonu dojde 
k doplnění horní podkladní vrstvy vozovky. 
 
Povrch vozovky je odvodněn 1 uliční vpustí UV02.  
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3.4.3 SO 101B Okružní křižovatka – obrusná vrstva vozovky II/354 

V návaznosti na zřízení stavebního objektu SO 101A Okružní křižovatka, dojde k pokládce 
obrusné vrstvy vozovky silnice II/354 a zřízení vodorovného dopravního značení. 
 
Technologický postup opravy vozovky dle diagnostiky vozovky 

 Provedení spojovacího postřiku polymerem modifikovanou kationaktivní asfaltovou 
emulzí v množství 0,30-0,60kg/m2 zbytkového množství asfaltového pojiva. 

 Pokládka obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11+ v jednotné tloušťce 50 mm s vhodným 
typem modifikovaného pojiva, viz ČSN 73 6121. 

3.4.4 SO 102 Oprava vozovky II/354 Brněnská 

V návaznosti na SO 101 Okružní křižovatka dojde k opravě OV krytu vozovky na II/354 ul. 
Brněnská až ke křižovatce II/354 – I/19. Hranice stavby je ukončena navazující investiční akcí 
ŘSD, stavba „I/19 Nové Město na Moravě – Olešná“. 
 
V prostoru staničení cca. km 0,190 – km 0,220 dochází ve stávajícím stavu v pravém JP 
k problémům s odtokem vody do uličních vpustí. Proto dojde k nepatrné úpravě nivelety. 
Přesný rozsah a lokalizace bude upřesněn během výstavby. 
 
Dojde k obnově vodorovného dopravního značení. 
 
Délka úpravy je 102 m. 

3.4.5 SO 103 Oprava vozovky II/354 Masarykova 

Od křižovatky II/354 – Hornická – Malá po SO 101 Okružní křižovatka dojde k opravě OV a LV 
krytu vozovky na II/354 ul. Masarykova. 
 
Dojde k obnově vodorovného dopravního značení. 
 
Délka úpravy je 262 m. 

3.4.6 SO 104 Místní komunikace 

V návaznosti na přestavbu stávající stykové křižovatky silnic II/354 s místní komunikací 
Vratislavovo náměstí na okružní, dojde k rekonstrukci navazujících místních komunikací a 
přidruženého dopravního prostoru. 
 
Všechny plochy v přidruženém dopravním prostoru budou od vozovek odděleny žulovými 
řezanými obrubníky OP6 (š. 15 cm) s podsádkou 12 cm nad povrchem vozovky. V místech 
snížení obrubníku bude podsádka 2 cm nad povrchem vozovky. V prostoru MPZ se ve stáv. 
stavu nachází široké obrubníky. Tyto stávající široké obrubníky zůstanou zachovány, linie 
podél objektu Vratislavovo náměstí čp. 3, Horácké galerie a dále směrem k čp. 135 na tyto 
obruby naváže. Stávající kusy budou doplněny novými obrubníky OP2 (š. 30 cm). 
 
Přechody pro chodce 
 
Přechod mezi parčíky na Komenského nám. 
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Z důvodu zajištění požadavku na max. délku přechodu pro chodce, dojde k posunu přechodu 
mezi parčíky na Komenského nám. o cca. 3 m, dále od OK. Délka přechodu byla navržena 7 m 
a šířka 4 m. 
 
Dojde k rekonstrukci navazujících tras pro pěší a hmatových prvků pro OOSPO. 
 
Přechod MK Vratislavovo nám. 
Je zachována stáv. poloha přechodu na příčném prahu. Dojde k rekonstrukci navazujících tras 
pro pěší a hmatových prvků pro OOSPO. 
 
Přechod mezi průchodem na Vratislavovo náměstí a parčíkem 
Dojde k rekonstrukci přechodu pro chodce mezi průchodem na Vratislavovo náměstí a 
parčíkem. Délka přechodu byla navržena 7 m a šířka 5 m. 
 
Dojde k rekonstrukci navazujících tras pro pěší a hmatových prvků pro OOSPO. 
 
Přechod Billa 
V mezikřižovatkovém úseku mezi II/354 – MK Budovatelů a II/374 – MK autobusové nádraží byl 
navržen nový přechod pro chodce. Vzhledem k šířce vozovky je navržen dělící/ochranný 
ostrůvek pro chodce o šířce 2,5 m. Šířka přechodu je navržena 4 m, délka snížené obruby 
v místě přechodu 3 m. 
 
Dojde k rekonstrukci navazujících tras pro pěší a hmatových prvků pro OOSPO. 
 
Park Komenského náměstí 
 
Dojde k opravě chodníků v parku na východní straně od silnice II/375. Stávající AC kryt bude 
nahrazen betonovou dlažbou 20/20, šedou, bezfazetovou. Dojde k výměně betonových 
obrubníků. Podél vnější hrany bude osazen obrubník se zvýšením min. 60 mm nad povrchem, 
čímž bude zajištěna přirozená vodící linie. Povrch chodníku bude mít příčný sklon 0,5 - 2,0 %. 
 
MK Vratislavovo náměstí 
 
Šířkové uspořádání respektuje stávají vozovku. 
 
Příčný sklon vozovky respektuje stávající niveletu. Základní příčný sklon komunikace byl 
navržen jako jednostranný, o velikosti 1 %. V místě napojení na OK dojde k otočení příčného 
sklonu a zvýšení nivelety levého jízdního pruhu. Pro zajištění požadovaného sklonu dojde 
k doplnění horní podkladní vrstvy vozovky. 
 
Povrch vozovky je odvodněn 1 uliční vpustí UV02.  
 
Bylo navrženo rozdělení vjezdu a výjezdu OK směrovacím ostrůvkem z žulové kostky velké. 
 
Technologický postup opravy vozovky je popsán v příloze D.101.1 Technická zpráva. 
 
Veřejné prostranství u Horácké galerie 
 
V místě veřejného prostranství u Horácké galerie na parc. č.  464/1 a budovy na parc. č. 151 
dojde k rekonstrukci pěších tras a ostatních ploch v přidruženém dopravním prostoru. Zúžení 
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vozovky II/354 umožňuje rozšíření veřejného prostranství a zelených ploch. Dojde ke zřízení 
stromořadí ve zpevněné ploše. 
 
Chodníky budou zřízeny z žulových kostek tl. 60 mm - mozaika.. Budou lemovány žulovými 
řezanými obrubníky OP8 (š. 10 cm). Podél vnější hrany bude osazen obrubník se zvýšením 
min. 60 mm nad povrchem, čímž bude zajištěna přirozená vodící linie. Povrch chodníku bude 
mít příčný sklon 0,5 - 2,0 %. 
 
Pochozí zpevněné plochy budou zřízeny z žulové kostky drobné 8/12. Ve zpevněné ploše 
budou spáry dlažby 2 – 3 cm, budou vysypány štěrkem fr. 8/16. Zpevněná plocha bude 
spádována do osy stromů. 
 
Stávající zídka u budovy na parc. č. 151, která odděluje chodník od zeleně, bude odstraněna a 
nahrazena schody. Ty budou zřízeny ze 2 kamenných stupňů (BLOK 300x150 mm DO 
BETONOVÉHO LOŽE). 
 
Bude zachován stávající sjezd pro zásobování u budovy na parc. č. 151. Nájezd z vozovky II/354 
bude zajištěn žulovým řezaným obrubníkem zkoseným. Povrch sjezdu bude zřízen z žulové 
kostky drobné 8/12. 
 
Bude zachován stávající sjezd nádvoří Horácké galerie Nájezd z vozovky II/354 bude zajištěn 
žulovým řezaným obrubníkem s podsádkou 2 cm nad povrchem vozovky. Povrch sjezdu bude 
zřízen z žulové kostky drobné 8/12. 
 
MK Budovatelů 
 
Dojde k rekonstrukci vozovky na ul. Budovatelů. Délka úpravy je 24 m. 
 
Základní příčný sklon komunikace byl navržen jako střechovitý, o velikosti 2,0 %. Základní šířka 
vozovky byla navržena 5,5 m. Před napojením na silnici II/375 bylo navrženo místo pro 
přecházení. Povrch vozovky v místě MPP bude zřízen z žulové kostky drobné 8/12. 
 
Dojde k prodloužení stáv. zálivu pro podélné parkování na Budovatelů o 11 m. Zůstane 
zachován stáv. sjezd pro zásobování budovy na parc. č. 446/2. Šířka zálivu byla navržena 2 m. 
 
Dojde k rekonstrukci stáv. chodníku od ul. Budovatelů k parku na Komenského nám. a k Bille. 
Povrch chodníku bude zřízen z betonové dlažbou 20/20, šedé, bezfazetové. Podél vnější hrany 
bude osazen betonový obrubník š. 10 cm se zvýšením min. 60 mm nad povrchem, čímž bude 
zajištěna přirozená vodící linie. Povrch chodníku bude mít příčný sklon 0,5 - 2,0 %. V místě 
sjezdu pro zásobování budovy na parc. č. 446/2 je přerušení přirozené vodící linie větší než 8 
m, proto bude podél vnější hrany chodníku zřízena umělá vodící linie š. 0,4 m (dlažba 
z umělého kamene s podélnými drážkami). Bude navazovat na zvýšené chodníkové obrubníky 
(přirozená vodící linie). 
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3.4.7 SO 401 Veřejné osvětlení a datová síť města 

Je navrženo veřejné osvětlení (SO 401) včetně kabelů nn pro napájení uvažovaných 
bezpečnostních kamer a trasy kabelových rozvodů VO na novém kruhovém objezdu a v  
ulicích navazujících na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě. Dále jsou navrženy 
zodolněné mikrotrubičky (ve svazcích) včetně optického rozvaděče ORU v ulici Masarykova 
pro uložení rozvodů PVSEK (SO 402) podle požadavků správy software a hardware na MÚ 
(metropolitní síť - optické kabely města NMNM). VO a PVSEK jsou uvažovány ve společných 
trasách (výkopech) s výjimkou několika samostatných částí. Současně se předpokládá rušení 
stávajících rozvodů a stožárů VO v této lokalitě. 
 
Uvažuje se napojení ve stávající RVO – rozvodnici u trafostanice TS 200557 22/0,4kV v ulici 
Budovatelů. Provedou se úpravy v této RVO pro jištění napájecího kabelu bezpečnostních 
kamer.  
 
Podle požadavku investora bude provedena instalace optického rozvaděče ORU a jeho 
propojení na stávající rozvod metropolitní sítě v ulici Budovatelů. Dále se provede 
zatrubkování PVSEK (rozvod zodolněných mikrotrubiček 12/8 a 7/3,5 ve svazcích) do 
požadovaných prostor (ke stožárům VO). 
 

1. Základní technické údaje (V.O.): 
 
Rozvodná soustava        :   VO -  3 PEN stř. 50 Hz, 230 V / TN-C / TN-S 
Ochrana před úrazem el. proudem- 
                                       Normální       :  Automatickým odpojením vadné části od zdroje  
                                                                             v síti TN-C / TN-S  
                                       Doplněná      :   Doplňujícím pospojováním, polohou  
Stupeň dodávky el. energie      :    3. stupně dle ČSN 34 1610 
Předpokládaný příkon nového VO      :    Pp = 1,2kW   
Způsob napájení VO              :   beze změny  
                                                                   (napojení ze stáv. RVO - rozvaděče) 
Měření el. energie                                :    stávající v RVO rozvaděči 
Ovládání                                                :    stávající (soumrakové čidlo  
                                                                               a časový spínač v RVO rozvaděči) 
Kompenzace                                         :    neprovádí se, odběr kategorie „C“ 
Stupeň dodávky el. energie                 :    3. stupně dle ČSN 34 1610 
 
Délka trasy nového řadu VO  (SO 401)                         :     lVO   =  500 m 
Délka trasy kabelů nn (napájení bezp. kamer)    :     lNN   =  355 m 
Délka trasy trubkování PVSEK (metropolitní síť SO 402)  :     lSEK  =  430 m 
 

2. Provozní podmínky: 
 
Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným 
elektrotechnickým předpisům. Pracovníci určení  k obsluze  a práci  na el.  zařízení musí  mít 
takové tělesné a duševní  vlastnosti, jaké vyžaduje odpovědnost jimi prováděných úkolů. 
Osvětlovací soustava bude podrobována pravidelné revizi, údržbě a čištění podle provozních 
předpisů provozovatele. Hlavní vypínač VO je umístěn ve stávajícím RVO  -  rozvaděči v ulici 
Budovatelů. Hlavní vypínač se vypíná v případě požáru, úrazu a při práci na el. zařízení. 
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3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 
 
Základní ochrana  před úrazem el.  proudem je ve  smyslu ČSN 33 2000-4-41 automatickým 
odpojením vadné části  od zdroje v  síti TN-C (TN-S). 
 

a) VO - Ochranný vodič PEN je uzemněn v síti EG.D a v rozvodnici RVO dle ČSN 33 2000-
4-41, a dále v průběhu trasy na stožárech VO na zemnící pásek tažený v souběhu s 
napájecími kabely. Na zemnící pásek budou dále uzemněny jednotlivé stožáry VO. 

4. El. připojení: 
 
Veřejné osvětlení : Uvažuje se napájení ze stávající RVO v ulici Budovatelů, stávající 
ponechané  rozvody VO v Masarykově ulici budou napojeny z nového rozvodu VO na 
Komenského náměstí a v Masarykově ulici. 
 
Napájení bezpečnostních kamer : Uvažuje se vývod z upravené stávající RVO v ulici 
Budovatelů, kde bude připraven vývod (jistič 16A s chráničem) pro napájecí kabel CYKY-J 3x4. 
Rozbočení a další jištění po trase se uvažuje v rozpojovacích poj. skříních. 
 
PVSEK (metropolitní síť) :  Nové trubkování pro optickou metropolitní síť PVSEK v této části 
města bude napojeno z nového optického rozvaděče ORU v Masarykově ulici (napojena 
svazkem mikrotrubiček a mikrotrubičkami z ulici Budovatelů). Zodolněné mikrotrubičky 
(svazky mikrotrubiček) budou odtud vytaženy na všechna požadovaná místa (např. ke 
stožárům VO v souběhu s navrženými rozvody VO v trasách dle situačního schéma). 
 

5. Popis prostoru : 
 
Komunikace : 
 
1) Ulice Masarykova: 
Podle ČSN CEN/TR 13201-1 se jedná o následující komunikaci v městském prostředí 
(komunikace se smíšenou dopravou - místní sběrná komunikace tř. B): 
Dovolená rychlost je střední, větší než 40km/hod., menší než 70km/hod.  Intenzita dopravy je 
střední. Doprava se předpokládá smíšená. V dopravním proudu se nachází motorová doprava, 
pomalá doprava a cyklisté. Nepředpokládají se chodci (samostatné chodníky). Komunikace je 
směrově nerozdělená. Nevyskytují se parkující vozidla. Jasnost okolí je střední – běžná situace. 
Nízká náročnost navigace.  
Číslo třídy osvětlení dle tab.1 ČSN CEN/TR 13201-1 je 
M = 6 - Vws = 6 – 2 = 4 ( M4 ).  
nebo dle převodní tabulky 2 v této normě a podle tab. 3 
C = 6 - Vws = 6 – 2 = 5 ( C4 ).  
Podle tohoto zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení: 
místní sběrná komunikace tř. B -  třída osvětlení M4  (dle ČSN CEN/TR 13201-1)                                                     
- průměrný jas povrchu L větší nebo roven 0,75 (cd/m2) 
- celková rovnoměrnost Uo větší nebo rovna 0,4 
- podélná rovnoměrnost UI větší nebo rovna 0,6 
Podle převodní tabulky a jejího zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení: 
místní obslužná komunikace -  třída osvětlení C4  (dle ČSN CEN/TR 13201-1)                                                     
- průměrná osvětlenost E větší nebo rovna 10 (lx) 
- minimální osvětlenost Emin větší nebo rovna 0,4 (lx) 
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2) Kruhová křižovatka: 
Dle ČSN-EN 13201-2 (čl.6, tab.2) a s ohledem na zatřídění navazujících komunikací se jedná v 
případě kruhové křižovatky  o třídu osvětlení C3. 
Podle tohoto přiřazení jde o následující požadavky na osvětlení: 
- průměrná osvětlenost E větší nebo rovna 15 (lx) 
- celková rovnoměrnost osvětlenosti Uo větší nebo rovna 0,4 
 
3) Komunikace v prostoru šikmých parkovacích stání (souběžná s ul. Masarykova): 
Podle ČSN CEN/TR 13201-1 se jedná o následující komunikaci v městském prostředí 
(komunikace pro motorovou dopravu, pomalou dopravu a cyklisty - místní obslužná 
komunikace): 
Dovolená rychlost je střední, větší než 40km/hod., menší než 70km/hod.  Intenzita dopravy je 
nízká. Doprava se předpokládá smíšená. V dopravním proudu se nachází motorová doprava, 
pomalá doprava a cyklisté. Nepředpokládají se chodci (samostatné chodníky). Komunikace 
není směrově rozdělená. Vyskytují se parkující vozidla. Jasnost okolí je nízká. Nízká náročnost 
navigace.  
Číslo třídy osvětlení dle tab.3 ČSN CEN/TR 13201-1 je 
C = 6 - Vws = 6 – 1 = 5 ( C5 ).  
Podle tohoto zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení: 
Podle převodní tabulky a jejího zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení: 
místní obslužná komunikace -  třída osvětlení C5  (dle ČSN CEN/TR 13201-1)                                                     
- průměrná osvětlenost E větší nebo rovna 7,5 (lx) 
- minimální osvětlenost Emin větší nebo rovna 0,4 (lx) 
 
Okrajové zóny : 
 
4) Šikmé parkovací stání : 
Dovolená rychlost je nízká, menší než 40km/hod. Intenzita dopravy je nízká. Doprava se 
předpokládá smíšená. V dopravním proudu se nachází motorová doprava, pomalá doprava a 
chodci. Komunikace není směrově rozdělená. Vyskytují se parkující vozidla. Jasnost okolí je 
nízká. Nízká náročnost navigace.  
Číslo třídy osvětlení dle tab.3 ČSN CEN/TR 13201-1 je 
C = 6 - Vws = 6 – 1 = 6 ( C5 ).  
Podle tohoto zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení: 
šikmé parkovací stání -  třída osvětlení C5  (dle ČSN CEN/TR 13201-1)                                                      
- průměrná osvětlenost E větší nebo rovna 7,5 (lx) 
- minimální osvětlenost Emin větší nebo rovna 0,4 (lx) 
 
5) Chodníky : 
Jedná se o chodníky v souběhu s komunikacemi (odděleno zeleným pásem nebo za 
parkovišti).  
Rychlost pohybu je velmi nízká (rychlost chůze). Intenzita provozu je nízká. V dopravním 
proudu se nachází pouze chodci. Vyskytují se parkující vozidla. Jasnost okolí je nízká. Nízká 
náročnost navigace. Není nutné rozpoznání obličeje. 
Číslo třídy osvětlení dle tab.4 ČSN CEN/TR 13201-1 je 
P = 6 - Vws = 6 – 1 = 6 ( P5 ).  
Podle tohoto zatřídění jde o následující požadavky na osvětlení: 
chodníky -  třída osvětlení P5  (dle ČSN CEN/TR 13201-1)                                                      
- průměrná osvětlenost E větší nebo rovna 3 (lx) 
- minimální osvětlenost Emin větší nebo rovna 0,6 (lx) 
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6. Osvětlení přechodu pro chodce : 

 
Nově navržené přechody pro chodce v Masarykově ulici, v blízkosti kruhového objezdu, budou 
osvětleny LED svítidly, vytvářejícími pozitivní kontrast (osvětlený chodec na tmavém pozadí). 
V tomto případě se jedná o sběrnou komunikaci, která vyžaduje minimální průjezdnou výšku 
5,0m. 
Osvětlení přechodů je řešeno podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací Ministerstva dopravy – kapitola 15 - dodatek č. 1 (TKP 15).  
Pro osvětlení přechodu pro chodce na místní sběrné komunikaci  (ul. Masarykova) s parametry 
veřejného osvětlení M4  (dle ČSN-EN 13201-1) požaduje TKP 15 následující parametry 
osvětlení přechodu:                              
– základní prostor - požadované přisvětlení                                                      
- udržovaná průměrná osvětlenost Em větší nebo rovna 50 (lx) 
- celková rovnoměrnost UO větší nebo rovna 0,4 
          – doplňkový prostor - požadované přisvětlení                                                      
- udržovaná průměrná osvětlenost Em větší nebo rovna 30 (lx) 
Projektované parametry osvětlení přechodu splňují požadované hodnoty (viz výpočet 
osvětlení). 
Každý přechod bude osvětlen oboustranně, požadovanými LED svítidly, osazenými na 
ocelové stožáry s délkou nadzemní části 6m, s výložníkem délky 2,0m nebo 4,0m. Svítidlo 
bude umístěno 2,0m před přechod, 1,0m za obrubník, ve výši cca 6,0m. 
 

7. Provedení veřejného osvětlení : 
 
1) Na ulici Masarykově (místní sběrná komunikace) se uvažuje s jednostrannou osvětlovací 
soustavou, osazenou na ocelových kuželových stožárech s rovnými výložníky (úhel vyložení 4 
stupně). Stožáry budou opatřeny tmavým nátěrem podle požadavku investora. Budou použita 
LED svítidla dle výběru investora a dle výpočtu –  
LED svítidlo stožárové - 36W, 2700K, RA70, 5383lm, IP66, montáž na výložník pr. 60 mm. 
Svítidla budou osazena na: 
A1/36 - ocelové stožáry kuželové s délkou nadzemní části 8,0m, s rovným výložníkem  délky l 
= 1,50m. Svítidlo bude umístěno ve výši cca 8,0m, obvykle 0,70m za krajnicí vozovky. 
A2/36 - ocelové stožáry kuželové s délkou nadzemní části 8,0m, s dvojitým rovným výložníkem 
180°, délky l = 1,50m. Svítidlo bude umístěno ve výši cca 8,0m, obvykle 0,70m za krajnicí 
vozovky. 
 
2) Na nové kruhové křižovatce se uvažuje s osvětlovací soustavou vně kruhového objezdu, 
osazenou na ocelových kuželových stožárech s rovnými výložníky (úhel vyložení 4 stupně). 
Stožáry budou opatřeny tmavým nátěrem podle požadavku investora. Budou použita LED 
svítidla dle výběru investora a dle výpočtu – 
LED svítidlo stožárové - 50W, 2700K, RA70, 7477lm, IP66, montáž na výložník pr. 60 mm. 
Svítidla budou osazena na : 
 
A3/50 - ocelové stožáry kuželové s délkou nadzemní části 8,0m, s rovným výložníkem délky l 
= 1,50m. Svítidlo bude umístěno ve výši cca 8,0m, cca 1,0m před krajnicí vozovky.  
 
3) Na komunikaci v prostoru šikmých parkovacích stání (místní obslužná komunikace 
souběžná s ul. Masarykova) se uvažuje s jednostrannou osvětlovací soustavou, osazenou na 
ocelových kuželových stožárech s rovnými výložníky (úhel vyložení 4 stupně). Stožáry budou 
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opatřeny tmavým nátěrem podle požadavku investora. Budou použita LED svítidla dle výběru 
investora a dle výpočtu –  
LED svítidlo stožárové - 20W, 2700K, RA70, 2991lm, IP66, montáž na výložník pr. 60 mm. 
Svítidla budou osazena na :  
A2/20 - ocelové stožáry kuželové s délkou nadzemní části 8,0m, s dvojitým rovným výložníkem 
180° délky l = 1,50m. Svítidlo bude umístěno ve výši cca 8,0m, obvykle 0,70m za krajnicí 
vozovky. 
  
Okrajové zóny 4), 5) : 
Jako okrajové zóny jsou vně kruhové křižovatky a po obou stranách návazných komunikací 
chodníky pro pěší a šikmá parkovací stání. Osvětlení těchto chodníků a parkovišť se uvažuje 
společnou jednostrannou osvětlovací soustavou (viz ad 1, ad 2 a ad 3). 
V prostoru parku v blízkosti zámku (galerie) bude chodník přisvětlen designovými svítidly, 
osazenými na ocelových kuželových stožárech bez výložníku. Stožáry budou opatřeny 
tmavým nátěrem podle požadavku investora. Budou použita LED svítidla dle výběru investora 
a dle výpočtu –  
LED svítidlo park - 8W, 2700K, RA70, 1196lm, IP66, montáž na stožár pr. 60 mm. 
Svítidla budou osazena na :  
C/8 - ocelové stožáry kuželové s délkou nadzemní části 5,0m. Svítidlo bude umístěno ve výši 
cca 5,0m. 
 
Přechody pro chodce na Masarykově ulici v blízkosti okružní křižovatky budou osvětleny 
svítidly s asymetrickou optikou (2 kusy - pravostranná a levostranná), vytvářejícími pozitivní 
kontrast (osvětlený chodec na tmavém pozadí). V tomto případě se vyžaduje minimální 
průjezdná výška 5,0m.  
Budou použita LED svítidla dle výběru investora a dle výpočtu –  
LED svítidlo přechod - 48W, 4000K, RA70, 7178lm, IP66, montáž na výložník pr. 60 mm. 
Svítidla budou osazena na :  
B1/48 - ocelové stožáry pro přechod s délkou nadzemní části 6,0m, s rovným výložníkem délky 
l = 2,0m. Svítidlo bude umístěno ve výši cca 6,0m, 1,0m za krajnicí vozovky. 
B2/48 - ocelové stožáry pro přechod s délkou nadzemní části 6,0m, s rovným výložníkem délky 
l = 4,0m. Svítidlo bude umístěno ve výši cca 6,0m, 1,0m za krajnicí vozovky. 
Stožáry budou opatřeny tmavým nátěrem podle požadavku investora. 
 
Poloha a orientace všech stožárů viz situační schéma.  
Umístění stožárů, jejich vzájemná vzdálenost, poloha ke stávající zástavbě, souřadnice JTSK, 
orientace ke komunikaci apod. jsou patrny ze situačního schématu. Minimální vzdálenost 
stožárů od komunikací (od obrubníku vozovky) je 0,5m, v prostoru kruhového objezdu 2,2m! 
Všechny stožáry veřejného osvětlení budou uzemněny na zemnící pásek FeZn 30x4mm, 
tažený společně s kabelem. Sloupy budou osazeny do stožárových pouzder. Požaduje se 
žárové zinkování použitých stožárů a výložníků!. 
 

8. Napájení bezpečnostních kamer (230V) : 
 
Podle požadavku investora a podle dohody se správcem veřejného osvětlení bude ke 
stožárům VO s uvažovanými bezpečnostními kamerami přivedeno napájení 230V pro tyto 
kamery. Samostatný napájecí kabel bude připraven (rezerva) do ulice k autobusovému 
nádraží.  
Ve stávající RVO rozvodnici v ulici Budovatelů budou připraveny vývod pro napájení (2 x jistič 
s chráničem 1x16A). Napájecí kabely CYKY-J 3x4 budou vedeny v souběhu s kabely VO přes 
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rozpojovací skříně SR 2, SR 3, kde budou provedeny další vývody pro napájení (rozbočení a 
jištění 1x10A, 1x6A). Napájecí kabel bude přes některé stožáry smyčkován. Ukončení 
napájecího kabelu na svorkách v prostoru stožárové svorkovnice. V ulici K autobusovému 
nádraží bude kabel zakončen v zemi (v kruhu). 

9. Trubkování rozvodů PVSEK (místní datová síť) : 
 
Společně s výstavbou veřejného osvětlení bude v nových výkopech provedena příprava trasy 
pro budoucí rozšíření optických kabelů místní datové sítě (PVSEK – metropolitní síť).  
V prostoru křižovatky ulic Masarykova a Budovatelů bude připraven optický pilířový rozvaděč 
(ORU 1 SFD SIS), který bude propojen na stávající rozvod (trubičky) v ulici Budovatelů (spojky 
v terénu). 
Z tohoto optického rozvaděče budou provedeny paprskové vývody mikrotrubičkami ve svazku 
(7 x 7/3,5, 7 x 12/8), nebo samostatnými zodolněnými mikrotrubičkami 12/8 do požadovaných 
prostor (viz situační schéma). 
Do společného výkopu (nebo samostatně) bude do požadovaných míst (ke stožáru VO, k 
objektu) uložena zodolněná tlustostěnná mikrotrubička 7/3,5, 12/8, nebo svazek mikrotrubiček. 
Mikrotrubičky budou ze svazku odbočeny T – spojkou, na konci vedení budou chráněny 
záslepkami (s rezervou v kruhu). V rámci realizace VO budou výkopy pro ukládání vedení 
provedeny v dostatečné šířce dle tohoto projektu, pro mikrotrubičky a jejich svazky budou 
připraveny také chráničky pod vjezdy a pod komunikacemi.  
Zakončení trubiček se předpokládá v ORU optickém rozvaděči (viz situační schéma), kde 
budou trubičky také zakončeny záslepkou.   
 

10. Provedení kabelových rozvodů : 
 
Nové rozvody VO budou provedeny kabely AYKY-J 4x16 v zemi. V celé trase budou kabelové 
rozvody VO uloženy do korugovaných trubek 63/52mm. Trasy nových kabelových rozvodů viz 
situační schéma. Uložení kabelů viz samostatný výkres. Společně s kabelem VO budou 
uloženy mikrotrubičky 7/7,5, 12/8 a jejich svazky (PVSEK – metropolitní síť). Dále se ve 
společném výkopu předpokládá uložení napájecích kabelů CYKY-J 3x4 (230V) pro napájení 
bezpečnostních kamer.  
Veřejné osvětlení je napájeno a ovládáno ze stávající RVO v ulici Budovatelů. Ovládání nového  
VO zůstává stávající (soumrakový a časový spínač). 
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3.4.8 SO 801 Vegetační úpravy 

1. KÁCENÍ 
 
Inventarizace dřevin 
Zhodnocení stávající vegetace bylo provedeno na základě terénního průzkumu provedeného 
v březnu 2025 na předmětné lokalitě. Vegetační prvky byly hodnocené ve dvou kategoriích, tj. 
solitérní stromy a porostní skupiny a keře. Dřeviny jsou hodnoceny z hlediska jejich významu 
v rámci perspektivy, stability a také kompozičního hlediska. Bližší specifikace a hodnocení je 
zaznamenáno v tabulkové a výkresové části. 
 
Kácení 
Na základě inventarizace dřevin a terénních průzkumů byl zhodnocen současný stav a 
navrhnuty dřeviny ke kácení. Kácení dřevin bylo posouzeno z hlediska pěstební a růstové 
perspektivy jednotlivých dřevin a jejich vztahu k navrhované dopravní infrastruktuře a 
konceptu krajinářských úprav. Veškeré významné dřeviny jsou zachovány a do řešení 
zakomponovány.  
U vybraných porostů proběhne probírka a perspektivní keře budou ponechány. Ponechané 
porosty budou individuálně odborně ošetřeny průklestem, zmlazením apod. U vybraných 
porostů s trvalkami proběhne částečné obměna a doplnění, nebo budou vybrané trvalky 
přesazené do nových záhonů. 
Celkem je ke kácení navrženo 8 keřových porostů a 6 solitérních stromů, z toho 5 ks s obvodem 
kmenu nad 80 cm, 1 ks do 80 cm. 
Odstranění dřevin bude prováděno v souladu se zákonem. 
 
 

2. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA PONECHANÝCH DŘEVINÁCH 
Na vybraných ponechaných dřevinách budou odbornou arboristickou firmou provedena 
pěstební opatření. Návrh pěstebních opatření bude součástí dalšího projektového stupně a 
musí být aktualizován dle skutečného stavu dřevin v období realizace.  
 

3. VÝSADBY STROMŮ 
 

Rostliny budou předpěstovány ve specializovaných školkách s kořenovým balem a 
odpovídajícím kmenem (výpěstek odpovídající 1. jakosti ve stanovené velikosti).  
Nepřípustné nedostatky rostlinného materiálu: 
- utopení v balu 
- nedostatečná stabilita terminálu 
- poškození kmene (velké rány, ne drobné oděrky) 
- poškození kosterních větví 
Při dovozu a při výsadbě je nutno zabezpečit rostliny proti vyschnutí a vymrznutí. Především 
však proti mechanickému poškození balu a kmene. Stromy budou ve vybraných školkách 
zajištěny v dostatečném časovém předstihu před vlastní realizací. Technologickým a 
agrotechnickým podmínkám výsadby budou přizpůsobeny související stavební práce, 
především zohledňující vhodné období výsadeb. 
Projektant ve spolupráci s dodavatelem vytýčí konkrétní místo pro výkop jam. Poloha stromů 
bude upřesňována také s ohledem na vytýčené inženýrské sítě a dodržení předepsaných 
odstupů. Dodavatel zabezpečí vytýčení inženýrských sítí, aby nedošlo především k jejich 
poškození při výkopu jam a zároveň aby byla upřesněna jejich skutečná poloha (projekt 
pracuje s různě přesnými schématy).  
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Výsadba bude realizována v ideálních agrotechnických termínech a budou splněny příslušné 
normy (ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9051) – doporučuje se podzimní termín výsadby. 
Výsadba bude probíhat na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, stavebních 
zbytků, kamenů apod.), do vyhloubených výsadbových jam. Před zásypem zeminou bude 
podloží a boky jámy mechanicky rozpojeno. Na dno připravené jámy bude rozprostřena 
drenážní vrstva štěrkodrtě 16/32 tl. 100 mm. Výsadba bude provedena s 50 % výměnou půdy, 
v místech po demolicích a ve zpevněných plochách bude půda vyměněna ze 100 %. Substrát 
a technologie založení stromů ve zpevněné ploše bude specifikován v dalším stupni PD. 
Zálivka jako součást výsadby se provádí do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik 
vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu v celé výsadbové jámě.  
Před zasypáním jámy budou stromy kotveny 4 nadzemními kůly tl. 8 cm. Jáma se z části 
zasype, umístí bal a dosype substrátem. Při výsadbě musí být kořenový krček stromu usazen 
v rovině s terénem nebo lehce nad terén, nesmí být zasypán. Kořeny nebo vrchní část 
kořenového balu musí být po výsadbě překryta zeminou nejméně 20 mm. Drátěné pletivo balu 
musí být v horní části uvolněné, vrchní stahovací drát musí být přestřižený. Bude 
zkontrolována skutečná pozice kořenového krčku v balu.  
Po usazení stromu bude kotvení provázáno půlenou kulatinou, spojenou vruty. Strom bude 
ke kotvení upevněn úvazky. 
Pro zlepšení možnosti zalévání bude ve volné půdě vytvořena závlahová mísa ve volné půdě 
zamulčovaná vrstvou 70-100 mm jemně drcené borky. Stromy ve zpevněné ploše budou 
zamulčovány štěrkem 8/16. Mulč nesmí poškozovat strom a nesmí bránit svými vlastnostmi 
pronikání vody a vzduchu do půdy.  
Na ochranu proti korní spále se použije speciální ochranný nátěr na kmeny. Stromy v trávníku 
budou opatřeny ochranou proti kosení.  
Při výsadbě bude proveden komparativní řez v koruně stromů. 
 
Navržený sortiment: 
 

 Stromy alejové (soliterní) – dřeviny předpěstované s balem, min. výška nasazení koruny 
min. 2,5 m, kvalitní soudržný bal, ok 16/18 

 
UL Ulmus ´Lobel´       1 ks 
UC Ulmus ´Columella´      8 ks 
PR Prunus avium ´Plena´      4 ks 
Celkem:      13 ks 
   
 
Péče o stromy bude realizována dle ČSN DIN 18919 a SPPK A02 001:2021. Po výsadbě budou 
stromy udržovány především dostatečnou zálivkou. Zároveň budou ve vhodném 
agrotechnickém termínu řezem upravovány případné nežádoucí obrosty. V případě 
částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) anebo odumření kulturní části stromu, 
bude tento strom ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým. Přesná specifikace 
rozvojové a následné péče bude součástí navazujícího stupně PD. 
Stromy v blízkosti komunikací a na kruhovém objezdu budou vyvětveny do minimální výšky 
3 m. 
 
  



II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 
PŘÍLOHA: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
STUPEŇ: PDPS  Datum: 05/2025 
 

  Strana 23/34 
   

4. TRÁVNÍKY 
 

Trávníky budou zakládány v souladu s ostatní výstavbou, nejlépe po skončení veškeré 
stavební činnosti. Dodavatel zahradnických prací je povinen zabezpečit kvalitativní podmínky 
pro založení trávníku během výstavby a koordinaci této činnosti s ostatními profesemi na 
stavbě. 
Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9011 a ČSN 83 9031 a dokončovací 
péče dle ČSN 83 9051.  
 
Technologie založení:   výsev 

Substrát bude před realizací vyvzorkován a schválen 
architektem. 

Výsevek: 
  dle použité směsi – doporučuje se použití regionální 

směsi (přesné určení směsi a výsevek bude 
stanoven dle stanovištních podmínek, příprava 
směsi specializovanou firmou, odsouhlaseno 
architektem během realizace) 

Nově zakládané trávníky: 
Podklad na rostlém terénu – urovnaná pláň (HTÚ) bude rozrušena a vyčištěna od nežádoucích 
příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. Rozrušení pláně bude probíhat s ohledem na 
kořenový systém stávajících stromů, který nesmí být poškozen. 
Na připravenou pláň bude navezen a rozprostřen trávníkový substrát, zbaven plevelů, cizích 
příměsí a hrud. Substrát bude zapraven a urovnán. Před výsevem bude zemina odplevelena.  
Výsev bude probíhat v optimálních agrotechnických podmínkách. Ideálně na podzim nebo na 
jaře. Osivo bude rovnoměrně vyseto na celou plochu, poté bude osivo zaváleno. V závislosti 
na počasí a umístění bude plocha s klíčícím trávníkem pravidelně zalévána cca 3x týdně 10 
l/m2. První seč proběhne po vzejití osiva, při výšce porostu od 6 do 10 cm, výška seče min. 4 
cm. Seč musí proběhnout za vhodného počasí (teplota do 25 °C, ideálně zataženo/pod mrakem 
a před deštěm), aby nedošlo k poškození mladých rostlin trávníku. Použité žací ústrojí musí 
být nabroušené a správně seřízené. Pokosená biomasa musí být odstraněna.  
 
Regenerace stávajících trávníků: 
V maximální míře bude snahou zachovat stávající kvalitní travnaté plochy. 
Plochy stávajících trávníků poničené stavební činností budou regenerovány. Plochy s 
výraznějšími terénními nerovnostmi v důsledku stavební činnosti budou srovnány do roviny 
+-1 cm a vyčištěny od případných stavebních zbytků.  
Ve výrazně poničených a zhutněných částech trávníku bude provedeno rozrušení a nakypření 
povrchu s odstraněním a odvezením biomasy. Následně bude doplněn trávníkový substrát a 
plocha oseta vhodnou směsí schválenou architektem dle stanovištních podmínek.  
Na méně poničených plochách může být provedena jiná technologie – vertikutace a aerifikace 
s pískováním a doplněním osiva. (Bude posouzeno dle skutečného stavu po skončení stavební 
činnosti a schváleno architektem.) 
Po založení bude následovat rozvojová a následná péče. Jejich přesná specifikace bude 
součástí navazujícího stupně PD. 
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5. SMÍŠENÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY 
 

Záhony budou výrazným estetickým prvkem divokého charakteru s nízkými náklady na 
údržbu. Druhové složení bude vybíráno tak, aby mělo výrazný estetický efekt i mimo hlavní 
sezónu, tj. i na jaře, na podzim a v zimě. Záhony jsou navrženy tak, aby nevyžadovaly 
pravidelnou zálivku.  
V ploše záhonu bude doplněna kvalitní zemina, zapravena do podkladu a urovnána. Půda 
bude ponechána pro vzejití plevelů a následně odplevelena a nakypřena. Výsadba rostlin a 
cibulovin bude probíhat v optimálním agrotechnickém termínu odpovídající pěstební skupině. 
Výsadba by neměla probíhat při vysokých teplotách (teplota nad 25 °C). Ideální termín 
výsadby s ohledem na použití cibulovin je podzim. Během výsadby je třeba udržovat i ještě 
nevysazené rostliny v kontejnerech vlhké, aby nedošlo k přeschnutí substrátu. Každá rostlina 
bude vysázena do jamky odpovídající velikosti jejího balu. Je nepřípustné, aby část balu 
nebyla zahrnuta zeminou a vyčnívala nad půdu. Pod každou rostlinu bude aplikována 1 tableta 
pomalu rozpustného tabletového hnojiva. Cibuloviny budou vysazovány do hnízd po více 
kusech. Jamka musím být dostatečně hluboká (hloubka 2,5x výška cibule) a široká tak, aby 
každá cibule v hnízdě měla kolem sebe prostor. Následně budou záhony zamulčovány. 
Výsadba bude důkladně zalita.  
Kvalitativně výběr rostlin bude odpovídat výpěstkům 1. třídy kvality dle ČSN 46 4750. Rostliny 
budou 
předpěstované a řádně prokořeněné v nádobách / sadbovačích. Výsadby budou splňovat 
podmínky 
ČSN DIN 18 916.  
 
Rostliny budou po záhoně rozmístěny bez osazovacího plánu dle připraveného soupisu 
architektem.  
 
Parametry založení: 
Parametry výpěstku:   K9, cibuloviny I. jakost 
Způsob založení:   na rostlém terénu, záhonová výsadba  
 
Z1 Záhon na kruhovém objezdu 
Světlomilný trvalkový záhon v kombinaci s travinami a cibulovinami. Budou použity 
suchomilné druhy nevyžadující automatickou závlahu o maximální výšce 75 cm. 
 
 
Příklady sortimentu: 
Anemone sylvestris, Calamintha nepeta, Saliva nemorosa ´Caradonna´, Sedum ´Matrona´, 
Geranium sanguineum, Geranium × cantabrigiense ´Biokovo´, Deschampsia caespitosa, 
Origanum vulgare ´Compactum´, Iris reticulata ´Joyce´, Tulipa tarda, Muscari armeniacum, 
Narcissus ´Thalia´, … 
 
Z2 Záhon podél komunikace 
Stávající liniový záhon podél komunikace bude rozšířen a doplněn o nové rostliny.  
 
Příklady sortimentu: 
Rudbeckia fulgida, Echinacea Purpurea ´Alba´, Achillea ´Summer Pastels´, Echinacea pallida, 
Origanum vulgare ´Compactum´, Gypsophila repens ´Rosea´, Geranium cantabrigiense, 
Geranium x magnificum ´Rosemoor´, Nepeta faassenii, Deschampsia caespitosa, Narcissus 
´Toto a Toto´, Crocus sp., … 
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Z4 Záhon u zámku 
Polostinný záhon u zdi zámku je navržen z trvalek v kombinaci s travinami a cibulovinami. 
 
Příklady sortimentu: 
Hydrangea paniculata, Brunnera macrophylla, Geranium phaeum ´Raven´, Rodgersia 
aesculifolia, Tiarella cordifolia, Helleborus foetidus, Epimedium x rubrum, Dicentra 
spectabilis, Tulipa sylvestris, Fritillaria meleagris, Crocus tommasinianus, … 
 

6. MOBILIÁŘ 
 
 8.1. Parková lavička s opěradlem 
Nejdůležitější součástí mobiliáře jsou pohodlné lavice s opěradlem, které jsou umístěny podél 
pěších tras. Navržený typ je vyzkoušený a provozně velmi odolný – lavice s ocelovou 
konstrukcí a dřevěnými lamelami.  
Nosnou kostru lavice tvoří dvě bočnice svařené z plochých tyčí a výpalků z ocelového plechu. 
Povrchová úprava ocelové konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a 
práškovým vypalovacím lakem RAL 9005. Tato konstrukce je spojena s dřevěnými lamelami 
pomocí šroubových spojů z nerezu. Na sedák a opěradlo budou použity lamely obdélníkového 
průřezu z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, délky 1800 mm. 
Lavice budou osazeny na plochách dlážděných kamennou kostkou. Lavice budou kotveny pod 
dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Přesný princip kotvení bude dodržen 
dle pokynů výrobce. 
 
 8.2. Lavice kombinace s opěradlem/bez opěradla 
Variabilní sedací prvky nabízející posezení na více způsobů jsou umístěny ve zpevněné ploše 
po korunami stromů. 
Nosnou kostru lavice tvoří svařenec z ocelového plechu a trubek. Povrchová úprava ocelové 
konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL 9005. 
Tato ocelová konstrukce je spojena s masivním dřevěným roštem pomocí šroubových spojů 
z nerezu.  Na sedák bude použito 15 desek z masivního tropického dřeva bez povrchové 
úpravy, obdélníkového průřezu délky 3000 mm.  
Varianta s opěradlem bude doplněna o 1 dřevěnou desku opěradla. 
Lavice budou kotveny pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Přesný 
princip kotvení bude dodržen dle pokynů výrobce. 
 
 8.2. Odpadkové koše 
Odpadkové koše doplňují pěší trasy, jsou navrženy jednoduché, elegantní. Koše budou 
čtvercového půdorysu se stříškou, objem 50 l. Ocelová pozinkovaná konstrukce s vrstvou 
práškového vypalovacího laku RAL 9005 je opláštěná ohýbaným plechem se stejnou 
povrchovou úpravou a spojená pomocí šroubových spojů z nerezu. Kotvení do betonového 
základu pomocí závitových tyčí. Přesný princip kotvení bude dodržen dle pokynů výrobce. 
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3.4.9 Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel 

Nejedná se o vodní dílo. 

3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických objektů 
a zařízení 

Není součástí stavby. 

3.6 Zásady požární bezpečnosti 

Stavbou nedojde ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti. 
 
Navrženými úpravami v zájmovém prostoru nejsou dotčeny stávající nástupní plochy pro 
požární techniku. 
 
Stavbou nedojde k omezení přístupových cest k současným objektům.  
 
V průběhu stavby budou zpřístupněna odběrní místa pro zásobování vodou a hašení. 

3.6.1 Výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 
určena, nebo jiný parametr stavby 

Nevztahuje se ke stavbě. 

3.6.2 Kritéria 

Nebylo řešeno. 

3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Nebylo řešeno. 

3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Nebylo řešeno. 

3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Nebylo řešeno. 

4. Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavbou je zohledněna poloha stávajících inženýrských sítí. 
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5. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a 
dopravní technologie 

5.1 Popis dopravního řešení 

Viz. kapitola 3.4. 

5.1.1 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na stáv. komunikace. 

5.1.2 Řešení přístupnosti a bezbariérového užívání 

Podél vnější hrany bude osazen obrubník se zvýšením min. 60 mm nad povrchem, čímž bude 
zajištěna přirozená vodící linie. Povrch chodníku bude mít příčný sklon 0,5 - 2,0 %. V místě 
sjezdu pro zásobování budovy na parc. č. 446/2 je přerušení přirozené vodící linie větší než 8 
m, proto bude podél vnější hrany chodníku zřízena umělá vodící linie š. 0,4 m (dlažba 
z umělého kamene s podélnými drážkami). Bude navazovat na zvýšené chodníkové obrubníky 
(přirozená vodící linie). 
 
Chodník bude oddělen od vozovky silničním žulovým obrubníkem s podsádkou 12 cm nad 
povrchem vozovky. V místě sjezdu bude osazen zkosený obrubník s podsádkou 10 cm nad 
povrchem vozovky nebo snížený obrubník s podsádkou 2 cm nad povrchem vozovky.  
 
V místech ukončení chodníku, míst pro přecházení a přechodu pro chodce bude podsádka 
obrubníku snížena na 2 cm nad povrchem komunikace. Podél obrubníku bude osazen varovný 
pás šířky 0,4 m z hmatové dlažby s reliéfními výstupky, až do výšky obrubníku 8 cm nad 
povrchem vozovky. V místech přechodů pro chodce bude varovný pás doplněn signálním 
pásem šířky 0,8 m, který určuje směr přecházení. Bude zhotoven z hmatové dlažby s reliéfními 
výstupky. Bude přímo navazovat na varovný pás. V místě pro přecházení bude signální pás 
odsazen od varovného pásu o 0,4 m. 
 
Materiál hmatových prvků 

 Plocha z žulových kostek – hmatová dlažba z přírodního kamene. 

 Plocha z betonové dlažby – hmatová dlažba z umělého kamene „COMCON ČTVEREC“ 
černé barvy. 

 
Všechny hmatové prvky vyžadují lemování rovinnými deskami nebo dlažbami: rovinnou 
žulovou deskou přírodní barvy, šířky min. 250 mm, , bez zkosené hrany. Všechny hmatové 
prvky budou zřízeny dle TN TZÚS 12.03.04.  
 
V místě povrchu z žulových kostek budou hmatové prvky lemovány rovinnými žulovými 
deskami š. 250 mm. 

6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Viz. odstavec 3.4.8 SO 801 Vegetační úpravy. 
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7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

7.1 Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů 

Byla zpracována Akustická studie - Posouzení přestavby stykové křižovatky na OK. 
 
Závěrečné hodnocení: 
Akustická studie posuzuje vliv přestavby stávající stykové křižovatky ulic Masarykova, 
Brněnská a Vratislavovo náměstí na okružní křižovatku. Součástí stavby je úprava křižovatky 
ulic Budovatelů a Brněnské, která je v současné době pro vozidla neprůjezdná. V rámci akce 
dojde k jejímu zprůjezdnění a tím ke změně dopravy minimálně v jižní části ulice Budovatelů. 
 
Pro účely kalibrace modelu proběhlo dne 23.5.2024 měření hluku z dopravy v referenčním 
bodě. Souběžně bylo provedeno sčítání dopravy na řešených komunikacích. 
 
Výpočty hluku z dopravy byly provedeny pro stávající stav a pro výhled po zprovoznění 
křižovatky. Provedené výpočty prokázaly, že vlivem přestavby dojde v denní i v noční době 
k mírnému navýšení hlukových ukazatelů ve výpočtových bodech. Po zprovoznění okružní 
křižovatky jsou ve všech výpočtových bodech v denní i v noční době hygienické limity 
dodrženy. 
 
Celkově lze konstatovat, že vlivem realizace záměru nedojde v lokalitě ke zhoršení hlukové 
situace. 

7.2 Způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Nebylo řešeno. 

7.3 Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí 

Nebylo řešeno. 

7.4 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. 

Nebylo řešeno. 

8. Celkové vodohospodářské řešení 

Projektová dokumentace řeší osazení nových uličních vpustí, včetně přípojek od nich, na nové 
okružní křižovatce na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě. 
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Nové uliční vpusti nahradí 6 stávajících uličních vpustí, které budou buď kompletně 
vybourány, nebo odbourány v horní části a zasypány. Společně s vpustěmi budou rovněž 
zrušeny kanalizační přípojky od těchto vpustí.  
 
7 nových uličních vpustí bude napojeno pomocí přípojek DN 150  z trub kameninových na 
stávající nebo na rekonstruované stoky. Stoka jednotné kanalizace bude rekonstruována v 
rámci akce „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Komenského 
náměstí“. Investorem této akce je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. 5 přípojek bude 
napojeno na stávající stoky, 1 přípojka do rekonstruované stoky a 1 přípojka do sanované 
stoky. 
 
Stoka jednotné kanalizace je ve správě VAS a.s. Žďár nad Sázavou.  
 
Uliční vpusti a přípojky od nich jsou a budou v majetku Města Nové Město na Moravě.  
 
Uliční vpusť DN 500 je navržena s kalištěm a odtokem DN 150 pro napojení plastového potrubí. 
Vpusti budou vybaveny zápachovou uzávěrkou z důvodu napojení do jednotné kanalizace. 
Vpusť bude zhotovena z prefabrikovaných betonových dílů a opatřena mříží pro zatížení 40 t. 
Vpusť bude osazena na štěrkopískové lože tl. 100 mm.  
 
Přípojka od vpusti UV01 bude napojena na sanovanou stoku DN 300 z trub betonových v úseku 
mezi šachta 117 a 118 pomocí univerzálního kolmého sedla FA 150 U a vyvrtaného otvoru d 
172 mm.  
 
Přípojka od vpusti UV02 bude napojena na rekonstruovanou stoku jednotné kanalizace DN 
400 z trub kameninových v úseku mezi šachtami 89 a 117 pomocí kameninové odbočky DN 
400 / 150 / 90o / levá, která je součástí stoky jednotné kanalizace. V místě napojení bude 
osazeno kameninové koleno DN 150 / 30o.  
 
Přípojka od vpusti UV03 bude napojena na stávající stoku jednotné kanalizace DN 1000 z trub 
betonových v úseku mezi šachtami 88 a 89. Přípojka bude napojena do otvoru po zrušené 
vpusti, nebo shora do nového otvoru d 172 mm, pomocí univerzálního kolmého sedla FA 150 
B. V druhém případě bude stávající otvor zabetonován. Změna směru přípojky bude 
provedena pomocí kameninového kolene DN 150 / 90o.  
 
Přípojky od vpustí UV04 a UV05 budou napojeny shodně. Vpusť UV04 bude napojena na 
betonové potrubí DN 1000 v úseku mezi šachtami 88 a 89 a vpusť UV05 bude napojena na 
betonové potrubí DN 1000 v úseku mezi šachtami 86 a 87. Přípojky budou napojeny shora do 
nového otvoru d 172 mm, pomocí univerzálního kolmého sedla FA 150 B. Změna směru 
přípojky bude provedena pomocí kameninového kolene DN 150 / 90o. 
 
Přípojka od vpusti UV06 bude napojena na stávající stoku jednotné kanalizace DN 1000 z trub 
železobetonových, a to do šachty 2019. Přípojka bude napojena do otvoru po zrušené vpusti, 
nebo do nového otvoru d 172 mm, pomocí univerzálního kolmého sedla FA 150 B. V druhém 
případě bude stávající otvor zabetonován. Změna směru přípojky bude provedena pomocí 
kameninového kolene DN 150 / 45o.  
 
Přípojka od vpusti UV07 bude napojena na stávající stoku DN 300 z trub kameninových v úseku 
mezi šachta 125 a 126 pomocí univerzálního kolmého sedla FA 150 U a vyvrtaného otvoru d 
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172 mm. Přípojka bude napojena na stoku shora. Změna směru přípojky bude provedena 
pomocí kameninového kolene DN 150 / 90o. 
 
Přípojky DN 150 z trub kameninových budou napojeny na vpusti pomocí přechodu z trub PP 
na KT a PP potrubí DN 150 SN 10 o délce 0,5 m.  
 
Kanalizační přípojky jsou navrženy z trub kameninových DN 150, které budou těsněny pomocí 
pryžového těsnění – spojovací systém F. 
 
Kameninové potrubí bude uloženo do betonového sedla z betonu min. C12/15 s úhlem uložení 
120o. Tloušťka betonového sedla je u potrubí DN 150 150 mm. Potrubí bude dále opatřeno 
bočním a krycím zhutněným štěrkopískovým obsypem do výše 300 mm nad horní hranu 
potrubí. Pro obsyp bude použit štěrkopísek 0 – 22 mm u potrubí do DN 200. 
 
U přípojek vedených v komunikaci bude zásyp rýhy v celé výšce proveden ze štěrkodrti 0/63 
mm. V ostatních případech bude zásyp rýh provede výkopovou zeminou.   
ÚDAJE O PROJEKTOVANÝCH KAPACITÁCH 
 
Kanalizační přípojky – DN 150 – kamenina 45,3 m 
 
ODTOKOVÁ BILANCE 
 
Navrženými úpravami křižovatky nedojde k navýšení množství dešťových vod odváděných do 
jednotné kanalizace. 
 

9. Ochrana obyvatelstva 

Nebylo řešeno. 

9.1 Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 
nastalou mimořádnou událostí 

Nebylo řešeno. 

9.2 Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Nebylo řešeno. 

9.3 Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 
staveb v zónách havarijního plánování 

Nebylo řešeno. 
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9.4 Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Nebylo řešeno. 

9.5 Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie 
u staveb občanského vybavení 

Nebylo řešeno. 

9.6 Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 
stavbou nebo staveništěm 

Nebylo řešeno. 

10. Zásady organizace výstavby 

10.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

K přístupu na staveniště bude možné využít stávající komunikace. 
 
Napojení na zdroje (voda, elektrická energie) si zajistí zhotovitel sám. 

10.2 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování 
staveb a kácení dřevin atd. 

Ochrana stávajících dřevin je detailně řešena v rámci SO 801 vegetační úpravy. 

10.3 Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby 

K přístupu na staveniště bude možné využít stávající komunikace. 

10.4 Popis zásad odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště bude řešeno vsakováním do terénu a do stáv. dešťových svodů. 

10.5 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Nebylo řešeno. 

10.6 Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě 

Během provádění stavby je nutné minimalizovat prašnost včasným a přiměřeným kropením 
vodou. Dále se nesmí překračovat hygienický limit hluku při stavební činnosti, který se stanoví 
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pro příslušnou dobu stavební činnosti dle nařízení vlády č.148/2006 O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
OPATŘENÍ K REDUKCI PRAŠNOSTI BĚHEM VÝSTAVBY: 

 Při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukání prachu větrem zakrytím 
plachtou či sítí. 

 Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky. 

 Skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy. 

 Důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku. Používat vibrační 
rohože, vodní lázně s tlakovým čištěním nebo kombinace omytí a přejezdů přes retardéry. 

 Pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně 
čistit, a to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a 
nákladních vozů, a to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit 
komunikaci okamžitě po znečištění. 

 Při broušení a řezání vozovek, chodníků, panelů apod. používat pilu s diamantovými 
řezným kotoučem a vodním čerpadlem – na základě testů (Thorpe a kol., 1999) byla 
nejvyšší účinnost prokázána při řezání diamantovým kotoučem se skrápěním tlakovou 
vodou (oproti řezání s pryskyřicovým kotoučem). 
 

10.7 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Provádění stavby se musí řídit zákonem č.309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek 
bezpečnost a ochrany zdraví při práci a všemi souvisejícími vyhláškami a nařízeními vlády, 
zejména Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 362/2005. 
 
Odborné vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným 
oprávněním (autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.). 
 
Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami s 
telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby 
bude viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy. 
 
Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou 
CÚBP a CBÚ č. 24/1990 ze dne 31. července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích“ v plném rozsahu prováděné činnosti své a svých subdodavatelů. 
 
Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných 
v době provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první 
pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek. 
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10.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, využitelnost 
zemin a hornin, plán na přemístění ornice a podornicových vrstev a plán rekultivace, 

Zemina bude použita v rámci investiční akce a přebytečná zemina bude předána do zařízení k 
odstranění odpadu. 

10.9 Limity pro užití výškové mechanizace 

Nebylo řešeno. 

10.10 U stavby drah návrh optimálního postupu výstavby 

Nebylo řešeno. 

10.11 Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 
průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

10.12 Stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého 
provozu 

Nebylo řešeno. 

10.13 Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Kontrolní prohlídky stavby prováděné státní správou dle stavebního zákona na dané stavbě 
se doporučuje provést: 

 Průběžná kontrola zajištění bezpečného pohybu obyvatel v dosahu stavby, provizorních 
ochranných konstrukcí, zajištění zón pohybu chodců, apod. 

 Závěrečná kontrolní prohlídka zaměřená na vyklizení staveniště (čistotu bývalého 
pracovního prostoru) a čistotu veřejných komunikací. 

 
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a 
budou sděleny investorovi (resp. stavebníkovi) a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly 
vytipované činnosti. 

10.14 Dočasné objekty - jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání 

Nebylo řešeno. 

10.15 Objízdné a náhradní trasy - požadavky a provedení 

Stavba okružní křižovatky proběhne za úplné uzavírky. Předpokládá se vedení objízdných tras 
pro tranzitní dopravu po silnicích I/19, I/37, II/353, II/354. Detailní řešení bude ještě upřesněno 
v souvislosti k ostatním stavbám. 
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Doprava pro osobní a veřejnou dopravu v rámci Nového Města bude vedena po místních 
komunikacích. 
 
Detailní řešení DIO bude zpracováno ve stupni PDPS. 

10.16 Zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby, organizaci staveniště a 
provádění prací na něm 

Nebylo řešeno. 


