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1.1. Oznaceni stavby:

Nazev stavby: 11/354 NOVE MESTO N. M. OKRUZNi KRIZOVATKA
KOMENSKEHO NAMESTIi

Misto stavby: Nové Mésto na Moravé, 11/354

Katastralni uzemi: Nové Mésto na Moraveé [706418]

Kraj: Vlysocina, okres Zdar nad Sazavou

Stupen: RDS

1.2. Objednatel:

PETRPROJEKT s.r.o.
Liseriska 4504/50
636 00 Brno

ICO: 080 01 839

1.3. Zhotovitel dokumentace:

GEFAB CS, spol. s r.o.

Svédska 324/5

620 00 Brno

ICO: 416 02 901

Zodpovédny projektant: Richard Peska
Vypracoval: Lukas Beranek
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2. Zakladni udaje o stavbé

Prestavba stavajici stykové kfizovatky silnice 11/354 s mistni komunikaci Vratislavovo ndmésti na okruzni. V
navaznosti na Upravu krizovatky dojde k Gpravé verejného prostranstvi, rekonstrukci a vystavbé verejného
osvétleni a datové sité mésta, opravy krytu navazujicich vozovek, prelozky siti.

3. Pouzité projektové podklady

e Zdakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

e Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

e Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoji €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich

e Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich

e Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci: VL 6 — Vybaveni pozemnich komunikaci, ¢ast 6.1 Svislé dopravni

znaceni, 6.2 Vodorovné dopravni znaceni

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 100 Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Technické kvalitativni podminky staveb (TKP)

WWW.mapy.cz

Jednani se zastupci zadavatele

4. Zasady DIO

Dopravné inZenyrska opatreni jsou zpracovana predevsim podle Typovych DIO (2. vydani) a podle zasad
TP 66 (,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich”) s pfihlédnutim k typovym Upravam
a pozadavkim RSD (tj. R-plandim, schématim fady D, standard@im PPK, Provoznim smérnicim), ZTKP kap. 14 a na
platnost vyhlasky Ministerstva dopravy ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich (4¢innost od 1. 1. 2016), souvisejicich technickych norem a technickych podminek Ministerstva
dopravy. V navaznosti na Pfiru¢ku pro oznacovani pracovnich mist na dalnicich 1. dil a 3. dil

Ptipadné souvisejici operativni uzavirky (napf. pfi osazovani/demontazi DZ) musi byt provedeny dle
Pfikazu reditele provozniho Gseku RSD €. 1/2009 ,,Oznacovéni pracovnich mist na dalnicich, rychlostnich silnicich a
ostatnich smérové rozdélenych silnicich I. tfidy” v¢. doplrikl a pfiloh.

Veskeré uzité dopravni znaceni pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat zasadam TP 65
s odchylkami stanovenymi témito zasadami, vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., €SN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2. P¥i
realizaci musi byt rovnéz respektovany ,Pozadavky na provedeni a kvalitu pfechodného dopravniho znaceni na
dalnicich a silnicich ve spravé RSD CR“ a dalsi pfisluné PPK a souvisejici R-plany — napt. zvyraznéni znacky A15 +
E13 (2000 m) bude provedeno dle vykresu opakovanych reseni R24.

VSechny svislé znacky a dopravni zafizeni k oznaceni pracovnich mist budou provedeny
na dalnici ve zvétiené velikosti v retroreflexni Upravé tfidy min. RA2 dle €SN EN 12899-1. Svislé znacky a dopravni
zafizeni, které budou umistény na silnicich niZsich tfid, budou v retroreflexni Upravé t¥idy min. RA1 dle SN EN
12899-1. Znacky budou umistény na cerveno-bile pruhovanych sloupcich, pricemz pruhy Sitky 100 - 200 mm
(celkova délka min 450 mm) budou tvofeny polepem z retroreflexni folie tfidy RA1, kolority min. R1 dle €SN EN
12899-1.

Pfechodné VDZ bude provedeno nalepovaci folii s textilni mfizkou (zejména na aktudlné nebo pred
kratkym casem s nové poloZzenym povrchem — zejména AB) nebo barvou (povrchy pred rekonstrukci a nové
povrchy z vymyvaného betonu). Pfechodné VDZ musi byt provedeno plynule s plynulymi prechody bez vizualnich
,lom(“ ¢ar. Déle bude prechodné VDZ v pribéZnych pruzich na konci uzavirky, kde aktualni dsek navazuje na jiz
zrekonstruovany, umisténo vedle trvalého VDZ tak, aby odstranovani prechodného VDZ co nejméné poskodilo
trvalé VDZ.

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi umistovat aZ
bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi byt
jejich platnost docasné zrusena zakrytim, tak aby DZ nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru. Znacky musi byt
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odpovidajicim zpUsobem aktualizovany v souladu s postupem praci a stavem stavajictho dopravniho znaceni v
dobé realizace. S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit aZ po instalaci viech dopravnich znaéek
a dopravniho zafizeni.

VSechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt udrzovdny béhem provozu ve funkénim
stavu, v Cistoté a spravné umistény. Pfechodné dopravni znaceni musi byt nejméné dvakrat denné kontrolovano.
Poskozené, zni¢ené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt nahrazeny. Posunuté prvky musi byt
uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napdjeni vystrainych svétel pouZito akumuldtorl, musi byt
zajisténo jejich pravidelné dobijeni. Za spravné provaddéni uvedenych Cinnosti odpovida zhotovitel prechodného
znadeni, pokud prokazatelné nedohodne Gdribu s jinou organizaci. Zhotovitel musi sdélit piislusnému SSUD
kontakt na pracovnika odpovédného za kontrolu a Udrzbu znaceni. Napajeni vystraznych svétel bude prednostné
reSeno ze stabilnich zdrojl (zas. skfini v SDP).

5. Technické reseni

Vystavba okruzni kfizovatky SO 101A + SO 101B a rekonstrukce komunikace SO 103, SO 102 a SO 104 je rozdélena
do jednotlivych fazi.
Prvni faze je budovani okruzni kfizovatky (SO 101A + SO 101B), ktera bude uzaviena po celou dobu vystavby.
o objizdna trasa pro vozidla do 3,5t smér Zdr n. S.: 11/354 — MK Smetanova — MK Tyréova — MK
Leandra Cecha — MK Makovského — 111/35314 Zd‘arska, Nec¢asova — 1/19
o objizdna trasa pro vozidla do 3,5t smér Svratka: 1/19 — 111/35314 Necasova, Zdarska — MK Tyrsova
— MK Smetanova — 11/354
o objizdna trasa pro vozidla nad 3,5t (obousmérné): 1/19 — /37 — Zdar n. S. — Zdirec n. D. — /34 —
Krouna — 11/354
Druha faze je uzavirka okruzni kfizovatky (SO 101A + SO 101B, SO 102, SO 103), v¢éetné uzavirky komunikace
Brnénska (od komunikace 1/19) a ulice Masarykova (od k¥izovatky Hornicka x Mald). Caste¢ny vjezd bude povolen
pouze dopravni obsluze a vozidlim stavby. Zhotovitel je povinen zajistit vjezd a vyjezd pro zasobovani a
zakazniky komer¢nich prostor. Objizdné trasy jsou totozné, jako v prvni fazi.
Treti faze je rekonstrukce chodnikd (SO 104), kterd je rozdélena na pravou a levou stranu.
Uzavirka pravé strany chodniku:
o obchozi trasa: viz RDS DIO
Uzavirka levé strany chodniku:
o obchozi trasa: viz RDS DIO

5.1. BOZP obecné

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a hygienickych predpis@ platnych v
dobé provadéni stavby.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu Zivota a zdravi,
predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni
predpisy, dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami,
zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi pripravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi,
pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

Pokud pfri stavebni ¢innosti dochazi ke stretu se silnicni, Zeleznicni, pési nebo vodni dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a pfijmout potfebnd opatieni k zabrdnéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a
udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatreni k
zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

e Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace.

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se wupravuji dalsi poZadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizeni vlady ¢.591/2006Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUsobilosti.
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e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znadek
a zavedeni signald.

e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

e Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpetny provoz
a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

e Natizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

e Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

e Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu.

e Nafizeni vlady ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredk.

e  Zéakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

e  Zéakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon.

e Zéakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

5.2. Nékteré vybrané povinnosti plynouci z Provoznich smérnic

Mezi pficnou uzadvérou a pracovnim mistem nebo vozidlem ma byt dodrzena bezpecnostni zéna. Ta
slouzi jako ochranny prostor pro nahly nefizeny posun pri¢né uzavéry (vystrazného voziku a pfipadné tazného
vozidla) v pfipadé narazu jiného vozidla. Proto v bezpecnostni zoné nelze provadét Zadné prace, skladovat zde
material nebo parkovat vozidla s pracovniky.

Pokud tvofi pficnou uzavéru pouze vystrazny vozik nebo vystrazny vozik pripojeny k vozidlu s hmotnosti
mensi nez 7,5 t, ma bezpecnostni zéna délku 100 m. P¥i pripojeni vystrazného voziku k ochrannému vozidlu s
hmotnosti nejméné 7,5 t mlzZe byt bezpecnostni zona zkracena na 50 m.

Vozidla, kterad tvofi soucdst oznaceni pracovniho mista nebo konaji praci za provozu mimo oznacené
pracovni misto, musi byt vybavena a oznacena dle tabulky 1-5 PS 7/14.

Mezi jednotlivymi vozidly v pracovnim misté je nutno ponechat dostatecné rozestupy, aby v pfipadé
narazu na jedno vozidlo bylo sniZeno riziko zranéni pracovnik(l u druhého vozidla. Pokud je to moZné, maji byt
mezi stojicimi vozidly rozestupy nejméné 10 m, doporucuje se vSak vétsi rozestup. Vozidla stojici na krajnici vzdy
maji stat celem po sméru dopravniho proudu.

Osobni a nakladni vozidla ve stabilnim pracovnim misté maji mit vystrazné majaky a dalsi doplriikova
svétla a signaly vypnuté. Tato vystrazna svétla maji byt v ¢innosti pouze po dobu vjizdéni do pracovniho mista a
vyjizdéni z néj, pfi jizdé tésné vedle bocniho odstupu a pfi stani, kdy neni mozno dodrzet bocni odstup v Sifce
nejméné 1 m. Samojizdné stroje a specidlni vozidla maji mit pfi pracovni cinnosti vystrazné majaky a dalsi
doplrikova svétla a signaly zapnuté.

Pracovni ¢innost ma byt organizovana tak, aby pracovnici byli ¢elem k pfijizdéjicimu provozu, pokud je to
mozné. | postaveni bokem k provozu zvysuje moznost, Ze pracovnik vcas zahlédne blizici se vozidlo.

Pracovnici pohybujici se na télese komunikace za provozu mimo pracovni misto vyznacené prechodnym
znacenim nebo prechazejici vozovku za provozu musi nosit jedno ¢i vicebarevny vystrazny odév v jedné z barev
dle SN EN ISO 20471 a splfiujici pozadavky na t¥idu odévu alespori pro vzor B2 (délnici pii praci ve dne), vzor B1
(délnici pfi planované nocni praci) nebo pro vzor D (technici) podle vykresu R 83. Pozadavky na vystrazné odévy
pracovnikd pohybujicich se pouze uvnitf vyznaceného pracovniho mista zmenseného o pricny a podélny
bezpecnostni odstup urci zhotovitel na zakladé svého vyhodnoceni rizik, jako minimalni pozadavek pro pohyb na
télese komunikace za provozu je viak uréen vystrainy odév tiidy 1 dle CSN EN 1SO 20471.

Uvedena pravidla je nutno modifikovat dle PS 9/14, pokud se jedna o noc¢ni prace.

6. Zaveér

K realizaci dopravniho znaceni a dopravniho omezeni je nutné Stanoveni prechodné uUpravy silni¢niho
provozu prislusnymi organy statni spravy ve vécech provozu na pozemnich komunikacich. Realizace probéhne
v roce 2026.

V Brné dne 11/2025

Vypracoval: Lukas Beranek
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