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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 101A - Okružní křižovatka

Rozpočet: [101A] - Okružní křižovatka

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

101A Okružní křižovatka ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101.ZE POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 188,000 ---------- ----------

Zemina.

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014101.ZES POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 86,471 ---------- ----------

Zemina.
ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm.

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.AC POPLATKY ZA SKLÁDKU T 733,167 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.BE POPLATKY ZA SKLÁDKU T 71,556 ---------- ----------

Beton.

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014102.SC POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,477 ---------- ----------

SC C.

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží 
zemní pláně, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

7 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty
Položka nezahrnuje:
- x

8 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

9 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Ochrana stávajícíh sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.).
Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

10 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků.   
Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započetím výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. 
sítí.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení 
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou 
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření 
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

11 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
- položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících 
částí, technologické a průmyslové celky) 
Položka nezahrnuje: 
- x

12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. RDS bude zpracována v takových 
podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat.
Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích 
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace 
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v 
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. 
Položka nezahrnuje: 
- x

14 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:       
- zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) 
- zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

15 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

16 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace 
objízdných tras).  
Vypracování a aktualizace HMG stavby.  
Vypracování TePř.  
Vypracování KZP.
Havarijní plán.
Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

17 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 ---------- ----------

- před spuštěním přechodů pro chodce do reálného provozu bude provedeno světelně - technické měření 
prostoru a přisvětlení přechodu pro chodce
- zajištění přímého měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří dle požadavků KHS

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

18 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Ždársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

19 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka 
zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na 
staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady 
spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění 
údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s 
podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek 
smlouvy o dílo.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

20 03340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění pravidelného přesouvání nádob na domovní i separovaný odpad na místo svozu.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

21 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 13,891 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

22 11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 929,293 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
- vodorovnou dopravu
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

23 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 1 431,111 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

24 113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2 2 542,635 ---------- ----------

Frézování OV v tloušťce 50 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

25 113745 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM M2 1 501,436 ---------- ----------

Frézování LV v tloušťce min. 70 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

26 113746 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM M2 1 443,222 ---------- ----------

Frézování PV v tloušťce 50-90 mm, zatřídění ZAS-T1, dle zkoušek PAU.

Cenová soustava OTSKP - 2025



AspeEsticon Firma: Strana 8 z 19

20.11.2025 12:273.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

27 123938.A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 188,000 ---------- ----------

Odkop v parčíku.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

28 123938.B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 86,471 ---------- ----------

ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 195,364 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

30 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 172,943 ---------- ----------

separační netkaná geotextilie hustoty min. 300g/m2.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,290 ---------- ----------

Betonové lože tl. 0,15 m C25/30n XF3 pro dlažbu z velkých kostek.
Směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec okružní křižovatky.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

32 56174G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ  HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY SH C 8/10 TL. DO 200MM M2 260,786 ---------- ----------

SC 8/10 tl. 160 mm.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

33 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 273,196 ---------- ----------

ŠD A,B tl. min. 200 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

34 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 345,885 ---------- ----------

ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ VÝMĚNOU MATERIÁLU tl. 500 mm.
HDK 0/125 - může být nahrazena vhodným materiálem dle TKP a ČSN 73 6133!

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

35 567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 117,376 ---------- ----------

SC 8/10 - doplnění horní podkladní vrstvy. Předpokládá se doplnění do tl. 160 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- úpravu povrchu krytu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

36 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 978,031 ---------- ----------

PS-C (0,30-0,60) kg/m2.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

37 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 978,031 ---------- ----------

asfaltový beton ACL 16+

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 958,422 ---------- ----------

ACP 16+

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 128,597 ---------- ----------

Velké žulové dlažební kostky 17 do betonového lože (vykázáno v pol. 451314), s vyspárováním cementovou 
maltou M 25 XF4.
Směrovací ostrůvky, srpovitá krajnice, prstenec OK.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2,629 ---------- ----------

Střední dělící/ochranný ostrůvek pro chodce (žulová kostka 8/12 do lože tl. 40 mm).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1,360 ---------- ----------

Střední dělící/ochranný ostrůvek pro chodce (žulová kostka 6 šedá do lože tl. 40 mm).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 58241.LEM DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1,500 ---------- ----------

LEMOVÁNÍ HMATNÉ DLAŽBY. Žulová rovinná deska š. 0,25 m do lože tl. 40 mm.
Střední dělící/ochranný ostrůvek pro chodce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58241.SVP DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 3,440 ---------- ----------

Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky, tl. min. 60 mm.
Střední dělící/ochranný ostrůvek pro chodce.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

44 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY 
VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA 
VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠAHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY 
UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ.
Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

45 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 ---------- ----------

včetně upevňovacího zařízení a osazení.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

46 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

47 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

48 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY TŘ RA2 - DOD A MONT M2 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

49 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

50 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

51 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

52 917424.6 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 124,547 ---------- ----------

OP6 do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

53 917424.6OB CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 62,755 ---------- ----------

OP6 obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

54 917424.6PR CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 ---------- ----------

OP6 přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

55 917424.6SN CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 12,019 ---------- ----------

OP6 snížený do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

56 917425.4 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 46,156 ---------- ----------

OP4 (200/250) obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

57 917425.5 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 48,516 ---------- ----------

OP5 (200/200) do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

58 917425.5O CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 76,338 ---------- ----------

OP5 (200/200) obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

59 917427.2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 81,945 ---------- ----------

OP2 (300/200) do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

60 917427.2O CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 15,521 ---------- ----------

OP2 (300/200) obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

61 917427.2PR CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 6,000 ---------- ----------

OP2 (300/200) přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

62 917427.2SN CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 12,002 ---------- ----------

OP2 (300/200) snížený do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

63 917427.Z CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 5,000 ---------- ----------

OP2 (300/200) zkosený do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

64 917427.ZPR CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 2,000 ---------- ----------

OP2 (300/200) zkosený přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

65 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 79,619 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [101A] - Okružní křižovatka

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vytrhání, očištění, manipulaci
- nové betonové lože a osazení. 
Položka nezahrnuje:
- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177

66 919111.LV ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 228,355 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

67 919111.OV ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 146,657 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

68 919112.PV ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 236,092 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

69 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 146,657 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 104 - Místní komunikace

Rozpočet: [104] - Místní komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

104 Místní komunikace ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101.ZE POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 136,473 ---------- ----------

Zemina.

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.AC POPLATKY ZA SKLÁDKU T 103,303 ---------- ----------

AC vrstvy.

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.BE POPLATKY ZA SKLÁDKU T 53,246 ---------- ----------

Beton.

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.KN POPLATKY ZA SKLÁDKU T 294,138 ---------- ----------

Nesmelené podkladní vrstvy.

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ---------- ----------

Zkušebnictví dle aktuálních TKP. Přesný rozsah bude stanoven v KzP. (Např. kontrolní zkoušky zhutnění podloží 
zemní pláně, konstrukčních vrstev vozovky a rýh výkopů, PAU).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty
Položka nezahrnuje:
- x

7 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Náklady související s uvedením stavby do předčasného užívání.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

8 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Ochrana stávajícíh sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.).
Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

9 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků.   
Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započetím výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. 
sítí.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení 
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou 
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření 
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

10 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
- položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících 
částí, technologické a průmyslové celky) 
Položka nezahrnuje: 
- x

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby – podklad pro realizaci stavby. RDS bude zpracována v takových 
podrobnostech, aby podle ní mohl zhotovitel dílo realizovat.
Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích 
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace 
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v 
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. 
Položka nezahrnuje: 
- x

13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:       
- zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) 
- zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

15 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace 
objízdných tras).  
Vypracování a aktualizace HMG stavby.  
Vypracování TePř.  
Vypracování KZP.
Havarijní plán.
Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

16 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Ždársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

17 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka 
zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na 
staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady 
spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění 
údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s 
podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek 
smlouvy o dílo.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

18 03340 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zajištění pravidelného přesouvání nádob na domovní i separovaný odpad na místo svozu.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

19 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 8,241 ---------- ----------

Chodník, sjezd AC kryt  tl. 10 cm.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

20 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 19,962 ---------- ----------

Chodník - kryt betonová dlažba.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

21 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 143,482 ---------- ----------

Nestmelené podkladní vrstvy.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

22 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 171,684 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

23 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 186,586 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

24 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 13,799 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

25 113743 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM M2 351,957 ---------- ----------

Frézování OV v tloušťce 50 mm.
Asfaltové směsi z místních komunikací budou předány do za zařízení k odstranění odpadu.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

26 113745 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM M2 351,957 ---------- ----------

Frézování LV-PV v tloušťce min. 60 mm.
Asfaltové směsi z místních komunikací budou předány do za zařízení k odstranění odpadu.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 136,473 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 706,379 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

29 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,756 ---------- ----------

DK 8/16. Kolem kmene stromu ve zpevněné ploše.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

30 56174F SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ  HYDRAULICKÝMI SILNIČNÍMI POJIVY SH C 5/6 TL. DO 200MM M2 95,098 ---------- ----------

ŽULOVÁ KOSTKA 8/12, ŠEDÁ. SPÁRY VYPLNIT CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF4.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 42,785 ---------- ----------

ŠD B tl. min. 150 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 717,407 ---------- ----------

ŠD A,B tl. min. 200 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

33 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 128,231 ---------- ----------

ŠD A tl. min. 250 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

34 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 96,197 ---------- ----------

PS-C (0,30-0,60) kg/m2.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

35 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 142,250 ---------- ----------

asfaltový beton ACO 11+

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 24,584 ---------- ----------

asfaltový beton ACL 16+

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 138,786 ---------- ----------

ACP 16+  tl. 60 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 573,099 ---------- ----------

Žulová kostka 8/12 šedá.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 40,065 ---------- ----------

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍŽDĚNÁ, SJEZD.
ŽULOVÁ KOSTKA 8/12, ŠEDÁ.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 89,961 ---------- ----------

ŽULOVÁ KOSTKA MOZAIKA, ŠEDÁ .

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 58241.LEM DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 20,659 ---------- ----------

LEMOVÁNÍ HMATNÉ DLAŽBY. Žulová rovinná deska š. 0,25 m do lože tl. 40 mm.
Střední dělící/ochranný ostrůvek pro chodce.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

42 58241.SVP DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 31,849 ---------- ----------

Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky, tl. min. 60 mm.
Střední dělící/ochranný ostrůvek pro chodce.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

43 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 327,059 ---------- ----------

Betonová dlažba 20/20/8, bezfazetová, šedá.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 58271.SVP DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 35,428 ---------- ----------

Signální a varovné pásy - hmatová dlažba s reliéfními výstupky reflexní k okolnímu povrchu. 
Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

45 58271.VL DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 4,437 ---------- ----------

Umělá vodící linie - hmatová dlažba s podélnými drážkami reflexní k okolnímu povrchu. 
Dlažba z umělého kamene, černá barva, tl. min. 60 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

46 58401.CER VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 11,735 ---------- ----------

Betonová vegetační dlažba černá, 20/20/8, šířka spár min. 300 mm, spáry vyplnit drceným kamenivem.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

47 58401.SED VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 9,364 ---------- ----------

Betonová vegetační dlažba šedá, 20/20/8, šířka spár min. 300 mm, spáry vyplnit drceným kamenivem.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a 
pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 44,081 ---------- ----------

Kryt z drobných kostech ze stáv. sjezdu.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

49 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 357,862 ---------- ----------

Kryt z mozaikových kostech ze stáv. chodníku.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního 
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

8 Potrubí ----------

50 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 9,000 ---------- ----------
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Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY 
VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA 
VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠAHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY 
UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ.
Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

51 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

POKLOPY OVLÁDACÍCH PRVKŮ VODOVODU A KANALIZACE(HYDRANTY, ŠOUPATA, UZÁVĚRY 
VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK, ARMATURNÍ ŠACHTY NA VODOVODU VČETNĚ VODOMĚRNÝCH ŠACHET NA 
VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH A KANALIZAČNÍ ŠAHTY) MUSÍ BÝT OSAZENY DO NOVÉ NIVELETY 
UPRAVENÉHO POVRCHU A MUSÍ BÝT TRVALE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ.
Včetně dodávky materiálů dle specifikace VAS.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

52 917.LBL ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z L-PROFILU M 96,206 ---------- ----------

L 80/60/8 PROFIL do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku záhonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- lože předepsané zadávací dokumentací
Položka nezahrnuje:
- x

53 917.LRO ZÁHONOVÉ OBRUBY Z OBRUBNÍKŮ Z L-PROFILU M 33,600 ---------- ----------

L 80/60/8 PROFIL V ROZÍCH NAVAŘENY ROXORY 300 mm.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku záhonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- lože předepsané zadávací dokumentací
Položka nezahrnuje:
- x
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Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

54 917223.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 148,932 ---------- ----------

Obrubník chodníkový 1000/100/250 mm do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

55 917224.B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,601 ---------- ----------

Obrubník silniční 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

56 917224.BNA SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 4,000 ---------- ----------

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

57 917224.BPR SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 ---------- ----------

Obrubník silniční přechodový 1000/150/250 šedý do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

58 917424.6 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 19,791 ---------- ----------

OP6 do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

59 917424.6OB CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 3,815 ---------- ----------

OP6 obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

60 917424.6PR CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 5,000 ---------- ----------

OP6 přechodový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

61 917424.6SN CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 36,947 ---------- ----------

OP6 snížený do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

62 917424.6SO CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 3,498 ---------- ----------

OP6 snížený obloukový do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

63 917424.8 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 196,502 ---------- ----------

OP8 (š. 100 mm) do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

64 917424.8OB CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 49,510 ---------- ----------

OP8 obloukový (š. 100 mm) do betonového lože s boční opěrou C25/30n-XF3 (R<15 m).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

65 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 16,700 ---------- ----------

Krajník KS3 š. 100 mm do betonového lože s boční opěrou C20/25n-XF3.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

66 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 0,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vytrhání, očištění, manipulaci
- nové betonové lože a osazení. 
Položka nezahrnuje:
- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177

67 919111.OV ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 54,510 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

68 919112.PV ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 47,142 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [104] - Místní komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

69 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 54,510 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 105 - Kanalizační přípojky

Rozpočet: [105] - Kanalizační přípojky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

105 Kanalizační přípojky ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Ochrana stávajícíh sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.).
Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků.   
Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započetím výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. 
sítí.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení 
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou 
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření 
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
- položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících 
částí, technologické a průmyslové celky) 
Položka nezahrnuje: 
- x

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:       
- zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) 
- zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

6 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace 
objízdných tras).  
Vypracování a aktualizace HMG stavby.  
Vypracování TePř.  
Vypracování KZP.
Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Ždársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka 
zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na 
staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady 
spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění 
údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s 
podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek 
smlouvy o dílo.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

9 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí do DN 200 M 1,200 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně 
opotřebení použitých materiálů,

10 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů M 1,200 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně 
opotřebení použitých materiálů,

11 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy M3 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy,

12 130901121R00 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem M3 0,918 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

13 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně M3 31,823 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále 
buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek

14 131401201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně M3 2,767 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále 
buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek

15 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně M3 78,584 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

16 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně M3 7,332 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

17 138401201R00 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5 M3 1,122 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
zapažených i nezapažených v hornině tř. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez 
naložení, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo zářezu, nebo do 5 
m od osy rýhy, nebo do 5 m od hrany šachty.

18 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 74,357 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

19 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m M2 77,067 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

20 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m M2 74,357 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

21 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m M2 77,067 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

22 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m M3 71,116 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní 
prostředek,

23 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m M3 7,913 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní 
prostředek,

24 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m M3 108,355 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m M3 56,230 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

26 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 
1 až 4

M3 281,150 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

27 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m M3 12,140 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

28 162701159R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 
5 až 7

M3 60,698 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

29 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 M3 54,178 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

30 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 122,547 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

31 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 84,707 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

32 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu M3 22,469 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

33 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů M3 56,230 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

34 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů M3 11,221 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

35 5832101R1 Kamenivo nestanovené těžené 0/63 T 52,419 ---------- ----------

Cenová soustava Vlastní
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Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

36 583322202R Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 22,0 mm T 38,579 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

4 Vodorovné konstrukce ----------

37 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm M3 1,463 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace v otevřeném výkopu,

38 452312131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 M3 8,154 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

721 Vnitřní kanalizace ----------

39 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 M 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace normálních a kyselinovzdorných,

40 721290821R00 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m T 0,080 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace vodorovně do 100 m

8 Trubní vedení ----------

41 286147714R Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: hladký; de = 160,0 mm; tl. stěny = 4,9 mm; SN 10 M 3,553 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

42 28656130R Spojka plastová kanalizační typ: přechodová; materiál: PP; DN/OD2 = 160; těsnění: SBR KUS 7,105 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

43 55243095R Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; dl = 500 mm; š = 500 mm; příslušenství: pant KUS 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

44 55292014R1 Univerzální kolmé sedlo FA 150 B DN 150 KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava Vlastní

45 55292014R2 Univerzální kolmé sedlo FA 150 U DN 150 KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Vlastní

46 592238740R horní díl vpusti dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C 40/50; XA1 KUS 7,070 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

47 592238741R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm KUS 3,030 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

48 592238742R skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm KUS 6,060 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

49 592238747R skruž betonová uliční vpusti; se sifonem 150 mm PVC; kruhová; l = 645 mm; d = 500 mm KUS 7,105 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

50 592238750R dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 KUS 7,070 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

51 59710626R trouba kameninová hrdlová; DN 150; FN 34 kN/m M 54,709 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

52 597109450R oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m KUS 1,015 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

53 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m KUS 1,015 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

54 59710956R oblouk kameninový 90,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m KUS 4,060 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

55 817314111T01 Montáž betonových útesů s hrdlem, navrtávka na kanalizaci KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava Vlastní

56 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 M 53,900 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

57 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

58 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 M 3,500 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

59 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 KUS 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

60 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 M 53,900 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace vodou nebo vzduchem,

61 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální KUS 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

62 899202111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg KUS 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace včetně rámů a košů na bahno,

63 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, 
zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a 
znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu 
vozovky v místě provedené výškové úpravy,

93 Dokončovací práce inženýrských staveb ----------

64 936311113R00 Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 M3 0,006 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace
uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení 
potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, očištění potrubí před betonáží, bednění a odbednění,

96 Bourání konstrukcí ----------

65 969021121R00 Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 M 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

66 976085211R00
Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo 
betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2

KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

99 Staveništní přesun hmot ----------

67 998275101R00 Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu T 125,079 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů
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Objekt: [105] - Kanalizační přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot ----------

68 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km T 0,413 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

69 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km T 5,783 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

70 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění T 0,413 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II

Specifikace s hrubým urovnáním,

71 979999981R00 Poplatek za skládku Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) T 1,561 ---------- ----------

Cenová soustava RTS 25/ II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 191 - Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: [191] - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 7

20.11.2025 12:273.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

191 Dopravně inženýrská opatření ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění DIR

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 11,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 11,000 [A]
Etapa 2a =0,00 [B]
Etapa 2b = 0,000 [C]
Etapa 3a = 0,00 [D]
Etapa 3b = 0,000 [E]
Rozpočet celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]"
"Položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje kompletní novou PKO"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na 
jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 205,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 135,000 [A]
Etapa 2 = 35,000 [B]
Etapa 3a = 22,000 [C]
Etapa 3b = 13,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=205,000 [E]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 205,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 6,000 [A]
Etapa 2 = 164,000 [B]
Etapa 3a = 22,000 [C]
Etapa 3b = 13,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=205,000 [E]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
14 936,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 135,000 [A]
Délka etapy 1 = 90 dní [B]
Etapa 2 = 164,000 [C]
Délka etapy 2 = 14 dní [D]
Etapa 3a = 22,000 [E]
Délka etapy 3a = 14 dní [F]
Etapa 3b = 13,000 [G]
Délka etapy 3b = 14 dní [H]
Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=14936,000 [I]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu 
značek a počtu dní použití

6 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 17,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 13,000 [A]
Etapa 2 = 4,000 [B]
Etapa 3a = 0,000 [C]
Etapa 3b = 0,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=17,000 [E]"

"Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky"

Cenová soustava 2022_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

7 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 17,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 0,000 [A]
Etapa 2 = 17,000 [B]
Etapa 3a = 0,000 [C]
Etapa 3b = 0,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=17,000 [E]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

8 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 198,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 13,000 [A]
Délka etapy 1 = 90 dní [B]
Etapa 2 = 4,000 [C]
Délka etapy 2 = 14 dní [D]
Etapa 3a = 0,000 [E]
Délka etapy 3a = 14 dní [F]
Etapa 3b = 0,000 [G]
Délka etapy 3b = 14 dní [H]
Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=1198,000 [I]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu 
značek a počtu dní použití

9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 2,625 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 0,000 [A]
Etapa 2 = 0,000 [B]
Etapa 3a = 2,625 [C]
Etapa 3b = 0,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=10,500 [E]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 2,625 ---------- ----------



AspeEsticon Firma: Strana 5 z 7

20.11.2025 12:273.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Rozpočet:
Etapa 1 = 0,000 [A]
Etapa 2 = 0,000 [B]
Etapa 3a = 2,625 [C]
Etapa 3b = 0,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=10,500 [E]"
"Položka zahrnuje:
- odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení)
- odklizení vzniklé suti
Položka nezahrnuje:
- x"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 3,000 [A]
Etapa 2 = 3,000 [B]
Etapa 3a = 0,000 [C]
Etapa 3b = 0,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 0,000 [A]
Etapa 2 = 6,000 [B]
Etapa 3a = 0,000 [C]
Etapa 3b = 0,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
KSDE

N
354,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Rozpočet:
Etapa 1 = 3,000 [A]
Délka etapy 1 = 90 dní [B]
Etapa 2 = 3,000 [C]
Délka etapy 2 = 14 dní [D]
Etapa 3a = 0,000 [E]
Délka etapy 3a = 14 dní [F]
Etapa 3b = 0,000 [G]
Délka etapy 3b = 14 dní [H]
Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=354,000 [I]"

"Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití."

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.

14 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 0,000 [A]
Etapa 2 = 6,000 [B]
Etapa 3a = 0,000 [C]
Etapa 3b = 0,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí

15 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

"Rozpočet:
Etapa 1 = 0,000 [A]
Etapa 2 = 6,000 [B]
Etapa 3a = 0,000 [C]
Etapa 3b = 0,000 [D]
Rozpočet celkem: A+B+C+D=6,000 [E]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
84,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [191] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"Rozpočet:
Etapa 1 = 0,000 [A]
Délka etapy 1 = 90 dní [B]
Etapa 2 = 6,000 [C]
Délka etapy 2 = 14 dní [D]
Etapa 3a = 0,000 [E]
Délka etapy 3a = 14 dní [F]
Etapa 3b = 0,000 [G]
Délka etapy 3b = 14 dní [H]
Rozpočet celkem: A*B+C*D+E*F+G*H=84,000 [I]"

Cenová soustava 2022_OTSKP

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu 
dní použití.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 401 - Veřejné osvětlení a datová síť města

Rozpočet: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

401 Veřejné osvětlení a datová síť města ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Ochrana stávajícíh sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.).
Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků.   
Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započetím výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. 
sítí.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení 
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou 
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření 
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
- položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících 
částí, technologické a průmyslové celky) 
Položka nezahrnuje: 
- x

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích 
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace 
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v 
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. 
Položka nezahrnuje: 
- x

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 1,000 ---------- ----------

GP pro zápis stavby do KN a GP pro zápis VB do KN.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:       
- zajištění všech dostupných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu investorem
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- autorizace výsledného elaborátu geometrického plánu Autorizovaným Zeměměřičským Inženýrem (AZI) 
- zajištění formální a technické kontroly, včetně potvrzení geometrického plánu místně příslušným katastrálním 
pracovištěm

6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Digitálně, celý postup stavby (foto s časovým razítkem).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
Položka nezahrnuje:
- x

7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace 
objízdných tras).  
Vypracování a aktualizace HMG stavby.  
Vypracování TePř.  
Vypracování KZP.
Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

8 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Ždársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka 
zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na 
staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady 
spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění 
údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s 
podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek 
smlouvy o dílo.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

10 199000002R00 POPLATEK ZA SKLÁDKU HOR.1-4 M3 45,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

M M ELEKTROINSTALACE-MATERIAL ----------

52 15615235 DRAT POZINK MEK 11343 D10.00M KG 75,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

53 28600107.A TRUB PE KORUGOVANA 40/33MM M 350,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

54 28600109.A TRUB PE KORUGOVANA 63/52MM M 690,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

55 31673542 STOZAR ULIC. 8,0+1,5 POZINK, SEDY (KUZELOVY 186/76mm) KUS 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

56 31673546 STOZAR PARK. KONICKY POZINK., SEDY (KUZELOVY 130/60mm) KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

57 31673547 STOZAR 6m PRO OSVETLENI PRECHODU B SEDY KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

58 31673550 STOZAR 6m PRO OSVETLENI PRECHODU D SEDY KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

59 31677030 VYLOZNIK 1,5m - ROVNY, SEDY (1/76 - 1500) KUS 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

60 31677290 VYLOZNIK 1,5m -2-RAMENNY ROVNY SEDY (2/76 - 1500 / 180) KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

61 31677537 VYLOZNIK 2m PRO PRECHOD - B SEDY KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

62 31677538 VYLOZNIK 4m PRO PRECHOD - D SEDY KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

63 34111032 KABEL SIL CYKY-J 3X1,5 M 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

64 34111043 KABEL SIL CYKY-J 3X4 M 490,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

65 34112316 KABEL AL JADRO AYKY-J 4X16 M 850,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

66 34523115 VLOZKA E27 VC. POJ.HLAVICE 10 A KUS 25,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

67 34562044 SVORNICE ST SV10B @ KUS 21,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

68 345710010000 KONCOVKA MIKROTRUBICKY 12/8MM KUS 11,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

69 345710020000 KONCOVKA MIKROTRUBICKY 7/3,5MM KUS 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

70 345710040000 SPOJKA MIKROTRUBICKY 12/8MM KUS 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

71 345710050000 SPOJKA MIKROTRUBICKY 7/3,5MM KUS 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

72 34571020 MIKROTRUBICKA ZODOLNENA 7/3,5MM M 150,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

73 34571021 MIKROTRUBICKA ZODOLNENA 12/8MM M 970,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

74 34571023 SVAZEK MIKROTRUBICEK 7 X 7/3,5MM M 320,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

75 34571024 SVAZEK MIKROTRUBICEK 7 X 12/8MM M 190,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

76 34571590 KRABICE HENSEL D9065/CR KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

77 34844922 A2/20 - LED SVITIDLO ULICNI (20W, 2700K, 2991lm) KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

78 34844923 A1/36, A2/36 - LED SVITIDLO ULICNI (36W, 2700K, 5383 lm) KUS 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

79 34844924 A3/50 - LED SVITIDLO ULICNI (50W, 2700K, 7477lm) KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

80 34844925 C/8 - LED SVIT.PARK.2700K,1196lm,8W (DLE VYBERU INVESTORA) KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

81 34844926 B1/48, B2/48 - LED SVITIDLO PRECHOD )48W, 4000K, 7128 lm) KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

82 35436200 SPOJKA KAB SIL PASK SVCZC 16 Al KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

83 35441120 PASEK UZEMNOVACI 30X4 MM * M 540,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

84 35441895 SVORKA PRIPOJ SP1 D6-12MM * KUS 23,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

85 35441925 SVORKA ZKUSEB SZ LANO D6-12MM KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

86 35441986 SVORKA VODOV SR 02,03 10MM PAS* KUS 96,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

87 358242510000 PATRONA POJISTKOVA ODPINAC KUS 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

M S ELEKTROINSTALACE-SPECIFIKACE ----------

88 111R00 MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA cl.8,ods.3a % 474,510 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

89 131R00 PRESUN DO ZONY M21,22,36,39 cl.8 % 474,510 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

90 35700006 SR1 ROZPOJ.SKRIN VC. PLAST.PIL. ( OZN. SS ... / 5 X ODPINAC OPV 10 ) KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

91 35700007 SR2,SR3 ROZPOJ.SKRIN VC. PLAST.PIL. ( OZN. SS ... / 4 x ODPINAC OPV 10) KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace 2 X JISTIC/CHRANIC 6-10A

92 35700010 OPT.ROZVADEC PILIROVY ORU 1 SFD SIS KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

M ELEKTROINSTALACE-MONTAZ ----------

11 100254480206 AUTOMOBIL NAKL. (DOPRAVA STOZARU) SH 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

12 180456000900 MONT.PLOSINA AUT.PODV. MTP27 SH 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

13 210010031R00 MIKROTRUBICKA ZODOLNENA VOL 7/3,5MM M 150,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

14 210010032R00 MIKROTRUBICKA ZODOLNENA VOL. 12/8MM M 970,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

15 210010033R00 SVAZEK MIKROHDPE 7x7/3,5MM DO TER. M 320,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

16 210010034R00 SVAZEK MIKROHDPE 7x12/8MM DO TER. M 190,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

17 210010035R00 TRUBKA KORUGOVANA VOL 40/33 MM M 350,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

18 210010036R00 TRUBKA KORUGOVANA VOL 63/52 MM M 690,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

19 210010351R00 ROZVOD.KRAB. LIS IZOL KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

20 210100251R00 UKONC KAB CELOPLAST SZ 4X10 KUS 64,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

21 210100252R00 UKONC KAB CELOPLAST 4X25 KUS 58,000 ---------- ----------
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Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

22 210100421R00 KONCOVKA MIKROTRUBICKY 7/3,5 KUS 17,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

23 210100422R00 KONCOVKA MIKROTRUBICKY 12/8 KUS 11,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

24 210101251R00 SPOJKA MIKROTRUBICKY 7/3,5 KUS 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

25 210101252R00 SPOJKA MIKROTRUBICKY 12/8 KUS 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

26 210102001R00 SPOJ EPOX PLAST K 1KV SVPE 4X25 KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

27 210120031R00 POJISTKA 10A, 16A VCET ZAPOJ KUS 25,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

28 210120102R06 PATRONA POJISTKOVA DO 500V VC.DODAVKY PATRONY 10A KUS 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

29 210190004R00 MONTAZ PLAST. PILIRE DO VYKOPU KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

30 210202010R00 SVITIDLO LED NA VYLOZNIK pr.60mm KUS 20,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

31 210202014R00 SVITIDLO LED NA STOZAR PARKOVE 8 W KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

32 210204003R00 STOZAR SADOVY KONICKY 5m KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

33 210204009R00 STOZAR PRO OSV. PRECHODU 6m KUS 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

34 210204011R00 STOZAR OSVETLOV KUZEL. OCEL 8M KUS 14,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

35 210204103R00 VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN DO 35 KG KUS 14,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

36 210204104R00 VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN NAD 35 KG KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

37 210204105R00 VYLOZNIK OCEL 2-RAMEN DO 70 KG KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

38 210204202R00 ELEKTROVYZBROJ STOZARU 2 OKRUHY KUS 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

39 210204203R00 ELEKTROVYZBROJ STOZARU 3 OKRUHY KUS 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

40 210220002R00 VEDENI UZEM FEZN D 10 MM POVRCH M 120,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

41 210220021R00 VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI M 540,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

42 210220302R00 SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ KUS 122,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

43 210810005R00 KABEL CYKY-J 750V 3X1,5 VOLNE M 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

44 210810007R00 KABEL CYKY-M 750V 3X4 VOLNE M 490,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

45 210901015R00 KABEL AYKY 750V 4X16 VOLNE M 850,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

46 900R00 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V ROZVADECI RVO HOD 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace
(DOPLNENI VYZBROJE
2 X JISTIC/CHRANIC 1X16A)

47 900R01 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a NEPREDVIDANE PRACE/ NATERY, PRIP. HOD 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

48 900R02 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE NA STAVAJICICH STOZARECH VO HOD 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

49 900R03 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PROJEKTOVE A PRUZKUMNE PRACE HOD 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

50 900R04 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a PRACE V DATOVEM ROZVADECI HOD 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

51 900R07 HZS -nezmeritelne prace -cl.17,o.1a DEMONTAZE HOD 42,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

M46 Zemní práce při montážích ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

93 460010022RT2 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY U SILNICE DÉLKA TRASY DO 500M KM 0,600 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

94 460030006RT1 SEJMUTÍ ORNICE TL.DO 15CM HOR.2 TLOUŠŤKA VRSTVY DO 10CM M3 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

95 460030011RT2 SEJMUTÍ DRNU Z PLOCH STŘEDNĚ ZATRAVNĚNÝCH M2 120,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

96 460030072RT2 BOURÁNÍ ŽIVIČ.POVRCHŮ TL.5-10CM V PLOŠE 5-10M2 M2 1,500 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

97 460030081RT3 ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU V TL.VRSTVY 8-10CM M 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

98 460030092R00 VYTRH.OBRUBNÍKŮ LEŽATÝCH, LOŽE MC M 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

99 460050703R00 JÁMA PRO STOŽÁRY VEŘ.OSVĚTL. HOR.3 M3 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

100 460050712R00 JÁMA PRO PILIR HOR.2 M3 0,400 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

101 460070002RT1 JÁMA PRO SPOJKU HOR.2 RUČNÍ VÝKOP JÁMY KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

102 460070053R00 JÁMA PRO MIKROTRUBICKY V KRUHU KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

103 460100001R00 POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x800 MIMO OSU KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

104 460100022R00 POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1200 V OSE KUS 18,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

105 460100023R00 POUZDROVÝ ZÁKLAD 250x1500 V OSE KUS 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

106 460120001RT1 ZÁHOZ JÁMY HOR.1-2 UPĚCHOVÁNÍ A ÚPRAVA POVRCHU KUS 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

107 460120002R00 ZÁHOZ JÁMY PRO MIKROTR.KRUH HOR.3-4 KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

108 460200163RT1 VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 35/80 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY M 415,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

109 460200263RT1 VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 50/80 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY M 25,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

110 460200283RT1 VÝKOP KABELOVÉ RÝHY 50/100 CM HOR.3 RUČNÍ VÝKOP RÝHY M 95,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

111 460420022RT3 ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU 10CM LOŽE TL. 20CM M 385,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

112 460420041R00 ZRI KAB LOZ ZRNA 8MM 30/30CM PISEK PRO TR. AROT - ZDUSANI M 150,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

113 460420502R00 KRIZOVATKA S KANALIZACI, VODOVODEM DO PE TRUBKY (NN, PVSEK) KUS 29,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

114 460490011R00 ZAKRYTI KABELU FOLII PVC 22 CM M 1 150,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

115 460510021R00 KAB PROSTUP PVC ROURA 10 CM VC. TR. AROT DVK 110/94 DELKA 6M M 312,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

116 460560143RT1 ZÁHOZ RÝHY 35/60 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY M 415,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

117 460560243RT1 ZÁHOZ RÝHY 50/60 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY M 25,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

118 460560263RT1 ZÁHOZ RÝHY 50/80 CM HOR.3 RUČNÍ ZÁHOZ RÝHY M 95,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

119 460600001RT8 NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY DO 1KM ODVOZ NA VZDÁLENOST 10000M M3 45,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

120 460600002RT1 PŘÍPLATEK ZA ODVOZ DALŠÍCH 1000M NÁKLADNÍM AUTOMOBILEM M3 450,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

121 460620001RT1 POLOŽENÍ DRNU RUČNÍ POLOŽENÍ DRNU, KROPENÍ M2 120,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

122 460620006RT1 OSETÍ POVRCHU TRÁVOU VČETNĚ DODÁVKY OSIVA M2 120,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

123 460620013R00 PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEM3 M2 230,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

124 460620021RT1 PROVIZORNÍ POLOŽENÍ OBRUBNÍKU ZŘÍZENÍ LOŽE, OSAZENÍ OBRUBNÍKU M 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [401] - Veřejné osvětlení a datová síť města

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

125 460650012RT2 PODKLADOVÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU TL.8CM ZE ŠTĚRKODRTI TL. 8CM M2 1,500 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

126 460650022R00 VOZOVKA Z BETONU 10 CM M2 1,500 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS

MZR ELEKTROINSTALACE - REVIZE ----------

127 905R01 HZS-revize provoz.souboru a st.obj. REVIZE HOD 34,000 ---------- ----------

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 801.1 - Vegetační úpravy-Přípravné práce

Rozpočet: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon Firma: Strana 2 z 4

20.11.2025 12:273.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

801.1 Vegetační úpravy-Přípravné práce ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Ochrana stávajícíh sítí při výstavbě (viz. vyjádření DO, ad.).
Podmínka z vyjádření PODA >> umístění jejich rozvodů v místě nových zpevněných ploch do chrániček.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické vytyčení stavby, hranic pozemků.   
Zahrnuje veškeré náklady nutných k realizaci díla před započetím výstavby a během výstavby, vč vytyčení stáv. 
sítí.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení 
stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou 
kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření 
posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí.
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení stavby do digitální technické mapy na podkladu katastrální mapy.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
- položka se využije pro celky 3D charakteru (objekty s vysokou mírou nepravidelnosti vzájemně navazujících 
částí, technologické a průmyslové celky) 
Položka nezahrnuje: 
- x

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava OTSKP - 2025
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje: 
- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích 
částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace 
skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v 
souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy. 
Položka nezahrnuje: 
- x

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------

Pasportizace okolních pozemků a staveb před zahájením prací a po dokončení prací (vč. pasportizace 
objízdných tras).  
Vypracování a aktualizace HMG stavby.  
Vypracování TePř.  
Vypracování KZP.
Zajištění dokladů o převzetí inženýrských sítí jejich správci.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

Koordinace staveb jiných investorů (přeložky IS, SVK Ždársko, Kraj Vysočina, Město NMNM).

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka 
zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na 
staveniště, zabezpečení provizorních vstupů, vjezdů. Staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 
zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě. Zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady 
spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění 
údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby. Zabezpečení staveniště v souladu s 
podmínkami smlouvy o dílo, právními předpisy a pokyny koordinátora BOZP. Označení staveniště dle podmínek 
smlouvy o dílo.

Cenová soustava OTSKP - 2025

Specifikace

Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova 
zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.1] - Vegetační úpravy-Přípravné práce

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

998 Přesun hmot ----------

8 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 5,856 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

a Přípravné práce ----------

9 111212355-R Odstranění pařezů a kořenů kácených porostů dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m v rovině nebo svahu do 1:5 m2 327,500 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

10 112111119-91
Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: pařezy a kořeny kácených porostů dřevin - ve vlastním 
odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01

m2 327,500 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

11 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

12 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

13 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

14 1848523-0290
Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: redukční řez pl.30-90m2 - ve vlastním odpadovém 
hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01

kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

15 1848523-0291
Náklady na kompostování, recyklaci, odvoz a likvidaci: pařezů pokácených stromů průměr 10-50 cm - ve vlastním 
odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01

kus 6,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

16 184852434-1 Řez stromu redukční o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou - lokální redukce (vyvětvení stromu) kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 801.2 - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

Rozpočet: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

801.2 Vegetační úpravy-Výsadba stromů ----------

998 Přesun hmot ----------

1 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 22,332 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

a VÝSADBA STROMŮ (předpokládá se výsadba v srpnu) ----------

2 0265025-204 UL Ulmus ´Lobel´ (jilm) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 2,5 m, zemní bal kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

3 0265025-205
UL Ulmus ´Columella´ (jilm) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 2,5 m, 
zemní bal

kus 8,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

4 0265025-207
PR prunus avium ´Plena´ (třešeň ptačí) - strom alejový listnatý, obvod kmene 16/18, výška nasazení koruny min. 
2,5 m, zemní bal

kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

5 10321100-1
Substrát - písčitý substrát – písek 40% (bez nulové frakce), ornice 60 % + půdní kondicionér (cca. 1 kg na m3 
substrátu) a mykorrhizní houby

m3 1,890 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

6 10321100-12
substrát pro výsadbu strukturální (85% drcené kamenivo 32/63, 15 % kompostovaný biouhel a kompost 1:1) - 
bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem

m3 63,840 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

7 10321100-2
Speciální výsadbový substrát kolem balu - míchání na stavbě: 35% drcené kamenivo 32/63, 15 % kompostovaný 
biouhel a kompost 1:1, 50% ornice+ půdní kondicionér (1 kg na m3 substrátu) a mykorrhizní houby

m3 15,600 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

8 171201231-61
Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek 
za uložení recyklační skládce

m3 65,100 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

9 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 288,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

10 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 288,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

11 183101323 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 2 do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

12 183101326 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 5 do 6 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

13 183403132 Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 240,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

14 184102115 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

15 184215133-4 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 čtyřmi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

16 184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm kus 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

17 184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

18 184813162-2 Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2 m obvodu přes 180 do 250 mm kus 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

19 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

20 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 4,320 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

21 184911332 Drenážní vrstva záhonu pro výsadby v rovině nebo ve svahu do 1:5 pl přes 8 do 10 m2 hl přes 50 do 150 mm m2 2,250 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

22 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,300 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

23 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,300 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

24 25234029-02 ochranný nátěr na kmeny - ochrana proti  korní spále (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2 kg 5,200 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

25 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 0,821 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

26 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

27 60591320-1 dřevěná půlkulatina odkorněná D 8 cm m 92,400 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

28 67587001-1 Podzemní kotvení - 3x podzemní kovová kotva, upevnění pásy za bal, ráčno na utažení kotvícího pásu sada 12,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.2] - Vegetační úpravy-Výsadba stromů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letní výsadbě) ----------

29 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 
poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01

t 0,002 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

30 184801121 Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5 kus 26,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

31 184911111-03 Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

32 185804311.1 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

33 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 4

20.11.2025 12:273.1.1.1  (25.1.22.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 801.3 - Vegetační úpravy-Trávníky

Rozpočet: [801.3] - Vegetační úpravy-Trávníky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Trávníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

801.3 Vegetační úpravy-Trávníky ----------

998 Přesun hmot ----------

1 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 10,377 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

a ZALOŽENÍ trávníku ----------

2 00572490-4
osivo travní - směs pro bylinné trávníky, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a 
odsouhlaseno architektem, výsev 10-15 g/m2

kg 12,669 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

3 0265035-12 cibuloviny kus 300,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

4 10371500 substrát pro trávníky VL m3 49,200 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

5 113311171-1 Odstranění geotextilií a mulče ze stávajících záhonů m2 32,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

6 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 39,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

7 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 433,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

8 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 39,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

9 171201231-19.1
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 
poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01

t 0,112 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

10 171201231-61
Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek 
za uložení recyklační skládce

m3 39,400 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 39,400 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

12 181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 820,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

13 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 820,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Trávníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 820,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

15 183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 100,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

16 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 300,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

17 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 608,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

18 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 640,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

19 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 640,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

20 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 1 640,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

21 185802113.1 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,025 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

22 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 8,200 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

23 185805212 Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek kus 256,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

24 185811211 Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 788,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

25 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 8,200 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

26 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 25,338 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní



AspeEsticon Firma: Strana 4 z 4

20.11.2025 12:273.1.1.1  (25.1.22.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.3] - Vegetační úpravy-Trávníky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letním založení) ----------

27 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 
poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01

t 6,150 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

28 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,004 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

29 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 820,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

30 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 82,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

31 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 82,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

32 25191155-13 hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2 kg 4,223 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 801.4 - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

Rozpočet: [801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

801.4 Vegetační úpravy-Štěrkový trávník ----------

998 Přesun hmot ----------

1 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 1,630 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

a ZALOŽENÍ štěrkového trávníku ----------

2 00572490-28
osivo travní - travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během 
realizace a odsouhlaseno architektem

kg 0,278 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

3 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,351 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

4 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

5 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

6 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 9,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

7 171201231-61
Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek 
za uložení recyklační skládce

m3 0,900 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

9 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

10 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

11 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

12 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

13 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.4] - Vegetační úpravy-Štěrkový trávník

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 184854113-1 Míchání vegetačních substrátů na stavbě - Štěrkodrť 16/32 se stávající zeminou 70:30 m3 1,170 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

15 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

16 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,090 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

17 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,090 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

18 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 0,278 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

19 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 1,556 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letním založení) ----------

20 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 
poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01

t 0,068 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

21 185802113.1 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

22 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 9,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

23 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

24 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,900 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

25 25191155-13 hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2 kg 0,046 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 801.5 - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

Rozpočet: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

801.5 Vegetační úpravy-Trvalkové záhony ----------

3.b ROZVOJOVÁ PÉČE (od založení do předání stavby při letní výsadbě) ----------

1 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 
poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01

t 0,041 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

2 185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 292,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

3 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 117,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

4 185851121.1 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 117,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

998 Přesun hmot ----------

5 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 51,789 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

a Trvalkové záhony ----------

6 0265035-1 trvalky K9 kus 1 996,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

7 0265035-12 cibuloviny kus 3 640,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

8 0265036-20 Hydrangea paniculata ́ Pink Diamond´, 5l kontejner/bal kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

9 0265036-21 Hydrangea paniculata ́ Kyushu´, 5l kontejner/bal kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

10 10321100-11 substrát pro výsadbu - 50% prosátá ornice, 30% kompost, 20% štěrk fr. 2-4 m3 88,110 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

11 10321100-12 kompost m3 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

12 10391100-01 dřevní štěpka mulčovací VL m3 5,425 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

13 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 140,800 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 113311171-1 Odstranění geotextilií a mulče ze stávajících záhonů m2 70,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

15 119005132 Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně m2 292,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

16 121112005 Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně m2 140,800 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

17 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 56,320 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

18 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 619,520 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

19 171201231-19.1
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 
poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01

t 0,105 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

20 171201231-61
Náklady na recyklaci - zeminy s drny a kamení - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek 
za uložení recyklační skládce

m3 56,320 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

21 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,320 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

22 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 292,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

23 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 70,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

24 181351006 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 222,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

25 183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 3 209,333 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

26 183111112 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

27 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 m2 292,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

28 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 3 640,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.5] - Vegetační úpravy-Trvalkové záhony

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

29 183211322 Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm kus 1 996,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

30 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 70,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

31 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 445,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

32 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 877,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

33 184102111 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

34 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 222,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

35 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 215,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

36 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 77,500 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

37 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,020 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

38 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 11,700 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

39 185805212 Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek kus 300,000 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

40 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 11,700 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02

41 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g kus 2 001,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

42 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 28,595 ---------- ----------

Cenová soustava CS ÚRS 2025 02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 105 - II/354 NOVÉ MĚSTO N. M. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Objekt: 801.6 - Vegetační úpravy-Mobiliář

Rozpočet: [801.6] - Vegetační úpravy-Mobiliář

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801.6] - Vegetační úpravy-Mobiliář

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

801.6 Vegetační úpravy-Mobiliář ----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

1 936104213.1
Koš odpadkový parkový 315/315/1075 ocel RAL 9005 oplech. včetně dopravy, kotvení a spodní stavby čtvercový 
stříška 50 litrů spojovací materiál nerez

kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

2 936124113.1
Parková lavička s opěradlem 1800/780/840 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní 
stavby tropické dřevo spojovací materiál nerez

kus 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

3 936124113.2
Lavice s opěradlem 3000/590/790 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní stavby 
tropické dřevo spojovací materiál nerez

kus 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní

4 936124113.3
Lavice bez opěradla 1800/530/430 kombinace dřevo-ocel RAL 9005, včetně dopravy, kotvení a spodní stavby 
tropické dřevo spojovací materiál nerez

kus 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava vlastní


