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B.1 Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavenisté je uréeno navrzenou trasou vodovodu a kanalizace a je tvofeno vymezenym
manipulaénim pruhem. Navrzena kanalizace a vodovod je liniovd podzemni inzenyrska sit, ktera je
umisténa v zastavéném Uzemi mésta Nové Mésto na Morave.

Stavba vodovodu a kanalizace bude realizovana na pozemcich s ostatni plochou a zastavénou
plochou a nadvofim.

Navrzeny vodovod bude vedeny v travnich plochach, v chodnicich a v silnici Il. tfidy €. 354, v ulici
Brnénska. Vodovod bude dale prochazet pres suterén objektu €.p. 3 z ulice Brnénska na Vratislavovo
namésti. Na nameésti bude vodovod veden v chodniku, dlazdéného z kostek.

Navrzena kanalizace, ktera bude rekonstruovana za pomoci vykopl, bude vedena v travnich
plochach, v chodnicich a bude kfizovat navrzenou okruzni kfizovatku na Komenského namésti, na
silnici Il. tfidy €. 354. Navrzena kanalizace, ktera bude sanovana, je vedena v chodniku, podél silnice
II. tFidy €. 354. U sanované kanalizace bude zrekonstruovana Sachta ¢. 118 u objektu ¢.p. 135.

V blizkosti stavby se nachazeji objekty pro bydleni, bytové domy, obchodni domy, zamek Nové
Mésto na Moravé, Horacka galerie a evangelicky kostel.

Vystavba siti bude provedena v ¢asti mésta Nové Mésto na Moravé, na Komenského namésti, na
Vratislavové namésti a na ulicich Brnénska a Masarykova.

Stavbou vodovodu a kanalizace budou dotéeny pozemky v katastralnim Gzemi Nové Mésto na
Moravé.

Pfi navrhu technického feSeni byly respektovany podminky provozovatele vodovodu a kanalizace.
Navrh tras vodovodu a kanalizaéni stoky vychazi z téchto hledisek:

- vést stavbu pokud mozno po verejnych pozemcich z davodu pfistupu provozovatele

- minimalizovat kolizni mista s jinymi podzemnimi sitémi a komunikacemi

S pfihlédnutim  k pozadavku na zajisténi pfistupu k jednotlivym objektim na vodovodni a
kanaliza¢ni siti je novéa trasa navrzend na verejné pristupnych pozemcich.

Pfedmétna technicka infrastruktura je navrzena v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na
vystavbu, které jsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 274/2001 Sb. (zadkon o
vodovodech a kanalizacich) a provadéci vyhlaskou 428/2001 Sb. V platném znéni ve znéni
pozdéjSich pfedpisu a je v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu.

Veskeré trvalé a do¢asné prace budou splfiovat pozadavky pfFisluSnych zakon( a predpist:

- ochrany zdravi a bezpecnosti pfi praci

- pfedpisu pro dodavku elektfiny a elektrické instalace

- pfedpist pro dodavku vody a s ni spojené instalace

- nakladani s odpadnimi vodami a jejich Cisténi

- nakladani s odpadem vzniklym stavebni ¢innosti a bouranim stavajicich kanaliza¢nich zafizeni a
ostatnich stavebnich objektd

Udaije o souladu s izemnim rozhodnutim
Jedna se o rekonstrukci vodovodu a jednotné kanalizace.
Tato projektova dokumentace bude slouzit pro provadéni stavby.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnym Gzemnim planem mésta Nové Mésto
na Moravé.




Informace o splnéni pozadavku dotéenych organi

PFi zpracovani projektové dokumentace byly splnény pozadavky stavbou dotéenych organa, viz
dokladova ¢ast projektové dokumentace ,E*.

V prlibéhu zpracovani projektové dokumentace byly respektovany stanoviska a pozadavky
majitelt stavbou dotéenych pozemkd, tak i jednotlivych spravcu siti technického vybaveni a ostatnich
organll a organizaci statni spravy.

Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Specidlni geologicky prazkum pro stavbu nebyl do souCasné doby provadén. Pro potfebu
charakteristiky profilu v zajmovém Uzemi lze vychazet z provedeného inzenyrsko — geologického
prizkumu, ktery byl proveden pro stavbu okruzni kfizovatky. Jedna se o prazkum ,Nové Mésto na
Moravé — okruzni kfizovatka, Komenského namésti“ vypracovany v 11/2023 pod &. zakazky 75/23
firmou ENVIREX, spol. s.r.0., Petrovicka 861, 592 31 Nové Mésto na Moravé

V projektové dokumentaci je uvazovano s nasledujicim zatfidénim zemin a hornin ve vykopu:

92% hornina tfidy 3 a 8% hornina tfidy 5.

Dle CSN EN 1610 se jedna o tfidu t&Zitelnosti I., skupinu 3 a tfidu téZitelnosti Il., skupinu 4 a 5.

Pfipadné odchylky budou dohodnuty mezi investorem a dodavatelem stavby.

Odvoz suti a prebyte¢né zeminy je uvazovan do 15 km, meziskladka do 2 km.

Pfed zahajenim projekcnich praci byl proveden kamerovy prdzkum stavajici kanalizace.

V ramci projektové a predprojektové pfipravy byly provedeny nésledujici prizkumy a méreni, které
byly vyhodnoceny a zaclenény do projektové dokumentace:

- vySkopisné domeéfeni stavby

- bézny stavebné technicky prizkum

Byl proveden prazkum siti technického vybaveni, zjist€na vedeni jsou zakreslena ve vykresové
¢asti. V prostoru vystavby se nachazeji podzemni i nadzemni vedeni, ktera bude nutno béhem stavby
respektovat. Vyjadreni jednotlivych spravcu jsou uvedena v dokladové ¢asti.

Ochrana uzemi

Misto stavby se nachazi v chranéné krajinné oblasti Il. a IV. zény.

Stavba bude C&stecné realizovdna na pozemcich, které jsou vedeny jako nemovitd kulturni
pamatka. Jedna se o pozemky €. 152 a 146/1.

Na pozemcich €. 443/17 a 467/1 se nachazi chranéna znacka geodetického bodu.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Navrzenda vodovodni a kanaliza¢ni sit' je umisténa mimo vyhlaSena zaplavova uzemi.

Podlozi Gzemi neni registrovano jako pfirodni zdroj nerostd a podzemnich vod. Uzemi neni
charakterizovano jako poddolované. Pro vystavbu jsou uvazovany bézné podminky.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli

Stavbou nesmi byt narusena funk&nost stavajicich melioraci, protikoroznich opatfeni, u¢elovych
zemédélskych komunikaci ani jinych staveb a zafizeni slouzicich zemédélské vyrobé.

Pouzivané mistni komunikace i statni silnice pro ucely stavby budou udrzovany ve schudném a
sjizdném stavu, nadmeérné znecisténi a poSkozeni komunikaci bude neprodlené odstrariovano.

S ohledem na pozadavek vlastnikd na uvedeni dotéenych pozemk( do plvodniho stavu, se
doporucuije pfi pfedani stavenisté zajistit podrobnou fotodokumentaci stavajiciho stavu.

Po ukonceni vystavby budou veskeré dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu.

Vystavba vodovodu a kanalizace bude Casové zkoordinovana s akci mésta Nové Meésto na
Moravé ,11/354 Nové Mésto na Moravé, okruzni kfizovatka Komenského namésti*.

Dotcené povrchy budou v mistech, kde nebude probihat vystavba v ramci akce mésta, uvedeny
v Sifce vykopl do plvodniho stavu. Jedna se o chodniky ze Zulovych kostek. Oprava chodnikd bude
provedena ve skladbé: stavajici Zulové kostky, loze dlazby tl. 40 mm a Stérkodrt tl. 200 mm.



V prostoru vystavby budou demontovany stavajici chodnikové obrubniky, které budou osazeny
Zpét.

PFi vedeni vodovodu a kanalizace v novych a opravovanych plochach bude do rozpocétu dano
vybourani stavajicich konstrukci a nasledna oprava jiz v novych skladbach.

Jednotlivé stavajici povrchy k vybourani jsou uvedeny na vykrese C.4.

Oprava silnice bude provedena ve skladbé: Stérkodrt tl. 200 mm, stmelena cementova podkladni
vrstva SC 8/10 t. 160 mm, asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm, spojovaci postfik,
asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ tl 50 mm, spojovaci postfik a asfaltovy beton pro obrusné
vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm.

Pfes okraj ryhy v silnicich bude poloZzena geomfiz s pfesahem 0,5 m za vnéjsi hranu ryhy.

Pojizdéné plochy ze zulovych kostek budou opraveny ve skladbé: zulové kostky velké 17 tl. 170
mm, beton C25/30 tl. 150 mm a Stérkodrt tl. 200 mm.

Chodniky ze zulovych kostek budou opraveny ve skladbé: malé Zulové kostky tl. 60 mm, loze
dlazby tl. 40 mm a Stérkodrt tl. 200 mm

Chodniky ze zamkové dlazby budou opraveny ve skladbé: betonova dlazba 20/20 tl. 80 mm, loze
dlazby tl. 40 mm a Stérkodrt tl. 200 mm

Skladby pro jednotlivé povrchy jsou uvedeny na vykrese C.4.

V travnich plochach a v zelenych pasech bude v prostoru jam a ryh provedena skryvka ornice v tl.
100 mm. Po provedeni stavby bude ornice zpétné rozprostfena a plocha oseta kvalitni travni smési.
Travni plochy po pojezdu techniky budou rekultivovany, coz bude spocivat v dosypani ornice a
v doseti travou.

Zasyp ryh po vykopech, v silnici Il. tfidy, bude v celé vySce proveden ze Stérkodrti 0/63 mm,
v ostatnich pfipadech bude zasyp ryh proveden vykopovou zeminou.

V tésné blizkosti stavby bude provedena ochrana stromd. Ochrana stromd bude provedena dle
Standardd péce o pfirodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni Cinnosti. Celkem
je uvazovano s ochranou 3 strom.

Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Stavba neklade pozadavky na asanace ani kaceni dfevin.

V ramci stavby vodovodu bude ¢ast stavajiciho vodovodu DN 100 a DN 150 z trub litinovych a
PVC zruSena a ¢ast vodovodu vybourana. Spole¢né s potrubim budou rovnéz demontovany armatury.
Jedna se o 3 Soupatka se soupravami a poklopy a 1 podzemni hydrant. Velka ¢ast stavajiciho
vodovodniho potrubi, které je ur¢eno ke zruSeni, bude ponechana v zemi. Pouze vodovodni potrubi
v mistech, kde bude probihat pokladka nového potrubi, bude vybourano. Celkem bude zruSeno 21 m
litinového hrdlového a pfirubového potrubi DN 100, které bude kompletné vybourano. Déle bude
zruSeno 20 m potrubi z PVC DN 100, které bude rovnéz kompletné vybourano, a 45 m potrubi z PVC
DN 150, z kterého budou vybourano asi 22 m.

V ramci stavby kanalizace bude vybourano stavajici betonové, kameninové a PVC potrubi, véetné
1 revizni betonové Sachty. Celkem bude vybourano: 2 m betonového potrubi DN 300, 38 m
betonového potrubi DN 400, 2 m kameninového potrubi DN 150, 2 m PVC potrubi DN 150 a 4 m
betonového potrubi DN 200.

Vybourani stavajicich uli¢nich vpusti, v€etné pfipojek od nich, je soucasti projektu mésta Nové
Mésto na Moravé ,11/354 Nové Mésto na Morave, okruzni kfizovatka Komenského namésti“.

Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé z&bory zemédélského pidniho fondu anebo pozemkd
ur€enych k pInéni funkce lesa

Stavba si nevyzada trvalé ani do¢asné vynéti ze ZPF.

Stavba si nevyzada do¢asné odnéti, popf. trvalé omezeni pozemkud uréenych k pInéni funkci lesa.

V travnatych plochach bude sejmuta a rozprostfena ornice v tl. 100 mm.




Uzemné technické podminky

Jednd se o liniovou podzemni inzenyrskou sit, bez nutnosti napojeni na dopravni infrastrukturu.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba bude ¢asové zkoordinovana s akcemi:
- ,11/354 Nové Mésto na Moravé, okruzni kfizovatka Komenského nameésti“. Investor mésto Nové
Mésto na Moravé.

Seznam pozemkUl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Parcely v katastralnim uzemi 706 418 Nové Mésto na Morave.

\% Druh pozemku Ochrana | Vlastnik
, Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti
443/14 |  Ostatni plocha CHKO 1 103, 59231 Nové Mésto na Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti
399/1 Ostatni plocha CHKO 1103, 59231 Nové Mésto na Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti
443/13 |  Ostatni plocha CHKO 1103, 59231 Nové Mésto na Moravé
Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava,
462/4 Ostatni plocha CHKO Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, pfispévkova
organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava
, Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti
446/4 Ostatni plocha CHKO 1103, 59231 Nové Mésto na Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti
443/24 |  Ostatni plocha CHKO 1103, 59231 Nové Mésto na Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti
443117 | Ostamiplocha | CHKO, GB |43 59531 Noveé Mésto na Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti
463/3 Ostatni plocha CHKO 1103, 59231 Nové Mésto na Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti
463/2 Ostatni plocha CHKO 1103, 59231 Nové Mésto na Moravé
Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava,
, Horackéa galerie v Novém meésté na Morave,
463/4 Ostatni plocha CHKO Vratislavovo ndmésti 1, 59231 Nové Mésto na
Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo namésti
46311 Ostatni plocha CHKO | {3, 59231 Nové Mésto na Moravé
Zastavéna plocha a Ceska republika, Lesy Ceské republiky, s.p.,
151 ha pe CHKO Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008
nadvori o
Hradec Kralové
, Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo namésti
152 Ostatni plocha | CHKO, NKP'| 4 13 "59531 Noveé Mésto na Moravé
Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava,
. Horacka galerie v Novém mésté na Moravé,
46711 Ostatni plocha CHKO, GB Vratislavovo namésti 1, 59231 Nové Mésto na
Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo namésti
443/8 Ostatni plocha CHKO |43, 59231 Nové Mésto na Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo namésti
136/2 Ostatni plocha CHKO |43, 59231 Nové Mésto na Moravé
, Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo namésti
146/1 Ostatni plocha | CHKO, NKP' |y y3 "59531 Nové Mésto na Moravé
136/17 Ostatni plocha CHKO Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo nameésti

103, 59231 Nové Mésto na Moravé




Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni

pasmo

Parcely v katastralnim uzemi 706 418 Nové Mésto na Morave.

\Y%

Druh pozemku Ochrana | Vlastnik

CHKO - chranéna krajinna oblast — Il.-1V.zéna
GB — chranéna znacka geodetického bodu
NKP — nemovita kulturni pamatka

Seznam okolnich parcel

1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

142 — Liska Jakub, Komenského namésti 135, 59231 Nové Mésto na Moravé, LiSkova
Lena Ing., Komenského namésti 135, 59231 Nové Mésto na Moravé, Nenutilovd Marta,
Komenského namésti 135, 59231 Nové Mésto na Moravé, Snopkova Anna MUDr.,
Studnice 39, 59231 Nové Mésto na Moravé

145 - Zitka Zdenék, Komenského namésti 133, 59231 Nové Mésto na Moravé

4/1 — Farni sbor Ceskobratrské cirkve evangelické v Novém Mésté na Moravé, Krienkova
151, 59231 Nové Mésto na Moravé

1 — Farni sbor Ceskobratrské cirkve evangelické v Novém Mésté na Moravé, Krenkova
151, 59231 Nové Mésto na Moravé

146/4 — Farni sbor Ceskobratrské cirkve evangelické v Novém Meésté na Morave,
Krenkova 151, 59231 Nové Mésto na Moraveé

8 — Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na
Moravé

147 — Vysocina Property s.r.o., Pfikop 838/6, Zabrdovice, 60200 Brno

148 — Slovak FrantiSek, Vratislavovo namésti 8, 59231 Nové Mésto na Moravé, Slovak
FrantiSek, Vratislavovo namésti 8, 59231 Nové Mésto na Moraveé

154 — Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na
Moraveé

464/1 — Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava, Horacka galerie v Novém mésté
na Moravé, Vratislavovo namésti 1, 59231 Nové Mésto na Moravé

463/6 — Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na
Moraveé

423/4 — Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na
Moravé

446/2 — Krystof Vilém, €. p. 37, 66431 Ceska, Krystofova lvona, €. p. 37, 66431 Ceska
443/12 — Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na
Moraveé

443/15 — Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na
Moravé

443/16 — Mésto Nové Mésto

na Moravé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na Moravé

419/1 — Mésto Nové Mésto na Moraveé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na
Moravé

136/4 — Kraj Vysodina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava, Krajska sprava a tdrzba silnic
Vysociny, pfispévkova organizace, Kosovska 1122/16, 58601 Jihlava

308/6 - Mésto Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti 103, 59231 Nové Mésto na
Moravé



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o rekonstrukci vodovodu a jednotné kanalizace.

Ugel uzivani stavby

Navrzena stoka jednotné kanalizace a navrZzeny vodovod bude slouzit pro vefejnou potfebu.
Jedna se o stavbu vodohospodarského dila pro odvadéni splaSkovych a destovych vod z ¢asti mésta
Nové Mésto na Moravé a zasobovani obyvatel pitnou vodou.

Trvala nebo do€asng stavba
U vodovodu a kanalizace se jedna o stavbu trvalou.

Ochrana stavby
V souladu se zdkonem 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi je ochranné pasmo

vodovodniho fadu, kanaliza¢ni stoky a souvisejicich objektt navrzeno do prdméru 500 mm véetné,
1,5 m, u profilu nad 500 mm, 2,5 m od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu. V pfipadé ulozeni
potrubi vétsiho nez DN 200 hloubéji nez 2,5 m pod upravenym povrchem do prdméru 500 mm vcetné,
se upravuje ochranné pasmo na 2,5 m, u profilu nad 500 mm na 3,5 m od vnéjsiho lice stény
vodovodu na kazdou stranu.

V tomto pasmu je mozno provadét jakoukoli stavebni ¢innost jen se souhlasem provozovatele.

Vystavbou vodovodu a kanalizace budou dot¢ena stavajici ochranna pasma:
- jednotné kanalizace

- vodovodu

- kabelld nn a vn

- kabeld PVSEK — CETIN, PODA, mésto Nové Mésto na Moravé

- kabell vefejného osvétleni

S ohledem na vysledky provedenych pridzkumuG a ovéfené prostorové usporadéni stavajicich siti
technického vybaveni na stavenisti se predpoklada, Ze pfi vystavbé vodovodu a kanalizace nedojde
k vyznamnym kolizim siti.

Navrzeny vodovod bude kfizovat kabely vefejného osvétleni, kanaliza¢ni potrubi, kabely PVSEK,
kabely nn a kabely vn.

Navrzena kanalizace bude kfizovat kabely vn, kabely vefejného osvétleni, kabely PVSEK a kabely
nn.

Vzdalenosti od ostatnich inzenyrskych siti jsou uvedeny na vykrese €. C.3.

Pii soub&hu a kFiZzeni bude dodrzena CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického
vybaveni a vyjadfeni vlastnikd jednotlivych inZzenyrskych siti.

Kabel PVSEK bude v misté kfizeni s vodovodem a kanalizaci vlozen do zemniho kanalu Kopokan
1 s vikem s pfesahem 0,5 m od mista kfizeni na obé strany. Celkem dojde ke kfizeni na 2 mistech.

Navrhované parametry stavby

SO 01 Rekonstrukce vodovodu
Rekonstrukce vodovodu z TLT DN 150 C64 400 g/m2 56,0 m
Rekonstrukce vodovodu z TLT DN 100 C100 400 g/m2 32,2 m

Celkova délka vodovodu 88,2 m



SO 02 Rekonstrukce kanalizace

Kanalizace z DN 400 — kamenina, tfida 160, spoj C, hrdlo K 38,3 m
Sanace betonové kanalizace DN 300 57,3 m
Celkova délka kanalizace 95,6 m

Zéakladni bilance stavby

Potfeba vody

Vzhledem k charakteru stavby je voda potfebna na provedeni pfedepsanych zkouSek.

Stavajici objekty budou zasobovany vodou pfes stavajici a navrzené vodovodni fady z vodojemu
THi Krize.

Dimenze navrzenych vodovodnich Fadd byly odsouhlaseny s provozovatelem vodovodu.

Odtokova bilance odpadnich vod:

Odpadni vody od stavajicich objektli budou odvadény stavajici a navrzenou jednotnou kanalizaci
na gistirnu odpadnich vod mésta Nové Mésto na Moravé.

Dimenze kanalizace je navrzena na zékladé generelu odvodnéni mésta Nového Mésta na Moravé.

Celkové mnozstvi odpadnich vod Qmax v Useku mezi Sachtami

¢.89-117 105,0 I/s

Zakladni predpoklady stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky, autorizovanou stavebni firmou vze$lou z vybérového fizeni.

Presné terminy realizace stavby nejsou v soucasné dobé znami, budou uréeny finanénimi
moznostmi investora a vybérovym fizenim na dodavatele stavby.

Pfedpokladana Ihata vystavby: 2026

Orientaéni naklady stavby
Viz rozpocet stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem dokumentace.

Kanalizace a vodovod je navrzena pod Urovni okolniho terénu a neméa nadzemni objekty.

Navrhovana technickd infrastruktura fesSi zasobovani stavajicich a vyhledovych objektt pitnou
vodou, a dale odvadéni odpadnich vod od téchto domd.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provoz navrzené kanaliza¢ni stoky se bude Fidit platnym kanalizaénim a provoznim fadem na
kanaliza¢ni systém mésta Nové Mésto na Moravé.

Provoz navrzeného vodovodu se bude Fidit platnym provoznim faddem vodovodu mésta Nové
Mésto na Morave.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Charakter stavby nevyzaduje navrh opatfeni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

B.2.5 Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci uklada vedoucim pracovnikiim vénovat trvalou pozornost
dodrzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZ, ovéfovani predpist
BOZ a kontrolu jejich pInéni.

V provozu musi byt trvale k dispozici podrobny navod obsluhy a pracovni Udrzby, predpisy pro
zachazeni s elektrozarizenim, pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Grazech apod.

Zebiiky a stupadla vyhovuji TNV 750745. Zebiiky a stupadla se musi udrzovat v bezpe&ném
stavu.




Manipulace s elektrozafizenim se musi Fidit ustanovenim CSN 343100 — Bezpe&nostni predpisy
pro obsluhu a praci na elektrozafizenich, ktera je zakladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich.
Veskeré elektrozafizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 331500 a CSN 331600.

Zdravi pracovnikl muze byt ohrozeno:

- Urazem pfi neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojnim a elektrotechnickym zafizenim

- Urazem pfi padu do nadrze

- otravou stokovym plynem pfi neopatrném a nezajisténém vstupu do nevétranych prostor Sachet
- infekci pfi neodborném zachazeni s odpadnimi vodami

B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

Vodovod
Projektova dokumentace feSi rekonstrukci vodovodu ve mésté Nové Mésto na Morave, ktery bude
slouzit pro zasobovani vodou stavajici a nové zastavby.

Popis stavajiciho stavu:

V prostoru Komenského namésti a ulice Brnénska je v sou¢asné dobé veden vodovodni fad z trub
PVC d 160, ktery je veden podél objektu ¢.p. 1481 a dale smérem do ulice Budovatell. Na kraji silnice
II. tfidy je na fad DN 150 napojen vodovodni fFad DN 100 z trub PVC, ktery kfizuje silnici Il. tfidy a dale
je vedeny smérem k objektu ¢.p. 3. Pfed objektem &.p. 3 je v chodniku osazeno Soupatko DN 100 a
déle je vodovod proveden z trub litinovych DN 100. Vodovod DN 100 prochazi suterénem objektu ¢.p.
3 smérem na Vratislavovo namésti. Vodovod je vné objektu proveden z trub hrdlovych, uvnitf objektu
jsou pouzity pfirubové litinové trouby. V suterénu objektu ¢.p. 3 je zfizena samostatna mistnost —
redukéni a vodomérna Sachta Nové Mésto na Moravé Vratislavovo namésti. Vstup do Sachty je pres
poklop umistény v prichodu mezi Vratislavovym naméstim a ulici Brnénska. V Sachté je osazen
vodomér DN 80, redukéni ventil DN 80, filtr DN 80, dvé Soupatka DN 80 s ruénim kolem a dvé
prirubové redukce DN 100 / DN 80. V suterénu objektu ¢€.p. 3, vedle schodisté je na fad DN 100 z trub
litinovych napojena pfes navrtavaci pas vodovodni pfipojka, ktera slouzi pro objekt ¢.p. 3. V misté
napojeni je osazen fakturadni vodomér Qn 6 m%h a dva kulové uzavéry 1. Vodovodni potrubi
v suterénu je vedeno volné nad podlahou, pouze v prostoru schodis$té je vedeno pod betonovou
podestou. Na Vratislavové nameésti je vodovod DN 100 z trub litinovych veden v chodniku ze Zulovych
kostek az do mista osazeni dvou Soupatek DN 100, pfed objektem &.p. 2.

Na vodovod uréeny k rekonstrukci je napojena pfipojka objektu &.p. 3.

Tento vodovod je zasobovan pitnou vodou z vodojemu TFi Kfize.

Provozovatelem stavajiciho vodovodu je VAS a.s. Zdar nad Sazavou.

Popis navrzeného stavu:

S0 01 Rekonstrukce vodovodu

Zacatek navrzené rekonstrukce vodovodu 1 DN 150 z trub litinovych bude v bodé Nv1, v misté
napojeni na stavajici zachovany vodovod d 160 z trub PVC. Napojeni bude provedeno v travni plose,
pred objektem €.p. 1481. V misté napojeni bude demontovan stavajici podzemni hydrant. Vodovodni
fad DN 150 bude od mista napojeni veden v travni ploSe a dale v chodniku smérem k ulici Brnénska,
kterou prochazi silnice Il. tfidy. Vodovodni fad bude kfizovat silnici Il. tfidy, za kterou budou
v chodniku, vbodé& LBv2, osazeny 2 Soupatka S1 a S2 DN 150. Prechod silnice II. tfidy bude
realizovan prekopem, pfi uzavirce silnice Il. tfidy, b&éhem vystavby okruzni kfizovatky. V bodé LBv2
bude na fad 1 DN 150 napojen vodovodni fad 2 DN 100 vedeny smérem na Vratislavovo namésti.
Rad DN 150 z tvarné litiny bude od bodu LBv2 vedeny v chodniku a nésledné v silnici Il. tFidy na ulici
Brnénska, az do bodu LBv5, kde bude fad odklonén a dale veden v chodniku a v travni ploSe, pfed
objektem ¢.p. 1481. Konec rekonstrukce fadu 1 bude v bodé Nv7, v misté napojeni na stavajici
zachovany vodovod d 160 z trub PVC. Napojeni bude provedeno pred pfipojkou k objektu ¢.p. 1481.
V misté napojeni bude demontovano stavajici Soupatko DN 150.

Navrzeny vodovodni fad 2 DN 100 z tvarné litiny bude napojen v chodniku, v bodé LBv2, na
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vodovodni fad 1 DN 150 ztvarné litiny. Vodovodni fad DN 100 bude od mista napojeni veden
v chodniku smérem k objektu €.p. 3. Novy vodovodni fad bude dale pfeveden pfes obvodovou sténu
objektu €.p. 3 a nasledné veden pres suterén tohoto objektu, smérem na Vratislavovo namésti.
Vodovodni fad bude veden pres sklepni prostory a pod betonovou podestou schodisté, ve stejné trase
jako stavajici vybourany vodovod. Ve sklepnim prostoru bude na novy vodovodni fad pfepojena
stavajici vodovodni pfipojka objektu €.p. 3. Vodovodni fad DN 100 bude déale zaveden do stavajici
redukéni a vodomérné Sachty, ktera je pFistupna pres poklop umistény v prichodu mezi Vratislavovym
naméstim a ulici Brnénskda. Stavajici redukéni a vodomérna fada sestavajici z: vodoméru DN 80,
redukéniho ventilu DN 80, filtru DN 80, dvou Soupatek DN 80 s ruénim kolem a dvou pfirubovych
redukci DN 100 / DN 80, bude demontovana a nasledné namontovana zpétné do nového potrubi.
Z redukéni Sachty bude potrubi DN 100 pfevedeno pfes obvodovou sténu objektu €.p. 3 do prostoru
Vratislavova namésti. Na nameésti bude potrubi vodovodu vedeno ve stavajicim chodniku ze Zulovych
kostek, az do bodu Nv11, kde bude provedeno napojeni na stavajici vodovod DN 100 z tvarné litiny.
V misté napojeni jsou osazena 2 Soupatka DN 100, ktera budou ponechana. Napojeni bude
provedeno pred objektem &.p. 2.

Na novy vodovodni fad bude pfepojena 1 vodovodni pfipojka objektu €.p. 3. Pfepojeni bude
provedeno v suterénu objektu €.p. 3.

Potrubi vodovodu je navrzeno o svétlosti DN 100 a 150 z hrdlovych tlakovych trub z tvarné litiny
odstfedivé lité podle CSN EN 545, s nasuvnym hrdlovym spojem podle DIN 28603, v&etné tésnicich
krouzku. Uvnitf vystelka z cementové malty z vysokopecniho cementu dle CSN EN 545 a DIN 2880.
Vné zinko-aluminiovy povlak (85Zn — 15Al) s minimalni hmotnosti 400 g/m®s kryci modrou epoxidovou
vrstvou dle CSN EN 545 popf. DIN 30674, &ast 3 v tloustce min. 70 pm. Hrdlo uvniti pozinkované
s epoxidovym povlakem. Minimalni normalizovana délka trub 6 m.

Litinové potrubi a tvarovky budou opatfena ndsuvnym hrdlovym spojem a v mistech zmény sméru
jisténym hrdlovym spojem, ktery vznika kombinaci hrdla a jisticiho tésniciho krouzku. Krouzek je
opatfen zakusovacimi bfity ze Slechténé oceli.

Vodovodni potrubi bude ulozeno na loze ze Stérkopisku tl. 100 mm. Pro loze potrubi bude pouzit
Stérkopisek do max. velikosti zrn 16 mm, pfi€éemz zrn o velikosti do 8 - 16 mm muize byt nejvyse 10 %.
Pro obsyp potrubi bude pouzit shodny materiél jako pro loze. Obsyp bude proveden do vySe 300 mm
nad horni okraj potrubi. Zasyp ryh po vykopech bude v silnici Il. tfidy, v celé vySce proveden ze
Stérkodrti 0/63 mm. V ostatnich pfipadech bude z&syp proveden vykopovou zeminou.

Kanalizace
Projektova dokumentace feSi rekonstrukci stoky jednotné kanalizace ve mésté Nové Mésto na
Moravé.

Popis stavajiciho stavu:

Pfes prostor planované okruzni kfizovatky je v sou€asné dobé vedena kanaliza¢ni stoka jednotné
kanalizace DN 400 z trub betonovych. Tato stoka zacina v Sachté €. 89, ktera je zfizena na stoce DN
1000 z trub betonovych. Stoka DN 400 je veden pfes prostor kfizovatky na Komenského ndmésti a je
ukonCena v nové Sachté €. 117, kterd je jiz zrekonstruovana. Na tuto stoku jsou napojeny 2
kanaliza¢ni pfipojky, které budou obé zru$eny. Rekonstrukce této stoky bude provedena vykopem,
s vybouranim stavajiciho potrubi a polozenim nového kameninového potrubi DN 400.

Do Sachty €. 117 jsou napojeny 3 kanaliza¢ni stoky. Stoka DN 300 z trub kameninovych vedena
smérem k Sachté ¢. 1479, a k objektu €.p. 999, je jiz zrekonstruovana. Druha stoka DN 250 z trub
kameninovych vedena smérem k Sachté ¢. 1013 a k objektu ¢.p. 126 je rovnéz jiz zrekonstruovana.
Treti stoka napojena do Sachty €. 117 je provedena o dimenzi DN 300 z trub betonovych a je vedena
chodnikem smérem k $achté &. 118 u objektu &.p. 135. Sachta & 118 je koncova a jsou do ni
napojeny dvé kanaliza¢ni pfipojky, které jsou nefunkéni a které budou zruSeny. Kanaliza¢ni stoka DN
300 ztrub betonovych v useku mezi Sachtami ¢. 117 a 118 bude rekonstruovana bezvykopové
pomoci sanace. Sachta &. 118 bude provedena nova.
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Na tuto stoku je dle provedeného kamerového prizkumu napojeno 8 kanaliza¢nich pfipojek. 2
pFipojky nebudou pfepojovany na sanovanou stoku, a to ve stani¢eni 0,0145 a 0,0390. Ve stani€eni
0,0304 bude napojena pfipojka od nové vpusti.

Provozovatelem jednotné kanalizace je VAS a.s. Zdar nad Sazavou.

Popis navrzeného stavu:

SO 02 Rekonstrukce kanalizace

Zacatek rekonstrukce jednotné kanalizace DN 400 z trub kameninovych bude v misté napojeni na
stoku jednotné kanalizace DN 1000 z trub betonovych. Napojeni bude provedeno do stavajici revizni
Sachty €. 89, ktera je umisténa v travni ploSe, pfed objektem ¢&.p. 1481. Navrzena kanalizace DN 400
bude od Sachty €. 89 veden v travni ploSe a nasledné bude kfizovat navrzenou okruzni kfizovatku na
Komenského namésti. Za kfizovatkou bude kanalizace DN 400 opét vedena v travni ploSe, kde bude
zfizena nova revizni betonova Sachty DN 1000 &. 1587. Od Sachty €. 1587 bude kanalizace vedena
v travni plo$e a déle v chodniku z kostek, az do mista napojeni na stavajici zachovanou Sachtu &.
117. Sachta &. 117 je jiz zrekonstruovana a je opatfena odtokovym otvorem s vlozkou pro napojeni
kameninového potrubi DN 400. Konec rekonstrukce kanalizace vykopem bude v Sachté ¢. 117.

Soucasti rekonstrukce kanalizace je i sanace stavajici kanalizace DN 300 ztrub betonovych
v Useku mezi achtami &. 117 a &. 118. Sachta &. 117 je jiz rekonstruovana a bude zachovana. Sachta
€. 118 bude zfizena nova betonova prefabrikovand DN 1000, a bude koncova Sachta. Do stavajici
Sachty €. 118 jsou napojeny dvé kanaliza¢ni pfipojky, které jsou nefunkéni a které nebudou
pfipojovany do nové Sachty.

Na stoku urcenou k sanaci je dle provedeného kamerového pridzkumu napojeno 8 kanaliza¢nich
pripojek. 2 pfipojky nebudou prepojovany na sanovanou stoku, a to ve stani¢eni 0,0145 a 0,0390. Ve
stani¢eni 0,0304 bude napojena pfipojka od nové vpusti. Napojeni nové pfipojky od uliéni vpusti na
stavajici stoku je souc€ésti projektu mésta Nové Mésto na Moravé. Na sanovanou kanalizaci bude
prepojeno celkem 7 kanaliza¢nich pfipojek, 6 x DN 150 a 1 x DN 200.

Potrubi kanalizace je navrzeno o svétlosti DN 300 a 400 z trub kameninovych. Potrubi bude
tésnéno pomoci polyuretanového tésnéni — spojovaci systém C, spoj K.

Kameninové potrubi bude ulozeno do betonového sedla s Ghlem ulozeni 120° a bude opatfeno
bo¢nim a krycim zhutnénym Stérkopiskovym obsypem do vySe 300 mm nad horni hranu potrubi.

Kameninové potrubi v silnici Il. tFidy bude kompletné obetonované, jedna se o Usek mezi Sachtami
89 — 1587.

Zasyp ryh po vykopech bude v silnici Il. tfidy, v celé vySce proveden ze Stérkodrti 0/63 mm.
V ostatnich pfipadech bude zasyp proveden vykopovou zeminou.

Na rekonstruovanou a novou kanalizaci budou pfepojeny veskeré kanaliza¢ni pfipojky, které jsou
napojeny na stavajici kanaliza¢ni stoky uréené k rekonstrukci. K zajisténi tohoto zhotovitel vyuzije tuto
projektovou dokumentaci, kamerovy prlizkum stavajici kanalizace poskytnuty projektantem nebo
provozovatelem kanalizace, a informace od vlastnikd nemovitosti a kanalizacnich pfipojek.

Céast kanalizace bude rekonstruovana za pomoci sanace. Pro sanaci stavajici kanalizace DN 300
z trub betonovych bude pouzita bezvykopova technologie UV Liner. Sanace se provadi pomoci
nasycenych vlozek ze skelnych vladken, které se vtahuji do vycisténé a prFipadné vyfrézované
kanalizace. Nasledné se kanalizace natlakuje vzduchem, ¢imz se vlozka vytvaruje a dokonale pfilne
ke sténé sanovaného potrubi. Dale jsou kanaliza¢nim potrubim protahovany UV lampy s monitorovaci
kamerou. Pusobenim UV zafeni na nasycenou viozku dochazi k reakci pryskyfice a jeji vytvrzovani
(polymerace). Rychlost vytvrzovani je asi 0,1 — 1,2 m/min. v zavislosti na priméru potrubi a sile stény
vlozky. Na zavér se provadi otevfieni pfipojek se zatéshovanim. Pro sanaci bude pouzit sanacni
rukavec s tloustkou staticky relevantni vrstvy 5,1 mm, proti abrazivni vrstvou tl. 0,3 mm,
s integrovanou kluznou félii z PE. Rukavce, jsou plnény polyesterovou pryskyfici.
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Navrh vodovodu a kanalizace je zpracovan do mapového podkladu v soufadnicovém systému
JTSK a vyskovém systému Bpv v digitalni podobé DWG.

K vyty€eni navrzené kanalizace a vodovodu vterénu budou slouzit soufadnice, které jsou
pfifazeny jednotlivym lomovym bodim a kéty od pevnych bodu v terénu.

Seznam soufadnic je uveden na konci technickych zprav.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Stavba neobsahuje vyrobni technologii.

B.2.8 Zésady pozarné bezpe€nostniho fedeni

Dle vyhlaSky €. 460/2021 o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a ochrany
obyvatelstva je stavba vodovodu a kanalizace zafazena do kategorie stavby ,0“, dle §6, odst. 1, pism.
a). Jednd se o vodni dilo a nejedna se o zdroj pozarni vody.

Z hlediska pozarni bezpec¢nosti a ochrany obyvatelstva stavba kategorie ,0 nepredstavuje zvlastni
nebezpecdi, dle zakona €. 415/2021 Sb., kterym se méni zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve
znéni pozdéjsich predpisu, §39, odst. 1, pism. a). Dle §40, odst. 1 zakona €. 415/2021 Sb. se statni
pozarni dozor nevykonava u stavby kategorie 0 a I, v rozsahu dle §31, odst. 1 pism. b) a c) zdkona €.
133/1985 Sb. o poZarni ochrané.

Dle vySe uvedeného neni tedy nutné ktéto stavbé vydavat zavazné stanovisko HZS Kraje
Vysocina.

Zasobovani pozarni vodou viz. ¢ast D.1 Vodovod

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem dokumentace.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostfedi

PFi vystavbé nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k znecistovani
pozemnich komunikace, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim,
k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

V souladu s §12, odst.9, nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. "O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
uCinky hluku a vibraci" musi stavebni Cinnosti pfi provadéni stavby probihat tak, aby nebyly
prekroeny hygienické limity pro hluk ze stavebni €innosti v ekvivalentni hladiné akustického tlaku v

chranéném venkovnim prostoru nejbliz§iho chranéného objektu (napf. rodinného domu). Uvedené
limity se liSi v zavislosti na denni dobé a jsou uvedeny nize:

¢ 6:00 hod. - 7:00 hod. :60dB
«7:00 - 21:00 :65dB
« 21:00 - 22:00 :60dB

Opatreni ke spInéni hygienickych limitu:
- stroje umistovat co nejdale od chranéné zastavby
- omezit chod naprazdno hluénych strojl
(rozlozeni na vice kratSich €asovych Useku ve vice pracovnich dnech)
- pouziti prenosnych protihlukovych zastén
- dokonalé sefizeni pracovnich nastroja
Dal$i doporuceni:
- dohoda s obyvatelem chranéného objektu o dobé provadéni hlu€¢nych pracovnich ukoni
- hlu€éné stavebni €innosti neprovadét ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu

Stavebni firma, kterd provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku a jejichz provozem
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vznika hluk, musi zajistit technickymi, organizaénimi a dalSimi opatfenimi, aby hluk nepfekracoval

hygienické limity upravené provadécimi pravnimi pfedpisy. ZvySena Uroven hluku se predpoklada

prechodné v dusledku stavebnich praci, zejména z provozu stavebni techniky, pfipadné souvisejici

dopravy. Vliv hluku bude kratkodoby a bude soustfedén do mista aktualné provadéné vystavby.
Vzhledem k rozsahu praci nejsou navrzena zadna specialni protihlukova opatfeni.

Stavebni stroje jsou zdrojem vibraci, kterym je vystavena predevdim obsluha stroje a nejblizsi
okoli stroje, popfipadé okoli dopravnich tras. Vibrace ztéchto zdroji jsou utlumeny v podlozi do
vzdalenosti nejvySe nékolika metrd od mista jejich pusobeni.

Béhem stavby musi byt pfijata opatfeni k omezeni prasnosti ze stavebni ¢innosti dle Programu
zlepSovani kvality ovzdusi zéna Jihovychod — CZ06Z, kéd BD3.

Ptiklady omezeni prasnosti

- provadét skrapéni pfed a béhem bouracich praci, dale provadét skrapéni odpadu, suti

z demolice,

- izolovat nakladani s odpady (suti) od okolniho prostfedi, napf. pomoci folii ¢i tkanin,

- pro manipulaci se suti a sypkymi odpady pfi demolicich pouzivat uzaviené shozy, uzavirat

kontejnery na sut, pokud nejsou pravé vyuzivany,

- pfi postupném odvazeni odpadu ze stavby odstranit (¢i umistit do kontejnert) pfednostné

jemnou sut a suché materidly, az pozdéji hrubsi ¢asti a vilhky material. Odvazeny material by

nemél byt hutnén,

- pfi rozruSovani konstrukci (demolice, fezani, brouSeni, atd. ...) pouzivat skrapéni nebo

odsavani,

- minimalizovat nebo zcela vylougit volné deponovani jemnozrnného materialu (cement, vapno,

bentonit, pisek frakci do 4 mm) na stavenisti. Dlouhodobéji ukladany material shromazdovat v

boxech, ohradit jednotlivé materidly a zamezit vyfoukani jemnych €astic do okoli,

- umistovat venkovni skladky na zavétrnou stranu a soucasné materidly na deponie umistovat

tak, aby horni vrstvu tvofil vzdy novy material s pfirozené vihkym materialem,

- pribézné sledovat prasnost v aredlu tak, aby bylo mozné zakrogit v pfipadé vétSich problémi

(napf. zakryti deponii pfi silném vétru, skrapéni areélu apod.),

- pfi zvySené rychlosti vétru (cca od stupné ,silny vitr* dle Beaufortovy stupnice) omezit prace na

stavbé nebo alespon omezit €innosti s vysokou prasnosti,

- disledné dodrzovat zasadu CiSténi vozidel vyjizdéjicich na vozovku,

- omyvani vozidel pfed vyjezdem ze staveniste,

- pouzivat zpevnénych stavenistnich komunikaci nebo trasy do¢asné zpevnit pomoci betonovych

paneld ¢&i pryzovych blok(, pfipadné Stérku, strusky ¢&i recyklovaného asfaltu. Vyhodou

zpevnénych Useku je snadna Gistitelnost zpevnénych podkladd,

- vSechna vozidla, ktera prevazeji sypké materialy zakryt,

- pouzivané mistni komunikace pro Ucely stavby budou udrzovany ve schidném a sjizdném stavu,
nadmérné znecisténi a poskozeni komunikaci bude neprodlené odstrafiovano,

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostiedi

Potrubi vodovodu je navrzeno z tvarné litiny, které je odolné vi¢i korozi diky vnitfnim i vnéjSim
ochrannym vrstvam. Ostatni tvarovky a armatury jsou navrzeny taktéz z tvarné litiny.

Ke spojeni pfirubovych tvarovek a armatur budou pouzity nerezové Srouby, podlozky a matice.

Stoka jednotné kanalizace je navrzena z kameninového potrubi, které je chemicky a mechanicky
odolné, a vzhledem k hydraulickym vlastnostem zarucuje rovnéz mimoradné dlouhou zivotnost.

Proti atmosférické vihkosti a korozivnim G&inkdim budou veSkeré ocelové konstrukce chranény
metalizaci, pfip. budou navrzeny z uslechtilych materialt nebo kompozitd.

Betonové prefabrikaty Sachet budou vyrobeny z betonu pevnostni tfidy C 40/50. Odolnost vici
chemické korozi XA1-XA3. Odolnost proti t€inkim mrazu XF1-XF4. Vodotésnost Sachet a jejich spoja
je zkousena dle CSN EN 1917 pomoci pryZzového tésnéni dle CSN EN 681-1.
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S pfihlédnutim ke specifickym podminkam stavenisté a navrzené hloubce ulozeni vodovodniho a
kanaliza¢niho potrubi se nepfedpoklada ustalena hladina podzemni vody.

Vystavba vodovodu a kanalizace bude provadéna po Usecich. Eventudlni praniky podzemni vody
z daného Useku budou odvadény Stérkovou drenézni vrstvou na dné ryhy do Cerpaci jimky a odtud
cerpéany.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Vodovod

Navrzeny vodovod DN 150 z tvarné litiny bude na dvou mistech napojen na stavajici vodovod d
160 z trub PVC. Napojeni bude provedeno v travnich plochach, pfed objektem &.p. 1481. Navrzeny
vodovod DN 100 ztvarné litiny bude na Vratislavové nameésti, v chodniku z kostek, napojen na
stavajici vodovod DN 100 z tvarné litiny, pfed objektem &.p. 2.

Kanalizace

Rekonstruovana kanalizace DN 400 z trub kameninovych bude z jedné strany napojena v travni
ploSe na stavajici Sachtu €. 89, a z druhé strany v dlazdéném chodniku na stavajici Sachtu ¢. 117.

Na sanovanou kanalizaci bude pfepojeno celkem 7 kanaliza¢nich pfipojek, 6 x DN 150 a 1 x DN
200.

Po dobu stavby bude vyuZzito vyhradné mobilni techniky s vlastni motorickou silou. Stavba bude
provadéna tak, aby nevznikly naroky na napojeni na inzenyrské sité. Jde predevSim o zemni prace a
stavebni prace charakteru vodohospodarskych a inzenyrskych staveb.

Vzhledem k charakteru stavby je voda potfebna na provedeni tlakovych zkouSek a dezinfekce
potrubi. Zde bude vyuzita voda z mistni vodovodni sité.

Spotfeba elekirické energie se predpokladd pouze pfi vyskytu spodni vody a pfi jejim
precerpavani.

B.4 Dopravni reseni

Pfijezdy na stavenisté budou FeSeny po stavajicich statnich a mistnich komunikacich. P¥i
provadéni stavebnich praci v komunikaci se predpokldda omezeni bézného provozu. Veskerd
omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena s DI policie CR. Dopravni znageni
bude zajisStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.

Pfed zahajenim praci v mistni komunikaci je nutno pozadat o povoleni zvlastniho uzivani mistni
komunikace.

PFfi stavbé bude zfizeno prechodné dopravni znaceni, které bude osazeno az po vydani
samostatného pfipisu ,Stanoveni pfechodné Upravy na pozemnich komunikacich*.

K povoleni zvlastniho uzivani komunikace a k pfechodnému dopravnimu znaceni je nutné
vyjadreni Policie CR — DI Zdar nad Sazavou.

V rozpoctu stavby je pocitano se zfizenim pfechodného dopravniho znaceni.

Stavba bude ¢aste¢né probihat i v silnici Il. tfidy ¢. 354 na ulici Brnénskd a Masarykova, a na
Komenského ndmésti.

PFijezd na stavenisté bude z mistnich komunikaci a ze silnice Il. tfidy €. 354.

Vystavba vodovodu a kanalizace bude Casové zkoordinovana s akci mésta Nové Mésto na
Moravé ,11/354 Nové Mésto na Moravé, okruzni kfizovatka Komenského namésti*.

Vystavba siti v silnici Il. tfidy bude realizovana pfi plné uzavirce silnice Il. tfidy, v koordinaci
s vystavbou okruzni kfizovatky.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po ukonéeni vystavby budou veSkeré dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu. Pouzivané
mistni komunikace pro Ucely stavby budou udrZzovany ve schidném a sjizdném stavu, nadmérné
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znecisténi a poskozeni komunikaci bude neprodlené odstranovano.
V souvislosti s vystavbou nedojde k Upravam terénu, stavajici niveleta zGstane zachovana.
Plocha po vykopu v zeleném bude oseta kvalitnim travnim semenem.

B.6 Popis vlivli na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi ve smyslu pfisluSnych platnych pravnich
predpist tykajicich se ochrany zivotniho prostfedi. Jednd se o stavbu vodovodni sité, kterd bude
soucasti vefejného vodovodu pro zdsobovani pitnou vodou obyvatel mésta Nové Mésto na Moravé. A
dale o stavbu kanalizace, ktera bude soucasti verfejné kanalizace pro odvadéni odpadnich vod mésto
Nové Mésto na Moravé.

V blizkosti stavby se nachazi dfeviny rostouci mimo les, které jsou chranény pred poskozovanim a
nicenim ve smyslu ust. § 7 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpis.

Prace v blizkosti téchto dfevin budou provadény dle CSN 839061 — Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Pro kmeny a
koruny v blizkosti stavby je nutno Fesit jejich konkrétni ochranu dle CSN 839061 ¢&l. 4.6. Nesmi dojit
k hloubeni vykopl v kofenové zéné drevin (plocha pod korunou stromu &i kefe zvétSena o 1,5 m od
okapové linie koruny, u sloupovitych forem 0 5 m). Pokud se tomu vyjime&né nelze vyhnout, musi byt
vykop ru¢éni a nejméné 2,5 m od paty kmene. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. Pfi ruénim vykopu se nesmi prerusit kofeny o priméru nad 2 cm,
kofeny smi byt pferuSeny pouze fezem, pfipadnd poranéni a konce preruSenych kofend je nutno
o$etfit — viz. CSN 839061 &l. 4.10.1. V kofenové zéné vsech dievin nebude provadéna navazka,
v nejnutnéj$im pripadé nesmi navazka poskodit dfeviny — viz. CSN 839061 ¢&l. 4.8. V kofenové zoné
se nesmi terén snizovat odkopavkami.

+ZELEN®

Stavebni ¢&innost bude provadéna v souladu se standardy péce o pfirodu a krajinu SPPK
A01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni €innosti.

Zdroje tepla (generatory, motorové agregaty) je mozné umistovat ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od
okraje praméru korun drevin.

Zvysenou pozornost je nutné vénovat pfi dlouhodobé préci stavebnich mechanismua v blizkosti
korun stromu. V takovych pfipadech musi byt pfedevSim odvadéné vyfukové plyny mimo kontakt
s asimilacnim aparatem stromu.

Rizika spojena se stavebni Cinnosti pfi vystavbé inzenyrskych siti:

- vykopy zeminy

- docCasné trasy pro provoz mechanizace, v€etné vjezdu a vyjezdu ze stavenisté

- stanoveni pracovnich zén pro provoz stavebnich mechanismu (zejména jefaby, bagry apod.)

- prostory pro umisténi do¢asnych staveb (zafizeni stavenisté)

- mista pro skladovani materidlu a pazeni

- mista pro mixovani a plnéni PHM

- oblasti pro vymyvani automobild, michacek a kole¢ek

- lokalita pro odkladani odpadu

- definice umisténi plota vytyCujicich chranény kofenovy prostor

Vymezeni chranéného kofenového prostoru pred realizaci stavebni Cinnosti probihd pevnym
oplocenim s vySkou alespon 1,5 m.

P¥i stavebni ¢innosti musi byt minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich ¢asti stromu stavebni
¢innosti a mechanismy.

Pokud je v chranéném kofenovém prostoru nezbytny pohyb osob &i zafizeni nebo uskladnéni
inertniho materidlu ¢ vykopu, musi dojit k ochrané pldy proti zhutnéni (napf. nasyp Stérku nebo
Stépky vil. 200 mm, nebo polozeni ochranné geotextilie). DoCasné i trvalé ukladani vykopkd a
stavebnich materidld &i vybaveni na nezpevnéném pidnim povrchu bez instalované ochrany proti
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zhutnéni je nepfipustné. Pfi umoznéni vstupu do chranéného kofenového prostoru musi probihat
zaroven ochrana kmene a koruny.

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologii. Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu
ve sméru ke stromu je mozné hladce pferusit. Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu
ve sméru ke stromu budou zachovany. V pfipadé nutnosti jejich pferuSeni je nutné individudlni
posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé nutného preruSeni musi byt prefiznuty hladkym fezem a
oSetfeny adekvatnim zpldsobem proti vysychani a mrazu. Kofeny s primérem nad 50 mm je nutné
chranit ve sméru ke stromu proti vysychani a G€inkim mrazu (napf. zakrytim pravidelné vihéenou
textilii, prekrytim stény vykopu vhodnym materidlem).

Ochrana kmene se instaluje za kofenovymi nabéhy stromu. Konstrukce musi byt pevna a musi
zasahovat alespor do vysky 2 m nebo do vysky spodniho kosterniho vétveni stromu. Ochrana kmene
nesmi byt v kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéhu ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstrukci je tfeba vlozit odpovidajici konstrukci tlumici pfipadné narazy.

Konflikt pracovniho prostoru stavebnich mechanismd s korunami strom( je nutné FeSit ve
spolupraci s odbornym dozorem vytyéenim pracovnich zén. Piipadné konflikty Ize FeSit lokalni redukci
korun v nutném rozsahu na zékladé odsouhlaseni odborného dozoru.

Soucasti predani stanovisté po ukonceni stavebnich praci je odstranéni vSech docasnych
ochrannych opatfeni a odpovidajici uklid.

V pfipadé zasahu do korun stroml nebo kefl, zdsahd do chrdnéného kofenového prostoru je
nutné provadéni nasledné péce. Tuto naslednou péci si musi dodavatel stavby zahrnout do své
kalkulace nakladl na stavbu. Nasledna péce spociva v kontrole stavu dfevin a jejich reakce na
provedené zasahy nejméné po dobu dvou let.

PFi ¢innostech dotéenych standardy na ochranu dfevin je vhodné stanoveni dozoru probihajicich
praci odbornym pracovnikem.

Prebyteéna zemina z vykopu siti bude odvazena zprostoru stavebniho pruhu na skladku.
Humozni hlina a zemina pro zpétny zasyp bude uskladnéna dle moznosti v ramci stavebniho pruhu
nebo mezideponii a bude vyuzita pro zpétny zasyp ryhy a k ohumusovani dotéenych ploch. Plochy pro
meziskladky si zajisti zhotovitel stavby v ramci své pfipravy stavby, po dohodé s investorem a zastupci
obce.

Plochy pro zafizeni stavenisté, mezideponii a pracovni pruhy, které si zhotovitel zajisti sam, budou
upraveny podle podminek dohodnutych mezi zhotovitelem a vlastnikem, nebo uzivatelem ploch.

Pripadné dotvarovani (pokles Urovné terénu) v pribéhu jednoho roku od provedeni praci je tfeba
upravit tak, aby Uroven upraveného terénu byla shodna s pdvodni Urovni terénu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Dokumentace nefesi ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vzhledem k charakteru stavby je voda potfebnd na provedeni tlakovych zkouSek. Zde bude
vyuzita voda z mistni vodovodni sité.

Spotieba elektrické energie se predpokldda pouze pfi vyskytu spodni vody a pfi jejim
precerpavani. V tomto pfipadé bude pouzit agregat.

Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na stavenisté bude ze statni silnice Il. tfidy a dale po mistnich komunikacich.

Napojeni stavenis§té na zdroj vody je popfipadé mozné z pfilehlého vodovodniho fadu. Napojeni
staveniSté na stavajici rozvod nn lze provést staveniStni pfipojkou z napojného bodu podzemniho
vedeni nn. Mista napojeni budou popfipadé uréena provozovatelem pfislusné inzenyrské sité.

Po dobu stavby bude vyuZzito vyhradné mobilni techniky s vlastni motorickou silou. Stavba bude




-17 -

provadéna tak, aby nevznikly naroky na napojeni na inzenyrské sité. Jde predevSim o zemni prace a
stavebni prace charakteru vodohospodarskych a inzenyrskych staveb.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrzené liniové podzemni inzenyrské sité jsou umistény v zastavéném Uzemi mésta Nové Mésto
na Moravé. Stavbou vodovodu a kanalizace budou dotéeny pozemky v katastralnim Gzemi Nové
Mésto na Morave.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Prostor stavenisté nebude oplocen. Pouze vykopy budou ohrazeny a v noci svételné oznaceny.
Stavba neklade poZadavky na asanace a demolice.

Maximalni do€asné a trvalé zabory

Stavba si nevyzada trvalé ani do¢asné vynéti ze ZPF.

PFi vedeni trasy vodovodu a kanalizace v ploSe s travnim porostem bude dotéena vrstva ornice
v tloustce do 0,10 m.

Manipulacni pruh pro vystavbu vodovodu a kanalizace bude sloZzen z ryhy o Sifce 1,2 az 1,6 m
slouzici pro ulozeni potrubi a plochy o Sifce 2,5 m pro ulozeni zeminy vykopku.

Prostor pro uloZzeni materidlu a zafizeni stavenisté bude umistén na urCeném pozemku ve
vlastnictvi mésta Nové Mésto na Moravé.

Zafizeni staveni$té bude tvofeno stavebni burikou a WC. Burika bude zaroven slouzit jako Satna a
zaroven jako sklad nafadi. WC bude instalovano mobilni.

Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

V ramci stavby vodovodu bude ¢ast stavajiciho vodovodu DN 100 a DN 150 z trub litinovych a
PVC zruSena a ¢ast vodovodu vybourana. Spole¢né s potrubim budou rovnéz demontovany armatury.
Jedna se o 3 Soupatka se soupravami a poklopy a 1 podzemni hydrant. Velka ¢ast stavajiciho
vodovodniho potrubi, které je uréeno ke zruseni, bude ponechana v zemi. Pouze vodovodni potrubi
v mistech, kde bude probihat pokladka nového potrubi, bude vybourano. Celkem bude zruSeno 21 m
litinového hrdlového a pfirubového potrubi DN 100, které bude kompletné vybourano. Déle bude
zruSeno 20 m potrubi z PVC DN 100, které bude rovnéz kompletné vybourano, a 45 m potrubi z PVC
DN 150, z kterého budou vybourano asi 22 m.

V ramci stavby kanalizace bude vybourano stavajici betonové, kameninové a PVC potrubi, véetné
1 revizni betonové Sachty. Celkem bude vybourano: 2 m betonového potrubi DN 300, 38 m
betonového potrubi DN 400, 2 m kameninového potrubi DN 150, 2 m PVC potrubi DN 150 a 4 m
betonového potrubi DN 200.

Vybourani stavajicich uliénich vpusti, v€etné pfipojek od nich, je soucasti projektu mésta Nové
Mésto na Moravé ,11/354 Nové Mésto na Morave, okruzni kfizovatka Komenského namésti“.

Bilance mnozstvi odpadu, viz téz vykaz vymér

17 STAVEBNI A DEMOLIENi ODPADY

Druh odpadu MnozZstvi (t) | Zplsob odstranéni

17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet

17 03 02* Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 25,7 | odvoz na odpovidajici skladku

170504  Stérkodrt a $térkopisek 47,9 | odvoz na odpovidajici skladku
170504  Prebytecna zemina z vykopu siti 184,8 | odvoz na odpovidajici skladku
170103 Kameninové trouby 0,1 | odvoz na odpovidajici skladku
170101  Betonové trouby, Sachty, obrubniky, dlazba 10,9 | odvoz na odpovidajici skladku
170407  Litinové potrubi, armatury, poklopy 0,8 | odvoz na odpovidajici skladku

170203  Plastové potrubi 0,1 | odvoz na odpovidajici skladku
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* V pfipadé zatfidéni ZAS-T1, ZAS-T2 muze byt material pouzit po recyklaci za studena do
nestmelené podkladni vrstvy komunikace, v pfipadé zatfidéni ZAS-T3, ZAS-T4 muze byt material
pouzit po recyklaci za studena do podkladni vrstvy komunikace s pouzitim asfaltové emulze. DalSi
moznosti vyuziti vybouraného materialu, dle jednotlivych tfid, je uvedeno ve vyhlasce ¢. 283/2023 Sb.

Pokud bude nutné znovuziskané smeési ulozit na mezidoponii, bude jeji umisténi urceno
zhotovitelem stavby, ve spolupraci s projektantem a investorem, za splnéni podminek vyhlasky ¢.
283/2023 Sb.

V prabéhu zpracovani projektové dokumentace byl proveden odvrt konstrukénich vrstev
asfaltovych komunikaci s naslednou zkouSkou na celkové mnozstvi polyaromatickych uhlovodiki. Byl
zpracovan protokol o odbéru vzorkG a vysledky analyz vzork( asfaltové smési a penetraéniho
makadamu odebranych ze silnice Il. tfidy ve mésté Nové Mésto na Moravé. Stanoveni PAU je
soucasti ,Diagnostika vozovky silnice 11/354 Nové Mésto na Moravé ul. Brnénska", vypracovana firmou
PavEx Consulting, s.r.o., Srbska 2741/53, 612 00 Brno.

V jednom vzorku a ve vSech tfech vrstvach je asfaltova smés zafazena do kvalitativni tfidy ZAS-
TH.

Prevazna vétsina asfaltovych ploch bude vybourana v ramci akce ,11/354 Nové Mésto na Morave,
okruzni kfizovatka Komenského namésti“. Investor mésto Nové Mésto na Moravé.

V tomto projektu je uvedeno:

Asfaltové smési ze silnice 11/354, zatfidéné ZAS-T1, budou predany KSUS Vysodiny k dalsimu
vyuziti (nutno doloZit zatfidéni ZAS). Odvoz a uloZeni na sklddku KSUSV, Ostrov nad Oslavou.
Asfaltové smési z mistnich komunikaci budou pfedany do zarizeni k odstranéni odpadu.

V ramci této akce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude s vybouranymi asfalty nakladano
totozné jako v akci mésta Nové Mésto na Moravé.

Béhem stavby bude vytézeno celkem 524,5 t horniny tfidy tézitelnosti I. a Il., z toho bude 339,7 t
pouzito pro zpétny zasyp a 184,8 t bude odvezeno na skladku.

VSeobecné povinnosti pro nakladani s odpady jsou uvedeny v §13 a povinnosti plvodce odpadu
pak v §15 zakona €. 541/2020 Sb.

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, se dle §2 odst. 1, pismeno e) se nevztahuje na nakladani
s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materialem vytéZzenym bé&hem stavebni ¢innosti,
pokud je zajiSténo, ze material bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro U€ely stavby na misté, na
kterém by vytézen.

Dle §15 zakona €. 541/2020 Sb. je plvodce odpadu povinen zafadit odpad podle druhu a
kategorie a nakladat s nim podle jeho skuteénych vlastnosti a prokazat organdm provadéjicim
kontrolu, Ze pfedal odpad, ktery vyprodukoval v odpovidajicim mnoZstvi do zafizeni uréeného pro
nakladani s odpady, vyjma odpadu, ktery sam nezpracuije.

Puvodce odpadu je dale povinen pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby
dodrzet postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly uréenymi pro opétovné pouziti,
vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady tak, aby byla zajiSténa nejvy§Si mozna mira
jejich opétovného pouziti a recyklace. (§15, odst. 2, pismeno f, zakona 541/2020 Sb.).

Dle §93a zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech je stavebnik povinen po provedeni zmény
dokoncené stavby, terénni Upravy nebo odstranéni stavby, které podléhaji povoleni podle stavebniho
zakona, neprodlené zaslat obecnimu Gfadu obce s rozS§ifenou plsobnosti, v jehoz spravnim obvodu
byly zména dokoncené stavby, terénni Uprava nebo odstranéni stavby provedeny, doklady
prokazujici, ze veSkeré opétovné pouzité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejSi produkty a stavebni
vyrobky, které prestaly byt odpadem, byly vyuzity v souladu s timto zakonem a Ze veSkeré ziskané
materialy jsou stavebnimi vyrobky nebo vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi
bylo nalozeno jako s odpady v souladu s timto zakonem a hierarchii odpadového hospodarstvi.



-19 -

K zékonu ¢. 541/2020 Sb. je vydana vyhlaska ¢. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadi a posuzovani
vlastnosti odpad(l (Katalog odpadu).

Podle vyhl. €. 8/2021 Sb. (,0 Katalogu odpadu*), se bude jednat o odpady zafazené do skupiny 17
— Stavebni a demoli¢ni odpady.

K zadkonu €. 541/2020 Sb., o odpadech byla vydana provadéci vyhlaska ¢. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Obecné podminky k zasypum jsou uvedeny v §6 této vyhlasky.

Nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo
udrzbé stavby dle §42 vyhlasky €. 273/2021 Sb.:

- pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se oddélené soustfeduji
vybourané stavebni materialy a vyrobky, které je mozné opétovné pouzit nebo stavebni a demoli¢ni
odpady, které je mozné recyklovat, které mohou byt dale vyuzity v rezimu vedlejSiho produktu a které
obsahuji nebezpecné slozky.

- pfi odstrafiovani stavby, provadéni stavby nebo Udrzbé stavby se musi se stavebnimi a
demoli¢nimi odpady obsahujicimi nebezpec¢né latky nakladat takovym zpusobem, aby nedoSlo ke
znecisténi ostatnich vybouranych stavebnich materialG, vedlejSich produktd nebo stavebnich a
demoli¢nich odpadu uréenych k recyklaci nebo opé&tovnému pouziti.

- vybourané stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici azbest musi byt neprodlené po vzniku
zabaleny do neprodySnych obali nebo uloZzeny do utésnénych nadob ¢i kontejnerd a oznaceny a
predany do zafizeni pro nakladani s odpady, které je ureno k jejich sbéru nebo odstranéni.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pri vystavbé je nutno bezpodminecné dodrzovat pfislusné zédkonné ustanoveni, platné normy a
predpisy vztahujici se k bezpeénosti prace na povrchu a v podzemi, zejména pak vyhlasku 601/2006,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich, zadkon
¢. 309/2006, o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dalSi souvisejici
pravni predpisy platné v dobé realizace stavby.

PFi provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech podzemnich a nadzemnich vedeni, je
bezpodmine¢né nutné dodrzovat a respektovat nafizeni stanovenych spravce pfislusného vedeni a
déle musi byt dodrzeny veSkeré bezpecnostni pfedpisy a normy.

Veskeré prostory stavby musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

PFi pfedani stavenisté je nutno vterénu zajistit vytyCeni stavajicich siti technického vybaveni
v prostoru stavenisté a pfi vlastnim provadéni stavby je pak nutno dusledné respektovat pozadavky
uvedené ve vyjadieni jednotlivych spravcu. Dale musi byt provedena Uprava dopravni situace na
stavenisti.

PracoviSté, stroje a technicka zafizeni s nebezpe¢im ohrozeni osob musi byt opatfeny
bezpe&nostnim oznaéenim, popfipadé signalizagnim zafizenim dle vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpisli. Bezpecnostni oznaceni a signaly nenahrazuji ochranna zafizeni a musi
byt rozpoznatelna.

PFi vystavbé je nutno bezpodmineéné dodrzovat pfislusné zdkonné ustanoveni, platné normy a
predpisy vztahujici se k bezpe¢nosti prace na povrchu a v podzemi.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o stavbu vodohospodarského dila, rekonstrukci vodovodniho fadu ve mésté Nové Mésto
na Moravé. Navrzenou rekonstrukci nedojde k roz$ifeni vodovodni sité ve mésté Nové Mésto na
Moraveé a systému zasobovani obyvatel pitnou vodou.

Dale se jedna o rekonstrukci jednotné kanalizace ve mésté Nové Mésto na Moravé. Vybudovanim
stoky jednotné kanalizace nedojde k rozSifeni kanalizacni sité a ke zméné odvadéni odpadnich vod
jednotnou kanalizaci.

Vypracoval: Blaha Stanislav Zd'ar nad Sazavou
Rijen 2025
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