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B.1 Popis území stavby 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku 
Staveniště je určeno navrženou trasou vodovodu a kanalizace a je tvořeno vymezeným 

manipulačním pruhem. Navržená kanalizace a vodovod je liniová podzemní inženýrská síť, která je 
umístěna v zastavěném území města Nové Město na Moravě. 

Stavba vodovodu a kanalizace bude realizována na pozemcích s ostatní plochou a zastavěnou 
plochou a nádvořím. 

Navržený vodovod bude vedený v travních plochách, v chodnících a v silnici II. třídy č. 354, v ulici 
Brněnská. Vodovod bude dále procházet přes suterén objektu č.p. 3 z ulice Brněnská na Vratislavovo 
náměstí. Na náměstí bude vodovod veden v chodníku, dlážděného z kostek.  

Navržená kanalizace, která bude rekonstruována za pomocí výkopů, bude vedena v travních 
plochách, v chodnících a bude křižovat navrženou okružní křižovatku na Komenského náměstí, na 
silnici II. třídy č. 354. Navržená kanalizace, která bude sanována, je vedena v chodníku, podél silnice 
II. třídy č. 354. U sanované kanalizace bude zrekonstruována šachta č. 118 u objektu č.p. 135.  

V blízkosti stavby se nacházejí objekty pro bydlení, bytové domy, obchodní domy, zámek Nové 
Město na Moravě, Horácká galerie a evangelický kostel.  

Výstavba sítí bude provedena v části města Nové Město na Moravě, na Komenského náměstí, na 
Vratislavově náměstí a na ulicích Brněnská a Masarykova.  

Stavbou vodovodu a kanalizace budou dotčeny pozemky v katastrálním území Nové Město na 
Moravě.  

 
Při návrhu technického řešení byly respektovány podmínky provozovatele vodovodu a kanalizace. 
Návrh tras vodovodu a kanalizační stoky vychází z těchto hledisek: 
- vést stavbu pokud možno po veřejných pozemcích z důvodu přístupu provozovatele 
- minimalizovat kolizní místa s jinými podzemními sítěmi a komunikacemi 
 
S přihlédnutím k požadavku na zajištění přístupu k jednotlivým objektům na vodovodní a 

kanalizační síti je nová trasa navržená na veřejně přístupných pozemcích.  
 
Předmětná technická infrastruktura je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na 

výstavbu, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) a prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. V platném znění ve znění 
pozdějších předpisů a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. 

Veškeré trvalé a dočasné práce budou splňovat požadavky příslušných zákonů a předpisů: 
- ochrany zdraví a bezpečnosti při práci 
- předpisů pro dodávku elektřiny a elektrické instalace 
- předpisů pro dodávku vody a s ní spojené instalace 
- nakládání s odpadními vodami a jejich čištění 
- nakládání s odpadem vzniklým stavební činností a bouráním stávajících kanalizačních zařízení a 

ostatních stavebních objektů 
 
Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Jedná se o rekonstrukci vodovodu a jednotné kanalizace. 
Tato projektová dokumentace bude sloužit pro provádění stavby. 
 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platným územním plánem města Nové Město 

na Moravě.  
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Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky stavbou dotčených orgánů, viz 

dokladová část projektové dokumentace „E“.  
V průběhu zpracování projektové dokumentace byly respektovány stanoviska a požadavky 

majitelů stavbou dotčených pozemků, tak i jednotlivých správců sítí technického vybavení a ostatních 
orgánů a organizací státní správy.  

 
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Speciální geologický průzkum pro stavbu nebyl do současné doby prováděn. Pro potřebu 

charakteristiky profilu v zájmovém území lze vycházet z provedeného inženýrsko – geologického 
průzkumu, který byl proveden pro stavbu okružní křižovatky. Jedná se o průzkum „Nové Město na 
Moravě – okružní křižovatka, Komenského náměstí“ vypracovaný v 11/2023 pod č. zakázky 75/23 
firmou ENVIREX, spol. s.r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě 

V projektové dokumentaci je uvažováno s následujícím zatříděním zemin a hornin ve výkopu: 
92% hornina třídy 3 a 8% hornina třídy 5. 
Dle ČSN EN 1610 se jedná o třídu těžitelnosti I., skupinu 3 a třídu těžitelnosti II., skupinu 4 a 5. 
Případné odchylky budou dohodnuty mezi investorem a dodavatelem stavby. 
Odvoz suti a přebytečné zeminy je uvažován do 15 km, meziskládka do 2 km. 
 
Před zahájením projekčních prací byl proveden kamerový průzkum stávající kanalizace.  
V rámci projektové a předprojektové přípravy byly provedeny následující průzkumy a měření, které 

byly vyhodnoceny a začleněny do projektové dokumentace: 
- výškopisné doměření stavby 
- běžný stavebně technický průzkum 
Byl proveden průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena ve výkresové 

části. V prostoru výstavby se nacházejí podzemní i nadzemní vedení, která bude nutno během stavby 
respektovat. Vyjádření jednotlivých správců jsou uvedena v dokladové části.  

 
Ochrana území 
Místo stavby se nachází v chráněné krajinné oblasti II. a IV. zóny.  
Stavba bude částečně realizována na pozemcích, které jsou vedeny jako nemovitá kulturní 

památka. Jedná se o pozemky č. 152 a 146/1.  
Na pozemcích č. 443/17 a 467/1 se nachází chráněná značka geodetického bodu. 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Navržená vodovodní a kanalizační síť je umístěna mimo vyhlášená záplavová území.  
Podloží území není registrováno jako přírodní zdroj nerostů a podzemních vod. Území není 

charakterizováno jako poddolované. Pro výstavbu jsou uvažovány běžné podmínky.  
 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Stavbou nesmí být narušena funkčnost stávajících meliorací, protikorozních opatření, účelových 

zemědělských komunikaci ani jiných staveb a zařízení sloužících zemědělské výrobě.  
Používané místní komunikace i státní silnice pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a 

sjízdném stavu, nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno. 
S ohledem na požadavek vlastníků na uvedení dotčených pozemků do původního stavu, se 

doporučuje při předání staveniště zajistit podrobnou fotodokumentaci stávajícího stavu.  
Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

 
Výstavba vodovodu a kanalizace bude časově zkoordinována s akcí města Nové Město na 

Moravě „II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí“.  
Dotčené povrchy budou v místech, kde nebude probíhat výstavba v rámci akce města, uvedeny 

v šířce výkopů do původního stavu. Jedná se o chodníky ze žulových kostek. Oprava chodníků bude 
provedena ve skladbě: stávající žulové kostky, lože dlažby tl. 40 mm a štěrkodrť tl. 200 mm. 
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V prostoru výstavby budou demontovány stávající chodníkové obrubníky, které budou osazeny 
zpět. 

 
Při vedení vodovodu a kanalizace v nových a opravovaných plochách bude do rozpočtu dáno 

vybourání stávajících konstrukcí a následná oprava již v nových skladbách. 
Jednotlivé stávající povrchy k vybourání jsou uvedeny na výkrese C.4.  
Oprava silnice bude provedena ve skladbě: štěrkodrť tl. 200 mm, stmelená cementová podkladní 

vrstva SC 8/10 t. 160 mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm, spojovací postřik, 
asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl 50 mm, spojovací postřik a asfaltový beton pro obrusné 
vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. 

Přes okraj rýhy v silnicích bude položena geomříž s přesahem 0,5 m za vnější hranu rýhy. 
Pojížděné plochy ze žulových kostek budou opraveny ve skladbě: žulové kostky velké 17 tl. 170 

mm, beton C25/30 tl. 150 mm a štěrkodrť tl. 200 mm. 
Chodníky ze žulových kostek budou opraveny ve skladbě: malé žulové kostky tl. 60 mm, lože 

dlažby tl. 40 mm a štěrkodrť tl. 200 mm 
Chodníky ze zámkové dlažby budou opraveny ve skladbě: betonová dlažba 20/20 tl. 80 mm, lože 

dlažby tl. 40 mm a štěrkodrť tl. 200 mm 
Skladby pro jednotlivé povrchy jsou uvedeny na výkrese C.4. 
 
V travních plochách a v zelených pásech bude v prostoru jam a rýh provedena skrývka ornice v tl. 

100 mm. Po provedení stavby bude ornice zpětně rozprostřena a plocha oseta kvalitní travní směsí. 
Travní plochy po pojezdu techniky budou rekultivovány, což bude spočívat v dosypání ornice a 
v dosetí trávou.   

 
Zásyp rýh po výkopech, v silnici II. třídy, bude v celé výšce proveden ze štěrkodrti 0/63 mm, 

v ostatních případech bude zásyp rýh proveden výkopovou zeminou.  
 
V těsné blízkosti stavby bude provedena ochrana stromů. Ochrana stromů bude provedena dle 

Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Celkem 
je uvažováno s ochranou 3 stromů.  

 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba neklade požadavky na asanace ani kácení dřevin. 
V rámci stavby vodovodu bude část stávajícího vodovodu DN 100 a DN 150 z trub litinových a 

PVC zrušena a část vodovodu vybourána. Společně s potrubím budou rovněž demontovány armatury. 
Jedná se o 3 šoupátka se soupravami a poklopy a 1 podzemní hydrant. Velká část stávajícího 
vodovodního potrubí, které je určeno ke zrušení, bude ponechána v zemi. Pouze vodovodní potrubí 
v místech, kde bude probíhat pokládka nového potrubí, bude vybouráno. Celkem bude zrušeno 21 m 
litinového hrdlového a přírubového potrubí DN 100, které bude kompletně vybouráno. Dále bude 
zrušeno 20 m potrubí z PVC DN 100, které bude rovněž kompletně vybouráno, a 45 m potrubí z PVC 
DN 150, z kterého budou vybouráno asi 22 m.  

V rámci stavby kanalizace bude vybouráno stávající betonové, kameninové a PVC potrubí, včetně 
1 revizní betonové šachty. Celkem bude vybouráno: 2 m betonového potrubí DN 300, 38 m 
betonového potrubí DN 400, 2 m kameninového potrubí DN 150, 2 m PVC potrubí DN 150 a 4 m 
betonového potrubí DN 200.  

Vybourání stávajících uličních vpustí, včetně přípojek od nich, je součástí projektu města Nové 
Město na Moravě „II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí“. 

 
Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu anebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 
Stavba si nevyžádá trvalé ani dočasné vynětí ze ZPF. 
Stavba si nevyžádá dočasné odnětí, popř. trvalé omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.  
V travnatých plochách bude sejmuta a rozprostřena ornice v tl. 100 mm.   
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Územně technické podmínky 
Jedná se o liniovou podzemní inženýrskou síť, bez nutnosti napojení na dopravní infrastrukturu. 
 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Výstavba bude časově zkoordinována s akcemi: 
- „II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí“. Investor město Nové 

Město na Moravě. 
 
Seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých se stavba provádí 
Parcely v katastrálním území 706 418 Nové Město na Moravě. 
 

V Druh pozemku Ochrana Vlastník 

443/14 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

399/1 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

443/13 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

462/4 Ostatní plocha CHKO 
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 

446/4 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

443/24 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

443/17 Ostatní plocha CHKO, GB Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

463/3 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

463/2 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

463/4 Ostatní plocha CHKO 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, 
Horácká galerie v Novém městě na Moravě, 
Vratislavovo náměstí 1, 59231 Nové Město na 
Moravě 

463/1 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

151 
Zastavěná plocha a 

nádvoří CHKO 
Česká republika, Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 
Hradec Králové 

152 Ostatní plocha CHKO, NKP Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

467/1 Ostatní plocha CHKO, GB 

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, 
Horácká galerie v Novém městě na Moravě, 
Vratislavovo náměstí 1, 59231 Nové Město na 
Moravě 

443/8 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

136/2 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

146/1 Ostatní plocha CHKO, NKP Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 

136/17 Ostatní plocha CHKO Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 
103, 59231 Nové Město na Moravě 
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Seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 

Parcely v katastrálním území 706 418 Nové Město na Moravě. 
 

V Druh pozemku Ochrana Vlastník 

    

 
CHKO – chráněná krajinná oblast – II.-IV.zóna 
GB – chráněná značka geodetického bodu 
NKP – nemovitá kulturní památka 
 
Seznam okolních parcel 

1. 142 – Liška Jakub, Komenského náměstí 135, 59231 Nové Město na Moravě, Lišková 
Lena Ing., Komenského náměstí 135, 59231 Nové Město na Moravě, Nenutilová Marta, 
Komenského náměstí 135, 59231 Nové Město na Moravě, Snopková Anna MUDr., 
Studnice 39, 59231 Nové Město na Moravě 

2. 145 – Zítka Zdeněk, Komenského náměstí 133, 59231 Nové Město na Moravě 
3. 4/1 – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě, Křenkova 

151, 59231 Nové Město na Moravě 
4. 1 – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě, Křenkova 

151, 59231 Nové Město na Moravě 
5. 146/4 – Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě, 

Křenkova 151, 59231 Nové Město na Moravě 
6. 8 – Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na 

Moravě 
7. 147 – Vysočina Property s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 60200 Brno 
8. 148 – Slovák František, Vratislavovo náměstí 8, 59231 Nové Město na Moravě, Slovák 

František, Vratislavovo náměstí 8, 59231 Nové Město na Moravě 
9. 154 – Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na 

Moravě 
10. 464/1 – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, Horácká galerie v Novém městě 

na Moravě, Vratislavovo náměstí 1, 59231 Nové Město na Moravě 
11. 463/6 – Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na 

Moravě 
12. 423/4 – Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na 

Moravě 
13. 446/2 – Kryštof Vilém, č. p. 37, 66431 Česká, Kryštofová Ivona, č. p. 37, 66431 Česká 
14. 443/12 – Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na 

Moravě 
15. 443/15 – Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na 

Moravě 
16. 443/16 – Město Nové Město 
17.  na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě 
18. 419/1 – Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na 

Moravě 
19. 136/4 – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, Krajská správa a údržba silnic 

Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 
20. 308/6 - Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na 

Moravě 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o rekonstrukci vodovodu a jednotné kanalizace. 
 
Účel užívání stavby 
Navržená stoka jednotné kanalizace a navržený vodovod bude sloužit pro veřejnou potřebu. 

Jedná se o stavbu vodohospodářského díla pro odvádění splaškových a dešťových vod z části města 
Nové Město na Moravě a zásobování obyvatel pitnou vodou. 

 
Trvalá nebo dočasná stavba 
U vodovodu a kanalizace se jedná o stavbu trvalou.  
 
Ochrana stavby 
V souladu se zákonem 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů je ochranné pásmo 

vodovodního řadu, kanalizační stoky a souvisejících objektů navrženo do průměru 500 mm včetně, 
1,5 m, u profilu nad 500 mm, 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V případě uložení 
potrubí většího než DN 200 hlouběji než 2,5 m pod upraveným povrchem do průměru 500 mm včetně, 
se upravuje ochranné pásmo na 2,5 m, u profilu nad 500 mm na 3,5 m od vnějšího líce stěny 
vodovodu na každou stranu. 

V tomto pásmu je možno provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem provozovatele.   
 
Výstavbou vodovodu a kanalizace budou dotčena stávající ochranná pásma: 
- jednotné kanalizace 
- vodovodu 
- kabelů nn a vn 
- kabelů PVSEK – CETIN, PODA, město Nové Město na Moravě 
- kabelů veřejného osvětlení 
 
S ohledem na výsledky provedených průzkumů a ověřené prostorové uspořádání stávajících sítí 

technického vybavení na staveništi se předpokládá, že při výstavbě vodovodu a kanalizace nedojde 
k významným kolizím sítí. 

Navržený vodovod bude křižovat kabely veřejného osvětlení, kanalizační potrubí, kabely PVSEK, 
kabely nn a kabely vn.  

Navržená kanalizace bude křižovat kabely vn, kabely veřejného osvětlení, kabely PVSEK a kabely 
nn.  

Vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí jsou uvedeny na výkrese č. C.3. 
Při souběhu a křížení bude dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení a vyjádření vlastníků jednotlivých inženýrských sítí.  
 
Kabel PVSEK bude v místě křížení s vodovodem a kanalizací vložen do zemního kanálu Kopokan 

1 s víkem s přesahem 0,5 m od místa křížení na obě strany. Celkem dojde ke křížení na 2 místech.  
 

Navrhované parametry stavby 
 

SO 01 Rekonstrukce vodovodu 
Rekonstrukce vodovodu z TLT DN 150 C64 400 g/m2 56,0 m 
Rekonstrukce vodovodu z TLT DN 100 C100 400 g/m2 32,2 m 
 

Celková délka vodovodu  88,2 m 
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SO 02 Rekonstrukce kanalizace 

Kanalizace z DN 400 – kamenina, třída 160, spoj C, hrdlo K 38,3 m 
Sanace betonové kanalizace DN 300 57,3 m 
 
Celková délka kanalizace  95,6 m 

 
Základní bilance stavby 
Potřeba vody 
Vzhledem k charakteru stavby je voda potřebná na provedení předepsaných zkoušek. 
Stávající objekty budou zásobovány vodou přes stávající a navržené vodovodní řady z vodojemu 

Tři Kříže.  
Dimenze navržených vodovodních řadů byly odsouhlaseny s provozovatelem vodovodu.  
 
Odtoková bilance odpadních vod: 
Odpadní vody od stávajících objektů budou odváděny stávající a navrženou jednotnou kanalizací 

na čistírnu odpadních vod města Nové Město na Moravě. 
Dimenze kanalizace je navržena na základě generelu odvodnění města Nového Města na Moravě. 
Celkové množství odpadních vod Qmax v úseku mezi šachtami 
č. 89 - 117 105,0 l/s 
 
Základní předpoklady stavby 
Stavba bude provedena dodavatelsky, autorizovanou stavební firmou vzešlou z výběrového řízení.  
Přesné termíny realizace stavby nejsou v současné době známi, budou určeny finančními 

možnostmi investora a výběrovým řízením na dodavatele stavby. 
Předpokládaná lhůta výstavby: 2026 
 
Orientační náklady stavby 
Viz rozpočet stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 
Kanalizace a vodovod je navržena pod úrovní okolního terénu a nemá nadzemní objekty. 
Navrhovaná technická infrastruktura řeší zásobování stávajících a výhledových objektů pitnou 

vodou, a dále odvádění odpadních vod od těchto domů.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provoz navržené kanalizační stoky se bude řídit platným kanalizačním a provozním řádem na 

kanalizační systém města Nové Město na Moravě. 
Provoz navrženého vodovodu se bude řídit platným provozním řádem vodovodu města Nové 

Město na Moravě. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou pozornost 

dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, ověřování předpisů 
BOZ a kontrolu jejich plnění. 

V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, předpisy pro 
zacházení s elektrozařízením, pokyny pro poskytnutí první pomocí při úrazech apod. 

Žebříky a stupadla vyhovují TNV 750745. Žebříky a stupadla se musí udržovat v bezpečném 
stavu. 
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Manipulace s elektrozařízením se musí řídit ustanovením ČSN 343100 – Bezpečnostní předpisy 
pro obsluhu a práci na elektrozařízeních, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. zařízeních. 
Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 331500 a ČSN 331600. 

 
Zdraví pracovníků může být ohroženo: 
- úrazem při neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojním a elektrotechnickým zařízením 
- úrazem při pádu do nádrže 
- otravou stokovým plynem při neopatrném a nezajištěném vstupu do nevětraných prostor šachet 
- infekcí při neodborném zacházení s odpadními vodami 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
Vodovod 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vodovodu ve městě Nové Město na Moravě, který bude 
sloužit pro zásobování vodou stávající a nové zástavby.  

 
Popis stávajícího stavu: 
V prostoru Komenského náměstí a ulice Brněnská je v současné době veden vodovodní řad z trub 

PVC d 160, který je veden podél objektu č.p. 1481 a dále směrem do ulice Budovatelů. Na kraji silnice 
II. třídy je na řad DN 150 napojen vodovodní řad DN 100 z trub PVC, který křižuje silnici II. třídy a dále 
je vedený směrem k objektu č.p. 3. Před objektem č.p. 3 je v chodníku osazeno šoupátko DN 100 a 
dále je vodovod proveden z trub litinových DN 100. Vodovod DN 100 prochází suterénem objektu č.p. 
3 směrem na Vratislavovo náměstí. Vodovod je vně objektu proveden z trub hrdlových, uvnitř objektu 
jsou použity přírubové litinové trouby. V suterénu objektu č.p. 3 je zřízena samostatná místnost – 
redukční a vodoměrná šachta Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí. Vstup do šachty je přes 
poklop umístěný v průchodu mezi Vratislavovým náměstím a ulicí Brněnská. V šachtě je osazen 
vodoměr DN 80, redukční ventil DN 80, filtr DN 80, dvě šoupátka DN 80 s ručním kolem a dvě 
přírubové redukce DN 100 / DN 80. V suterénu objektu č.p. 3, vedle schodiště je na řad DN 100 z trub 
litinových napojena přes navrtávací pas vodovodní přípojka, která slouží pro objekt č.p. 3. V místě 
napojení je osazen fakturační vodoměr Qn 6 m3/h a dva kulové uzávěry 1“. Vodovodní potrubí 
v suterénu je vedeno volně nad podlahou, pouze v prostoru schodiště je vedeno pod betonovou 
podestou. Na Vratislavově náměstí je vodovod DN 100 z trub litinových veden v chodníku ze žulových 
kostek až do místa osazení dvou šoupátek DN 100, před objektem č.p. 2.  

Na vodovod určený k rekonstrukci je napojena přípojka objektu č.p. 3.  
Tento vodovod je zásobován pitnou vodou z vodojemu Tři Kříže. 
Provozovatelem stávajícího vodovodu je VAS a.s. Žďár nad Sázavou. 
 
Popis navrženého stavu: 
SO 01 Rekonstrukce vodovodu 

Začátek navržené rekonstrukce vodovodu 1 DN 150 z trub litinových bude v bodě Nv1, v místě 
napojení na stávající zachovaný vodovod d 160 z trub PVC. Napojení bude provedeno v travní ploše, 
před objektem č.p. 1481. V místě napojení bude demontován stávající podzemní hydrant. Vodovodní 
řad DN 150 bude od místa napojení veden v travní ploše a dále v chodníku směrem k ulici Brněnská, 
kterou prochází silnice II. třídy. Vodovodní řad bude křižovat silnici II. třídy, za kterou budou 
v chodníku, v bodě LBv2, osazeny 2 šoupátka Š1 a Š2 DN 150. Přechod silnice II. třídy bude 
realizován překopem, při uzavírce silnice II. třídy, během výstavby okružní křižovatky. V bodě LBv2 
bude na řad 1 DN 150 napojen vodovodní řad 2 DN 100 vedený směrem na Vratislavovo náměstí. 
Řad DN 150 z tvárné litiny bude od bodu LBv2 vedený v chodníku a následně v silnici II. třídy na ulici 
Brněnská, až do bodu LBv5, kde bude řad odkloněn a dále veden v chodníku a v travní ploše, před 
objektem č.p. 1481. Konec rekonstrukce řadu 1 bude v bodě Nv7, v místě napojení na stávající 
zachovaný vodovod d 160 z trub PVC. Napojení bude provedeno před přípojkou k objektu č.p. 1481. 
V místě napojení bude demontováno stávající šoupátko DN 150.  

Navržený vodovodní řad 2 DN 100 z tvárné litiny bude napojen v chodníku, v bodě LBv2, na 
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vodovodní řad 1 DN 150 z tvárné litiny. Vodovodní řad DN 100 bude od místa napojení veden 
v chodníku směrem k objektu č.p. 3. Nový vodovodní řad bude dále převeden přes obvodovou stěnu 
objektu č.p. 3 a následně veden přes suterén tohoto objektu, směrem na Vratislavovo náměstí. 
Vodovodní řad bude veden přes sklepní prostory a pod betonovou podestou schodiště, ve stejné trase 
jako stávající vybouraný vodovod. Ve sklepním prostoru bude na nový vodovodní řad přepojena 
stávající vodovodní přípojka objektu č.p. 3. Vodovodní řad DN 100 bude dále zaveden do stávající 
redukční a vodoměrné šachty, která je přístupná přes poklop umístěný v průchodu mezi Vratislavovým 
náměstím a ulicí Brněnská. Stávající redukční a vodoměrná řada sestávající z: vodoměru DN 80, 
redukčního ventilu DN 80, filtru DN 80, dvou šoupátek DN 80 s ručním kolem a dvou přírubových 
redukcí DN 100 / DN 80, bude demontována a následně namontována zpětně do nového potrubí. 
Z redukční šachty bude potrubí DN 100 převedeno přes obvodovou stěnu objektu č.p. 3 do prostoru 
Vratislavova náměstí. Na náměstí bude potrubí vodovodu vedeno ve stávajícím chodníku ze žulových 
kostek, až do bodu Nv11, kde bude provedeno napojení na stávající vodovod DN 100 z tvárné litiny. 
V místě napojení jsou osazena 2 šoupátka DN 100, která budou ponechána. Napojení bude 
provedeno před objektem č.p. 2.  

Na nový vodovodní řad bude přepojena 1 vodovodní přípojka objektu č.p. 3. Přepojení bude 
provedeno v suterénu objektu č.p. 3.  

 
Potrubí vodovodu je navrženo o světlosti DN 100 a 150 z hrdlových tlakových trub z tvárné litiny 

odstředivě lité podle ČSN EN 545, s násuvným hrdlovým spojem podle DIN 28603, včetně těsnících 
kroužků. Uvnitř výstelka z cementové malty z vysokopecního cementu dle ČSN EN 545 a DIN 2880. 
Vně zinko-aluminiový povlak (85Zn – 15Al) s minimální hmotností 400 g/m2 s krycí modrou epoxidovou 
vrstvou dle ČSN EN 545 popř. DIN 30674, část 3 v tloušťce min. 70 µm. Hrdlo uvnitř pozinkované 
s epoxidovým povlakem. Minimální normalizovaná délka trub 6 m. 

Litinové potrubí a tvarovky budou opatřena násuvným hrdlovým spojem a v místech změny směru 
jištěným hrdlovým spojem, který vzniká kombinací hrdla a jistícího těsnícího kroužku. Kroužek je 
opatřen zakusovacími břity ze šlechtěné oceli.  
 

Vodovodní potrubí bude uloženo na lože ze štěrkopísku tl. 100 mm. Pro lože potrubí bude použit 
štěrkopísek do max. velikosti zrn 16 mm, přičemž zrn o velikosti do 8 - 16 mm může být nejvýše 10 %. 
Pro obsyp potrubí bude použit shodný materiál jako pro lože. Obsyp bude proveden do výše 300 mm 
nad horní okraj potrubí. Zásyp rýh po výkopech bude v silnici II. třídy, v celé výšce proveden ze 
štěrkodrti 0/63 mm. V ostatních případech bude zásyp proveden výkopovou zeminou. 

 

Kanalizace 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stoky jednotné kanalizace ve městě Nové Město na 
Moravě. 

 
Popis stávajícího stavu: 
Přes prostor plánované okružní křižovatky je v současné době vedena kanalizační stoka jednotné 

kanalizace DN 400 z trub betonových. Tato stoka začíná v šachtě č. 89, která je zřízena na stoce DN 
1000 z trub betonových. Stoka DN 400 je veden přes prostor křižovatky na Komenského náměstí a je 
ukončena v nové šachtě č. 117, která je již zrekonstruována. Na tuto stoku jsou napojeny 2 
kanalizační přípojky, které budou obě zrušeny. Rekonstrukce této stoky bude provedena výkopem, 
s vybouráním stávajícího potrubí a položením nového kameninového potrubí DN 400.  

Do šachty č. 117 jsou napojeny 3 kanalizační stoky. Stoka DN 300 z trub kameninových vedená 
směrem k šachtě č. 1479, a k objektu č.p. 999, je již zrekonstruovaná. Druhá stoka DN 250 z trub 
kameninových vedená směrem k šachtě č. 1013 a k objektu č.p. 126 je rovněž již zrekonstruovaná. 
Třetí stoka napojená do šachty č. 117 je provedena o dimenzi DN 300 z trub betonových a je vedená 
chodníkem směrem k šachtě č. 118 u objektu č.p. 135. Šachta č. 118 je koncová a jsou do ní 
napojeny dvě kanalizační přípojky, které jsou nefunkční a které budou zrušeny. Kanalizační stoka DN 
300 z trub betonových v úseku mezi šachtami č. 117 a 118 bude rekonstruována bezvýkopově 
pomocí sanace. Šachta č. 118 bude provedena nová.  
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Na tuto stoku je dle provedeného kamerového průzkumu napojeno 8 kanalizačních přípojek. 2 
přípojky nebudou přepojovány na sanovanou stoku, a to ve staničení 0,0145 a 0,0390. Ve staničení 
0,0304 bude napojena přípojka od nové vpusti.  

Provozovatelem jednotné kanalizace je VAS a.s. Žďár nad Sázavou. 
 
Popis navrženého stavu: 
SO 02 Rekonstrukce kanalizace 

Začátek rekonstrukce jednotné kanalizace DN 400 z trub kameninových bude v místě napojení na 
stoku jednotné kanalizace DN 1000 z trub betonových. Napojení bude provedeno do stávající revizní 
šachty č. 89, která je umístěna v travní ploše, před objektem č.p. 1481. Navržená kanalizace DN 400 
bude od šachty č. 89 veden v travní ploše a následně bude křižovat navrženou okružní křižovatku na 
Komenského náměstí. Za křižovatkou bude kanalizace DN 400 opět vedena v travní ploše, kde bude 
zřízena nová revizní betonová šachty DN 1000 č. 1587. Od šachty č. 1587 bude kanalizace vedena 
v travní ploše a dále v chodníku z kostek, až do místa napojení na stávající zachovanou šachtu č. 
117. Šachta č. 117 je již zrekonstruována a je opatřena odtokovým otvorem s vložkou pro napojení 
kameninového potrubí DN 400. Konec rekonstrukce kanalizace výkopem bude v šachtě č. 117.  

Součástí rekonstrukce kanalizace je i sanace stávající kanalizace DN 300 z trub betonových 
v úseku mezi šachtami č. 117 a č. 118. Šachta č. 117 je již rekonstruována a bude zachována. Šachta 
č. 118 bude zřízena nová betonová prefabrikovaná DN 1000, a bude koncová šachta. Do stávající 
šachty č. 118 jsou napojeny dvě kanalizační přípojky, které jsou nefunkční a které nebudou 
připojovány do nové šachty.  

Na stoku určenou k sanaci je dle provedeného kamerového průzkumu napojeno 8 kanalizačních 
přípojek. 2 přípojky nebudou přepojovány na sanovanou stoku, a to ve staničení 0,0145 a 0,0390. Ve 
staničení 0,0304 bude napojena přípojka od nové vpusti. Napojení nové přípojky od uliční vpusti na 
stávající stoku je součástí projektu města Nové Město na Moravě. Na sanovanou kanalizaci bude 
přepojeno celkem 7 kanalizačních přípojek, 6 x DN 150 a 1 x DN 200.  

 
Potrubí kanalizace je navrženo o světlosti DN 300 a 400 z trub kameninových. Potrubí bude 

těsněno pomocí polyuretanového těsnění – spojovací systém C, spoj K.  
Kameninové potrubí bude uloženo do betonového sedla s úhlem uložení 120o a bude opatřeno 

bočním a krycím zhutněným štěrkopískovým obsypem do výše 300 mm nad horní hranu potrubí.  
Kameninové potrubí v silnici II. třídy bude kompletně obetonované, jedná se o úsek mezi šachtami 

89 – 1587. 
Zásyp rýh po výkopech bude v silnici II. třídy, v celé výšce proveden ze štěrkodrti 0/63 mm. 

V ostatních případech bude zásyp proveden výkopovou zeminou. 
 
Na rekonstruovanou a novou kanalizaci budou přepojeny veškeré kanalizační přípojky, které jsou 

napojeny na stávající kanalizační stoky určené k rekonstrukci. K zajištění tohoto zhotovitel využije tuto 
projektovou dokumentaci, kamerový průzkum stávající kanalizace poskytnutý projektantem nebo 
provozovatelem kanalizace, a informace od vlastníků nemovitostí a kanalizačních přípojek.  

 
Část kanalizace bude rekonstruována za pomocí sanace. Pro sanaci stávající kanalizace DN 300 

z trub betonových bude použita bezvýkopová technologie UV Liner. Sanace se provádí pomocí 
nasycených vložek ze skelných vláken, které se vtahují do vyčištěné a případně vyfrézované 
kanalizace. Následně se kanalizace natlakuje vzduchem, čímž se vložka vytvaruje a dokonale přilne 
ke stěně sanovaného potrubí. Dále jsou kanalizačním potrubím protahovány UV lampy s monitorovací 
kamerou. Působením UV záření na nasycenou vložku dochází k reakci pryskyřice a její vytvrzování 
(polymerace). Rychlost vytvrzování je asi 0,1 – 1,2 m/min. v závislosti na průměru potrubí a síle stěny 
vložky. Na závěr se provádí otevření přípojek se zatěsňováním. Pro sanaci bude použit sanační 
rukávec s tloušťkou staticky relevantní vrstvy 5,1 mm, proti abrazivní vrstvou tl. 0,3 mm, 
s integrovanou kluznou fólií z PE. Rukávce, jsou plněny polyesterovou pryskyřicí.  
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Návrh vodovodu a kanalizace je zpracován do mapového podkladu v souřadnicovém systému 
JTSK a výškovém systému Bpv v digitální podobě DWG.  

K vytyčení navržené kanalizace a vodovodu v terénu budou sloužit souřadnice, které jsou 
přiřazeny jednotlivým lomovým bodům a kóty od pevných bodů v terénu. 

Seznam souřadnic je uveden na konci technických zpráv.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje výrobní technologii. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Dle vyhlášky č. 460/2021 o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva je stavba vodovodu a kanalizace zařazena do kategorie stavby „0“, dle §6, odst. 1, písm. 
a). Jedná se o vodní dílo a nejedná se o zdroj požární vody.  

Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva stavba kategorie „0“ nepředstavuje zvláštní 
nebezpečí, dle zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, §39, odst. 1, písm. a). Dle §40, odst. 1 zákona č. 415/2021 Sb. se státní 
požární dozor nevykonává u stavby kategorie 0 a I, v rozsahu dle §31, odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně.  

Dle výše uvedeného není tedy nutné k této stavbě vydávat závazné stanovisko HZS Kraje 
Vysočina.  

Zásobování požární vodou viz. část D.1 Vodovod 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem dokumentace. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Při výstavbě nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování 
pozemních komunikace, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, 
k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  

 
V souladu s §12, odst.9, nařízení vlády č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací" musí stavební činnosti při provádění stavby probíhat tak, aby nebyly 
překročeny hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku v 
chráněném venkovním prostoru nejbližšího chráněného objektu (např. rodinného domu).  Uvedené 
limity se liší v závislosti na denní době a jsou uvedeny níže: 

• 6:00 hod. - 7:00 hod. :60dB 
• 7:00 - 21:00 :65dB 
• 21:00 - 22:00 :60dB 
 
Opatření ke splnění hygienických limitů: 
- stroje umísťovat co nejdále od chráněné zástavby 
- omezit chod naprázdno hlučných strojů 
- časové omezení nejhlučnějších pracovních úkonů během pracovní doby 
  (rozložení na více kratších časových úseků ve více pracovních dnech) 
- použití přenosných protihlukových zástěn   
- dokonalé seřízení pracovních nástrojů 
Další doporučení: 
- nejhlučnější pracovní činnosti provádět v době od 9:00 do 15:00 
- dohoda s obyvatelem chráněného objektu o době provádění hlučných pracovních úkonů 
- hlučné stavební činnosti neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu 
 
Stavební firma, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a jejichž provozem 
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vzniká hluk, musí zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby hluk nepřekračoval 
hygienické limity upravené prováděcími právními předpisy. Zvýšená úroveň hluku se předpokládá 
přechodně v důsledku stavebních prací, zejména z provozu stavební techniky, případně související 
dopravy. Vliv hluku bude krátkodobý a bude soustředěn do místa aktuálně prováděné výstavby.  

Vzhledem k rozsahu prací nejsou navržena žádná speciální protihluková opatření.  
 
Stavební stroje jsou zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší 

okolí stroje, popřípadě okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do 
vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení.  

 
Během stavby musí být přijata opatření k omezení prašnosti ze stavební činnosti dle Programu 

zlepšovaní kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z, kód BD3.  
Příklady omezení prašnosti  
- provádět skrápění před a během bouracích prací, dále provádět skrápění odpadu, sutí 
z demolice, 
- izolovat nakládání s odpady (sutí) od okolního prostředí, např. pomocí folií či tkanin, 
- pro manipulaci se sutí a sypkými odpady při demolicích používat uzavřené shozy, uzavírat 
kontejnery na suť, pokud nejsou právě využívány, 
- při postupném odvážení odpadu ze stavby odstranit (či umístit do kontejnerů) přednostně 
jemnou suť a suché materiály, až později hrubší části a vlhký materiál. Odvážený materiál by 
neměl být hutněn, 
- při rozrušování konstrukcí (demolice, řezání, broušení, atd. …) používat skrápění nebo 
odsávání, 
- minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno, 
bentonit, písek frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v 
boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukání jemných částic do okolí, 
- umísťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umísťovat 
tak, aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem, 
- průběžně sledovat prašnost v areálu tak, aby bylo možné zakročit v případě větších problémů 
(např. zakrytí deponií při silném větru, skrápění areálu apod.), 
- při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit práce na 
stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou prašností, 
- důsledně dodržovat zásadu čištění vozidel vyjíždějících na vozovku, 
- omývání vozidel před výjezdem ze staveniště, 
- používat zpevněných staveništních komunikací nebo trasy dočasně zpevnit pomocí betonových 
panelů či pryžových bloků, případně štěrku, strusky či recyklovaného asfaltu. Výhodou 
zpevněných úseků je snadná čistitelnost zpevněných podkladů, 
- všechna vozidla, která převážejí sypké materiály zakrýt, 
- používané místní komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, 

nadměrné znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno, 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Potrubí vodovodu je navrženo z tvárné litiny, které je odolné vůči korozi díky vnitřním i vnějším 

ochranným vrstvám. Ostatní tvarovky a armatury jsou navrženy taktéž z tvárné litiny. 
Ke spojení přírubových tvarovek a armatur budou použity nerezové šrouby, podložky a matice. 
 
Stoka jednotné kanalizace je navržena z kameninového potrubí, které je chemicky a mechanicky 

odolné, a vzhledem k hydraulickým vlastnostem zaručuje rovněž mimořádně dlouhou životnost. 
Proti atmosférické vlhkosti a korozivním účinkům budou veškeré ocelové konstrukce chráněny 

metalizací, příp. budou navrženy z ušlechtilých materiálů nebo kompozitů. 
Betonové prefabrikáty šachet budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 40/50. Odolnost vůči 

chemické korozi XA1-XA3. Odolnost proti účinkům mrazu XF1-XF4. Vodotěsnost šachet a jejich spojů 
je zkoušena dle ČSN EN 1917 pomocí pryžového těsnění dle ČSN EN 681-1.  
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S přihlédnutím ke specifickým podmínkám staveniště a navržené hloubce uložení vodovodního a 
kanalizačního potrubí se nepředpokládá ustálená hladina podzemní vody.  

Výstavba vodovodu a kanalizace bude prováděna po úsecích. Eventuální průniky podzemní vody 
z daného úseku budou odváděny štěrkovou drenážní vrstvou na dně rýhy do čerpací jímky a odtud 
čerpány. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Vodovod 
Navržený vodovod DN 150 z tvárné litiny bude na dvou místech napojen na stávající vodovod d 

160 z trub PVC. Napojení bude provedeno v travních plochách, před objektem č.p. 1481. Navržený 
vodovod DN 100 z tvárné litiny bude na Vratislavově náměstí, v chodníku z kostek, napojen na 
stávající vodovod DN 100 z tvárné litiny, před objektem č.p. 2.  

 
Kanalizace 
Rekonstruovaná kanalizace DN 400 z trub kameninových bude z jedné strany napojena v travní 

ploše na stávající šachtu č. 89, a z druhé strany v dlážděném chodníku na stávající šachtu č. 117.  
Na sanovanou kanalizaci bude přepojeno celkem 7 kanalizačních přípojek, 6 x DN 150 a 1 x DN 

200.  
 
Po dobu stavby bude využito výhradně mobilní techniky s vlastní motorickou silou. Stavba bude 

prováděna tak, aby nevznikly nároky na napojení na inženýrské sítě. Jde především o zemní práce a 
stavební práce charakteru vodohospodářských a inženýrských staveb. 

Vzhledem k charakteru stavby je voda potřebná na provedení tlakových zkoušek a dezinfekce 
potrubí. Zde bude využita voda z místní vodovodní sítě.  

Spotřeba elektrické energie se předpokládá pouze při výskytu spodní vody a při jejím 
přečerpávání.  

 
B.4 Dopravní řešení 
 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních a místních komunikacích. Při 

provádění stavebních prací v komunikaci se předpokládá omezení běžného provozu. Veškerá 
omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena s DI policie ČR. Dopravní značení 
bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem.  

Před zahájením prací v místní komunikaci je nutno požádat o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace.  

Při stavbě bude zřízeno přechodné dopravní značení, které bude osazeno až po vydání 
samostatného přípisu „Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích“. 

K povolení zvláštního užívání komunikace a k přechodnému dopravnímu značení je nutné 
vyjádření Policie ČR – DI Žďár nad Sázavou. 

V rozpočtu stavby je počítáno se zřízením přechodného dopravního značení.  
Stavba bude částečně probíhat i v silnici II. třídy č. 354 na ulici Brněnská a Masarykova, a na 

Komenského náměstí.  
Příjezd na staveniště bude z místních komunikací a ze silnice II. třídy č. 354. 
Výstavba vodovodu a kanalizace bude časově zkoordinována s akcí města Nové Město na 

Moravě „II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí“.  
Výstavba sítí v silnici II. třídy bude realizována při plné uzavírce silnice II. třídy, v koordinaci 

s výstavbou okružní křižovatky.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Používané 

místní komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, nadměrné 



 - 15 - 

 

znečištění a poškození komunikací bude neprodleně odstraňováno. 
V souvislosti s výstavbou nedojde k úpravám terénu, stávající niveleta zůstane zachována.  
Plocha po výkopu v zeleném bude oseta kvalitním travním semenem. 
 
B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ve smyslu příslušných platných právních 

předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Jedná se o stavbu vodovodní sítě, která bude 
součástí veřejného vodovodu pro zásobování pitnou vodou obyvatel města Nové Město na Moravě. A 
dále o stavbu kanalizace, která bude součástí veřejné kanalizace pro odvádění odpadních vod město 
Nové Město na Moravě. 

V blízkosti stavby se nachází dřeviny rostoucí mimo les, které jsou chráněny před poškozováním a 
ničením ve smyslu ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Práce v blízkosti těchto dřevin budou prováděny dle ČSN 839061 – Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Pro kmeny a 
koruny v blízkosti stavby je nutno řešit jejich konkrétní ochranu dle ČSN 839061 čl. 4.6. Nesmí dojít 
k hloubení výkopů v kořenové zóně dřevin (plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od 
okapové linie koruny, u sloupovitých forem o 5 m). Pokud se tomu výjimečně nelze vyhnout, musí být 
výkop ruční a nejméně 2,5 m od paty kmene. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud 
možno, pod kořenovým prostorem. Při ručním výkopu se nesmí přerušit kořeny o průměru nad 2 cm, 
kořeny smí být přerušeny pouze řezem, případná poranění a konce přerušených kořenů je nutno 
ošetřit – viz. ČSN 839061 čl. 4.10.1. V kořenové zóně všech dřevin nebude prováděna navážka, 
v nejnutnějším případě nesmí navážka poškodit dřeviny – viz. ČSN 839061 čl. 4.8. V kořenové zóně 
se nesmí terén snižovat odkopávkami. 

 
„ZELEŇ“ 
Stavební činnost bude prováděna v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu SPPK 

A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.  
Zdroje tepla (generátory, motorové agregáty) je možné umísťovat ve vzdálenosti větší než 5 m od 

okraje průměru korun dřevin.  
Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při dlouhodobé práci stavebních mechanismů v blízkosti 

korun stromů. V takových případech musí být především odváděné výfukové plyny mimo kontakt 
s asimilačním aparátem stromů.  

Rizika spojená se stavební činností pří výstavbě inženýrských sítí: 
- výkopy zeminy 
- dočasné trasy pro provoz mechanizace, včetně vjezdu a výjezdu ze staveniště 
- stanovení pracovních zón pro provoz stavebních mechanismů (zejména jeřáby, bagry apod.) 
- prostory pro umístění dočasných staveb (zařízení staveniště) 
- místa pro skladování materiálu a pažení 
- místa pro mixování a plnění PHM 
- oblasti pro vymývání automobilů, míchaček a koleček 
- lokalita pro odkládání odpadů 
- definice umístění plotů vytyčujících chráněný kořenový prostor 
 
Vymezení chráněného kořenového prostoru před realizací stavební činnosti probíhá pevným 

oplocením s výškou alespoň 1,5 m.  
Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební 

činností a mechanismy.  
Pokud je v chráněném kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízení nebo uskladnění 

inertního materiálu či výkopu, musí dojít k ochraně půdy proti zhutnění (např. násyp štěrku nebo 
štěpky v tl. 200 mm, nebo položení ochranné geotextílie). Dočasné i trvalé ukládání výkopků a 
stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti 
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zhutnění je nepřípustné. Při umožnění vstupu do chráněného kořenového prostoru musí probíhat 
zároveň ochrana kmene a koruny.  

Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu 
ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu 
ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální 
posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a 
ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. Kořeny s průměrem nad 50 mm je nutné 
chránit ve směru ke stromu proti vysychání a účinkům mrazu (např. zakrytím pravidelně vlhčenou 
textilií, překrytím stěny výkopu vhodným materiálem). 

Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí 
zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. Ochrana kmene 
nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou 
konstrukci je třeba vložit odpovídající konstrukci tlumící případné nárazy.  

Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné řešit ve 
spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón. Případné konflikty lze řešit lokální redukcí 
korun v nutném rozsahu na základě odsouhlasení odborného dozoru.  

Součástí předání stanoviště po ukončení stavebních prací je odstranění všech dočasných 
ochranných opatření a odpovídající úklid.  

V případě zásahů do korun stromů nebo keřů, zásahů do chráněného kořenového prostoru je 
nutné provádění následné péče. Tuto následnou péči si musí dodavatel stavby zahrnout do své 
kalkulace nákladů na stavbu. Následná péče spočívá v kontrole stavu dřevin a jejich reakce na 
provedené zásahy nejméně po dobu dvou let.  

Při činnostech dotčených standardy na ochranu dřevin je vhodné stanovení dozoru probíhajících 
prací odborným pracovníkem.  

 
Přebytečná zemina z výkopů sítí bude odvážena z prostoru stavebního pruhu na skládku. 

Humózní hlína a zemina pro zpětný zásyp bude uskladněna dle možnosti v rámci stavebního pruhu 
nebo mezideponii a bude využita pro zpětný zásyp rýhy a k ohumusování dotčených ploch. Plochy pro 
meziskládky si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby, po dohodě s investorem a zástupci 
obce.  

Plochy pro zařízení staveniště, mezideponii a pracovní pruhy, které si zhotovitel zajistí sám, budou 
upraveny podle podmínek dohodnutých mezi zhotovitelem a vlastníkem, nebo uživatelem ploch.  

Případné dotvarování (pokles úrovně terénu) v průběhu jednoho roku od provedení prací je třeba 
upravit tak, aby úroveň upraveného terénu byla shodná s původní úrovní terénu.   

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
Dokumentace neřeší ochranu obyvatelstva. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Vzhledem k charakteru stavby je voda potřebná na provedení tlakových zkoušek. Zde bude 

využita voda z místní vodovodní sítě.  
Spotřeba elektrické energie se předpokládá pouze při výskytu spodní vody a při jejím 

přečerpávání. V tomto případě bude použit agregát.  
 
Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště bude ze státní silnice II. třídy a dále po místních komunikacích.  
Napojení staveniště na zdroj vody je popřípadě možné z přilehlého vodovodního řadu. Napojení 

staveniště na stávající rozvod nn lze provést staveništní přípojkou z nápojného bodu podzemního 
vedení nn. Místa napojení budou popřípadě určena provozovatelem příslušné inženýrské sítě.   

Po dobu stavby bude využito výhradně mobilní techniky s vlastní motorickou silou. Stavba bude 
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prováděna tak, aby nevznikly nároky na napojení na inženýrské sítě. Jde především o zemní práce a 
stavební práce charakteru vodohospodářských a inženýrských staveb. 

 
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navržené liniové podzemní inženýrské sítě jsou umístěny v zastavěném území města Nové Město 

na Moravě. Stavbou vodovodu a kanalizace budou dotčeny pozemky v katastrálním území Nové 
Město na Moravě. 

 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Prostor staveniště nebude oplocen. Pouze výkopy budou ohrazeny a v noci světelně označeny.  
Stavba neklade požadavky na asanace a demolice.  
 
Maximální dočasné a trvalé zábory 
Stavba si nevyžádá trvalé ani dočasné vynětí ze ZPF. 
Při vedení trasy vodovodu a kanalizace v ploše s travním porostem bude dotčena vrstva ornice 

v tloušťce do 0,10 m.   
Manipulační pruh pro výstavbu vodovodu a kanalizace bude složen z rýhy o šířce 1,2 až 1,6 m 

sloužící pro uložení potrubí a plochy o šířce 2,5 m pro uložení zeminy výkopku.  
Prostor pro uložení materiálu a zařízení staveniště bude umístěn na určeném pozemku ve 

vlastnictví města Nové Město na Moravě.   
Zařízení staveniště bude tvořeno stavební buňkou a WC. Buňka bude zároveň sloužit jako šatna a 

zároveň jako sklad nářadí. WC bude instalováno mobilní.  
 
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
V rámci stavby vodovodu bude část stávajícího vodovodu DN 100 a DN 150 z trub litinových a 

PVC zrušena a část vodovodu vybourána. Společně s potrubím budou rovněž demontovány armatury. 
Jedná se o 3 šoupátka se soupravami a poklopy a 1 podzemní hydrant. Velká část stávajícího 
vodovodního potrubí, které je určeno ke zrušení, bude ponechána v zemi. Pouze vodovodní potrubí 
v místech, kde bude probíhat pokládka nového potrubí, bude vybouráno. Celkem bude zrušeno 21 m 
litinového hrdlového a přírubového potrubí DN 100, které bude kompletně vybouráno. Dále bude 
zrušeno 20 m potrubí z PVC DN 100, které bude rovněž kompletně vybouráno, a 45 m potrubí z PVC 
DN 150, z kterého budou vybouráno asi 22 m.  

V rámci stavby kanalizace bude vybouráno stávající betonové, kameninové a PVC potrubí, včetně 
1 revizní betonové šachty. Celkem bude vybouráno: 2 m betonového potrubí DN 300, 38 m 
betonového potrubí DN 400, 2 m kameninového potrubí DN 150, 2 m PVC potrubí DN 150 a 4 m 
betonového potrubí DN 200.  

Vybourání stávajících uličních vpustí, včetně přípojek od nich, je součástí projektu města Nové 
Město na Moravě „II/354 Nové Město na Moravě, okružní křižovatka Komenského náměstí“. 

 

Bilance množství odpadů, viz též výkaz výměr 

 
17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY     

Druh odpadu Množství (t) Způsob odstranění 

17 03 01* 
17 03 02* 

Asfaltové směsi obsahující dehet 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

25,7 odvoz na odpovídající skládku  

17 05 04 Štěrkodrť a štěrkopísek 47,9 odvoz na odpovídající skládku  

17 05 04 Přebytečná zemina z výkopu sítí 184,8 odvoz na odpovídající skládku  

17 01 03 Kameninové trouby 0,1 odvoz na odpovídající skládku  

17 01 01 Betonové trouby, šachty, obrubníky, dlažba 10,9 odvoz na odpovídající skládku  

17 04 07 Litinové potrubí, armatury, poklopy 0,8 odvoz na odpovídající skládku  

17 02 03 Plastové potrubí 0,1 odvoz na odpovídající skládku  
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* V případě zatřídění ZAS-T1, ZAS-T2 může být materiál použit po recyklaci za studena do 
nestmelené podkladní vrstvy komunikace, v případě zatřídění ZAS-T3, ZAS-T4 může být materiál 
použit po recyklaci za studena do podkladní vrstvy komunikace s použitím asfaltové emulze. Další 
možnosti využití vybouraného materiálu, dle jednotlivých tříd, je uvedeno ve vyhlášce č. 283/2023 Sb. 

Pokud bude nutné znovuzískané směsi uložit na mezidoponii, bude její umístění určeno 
zhotovitelem stavby, ve spolupráci s projektantem a investorem, za splnění podmínek vyhlášky č. 
283/2023 Sb. 

 
V průběhu zpracování projektové dokumentace byl proveden odvrt konstrukčních vrstev 

asfaltových komunikací s následnou zkouškou na celkové množství polyaromatických uhlovodíků. Byl 
zpracován protokol o odběru vzorků a výsledky analýz vzorků asfaltové směsi a penetračního 
makadamu odebraných ze silnice II. třídy ve městě Nové Město na Moravě. Stanovení PAU je 
součástí „Diagnostika vozovky silnice II/354 Nové Město na Moravě ul. Brněnská“, vypracovaná firmou 
PavEx Consulting, s.r.o., Srbská 2741/53, 612 00 Brno. 

V jednom vzorku a ve všech třech vrstvách je asfaltová směs zařazena do kvalitativní třídy ZAS-
T1. 

 
Převážná většina asfaltových ploch bude vybourána v rámci akce „II/354 Nové Město na Moravě, 

okružní křižovatka Komenského náměstí“. Investor město Nové Město na Moravě. 
V tomto projektu je uvedeno: 
Asfaltové směsi ze silnice II/354, zatříděné ZAS-T1, budou předány KSÚS Vysočiny k dalšímu 

využití (nutno doložit zatřídění ZAS). Odvoz a uložení na skládku KSÚSV, Ostrov nad Oslavou. 
Asfaltové směsi z místních komunikací budou předány do zařízení k odstranění odpadu.  

 
V rámci této akce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace bude s vybouranými asfalty nakládáno 

totožně jako v akci města Nové Město na Moravě.  
 
Během stavby bude vytěženo celkem 524,5 t horniny třídy těžitelnosti I. a II., z toho bude 339,7 t 

použito pro zpětný zásyp a 184,8 t bude odvezeno na skládku.  
 
Všeobecné povinnosti pro nakládání s odpady jsou uvedeny v §13 a povinnosti původce odpadu 

pak v §15 zákona č. 541/2020 Sb.  
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, se dle §2 odst. 1, písmeno e) se nevztahuje na nakládání 

s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, 
pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na 
kterém by vytěžen.  

Dle §15 zákona č. 541/2020 Sb. je původce odpadu povinen zařadit odpad podle druhu a 
kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností a prokázat orgánům provádějícím 
kontrolu, že předal odpad, který vyprodukoval v odpovídajícím množství do zařízení určeného pro 
nakládání s odpady, vyjma odpadu, který sám nezpracuje.  

Původce odpadu je dále povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, 
vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra 
jejich opětovného použití a recyklace. (§15, odst. 2, písmeno f, zákona 541/2020 Sb.). 

 
Dle §93a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je stavebník povinen po provedení změny 

dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního 
zákona, neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 
byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady 
prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využité vedlejší produkty a stavební 
výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané 
materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi 
bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. 
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K zákonu č. 541/2020 Sb. je vydána vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Podle vyhl. č. 8/2021 Sb. („o Katalogu odpadů“), se bude jednat o odpady zařazené do skupiny 17 
– Stavební a demoliční odpady.  

 
K zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech byla vydána prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Obecné podmínky k zásypům jsou uvedeny v §6 této vyhlášky. 
Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo 

údržbě stavby dle §42 vyhlášky č. 273/2021 Sb.: 
- při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují 

vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční 
odpady, které je možné recyklovat, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu a které 
obsahují nebezpečné složky. 

- při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a 
demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke 
znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a 
demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. 

- vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku 
zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a 
předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.  

 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při výstavbě je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy a 

předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zejména pak vyhlášku 601/2006, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon 
č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související 
právní předpisy platné v době realizace stavby.  

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení, je 
bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovených správce příslušného vedení a 
dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy. 

Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 
Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytyčení stávajících sítí technického vybavení 

v prostoru staveniště a při vlastním provádění stavby je pak nutno důsledně respektovat požadavky 
uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. Dále musí být provedena úprava dopravní situace na 
staveništi.  

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 
bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením dle vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení a musí 
být rozpoznatelná. 

Při výstavbě je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy a 
předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Jedná se o stavbu vodohospodářského díla, rekonstrukci vodovodního řadu ve městě Nové Město 

na Moravě. Navrženou rekonstrukcí nedojde k rozšíření vodovodní sítě ve městě Nové Město na 
Moravě a systému zásobování obyvatel pitnou vodou.  

Dále se jedná o rekonstrukci jednotné kanalizace ve městě Nové Město na Moravě. Vybudováním 
stoky jednotné kanalizace nedojde k rozšíření kanalizační sítě a ke změně odvádění odpadních vod 
jednotnou kanalizací.  

 
Vypracoval: Blaha Stanislav              Žďár nad Sázavou 
         Říjen 2025
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