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2. Uvod

Projektova dokumentace fesi prelozku destové kanalizace na Gzemi katastru MarSovice u Nového Mésta
na Moravé. Z divodu prostorového usporadani byla vyvoldna potteba na prelozeni podzemniho hydrantu z levé
strany vodovodniho fadu PE110 na pravou stranu feSeného vodovodu. Potrubi vodovodu bude pfelozeno v délce
cca 3,0 m. Navrzenou prelozkou nejsou vyvolany potreby na prepojeni vodovodnich pfipojek.

3. Udaje o projektovanych kapacitach
3.1. SO02 Prelozka podzemniho hydrantu

. Vodovodni potrubi PE100 RC SDR11 d110x10,0 mm dle PAS1075 4,0 m.
. Multitoleranéni spojka s jisténim proti posunu hrdlo-pfiruba DN110 2,0 ks
. LT T-kus 100/80 1,0 ks
. LT Soupé DN100 1,0 ks
. Dvojcinny podzemni hydrant DN80 v¢. drendzniho koSe a predrazené Soupé 1,0 ks

4. Seznam vlastnikii vodovodnich pfipojek

Na prekladané ¢asti kanalizace nejsou napojeny Zzadné vodovodni pripojky.

5. Popis navrieného stavu
5.1. SO01 - Pielozka vodovodniho privadéce

Zacatek prekladaného useku je vZU km 0,000 00 v mistni komunikaci tvofené z dlazebnich kostek.
Napojeni na stavajici potrubi bude provedeno multitoleran¢ni spojkou s jisténim a pro upraveni sméru bude
pouzit oblouk 11° PE100 RC. Na trase prelozky bude osazeno odboéeni z LT T-kus 100/80 pro umisténi
podzemniho hydrantu DN80. Konec prelozky bude v KU 0,003 05. Napojeni na stavajici potrubi bude provedeno
multitoleranéni spojkou s jisténim.

6. Technické feSeni

Hodnoty statického pretlaku v misté prelozky privadéce:
. ZU-1B1-0,44 MPa
. KU - LB3 - 0,46 MPa

Prelozka je navrzena o dimenzi d 110x10,0 mm z materidlu PE 100 RC SDR 11 PN 16. Tak aby nedoslo
k zmenseni stavajiciho pratocného profilu fadu. Potrubi z PE bude spojovano pomoci elektrotvarovek. Lomové
body budou provedeny z oblouk( a budou spojovany elektrotvarovkami.

Vodovodni potrubi bude ulozeno na loze ze Stérkopisku tl. 100 mm. Pro loZe potrubi bude pouzit
Stérkopisek do max. velikosti zrn 16 mm, pfi¢emz zrn o velikosti do 8 - 16 mm miZe byt nejvyse 10 %. Pro obsyp
potrubi bude pouzZit shodny material jako pro loZe. Pro obsyp miZe byt rovnéz pouZit material z vykopu do max.
velikosti zrn 32 mm, pficemz zrn o velikosti 32 - 63 mm mizZe byt nejvyse 15 % objemu. Material nesmi zmrzly,
nesmi se pouzit ostry kiemen ani jiny podobny ostrohranny materidl, a musi byt zhutnitelny. Pokud zemina ve
vykopu splfiuje tyto pozadavky, lze upustit od vykopavani zeminy pro vyrovnavaci vrstvu.

Obsyp ma zajistovat dostateénou postranni podporu pro potrubi, a proto je jej tfeba dostate¢né zhutnit.
Pozadavky na zasypovy materidl a jeho zhutnéni zavisi na tom, zda se vedeni nachazi pod zpevnénou nebo volnou
plochou. Zhutiiovani kryciho obsypu ptfimo nad potrubim se ma v pripadé potreby provadét rucné. Stupen
zhutnéni v Ucinné vrstvé musi byt v souladu s technickymi pozadavky vyrobce potrubi.

Potrubi, nad obsypem, bude opatfeno zhutnénym zdsypem vykopovou zeminou. Zasyp ryhy bude
proveden zhutnény. Provadi se po vrstvach nejvyse 300 mm vysokych za stalého hutnéni. Mechanické zhutiovani
hlavniho zasypu pfimo nad potrubim smi nasledovat, jen je-li provedena alespori jedna vrstva o nejmensi tloustce
300 mm nad diikem trouby. PoZadovana celkova tloustka vrstvy pfimo nad potrubim pred zapodetim
mechanického zhutfovani zavisi na druhu zhutiovaciho zafizeni. Volba zhutfovaciho zafizeni, pocet
zhutriovacich cykl( a tloustka zhutfiované vrstvy musi byt v souladu se zhutriovanym materidlem a uklddanym
potrubim. Zasyp bude hutnén na 96 % PS.
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Pro hutnény zasyp v komunikaci plati kritéria zhutriovani podle CSN 721006, CSN 736133 a TP 146
Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Parametr miry zhutnéni v aktivni zéné do hloubky 0,5 m od plani (véetné zdsypu) je u jemnozrnné
soudrzné zeminy 45 Mpa, na paraplani. V Udrovni plané komunikace je hodnota modulu pretvdrnosti u
jemnozrnné soudrzné zeminy 60 Mpa.

Klasifikace ryhy dle TP 146: Rozsah praci ,,C* Velky, vyznam ryhy ,II“ Stfedni.

Kategorie kontroly 4, upfednostnéna kontrola zhutnéni pfimymi metodami, v pfipadé pouziti nepfimych
metod je definovan pozadavek na tésnost korelace, zkouska zrnitosti a zhutnitelnosti, popf. ulehlosti pfi zméné
materidlu.

Cetnost zkougek pro kategorii kontroly €. 4 je uvedena v TP 146 tab. 7. Zkousky budou provadény pred
zahdjenim zasypavani a pfi provadéni zasypu. Jednd se o vizudlni kontrolu, posouzeni vhodnosti zeminy a
kontrolu zhutnitelnosti. Pocet zkousek bude stanoven na zakladé mistnich podminek, po dohodé s investorem,
stavebnim dozorem a projektantem stavby.

Hloubky vykopu v misté napojeni na stavajici potrubi budou upraveny dle skute¢né hloubky ulozeni
stavajiciho potrubi, pfi zachovani sméru spadovani. Hloubky vykopU pro uloZeni siti jsou pocitany od stavajiciho
terénu.

V prostoru prelozky budou vykopy pro uloZeni siti pocitany od stavajiciho terénu, po sejmuti ornice v tl.
0,25 m. Zpétny zasyp ryh bude po¢itan do tGrovné HTU.

Vykopy pro uloZeni vodovodniho potrubi budou provadény se svislymi sténami. Sitka vykopu je
stanovena jako soucet 0,7 m + vnéjsi prGmér ukladaného potrubi. Ryha vykopu pro uloZeni potrubi bude v
zastavéném uUzemi od hloubky 1,3 m paZena, v nezastavéném uUzemi bude paZzena od hloubky 1,5 m. V
nesoudrznych zemindch bude provedeno pazeni od hloubky 0,7 m. Pti pouziti pazeni bude Sitka vykopu zvétSena
na kazdou stranu 0 0,15 m.

Do celkové situace jsou zakresleny inZzenyrské sité, které byly poskytnuty jednotlivymi spravci siti, tato
dokumentace neslouzi jako vytyCovaci vykres. Pfed zahdjenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich
vytyCeni spravcem siti a jejich oznadeni na misté dle platnych predpisd.

7. Zasobovani pozarni vodou

Charakter stavby nevyzaduje reseni pozarni vodou.

8. Nahradni zasobovani pitnou vodou

V ramci realizace prelozky podzemniho hydrantu a ¢asti vodovodniho fadu bude nutno vypustit ¢ast
stavajiciho vodovodniho potrubiv Gseku $533 U €. P. 512 8530 u €. p. 59(PE DN 90dl. 117 m, PE DN110dl. 278 m)
o zapotitatelném objemu vody 3,88 m3. Pro provedeni tlakové zkousky a desinfekce navrzeného vodovodu bude
pouZita pitnd voda, kterd bude dodédna z autocisterny (3x) o celkovém objemu 0,1 m3. Na zavér bude provedeno
odvzdudnéni a odkaleni stavajici i navrzené vodovodni sité, pfi pratoku vody 4,0 |/s, s pfedpoklddanou dobou
trvani 30 min. Zapocitatelny objem vody pro odkaleni a odvzdusnéni bude 7,2 m3. Celkovy objem pitné vody,
ktery bude nutno odebrat z vefejné sité, &ini 10,6 m3.

Zprovoznéni vodovodu bude provadéno vidy za ucasti provozovatele vodovodu.

Vsechny naklady na odstavky vodovodu, vypousténi odstavovanych usekd, ndhradni zdsobovani
spotrebist pitnou vodou po dobu odstavky, plnéni odstavenych Usekd pitnou vodou, odkaleni odstavenych usekt
véetné dezinfekce a méreni kvality vody, véetné médii, bude hradit zhotovitel a tyto naklady zahrne do vykazu
vymer.

Po dobu, nez bude provedena desinfekce prekladaného potrubi bude vodovodni fad v béZzném provozu.
Odstaveni fadu bude az v momentu prepojovani prelozky na stavajici fad.

Zhotovitel bude pfi vystavbé postupovat tak, aby minimalizoval pocet odstavek a dobu trvani odstavek.

Pti vystavbé vodovodu musi dodavatel stavby zajistit ndhradni zasobovani pitnou vodou pfipojenych
dom na stavajici vodovod.

Preruseni nebo omezeni dodavky vody je provozovatel povinen oznamit odbérateli alespori 15 dnl
predem, soucasné s oznamenim doby trvani provadénych praci. V pfipadé preruseni nebo omezeni dodavky vody
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je provozovatel vodovodu oprdvnén stanovit podminky tohoto preruseni nebo omezeni a je povinen zajistit
nahradni zadsobovani pitnou vodou.

Nahradni zasobovani vodou se neposkytuje v pripadech trvani omezeni dodavky méné nez ctyri hodiny.

U propojovani navrzeného potrubi se stavajicim se predpokladd, ze nebude trvat déle nez 4 hodiny, a
proto nebude nutno zajistovat nahradni zasobovani pitnou vodou ani zfizeni suchovodu.

Pfed provedenim propoji bude provedena tlakova zkouska a desinfekce.

VSechny odstavky vodovodu zhotovitel v dostatecném predstihu (21 dni prfedem) dohodne s
provozovatelem. S objekty vodovodni sité miZe manipulovat pouze provozovatel vodovodu.

9. Tlakové zkousky a dezinfekce

Po skonéeni montaze musi byt provedena tlakova zkougka dle €SN 755911.

Zkusebni pretlak pfi zkousSce usekové a celkové bude dohodnut s investorem stavby. O Usekové a celkové
tlakové zkousce bude vyhotoven zapis.

9.1. TLAKOVA ZKOUSKA

Dle CSN EN 805 musi byt vodovodni potrubi podrobeno tlakové zkousce. Zkougka bude provedena dle
CSN 755911.

Potrubi se zkouseji pretlakem vody. Tlakové zkousky se provadéji isekové a celkové. Usek je vymezend
¢ast potrubi do 500 m. Celek tvoii vzajemné propojené Useky potrubi. Usekovou tlakovou zkouskou se prokazuje
odolnost vici vnitfnimu pretlaku a vodotésnost potrubi.

Celkovou tlakovou zkouskou se prokazuje, Ze propojeni Usekd do souvislého provozniho celku jsou
provedena kvalitné a Ze zasypanim dfive zkousenych Usekl nedoslo k jejich poskozeni.

O provedené tlakové zkousce se vyhotovi zapis.

Potrubi, které je uréeno k dopraveé pitné vody se plni vodou, kterd musi splfiovat alespor mikrobiologické
a biologické pozadavky na pitnou vodu. Mimo to voda nesmi obsahovat zadné latky tézko odstranitelné
proplachnutim, které by mohly negativné ovlivnit jakost dopravované pitné vody.

postupné se uzaviraji az tehdy, kdyzZ z nich vytéka voda bez vzduchovych bublin.

Pri malych primérech potrubi na rozvodné vodovodni siti nemaji Useky prekrocit délku 500 m a v
ostatnich ptipadech délku 1000 m. Rozdil vyskovych Urovni nivelety potrubi ve zkouseném useku nema byt vétsi
nez 20 m.

Usekova tlakova zkougka bude provedena u potrubi z PE nasledujicim zkugebnim pretlakem:
. pz = 1,3 x nejvyssi pretlak vody dosahovany v trubnich fadech za provozu (ppmax)
. pz=1,3x0,46 Mpa = 0,60 Mpa
Celkova tlakova zkouska se provadi zkusebnim pretlakem pz rovhym nejvyssimu pretlaku ppmax, ktery
je vtomto pripadé 0,60 Mpa.
K Usekové tlakové zkousce se po naplnéni vodou mize prikrocit:
. nejdfive po 12 hodinach u potrubi z trub PE, které se dotvaruji.

Usekova tlakova zkouska se skladd z kontroly pevnosti a vodotésnosti, prohlidky zkougeného potrubi a
zkousky pevnosti a vodotésnosti.

Kontrola pevnosti a vodotésnosti se provadi tak, Ze po zvySeni pretlaku na hodnotu zkusebniho pretlaku
se Cerpani prerusi na 15 minut a po tuto dobu se kontroluje pokles pretlaku. Po kontrole se opétovné zvysi pretlak
na hodnotu zkusebniho pretlaku a tento pretlak se udrzuje po celou dobu prohlidky zkouseného Useku, kterd ma
trvat nejméné 30 minut. Pro zkousku pevnosti a vodotésnosti se pretlak upravi na pfedepsanou hodnotu
zkusebniho pretlaku, c¢erpdni se prerusi na 15 minut a kontroluje se pokles pretlaku za tuto dobu. Pro
vyhodnoceni tlakové zkousky je toto méreni rozhodujici. Potrubi vyhovuje z hlediska pevnosti a vodotésnosti
zkousce, pokud pokles zkusebniho pretlaku za poslednich 15 minut neni vétsi nez 0,02 Mpa. Po dobu zkousky
nesmi byt zjistitelny viditelny Unik vody.
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U celkové tlakové zkousky se provozni pretlak zvysi hodnotu nejvyssiho pretlaku a kontroluje na se jeho
pokles. Doba trvani tlakové zkousky je 8 hodin. Po dobu zkousky nesmi byt zjistitelny viditelny anik vody.
Vodovodni potrubi vyhovi z hlediska pevnosti a vodotésnosti zkousce, pokud po 8 hodinach neklesne pretlak pod
hodnotu 0,9 ppmax. V nejvyssim misté potrubi musi byt pretlak nejméné 0,54 Mpa.

9.2. DEZINFEKCE POTRUBI PITNE VODY

Dezinfekce vodovodniho potrubi se povazuje za UspéSné dokoncenou aZz po vykdazani vyhovujicich
vysledkl zkousek. Dezinfekce zahrnuje vSechna opatreni, ktera snizuji pocet bakterii tak, aby nebyla sniZovéna
kvalita vody prochazejici potrubim.

Dezinfekce miZe byt provadéna zaroven s tlakovou zkouskou. V tomto pfipadé se k tlakové zkousce
pouziva voda s jiz pfidanym dezinfekénim pfipravkem.

Po Uspésné ukoncené tlakové zkousce se provede proplach potrubi. MnozZstvi proteklé fadem pfi
proplachu ma odpovidat alespon 3-5ti ndsobku objemu proplachovaného potrubi. K proplachu je pouzivana
vyhradné pitna vody.

Po proplachu se provede odbér kontrolniho vzorku vody a nasledné pak jeho kraceny rozbor v
akreditované laboratofi. Pokud vysledky rozboru vykazuji vyhovujici jakost, pak je mozné vodovod uvést do
provozu bez provedeni dezinfekce. Vzorek se odebira na konci Useku, ve sméru proudéni proplachu.

Dezinfikovany fad musi byt bezpodminecné a prokazatelné po celou dobu provadéni dezinfekce oddélen
od ostatnich ¢asti vodovodni sité.

Pro dezinfekci vodovodnich potrubi se nejcastéji pouziva chlornan sodny, manganistan draselny, peroxid
vodiku a chlordioxid.

Dezinfekce bude provedena metodou stojatého roztoku. Pfi tomto postupu dochazi k dezinfekci delSim
setrvanim roztoku v potrubi, standardné je to 24 hodin, nebo 4 hodiny v pfipadé vyssi koncentrace roztoku.
Reakéni doba je zavisla na koncentraci dezinfekéniho roztoku. Pfitom je tfeba dbat na to, aby roztok
dezinfekéniho prostredku byl do vody pfidavan v konstantnim poméru. Béhem procesu by se mélo pohybovat
armaturami, aby se i tyto Casti vydezinfikovaly. Dezinfekce se opakuje tak dlouho, dokud nejsou vysledky
mikrobiologického vysetfeni naprosto vyhovuijici.

Po dokonceni dezinfekce se roztok vypusti a Usek proplachne, i opakované. K proplachu bude opét
pouZita pitna voda. Proplach musi byt proveden tak, aby doslo k dikladnému vyplachnuti dezinfekéniho roztoku.
Vodovodni potrubi Ize zprovoznit aZ po dlikladném proplachnuti.

Po dezinfekci potrubi, to znamena po ukonceni proplachu, je nutno odebrat z vodovodu vzorky pro
mikrobiologické vysetfeni. Az po predloZeni odpovidajicich vysledk( se smi pfipojené potrubi uvést do provozu.
K prokazani dostate¢né ucinnosti proplachu se provadéji kontrolni rozbory na koncentraci volného a celkového
chloru (nutno dodrzet limity stanovené vyhlaskou pro pitnou vodu). Dezinfekéni roztok musi byt ekologicky
likvidovan.

10.Zavér

Veskeré potrubi, armatury, tvarovky a dalsi zafizeni, které bude pouzito pfi vystavbé navrieného
vodovodu, a pfijde do styku s pitnou vodou, musi splfiovat vyhlasku ministerstva zdravotnictvi ¢. 409/2005 o
hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody.

Veskeré prace spojené s vybudovanim vodovodu budou provedeny dle:
. CSN 013462 - Viykresy inzenyrskych staveb. Vykresy vodovodu
. CSN 257801 - Vodoméry
. CSN 730873 - Zasobovani pozarni vodou
. CSN 733055 — Zemni préce pfi vystavbé potrubi
. CSN 736005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni
. €SN 736006 - Oznadovani Uloznych zafizeni vystrainymi féliemi
. CSN 736655 - Vypocet vnitfnich vodovodd
. CSN 736660 - Vnit¥ni vodovody
. €SN 752411 — Zdroje pozarni vody
. CSN 755301 — Vodarenské ¢erpaci stanice
. CSN 755401 - Navrhovani vodovodniho potrubi
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. CSN 755402 - Vystavba vodovodnich potrubi

. CSN 755411 - Vodovodni piipojky

. €SN 755630 - Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci
. CSN 755911 - Tlakové zkougky vodovodniho a zavlahového potrubi

. CSN 839061 — Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porost(i a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
. CSN EN 805 - Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

. CSN EN 806-1 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spottebé — Cast 1: Vieobecné
. CSN EN 806-2 — Vnit¥ni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 2: Navrhovani

. CSN EN 806-3 — Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 3: Dimenzovani
potrubi —Zjednodusena metoda

. CSN EN 1717 - Ochrana proti znecisténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vieobecné

. pozadavky na zatizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym prdtokem

. CSN EN 12201 — Plastové potrubni systémy pro rozvod vody — polyethylen (PE)

. CSN EN 13244 — Plastové potrubni systémy uloZené v zemi i nad zemi, pro tlakové rozvody vody

pro vseobecné ucely, kanalizacni pripojky a stokové sité — Polyethylen (PE)

. Standard PAS 1075 — Trubky z PE pro alternativni technicky poklddky — rozméry, technické
pouziti a zkousky

. Metodicky pokyn ministerstva zemédélstvi ¢.j.: 10 535/2002-6000 pro urceni optimalni
velikosti fakturac¢niho vodoméru a profilu vodovodni pfipojky

. Zakon €. 183/2006 Sb. — stavebni zakon a souvisejici predpisy

. Zakon €. 458/2000 Sb. — energeticky zakon a souvisejici predpisy

. Zakon ¢. 86/2002 Sb. — o ochrané ovzdusi a souvisejici predpisy
. Zakon €. 258/2000 Sb. — o ochrané verejného zdravi a souvisejici predpisy
. Zakon €. 254/2001 Sb. - o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zdkon)

. Zakon €. 20/2004 Sb. — kterym se méni zakon ¢. 254/2001 Sh., o vodach a o0 zméné nékterych
zdkonU (vodni zakon)
. Zakon €. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potfebu a o zménu nékterych
zédkon(
. Vyhlaska ¢. 428/2001 kterou se provadi zakon €. 274/2001
. Vyhlaska €. 146/2004 Sb. — kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €.
274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakona (zakon
o vodovodech a kanalizacich)
. Vyhlaska €. 515/2006 Sb. — kterou se méni vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €.
274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné nékterych zakona (zakon
o vodovodech a kanalizacich), ve znéni vyhlasky €. 146/2004 Sb.
. Zakon €. 76/2006 Sb. — kterym se méni zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a o zméné nékterych zdkon( (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni
pozdéjsich predpist, a dalsi souvisejici zakony
. Zakon €. 133/1985 Sb. — 0 pozZérni ochrané a souvisejici predpisy
. Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky ptichazejici do pfimého styku
s vodou a na Upravu vody
. Zakon €. 114/1992 Sb. — o ochrané pfirody a krajiny

Pfi vystavbé rozvodného vodovodniho potrubi a pfipojek je nutno dodrzet €SN 736005 Prostorova

Uprava vedeni technického vybaveni a vyjadreni jednotlivych spravcd siti.

Pfi ktizeni se vodovodni potrubi a potrubi vodovodnich ptipojek uklada pod kabelova vedeni silova a
sdélovaci a pod plynovodni potrubi, ale nad stoky jednotné soustavy a nad splaskové stoky.

. silovy kabel 0,40m — nechranény
. silovy kabel 0,20m — v betonové chraniéce
. sdélovaci kabel 0,20m

. plynovod do 0,4 MPa 0,15m
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. tepelné vedeni 0,20m
. stoky 0,10m
Nejmensi vzdalenosti pfi soubéhu vodovodu s:
. silovy kabel 0,40m
. sdélovaci kabel 0,40m
. plynovod do 0,4 MPa 0,50m
. tepelné vedeni 1,00m
. stoky 0,60m

V priibéhu stavby bude pofizovana podrobna fotodokumentace, predevsim co se tyka jednotlivych uzl(,
armatur a hydrant(l, napojovani na stavajici potrubi, ukladani potrubi atd. Tato dokumentace bude po skonéeni
stavby preddna provozovateli sité a zpracovateli dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

11.Seznam souradnic

VYPIS SOURADNIC
oznacdeni
bodu X Y
ZU-LB1 -631 548,2300 -1 113 952,2500
NPv 2 -631 549,8144 -1113951,2336
KU LB3 -631 550,8200 -1 113 950,6000
Ve Zd4fe nad Sazavou dne 06. 09. 2025

Ing. Josef Filipi




