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B.1

CELKOVY POPIS UZEMi STAVBY

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

Zakladni popis stavby

Projekt Fe$i Upravu stavajici parkovaci plochy pod budovou ZUS v Novém Mésté na Moravé do
podoby standardniho parkovisté s 35 kolmymi stanimi, pfijezdovou komunikaci a chodnikem
propojujici stavajici chodnik u budovy ZUS a nové zbudovany chodnik u sjezdu ze silnice 1/19 na
parkovisté. Vzhledem k vySkovym rozdilim si stavba chodniku vyzada vybudovani opérné stény a
schodisté.

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Stavba bude realizovana &asteéné v misté stavajiciho zpevnéného parkovisté, caste€né na
zatravnéném Uzemi mezi budovou ZUS a silnici 1/19 v Novém Mésté na Moravé.

Udaje o souladu s Gzemni planovaci dokumentaci a tizemnimi opatfenimi nebo s cili a tkoly
uzemniho planovani
Zameér neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci, stavby tohoto druhu jsou v Uzemi mozné.

Vycet a zavéry prizkum
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu.

Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkd na vystavbu
Bez pozadavku.

Geologicka, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, vcéetné lozisek a
prognéznich zdroji nerostii a zdroji podzemnich vod, Udaje o odtokovych pomérech,
poloze vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni nutno fesit, pfedpoklada se vyskyt mistnich bé&znych
hornin rGzného stupné zvétrani.

Stavajici ochrana Gzemi a staveb podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu
Bez ochrany.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry
v Uzemi, pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bez zasadniho vlivu, odstranény bude souCasny dlazdény pfistup na stavenisté a stavajici
zpevnéné parkovisteé.

Pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemk uréenych k pInéni funkce lesa
Bez pozadavkad.

Navrhovana a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Bez pozadavku.

Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni
Bez pozadavku.

Navrhované parametry zaméru - navrhova rychlost, sirkové usporadani, intenzita dopravy,
technologie a zafizeni
35 kolmych parkovacich stani, pfijezdova komunikace Sifky 6,0 m, chodnik Sifky 2,0 m.

m) Informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feSeni

n)

o)

p)

vyplyvajicim z pravnich predpisti a technickych norem nebo technickych dokumentt,
pripadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,
Bez odchylnych feseni.

Limitni bilance staveb - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi
Bez emisi.

Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité
Bez pozadavku.

Zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné a
C¢asové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Doby vystavby je 24 mésicl, ¢lenéni na etapy neni nutno fesit, stavbu je vhodné provést v jednom
celku.
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q) Zakladni pozadavky na predasné uzivani staveb a zkusSebni provoz staveb, doba jejich

r

B.2

trvani ve vztahu k dokoncéeni a uzivani stavby
Bez pozadavku.

Seznam vysledkl zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu
Bez pozadavku.

URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

B.3

Stavba jako takova neznamena vyrazny zasah do urbanismu daného Uzemi. Stavba jako takova
neznamena vyrazny zasah do urbanismu daného Uzemi, pouze zlepSuje stavajici feSeni.

ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B. 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

a)

b)

c)

d)

e)

Popis celkové koncepce stavebné technického, technologického feseni po skupinach
objektii nebo jednotlivych objektech

Parkovisté

35 novych kolmych parkovacich mist Sitky 2,5 m a délky 5,0 m, dlazdéné distanéni betonovou
dlazbou 200x200x80 mm, zulovymi obrubniky OP5. Rozhrani mezi jednotlivymi parkovacimi misty
bude tvofeno zulovymi obrubniky OP6 Sifky 200 mm. Pro invalidni osoby jsou vyhrazena dvé
parkovaci mista, dlazdéna standardni betonovou dlazbou 200x200x80 mm, oznacené pfislusnymi
vodorovnymi a svislou znackou. Pfijezdovéd komunikace Sifky 6,0 m bude z Zulovych kostek 8/10.

Chodnik

Minimalni 8ifky chodniku 2,0 m, dlazdény Zulovou dlazbou z kostek 8/10, s varovnymi pasy
z dlazdic COMCON 200x200x60 mm cerné barvy. Soucésti je i schodisté z prefabrikovanych
betonovych stupiu z protiskluzovym paskem, uloZenych do betonového loze.

Opérna zed’
Zed bude zpohledového Zelezobetonou, vrohu pro vizualni odleh&eni doplnéna ocelovym
zabradlim.

VO a datové rozvody

U stavajiciho sloupu z ZUS bude stavajici podzemni vedeni VO rozpojeno, bude zde osazen novy
rozvadécovy pilif, do kterého bude dovedeno stavajici vedeni. Z tohoto rozvadéfe pak bude
napojen stavajici sloup VO i novy sloup VO1. Dale odtud pfes chrani¢ budou napojena i svétla
pfisazena na novou opérnou zed.

Celkova bilance naroki vSech druht energii
Bez specialnich narokd.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem
Bez emisi.

Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikaéni sité
Bez specialnich pozZadavku.

Parametry technologie
Bez technologie.
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B. 3.2 Celkové feSeni podminek prFistupnosti

a) Celkové feseni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim
na pristupnost
Navrh chodniku i parkovisté vyhovuje pozadavkim pro uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. S ohledem na charakter a umisténi stavby nedochazi ke kolizi s ustanovenimi
prislusné vyhlasky o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb. PFicny sklon nebude vétsi nez 1:50 tj. 2%, podélny sklon nebude vétsi nez 1:12 {j. 8,33%.
Soucasti stavby bude i varovny pas v misté pfistupu na parkovisté a v misté sjezdu.

b) Popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orienta¢ni systém stavby
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

c) Popis dopadil na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné technickych nebo
stavebné technickych dlivodl nebo jinych vefejnych zajma.
Bez dopadul.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Bez zvlastnich pozadavk(, bezpeéné uzivani stavby je podminéno pravidelnou udrzbou.
B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objekti

a) Popis stavajiciho stavu
V misté stavby se v souasné dobé& nachazi nezpevnéna parkovaci plocha a zatravnény svah
s nenormovym pristupovym chodnickem.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni
Parkovaci mista budou vydlazdéna betonovou vegetacni dlazbou, pfijezdova komunikace od ulice
Brnénské bude Zulova, chodnik bude z Zulové dlazby.

Skladba chodniku (skladba D2-D-1-O-Plil dle TP 170):

O Zulova dalzba z kostek 8/10 80 mm
O Kladeci vrstva frakce 4/8 mm 40 mm
Q Stérkodrt SDA CSN 736126 200 mm
Celkem 320 mm
Skladba parkovaciho mista (skladba D2-D-1-VI-PIll dle TP 170):
O Betonova zatraviovaci dlazba 200x200 CSN 736131 80 mm
Q Kladeci vrstva frakce 4/8 mm 40 mm
O Stérkodrt SDA CSN 736126 150 mm
O Stérkodrt SDB CSN 736126 200 mm
Celkem 470 mm
Skladba prijezdové komunikace (skladba D2-D-1-VI-PIll dle TP 170):
Q Zulova dalzba z kostek 8/10 80 mm
O Kladeci vrstva frakce 4/8 mm 40 mm
O Asfatlovy beton ACP 16 70 mm
Q Stérkodrt SDA CSN 736126 150 mm
Q Stérkodrt SDB CSN 736126 200 mm
Celkem 470 mm

Modul pfetvarnosti na povrchu zemni plané je pfedepsan min. Edef,2 = 30 Mpa

Opérna zed bude z pohledového Zelezobetonu, schodisté z prefabrikovanych Zelezobetonovych
stupnil.

B.3.5 Technologické reSeni — zakladni popis technickych a technologickych objekta a
zarizeni

Bez pozadavkad.
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B.3.6 Zasady pozarni bezpecénosti

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno feSit, z hlediska poZarni bezpe&nosti se neposuzuje
stabilita a zachovani nosnosti v podminkach pozaru. Od FeSenych objektll se nestanovuji
odstupové vzdalenosti - tyto objekty nevytvafeji pozarné nebezpeény prostor, nehrozi pfenos
pozaru na sousedni stavby. Stavba nezhorS$i podminky pro pozarni zasah na okolnich pozemcich a
stavbach.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budov

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit, bez vlivu.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Neni nutno Fedit, navrzené upravy nezhorSujici stavajici stav, provoz nové komunikace nebude
pfedstavovat zvySenou hlukovou zatéz.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici rozvody VO a datovou sit..

B.5 Dopravni reSeni a zakladni idaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) Popis dopravniho reSeni
Stavajici parkovisté bude zvétSeno a pfibude komunikace pro pési spojujici nedavno dokonceny
chodnik se stavajicim chodnikem u ZUS.

b) Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek
a doprava v klidu
Prijezdova cesta je logickym pokraCovanim stavajiciho sjezdu, parkovani v klidu a péSi stezky jsou
pfedmétem projektu.

c) Reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani
Komunikace je navrZzena ve shodé s pfisluSnou vyhlaskou.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Terénni upravy budou spocivat zejména v nasypu v misté nového chodniku, stavbou zasazena
travnata mista budou opét zatravnéna.

B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Bez vyraznégjSiho vlivu.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Vodaz chodniku bude stékat na okolni terén, z parkovacich mist a pfijezdové komunikace bude
stékat do dvou novych uli¢nich vpusti a témi do stavajici kanalizace a pak do vodotece.
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B.9 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit, pfi bézném pouzivani bez zvlastnich pozadavki.

B.10 Zasady organizace vystavby

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
K pfijezdu na stavenisté bude mozno vyuzit stavajici sjezd ze silnice 119.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstrafiovani staveb a kaceni
drevin atd.
Bez pozadavku, ochrana stavenisté bude probihat dle pfislusnych bezpe&nostnich predpisu.

Vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,
véetné pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zplsob zajiSténi bezpec¢nosti provozu

Nepredpoklada se vystavba stavenistnich objektll, stavenisté bude pouze oploceno s vyznacenim
vjezdu, toto se bude v priibéhu stavby ménit dle moznosti dodavatele kvuli snaze o zachovani
maximalni prichodnosti Uzemi a minimalizovani dopravnich omezeni. Zejména je nutno
v maximalni mozné mife umoznit vyuziti stavajiciho soukromého parkovisté na pfilehlém pozemku.

Popis zasad odvodnéni stavenisté

Neni nutno zvlast resit.

Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Prostor staveni$té se bude odehravat na pozemcich stavby, vzhledem k jejich velikosti by dalSi
zabory nemély byt nutné.

Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadd pii provadéni stavby na zivotni prostiedi, predchazeni vzniku odpadt, tridéni
materiali pro recyklaci za ucelem materidlového vyuziti véetné popisu opatieni proti
kontaminaci téchto materialli, opatieni pfi nakladani s azbestem, opatieni na snizeni hluku
ze stavebni éinnosti a opatieni proti prasnosti a nezadoucim téinkiim venkovniho osvétleni
v no¢ni dobé

Stavba nezasahuje do zadnych Uzemnich systémU ekologické stability, nevyzaduje feSeni ochrany
pfirody a krajiny. Stavba nebude mit zédsadni vliv na krajinu ani na pfirodni charakteristiky uzemi.
Neni situovana v oblasti s vodnimi zdroji nebo 1é€ebnymi prameny. Stavba bude realizovana v
oblasti, ktera neznamena vyskyt vyznamnych druht flory nebo fauny. Ostatni neni vzhledem
k charakteru a rozsahu stavby nutno fesit.

Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavenis§té bude viditelné oznaceno bezpeénostnim oznaenim a tabulkami o zakazu vstupu
nepovolanych osob. Zhotovitel ru¢i za majetek na svém stavenisti a ve svém zajmu si sjedna jeho
ostrahu a ohrazeni. VeSkeré stroje a nafadi zhotovitele budou fadné& chranény a neponechavany
bez dozoru. P¥i projektovani, realizaci a provozu je nutno respektovat nafizeni vlady €. 591 / 2006
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Za bezpeclnost prace pfi vystavbé zodpovida zhotovitel stavby. Pfed zahdjenim vystavby zhotovitel
prokazatelné proskoli své pracovniky i pracovniky svych subdodavatel(.

Povinnosti dodavatele stavebnich praci v ramci vypracovani dodavatelské dokumentace stavby
vytvofit podminky k zajis§téni bezpeCnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je
technologicky postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Veskeré prace budou provadény za dodrzovani véech CSN a zasad a ptedpisti BOZP platnych
v dobé provadéni stavby (zejména zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci).

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin a
hornin, plan na premisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace

Projekt pfedpoklada pfebytkovou bilance zemnich praci, odvoz a likvidaci pfebyte€¢né zeminy zajisti
dodavatel stavebnich praci.

Limity pro uziti vy§kové mechanizace
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.
U stavby drah navrh optiméalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy,

zdivodnéni poctu etap, vyluky apod.)
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.
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k)

m)

n)

p)

Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a
zpusob pfipravy a realizace vystavby a dals$i specifické pozadavky
Bez pozadavkad.

Stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opatreni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatfeni proti té¢inkiim vnéjsiho
prostiedi pri vystavbé apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

Navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vytyCeni vdech podzemnich inzenyrskych siti
jednotlivymi spravci siti, aby pfi zemnich pracich nedoslo k jejich poruseni. Poté dojde k provedeni
zemnich praci na uroven plané, na kterou se provedou jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci.
Nakonec budou provedeny okolni terénni Upravy a celkovy uklid.

Docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

Objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni
Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

Zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni praci
na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich
pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni proti ucinkim vnéjsiho
prostiedi pfi vystavbé apod.

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.
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