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A. Úvodní údaje 
 
Označení stavby a pozemku 

 
Název stavby:    Horácké muzeum v NMnM 

úpravy zázemí  
VYTÁPĚNÍ 

Místo stavby: Vratislavovo náměstí 114 

592 31 Nové Město na Moravě  

Obec:     Nové Město na Moravě 

Kraj: Kraj Vysočina 

 

 

 

Identifikační údaje o žadateli  

 
Název investora:   Město Nové Město na Moravě  

Vratislavovo náměstí 103 

592 31 Nové Město na Moravě 

 

 

Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Projektant:    Ing. Leoš Pohanka 

     Dolní 35 

     592 14 Nové Veselí 

     IČ: 45653054 

     DIČ: CZ5603151664 

     ČKAIT: 1000637 
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B. Technická zpráva 
Obsah: 

  1.   Všeobecně 
  2.   Potřeba tepla 
  3.   Zdroj tepla 
  4.   Ohřev TV 
  5.   Otopná soustava  

   6.   Pojistné zařízení 
   7.   Expanzní zařízení 
   8.   Regulace 
   9.   Ostatní 
 10.   Nátěry a izolace 
 11.   Požadavky na profese 
 12.   Rozvod plynu 
 13.   Péče o bezpečnost 
 
1.   Všeobecně 
         Předmětem projektu je úprava vytápění a výměna zdroje tepla na objektu muzea v Novém 
Městě na Moravě. Jedná se o stávající podsklepenou dvoupodlažní budovu. Stávající vytápění je 
zajištěno teplovodním systémem s podlahovým vytápění doplněné otopnými tělesy napojenými 
na zdroj tepla-závěsný plynový kotel. Stávající otopná soustava bude ponechána, dojde pouze 
k demontáži otopných těles a nahrazení novými.  
         Novým zdrojem tepla pro vytápění je navržen stacionární plynový kondenzační kotel 
umístěný nově v 1.PP v místě původní strojovny.  
Projekt byl vypracován na základě projekčních podkladů stavební části a požadavků investora. 
 
2. Potřeba tepla 
Potřeba tepla byla převzata ze stávajícího výkonu. 
 
Vstupní hodnoty zadávané do výpočtu: 
Lokalita : Žďár nad Sázavou 
Klimatická oblast : 3 
Venkovní výpočtová teplota : -15oC 
Počet topných dnů (d15) : 318 
Průměrná venkovní teplota(d15) : + 4,7°C 
v topném období  
Intenzita výměny vzduchu výpočtová : 2,5 h-1 
Větrání : Přirozené, nucené 
Stínící součinitel : mírné zastínění 
 
3.  Zdroj tepla 
Stávající plynový závěsný kotel umístěný v 1.NP bude demontován a nahrazen novým zdrojem 
tepla umístěný nově do 1.PP v místě stávající strojovny vytápění. 

Jako nový zdroj tepla je navrženy stacionární plynový kondenzační kotel GB212-50 s výkonem 
Q=9,2–46,2 kW(80/60°C) bez požadavku na min. průtok topné vody. Jedná se o kotel s větším 
objemem kotlové vody ve výměníku(minimálně 33 l) zajištující stabilní teplotu a delší životnost 
kotlového tělesa. Kotel je určen ke spalování zemního plynu a je vybaven plynulým modulačním 
hořákem. Přívod vzduchu pro spalování bude zajištěn z prostoru 1.NP, který je spojen 
z venkovním prostorem neuzavíratelným otvorem. Odvod spalin bude proveden do stávajícího 
komínového průduchu potrubím DN100 s revizním otvorem. Vzhledem k absenci komínového 
průduchu v 1.PP bude nutné provést sondu a provést napojení až 1.PP. Dimenzi odkouření bude 
nutné po upřesnění trasy navrhnout a přepočítat odborně způsobilou firmou i na základě 
skutečného typu kotle. Montáž bude proveden odborně způsobilou firmou dle platných norem a 
požadavků výrobce instalovaného kotle.  
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Kotel se umístí na podlahu a připojí se na kouřovod, přívod plynu, rozvod ÚT a el. energii. Na 
výstupu z kotle bude osazena pojistná skupina kotle KSS, dále odlučovač mikrobublin a topné 
větve pro vytápění. Na vratném potrubí bude osazen magnetický odlučovač s filtrem (vytápění 
2x). Filtr nutno pravidelně (nejméně 1x za rok kontrolovat a případně vyčistit.  
       Navrhovaný kotel je nízkoemisní a úsporný plynový kondenzační kotel. Pro max využití 
kondenzačního režimů je navrhovaný kotel bez požadavku na min. průtok! Pracuje s modulačním 
hořákovým systémem a větším objemem kotlové vody ve výměníku(min. 33 l).  

Výstupní teplota na kotli bude nastavena na základě požadavků jednotlivých topných větví. 
Řízení kotle bude prováděno ekvithermí regulaci v dodávce výrobce kotle. Při provozu bude 
zvolena nejvhodnější ekvithermní křivka a časový program vytápění, aby docházelo při 
extrémních zimních teplotách k teplotě vratné vody do kotle pod 50°C. Tím bude zajištěna vyšší 
účinnost kotlů 

Napuštění a doplňování soustavy bude provedeno přes napouštěcí kohout umístěný na 
expanzním potrubí automaticky pomocí doplňovacího zařízení z vodovodního řádu. 

 Přepad od pojistných ventilů a odvodu kondenzátu z kotlů a odkouření bude sveden ve 
spadu (3%) nad kanalizační vpusť v místnosti. 
 
4.    Ohřev TV 
Ohřev TV je stávající decentrální. 
 
5.   Otopná soustava 
Za kotlem budou napojeny dvě topné větve: 

- Podlahové vytápění – stávající systém 
− Otopná tělesa – nový systém 

 
a,  Podlahové vytápění – stávající systém: 
Otopná soustava je s uvažovaným teplotním spádem dt=45-35=10oC. 
     Topná větev bude opatřena trojcestným směšovacím ventilem, oběhovým čerpadlem 
s proměnnými otáčkami, zpětnou klapkou, magnetickým odlučovačem s filtrem,  uzavíracími a 
vypouštěcími armaturami, teploměry, vyvažovacím ventilem.  

Rozvod potrubí opatřený tepelnou izolací bude napojen na stávající rozvody pod stropem 
technické místnosti. Potrubí spádovat dle situace na montáži. jedná se o spád 3 promile nebo 
větší. V případě jakékoliv změny, vynucené situací na montáži, je nutno zamezit vzniku 
neodvzdušněných míst instalací odvzdušňovacích ventilů a to i v případě, že nejsou na výkrese 
vyznačeny. Odvzdušnění otopné soustavy budou provedeno na rozdělovačích podlahového 
vytápění a na automatických odvzdušňovacích ventilech. V nejnižších místech budou osazeny 
vypouštěcí kohouty pro vypuštění otopné soustavy. Zavěšení volně vedených rozvodů a potrubí 
vedené v drážce bude řešeno typovou závěsovou technikou. 

  
b,  Vytápění – otopná tělesa 1.NP 
Nová topná soustava je navržena s teplotním spádem dt=60-40=20oC. 
    Topná větev bude opatřena oběhovým čerpadlem s proměnnými otáčkami, zpětnou klapkou, 
magnetickým odlučovačem s filtrem,  uzavíracími a vypouštěcími armaturami, teploměry, 
vyvažovacím ventilem.  
    Nový rozvod je navržen z mědi opatřený tepelnou izolací a vedený pod stropem 1.PP 
k jednotlivým otopným tělesům. Potrubí spádovat dle situace na montáži. jedná se o spád 3 
promile nebo větší. V případě jakékoliv změny, vynucené situací na montáži, je nutno zamezit 
vzniku neodvzdušněných míst instalací odvzdušňovacích ventilů a to i v případě, že nejsou na 
výkrese vyznačeny. Odvzdušnění otopné soustavy budou provedeno na otopných tělesech a na 
automatických odvzdušňovacích ventilech. V nejnižších místech budou osazeny vypouštěcí 
kohouty pro vypuštění otopné soustavy.  Zavěšení volně vedených rozvodů a potrubí vedené v 
drážce bude řešeno typovou závěsovou technikou. 

 Otopná tělesa jsou navržena ocelová článková Atol se spodním připojením a integrovanou 
ventilovou vložkou. Otopná tělesa jsou připevněna na hmoždinky prostřednictvím typových 
závěsů výrobce. Otopná tělesa se opatří připojovací armaturou dvojitou pro spodní připojení 
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přímé a na vestavěnou ventilovou vložku bude instalována termostatická hlavice. Všechna tělesa 
budou opatřena odvzdušňovacím ventilem.  
!Montáž rozvodů otopných těles provést dle skutečného dispozičního řešení jednotlivých 
místností! 
 
Doporučené vzdálenosti závěsů pro měděné potrubí: 
Měděné potrubí 

potrubí ø 
de 

12 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88.9 108 133 

vzdálenost 
podpěr (m) 

1,25 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 4,00 4,25 4,75 5,0 5,0 

 
Plnicí a doplňovací voda 
Nevhodná kvalita topné vody způsobuje tvorbu kotelního kamene a korozi. Proto je nutné 
věnovat kvalitě a úpravě topné vody zvláštní pozornost. Úprava vody je důležitým faktorem z 
hlediska bezporuchového provozu, spolehlivosti, životnosti a účinnosti topného zařízení. Pro 
ochranu kotle před vápennými usazeninami po celou dobu životnosti a pro zajištění 
bezporuchového provozu musí být omezeno celkové množství tvrdost působících přísad v plnicí 
a doplňovací vodě. Z tohoto důvodu jsou v závislosti na celkovém výkonu kotle a objemu vody v 
otopné soustavě, kladeny požadavky na parametry topné resp. plnicí a doplňovací vody. Dále 
uvedené údaje stanovují maximální množství neupravené plnicí a doplňovací vody v závislosti na 
její tvrdosti a výkonu kotle. Tím je zajištěno splnění předpisů – (např. VDI 2035) Zamezení škod v 
důsledku tvorby vodního kamene.  
Špatná kvalita vody ústředního vytápěni podporuje tvorbu kalu a koroze. To může vest k 
poruchám funkce a k poškozeni výměníku tepla. Proto je třeba vytápěcí zařízeni před naplněním 
důkladně propláchnout vodou z vodovodu. K zamezeni poškozeni v důsledku tvorby kotelního 
kamene může byt, v závislosti na stupni tvrdosti plnící vody, objemu zařízeni a jeho celkového 
výkonu, nutná úprava vody 
Zhodnocení:  tvrdost pitné vody a její zhodnocení bude provedeno montážní firmou při realizaci  
                        změřením doplnovací vody v místě instalace a odeslání k výrobci kotle ke    
                        zhodnocení     

 
Úprava vody je potřebná pro ochranu zařízení a je potřebná pro dodržení záruky. 

Napuštění a následném doplňování soustavy po instalaci nového zdroje tepla a po 
propláchnutí je nutno provést přes odsolovací zařízení s měřením elektrické vodivosti. 
Doplňování vody do otopné soustavy je zajištěno manuálně z vodovodního řádu. Při prvním 
napuštění otopné soustavy bude napuštění zajištěno přes obtok, aby nedocházelo k hlášení 
případných poruch při doplňování. Po úplném napuštění bude obtok zastaven a doplňování již 
bude plně zajišťovat automatické doplování. Před napuštěním bude odebrán vzorek pitné vody 
pro doplňování a zhodnoceno servisním oddělení výrobce kotle kvalita topné vody a případná 
úprava navrženého řešení úpravy topné vody. Při provozu je doporučeno provést 1-2 odběry v 
rámci topné sezony a dle rozboru topné vody upravit dle požadavků servisního oddělení. 
 
6.   Pojistné zařízení –dle ČSN 06 0830 
Je tvořeno pojistným ventilem osazeným na výstupu topné vody z kotle. Přepad bude sveden do 
kanalizace. Otevírací přetlak je nastaven na 300 kPa. 
  
7.   Expanzní zařízení – dle ČSN 06 0830 
Je tvořen tlakovou expanzní nádobou o objemu V=80 l. Doplňování topné vody bude prováděno 
manuálně dle tlaku v otopné soustavě(alt doplněno automatické dopouštění) přes úpravnu 
vody(demineralizace) z vodovodního řádu přes oddělovací člen. 
Minimální provozní přetlak: 120 kPa 
Maximální provozní přetlak:300 kPa 
Maximální provozní teplota: 75°C 
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VÝPOČET EXPANZNÍ NÁDOBY  VÝPOČET EXPANZNÍHO POTRUBÍ 

  V =  G . ∆v . 1,3  . dhp

hp

pp

p

−
+100

                 D = 10 + 0,6 x pQ
 

  V = 1100 . 0,025 . 1,3 .(300+100/300-120)                          D = 10 + 0,6 x √50 

   V =  79,4 l                    D =  14,3 mm  

 
zvolena expanzní nádoba  1x80 l (6 bar)    zvoleno expanzní potrubí 22x1 
 
 
8.   Regulace 
Regulace kotle bude sestavena z regulátoru výrobce kotle: 
- regulace výrobce kotle - řízení jednotlivých topných větví 
Regulátor výrobce kotle(součástí dodávky kotlů bez kabeláže): 
Regulace bude navržena výrobcem-dodavatelem kotle. Regulátor bude vybaven potřebnými 
doplňujícími moduly dle specifikace. Regulátor bude řídit kotel dle výstupní teploty na vytápění a 
požadavků na teplotu teplé vody,  
Větve pro vytápění budou řízeny ekvithermní křivkou dle požadavku na výstupní teplotu. 
Jednotlivé větve bude možné časově ovládat a nastavovat útlumové režimy.  
 
Rozdělení topných větví ve strojovně: 
a,   Podlahové vytápění 
b,   Otopná tělesa  
 

a   Podlahové vytápění  
Výstupní teplota bude řízená dle venkovní teploty ekvithermní křivkou na teplotu 38°C 
max. 45°C při výpočtové venkovní teplotě -15°C pro podlahové vytápění. Regulace bude 
umožňovat řízení dle venkovní teploty s  časovým týdenním programem a nastavením 
denního a útlumového režimu. Sklon ekvithermní křivky, útlumové a denní režimy budou 
nastaveny v nadřazené regulaci dle požadavků provozovatele. Při denním režimu bude 
topná větev trvale v provozu dle nastavené denní křivky. Při útlumovém režimu bude 
topná větev trvale v provozu dle nastavené útlumové křivky. 
Jednotlivé pokoje budou vybaveny prostorovými termostaty a otopná tělesa budou 
řízena termostatickou hlavicí.  

 

b,   Otopná tělesa  
              Výstupní teplota bude řízená dle venkovní teploty ekvithermní křivkou na teplotu max. 

60°C při výpočtové venkovní teplotě -15°C pro tělesa článkového typu. Regulace bude 
umožňovat řízení dle venkovní teploty s časovým týdenním programem a nastavením 
denního a útlumového režimu. Sklon ekvithermní křivky, útlumové a denní režimy budou 
nastaveny v nadřazené regulaci dle požadavků provozovatele. Při denním režimu bude 
topná větev trvale v provozu dle nastavené denní křivky. Při útlumovém režimu bude 
topná větev trvale v provozu dle nastavené útlumové křivky. 

              Otopná tělesa budou řízena termostatickou hlavicí.  
 
Osazen bude i regulátor MaR ovládající havarijní funkce(v rámci dodávky vytápění): 
Regulátor bude zajišťovat odepnutí kotlů z provozu při jakékoliv níže uvedeném havarijním stavu: 
-  signalizace při zaplavení kotelny 
-  signalizace při překročení koncentrace CO 
-  tlačítko central stop 
 
Řešení měření a regulace(M+R) a elektroinstalace včetně montáže bude součástí dodávky 
profese vytápění. Prováděcí organizace toto zajistí u toto u odborně způsobilé firmy včetně 
případné projektové dokumentace. Regulace bude provedena dle výše uvedených požadavků a 
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dle funkčního schématu zapojení zařízení ÚT pro M+R. Součástí dodávky bude i uvedení do 
provozu a zaškolení obsluhy. Propojení regulace bude dle podkladů výrobce kotle. 

V jednotlivých místnostech jsou osazeny na otopných těles termostatické hlavice pro místní 
regulaci.  
 
9.  Ostatní 
Po skončení montážních prací se provede tlaková a dilatační zkouška v rozsahu dle platných 
ČSN EN. Dále se provede  topná zkouška, při které se provede seřízení regulačních armatur a 
nastavení ekvithermní křivky a denních a útlumových režimů a proškolení obsluhy. 
Montáž provádět dle platných norem ČSN a EN, vyhlášek a montážních návodů výrobce. 
Nové prostupy potrubí přes požárně dělící k-ce (požární úseky) musí být utěsněny hmotami 
stupně hořlavosti dle PZ). Požární ucpávky  musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární 
odolností k-ce, kterou proch. Ucpávky budou upřesněny dle požární zprávy zpracované na 
řešený objekt a budou řešeny a označeny odborně způsobilou firmou. 
 
10.  Nátěry a izolace potrubí 
Veškeré potrubí a zařízení, na němž dochází k nežádoucím tepelným únikům bude opatřeno 
izolací dle vyhlášky 193/2007 sb.  
 
11.  Požadavky na profese 
11.1. Stavební část (zajistí profese vytápění)  
-  po ukončení montáže topení zazdít prostupy ve zdivu. 
 
11.2a Elektroinstalace a MaR (zajistí profese vytápění)  
-     připojení plynového kotle – 2xzásuvka 1x230V 10A 
-     připojení zásuvky pro čerpadlo kondenzátu 1x230V 
-     venkovní čidlo teploty –stíněný kabel min. 2x(2x0,75 mm2) k venkovnímu čidlu teploty  
                                          umístěnému na stinném místě severní nebo severozápadní 
           stěny budovy (ne nad stavebními otvory) 
-    zapojení a kompletace regulace  
-    připojení venkovního čidla  
-    připojení výstupního čidla teploty směšovaných okruhu do nadřazené regulace-1x 
-    připojení trojcestného směšovacího ventilu a oběhových čerpadel do nadřazené regulace 
-    řízení jednotlivých topných okruhů dle požadavků na teplot 
− zprovoznění regulace a zaškolení obsluhy 

 
Řešení měření a regulace(M+R) a elektroinstalace včetně montáže bude součásti dodávky ÚT, a 
příprava kabeláže profesí elektro v koordinaci s profesí ÚT. Regulace bude provedena dle 
funkčního schema zapojení zařízení ÚT s naznačenými funkcemi a požadavků výrobce 

 
11.3. Vodoinstalace(zajistí profese ZTI) 
− přívod studené vody pro doplňování soustavy 
− příprava pro napojení přepadu od pojistných ventilů 
− příprava pro napojení odvodu kondenzátu z kotle 
 
12.  Rozvod plynu 
Původní stav 
Do objektu je přivedena NTL plynovodní přípojka OC DN40. Přípojka je ukončena ve vstupní hale 
v nice ve zdi hlavním uzávěrem plynu. Zde je také osazen fakturační plynoměr typu  BK-G4M, 
rozteč 100 mm, Qmax 6,0 m3/hod. Od plynoměru je proveden rozvod potrubí ke stávajícímu 
rušenému plynovému kotli, umístěnému v 1.NP.  
Stávající NTL přípojka vč. uzávěru HUP a fakturační plynoměr budou ponechány, vyhovují nově 
navržené spotřebě plynu. 
Nová spotřeba plynu cca 5,20 m3/hod. 
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Navržené řešení 
Na stávající rozvod potrubí bude provedeno napojení rozvodů pro nově navržený plynový kotel. 
Napojení bude provedeno v 1.NP v místě rušeného plynového kotle a bude svedeno do 1.PP 
k plynovému kotli. Dopojení kotle bude provedeno potrubím s mědi a kotel bude připojen přes 
uzávěr, kulový kohout KK DN25. 
Navržený plynový stacionární kotel o výkonu 9,2 -46,2 kW je spotřebič s výkonem do 50 kW. 
Prostor s plynovým kotlem nebude mít charakter plynové kotelny dle ČSN 07 0703. Kotel bude 
instalován jako spotřebič otevřený v provedení „B“ s odtahem spalin DN100 do stávajícího 
komínového průduchu, který bude upraven a bude provedena jeho revize. Přívod vzduchu do 
kotle bude zajištěn ze sklepních prostorů, které jsou propojeny otvorem ve dveřích a okénkem do 
venkovního prostoru. Provedení celé kouřové cesty musí odpovídat podmínkám ČSN 73 4201 a 
na spalinové cestě bude provedena revize. Při vkládání komínové vložky do stávajícího průduchu 
musí být dodrženy podmínky ČSN 73 4201 dle odstavce 6.2.3. a na potrubí odkouření bude 
vsazen díl s revizním otvorem pro možnost kontroly spalinové cesty.  
Odvod kondenzátu z kotle a kouřové cesty bude přečerpáván do vnitřní kanalizace v 1.NP. 
Při instalaci plynového kotle musí být postupováno dle pokynů výrobce. Kotel musí být používán 
pouze k účelu, pro který je určen, jeho provoz a údržba musí být v souladu s návodem výrobce.  
Vnitřní rozvod potrubí bude proveden dle TPG 704 01, ČSN EN 1775 a dle TPG 700 01. 
Armatury a potrubí bude uzemněno dle ČSN a spoje vodivě propojeny. Nevyužitý rozvod potrubí 
bude odplyněn, odřezán a demontován. 
Po provedení instalace plynového kotle bude na celém rozvodu provedena zkouška pevnosti, 
těsnosti a provozuschopnosti. Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem, 
izolací, včetně nátěru potrubí v chráničkách. Na plynovém zařízení bude před uvedením do 
provozu provedena výchozí revize, o které bude vyhotovena zpráva. V závěrečné části této 
zprávy bude jednoznačně konstatováno, zda revidované plynové zařízení je či není schopno 
bezpečného provozu. 

Uživatel plynového zařízení musí být prokazatelně seznámen se základními pokyny pro provoz, 
kontroly a revize. Vlastník a uživatel připojeného OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který 
odpovídá právním předpisům na úseku bezpečnosti práce, příslušným technickým normám a 
technickým pravidlům. 

 
13.  Péče  o bezpečnost práce a technických zařízení 
      Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení, nebo alespoň zaučení v daném oboru. 
Všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a 
pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky zajistí pro své 
zaměstnance jednotliví dodavatelé. Během celé výstavby je nutné dodržovat všechny platné 
bezpečnostní předpisy, včetně předpisů z hlediska požární ochrany. 
 
Veškeré práce budou provedeny dle platných čs. norem a předpisů a dle montážních 
postupů jednotlivých výrobců. 
Výběr norem: 
- ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu.  
- ČSN 73 0540-2, Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
- Zákon č.406/2000Sb o hospodaření energií  vč. změn a  prováděcích vyhlášek 
- ČSN 07 0703, Kotelny se zařízeními na plynná paliva  
- ČSN 06 0310, Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
- ČSN 06 0830, Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
 - Vyhláška ČÚBP k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 


