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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich uzivani,

Pfedmétem dokumentace jsou stavebni Upravy a diléi pfistavba objektu Horackého muzea, které je nemovitou kulturni
pamatkou. Cilem stavby je modernizace provozniho a navstévnického zazemi, zajiSténi pozadavkd hygienickych,
technickych a pozarnich pfedpist a celkové zvySeni komfortu a efektivity provozu.

Objekt je podsklepeny dvoupodiazni zdény dim s tradiénim krovem, vyuzivany jako muzeum s expozicemi,
depozitafem a administrativnim zazemim. Upravy zahmuji zmény dispozic, obnovu konstrukci a povrchd, doplnéni
nového zazemi a Upravu pfilehlych ploch.

Soucasti feSeni je modernizace technickych zafizeni — rozvody elektroinstalace, vytapéni, vody a kanalizace, doplnéni
EPS, nouzového osvétleni a bezpec€nostnich systémd. Nové technologie budou integrovany do stavajicich rozvodi a
zajisti bezpe€ny a hospodarny provoz objektu.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nachazi v centralni ¢asti mésta Nové Mésto na Moravé, v historickém jadru méstské pamatkové zény.
Pozemky jsou souCasti souvisle zastavéného méstského Uzemi s pfevazné obCanskou vybavenosti a kulturnimi
objekty. Stavebni pozemky parc. €. 579 a 634/1 jsou zastavény stavajici budovou muzea a pfilehlymi zpevnénymi
plochami, které budou stavebnimi upravami dotceny.

Uzemi je dlouhodobé stabilizované, vyuzivané pro vefejné a kulturni G¢ely. Pozemky neleZi v zaplavovém tzemi ani v
uzemi poddolovaném ¢i jinak geologicky nestabilnim. Nejsou evidovana Zadné sesuvna Uzemi ani jiné pfirodni rizika,
ktera by méla vliv na navrzené stavebni Upravy.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru

Dokumentace pro provadéni stavby je zpracovana v souladu s vydanym povolenim zdméru a odpovidajici ovéfenou
dokumentaci pro povoleni stavby. Respektuje vSechny stanovené podminky spravnich rozhodnuti, zavazna stanoviska
dotéenych organl a poZzadavky pamatkové péce. Rozsah a charakter navrzenych stavebnich Uprav ani jejich (cel se
oproti schvalenému zaméru neméni.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkumd; u zmény stavby Udaje o jejim sou€asném stavu

V ramci projektové pfipravy byly vyuZity vysledky stavebné-technického, historicko-architektonického a paméatkového
prizkumu objektu. Tyto prdzkumy potvrdily dobry celkovy technicky stav hlavnich nosnych konstrukci, odpovidajici
jejich stafi a zplsobu uzivani. Lokalné byly zjistény poruchy omitek, povrchovych vrstev a dfevénych konstrukci,
zejména v mistech zatékani a zvySené vihkosti, které budou v ramci stavebnich uprav sanovany.

Soucasti pripravy byly také doplfiujici prizkumy technickych zafizeni budovy a stavebnich otvord, jejichz zavéry byly
zohlednény pfi navrhu novych rozvodu a konstrukCnich Gprav. Objekt je dlouhodobé vyuZivan jako muzeum a jeho
stavajici vyuziti se po provedeni stavebnich tprav nezméni.
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e) stavajici ochrana Uzemi a stavby podle jinych pravnich piedpisl

Stavba se nachazi v méstské paméatkové z6né Nové Mésto na Moravé a objekt Horackého muzea je prohlasen
nemovitou kulturni pamatkou podle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi. VSechny stavebni Upravy proto
podléhaji zdvaznému stanovisku organu pamétkové péce a jsou navrZzeny s ohledem na zachovani pamétkovych
hodnot objektu a jeho architektonického vyrazu.

Pozemky stavby se nenachazeji v chranéném Uzemi pfirody, zaplavovém uzemi ani v ochranném pasmu inzenyrskych
siti i dopravni infrastruktury. Na Uzemi nejsou evidovana loziska nerostnych surovin ani zvlastni ochranna pasma,
ktera by omezovala stavebni innost.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi

Realizace stavby nebude mit negativni vliv na okolni objekty ani sousedni pozemky. Navrzené Upravy probihaji
pfevazné uvnitf stavajiciho pudorysu budovy, pfipadné v tésné navaznosti na ni, a neméni stavajici urbanistické ani
provozni vztahy v Uzemi. VSechny stavebni innosti budou provadény tak, aby nedochazelo k ohroZeni okolnich staveb,
poskozeni pfilehlych komunikaci a ploch nebo k nadmérnému hluku a prasnosti.

Stavba nebude mit negativni dopad na odtokové poméry v Uzemi. Odvodnéni stfech a zpevnénych ploch zlstane
zachovano stavajicim zpusobem, pfipadné Upravy budou feSeny napojenim na stavajici deStovou kanalizaci. Pfi
provadéni stavby budou uplatnéna opatfeni k ochrané okoli pfed znegidténim povrchovych vod a splaveninami.

g) poZadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

V ramci realizace stavby nejsou navrzeny zadné rozsahlé asanacni zasahy ani demolice nosnych Casti objektu.
Stavebni prace se omezuji na nezbytné Upravy vnitfnich konstrukci, odstranéni vybranych nenosnych pficek,
podlahovych vrstev, povrchovych Uprav a ¢asti technickych instalaci, které budou nahrazeny novymi prvky.

Demolice stavajicich venkovnich konstrukci nejsou soucasti projektu. Kaceni dfevin se nepfedpokladd; pfipadné
odstranéni jednotlivych kusi bude provedeno pouze v pfipadé kolize se stavebni innosti a v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a rozhodnutim pfisluSného orgénu ochrany pfirody.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k plnéni
funkce lesa

Realizace stavby si nevyzada zadné trvalé ani do¢asné zaborové naroky na zemédélsky pudni fond ani na pozemky
urCené k pinéni funkci lesa. VeSkeré stavebni prace budou probihat v intravildnu mésta, vyhradné na pozemcich ve
vlastnictvi investora, které jsou jiz zastavény nebo vyuZivany pro ob&anskou vybavenost.

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pfilehlych zpevnénych plochach a nebude mit dopad na zemédélskou pudu &i
lesni pozemky.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpe€nostni pasma

Realizaci stavby nevznikaji Z&dna nova ochranna ani bezpecnostni pdsma nad rdmec stévajicich. Objekt zlstava
vyuzivan jako vefejnd budova ob&anské vybavenosti a jeho provoz ani technickd zafizeni nevyzaduiji zfizovani
zvlastnich ochrannych Ci bezpe€nostnich zon.

Stavajici ochranna pasma inZenyrskych siti v okoli objektu zlstavaji zachovana a budou pfi provadéni stavby
respektovana. V jejich ochranném pasmu nebudou umistovany zadné nové stavby ani zafizeni, které by omezovaly
jejich funkci &i pfistupnost.
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j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby

Stavba bude i po provedeni stavebnich prav nadéle pinit funkci vefejného objektu ob&anské vybavenosti — muzea se
stalymi expozicemi, vystavnimi prostory, depozitafem, administrativnim zazemim a provoznimi mistnostmi. Navrh
respektuje stavajici provozni schéma a rozviji jej 0 nové prostory pro navstévniky a obsluhu objektu, ¢imZ zvysuje
celkovou kvalitu a kapacitu poskytovanych sluzeb.

Parametry stavby zUstavaji v zakladnich objemovych a vySkovych charakteristikach prakticky nezménény. Celkova
zastavéna plocha bude navysena pouze v souvislosti s drobnou pfistavbou provozniho zazemi. Technické systémy
budou modernizovany tak, aby zajistily bezpeény, komfortni a energeticky efektivni provoz objektu pfi spinéni viech
pozadavkU platnych pravnich a technickych predpisu.

k) bilance stavby - vstupy, spotfeby a vystupy
Navrzené stavebni Upravy a pfistavba objektu Horackého muzea neméni charakter provozu ani zakladni bilanci
objektu. Objekt zlstava napojen na stavajici technickou infrastrukturu — elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a
plynovod.

- Elektricka energie: napojeni na stavajici sit NN, pfedpokladana roéni spotfeba cca 30 MWh.

- Voda: napojeni na vefejny vodovod, roéni spotfeba cca 120-150 m®.

- Kanalizace: odvod splaSkovych a deStovych vod do stavajici jednotné kanalizace, beze zmény odtokovych

pomeérd.

- Plyn: vyuziti stavajici pfipojky, ro¢ni potfeba cca 180 GJ.
Vlystupy zahrnuji bézné splaskové vody a komunalni odpady z provozu muzea. Nevznikaji zadné zvI&Stni druhy odpad
ani emise. Provozni bilance zistava srovnatelna se stavajicim stavem, s dil¢im zlepSenim energetické Ucinnosti diky
modernizaci technickych zafizeni.

) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné
komunikaéni sité

Stavba neklade zvySené naroky na kapacity vefejnych komunikaénich siti. Objekt z(stava napojen na stavajici pfipojku
elektronickych komunikaci, ktera bude v ramci stavebnich Uprav pouze obnovena a pfizptsobena novym provoznim
pozadavkdm.

Stavajici kapacita siti piné vyhovuje pozadavkim na provoz objektu po dokonceni stavebnich Uprav, neni nutné
posilovani infrastruktury ani zfizovani novych pfipojek. Rozvody slaboproudych instalaci budou vnitiné modernizovany
a integrovany do stavajici telekomunikaéni infrastruktury.

m) pfedpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a asové vazby stavby, souvisejici
(podmifiujici, vyvolané) investice
Realizace stavby bude probihat v souladu se zasadami organizace vystavby, s ohledem na paméatkovy charakter
objektu, koordinaci profesi a provozni podminky v centralni ¢asti mésta.
Stavebni postup bude rozdélen do nasledujicich etap:
1. Pfipravna faze - zfizeni zafizeni stavenisté, ochrana pamatkové cennych prvkd, vybourani novych otvorli a
demontaz vybranych nenosnych konstrukci. Soucasti této etapy je i zaloZeni nové pfistavby. V této fazi, do
doby zah3jeni bouracich praci v kancelafskych prostorach, bude umoznén omezeny provoz muzea a
informacniho centra.
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2. Hrubé stavebni Upravy — provedeni dispozicnich zmén, zalozeni a vystavba pfistavby, Upravy nosnych

konstrukci, vyména otvorovych vyplni a oprava stresSniho plasté.

3. Technické instalace a dokon&ovaci prace — montaZ novych rozvodu elektro, ZTI, vytapéni, EPS a dalSich

systému, provedeni povrchovych Uprav, montaz interiérovych prvku.

4. Zavére€né prace — montaz vybaveni, funkéni zkousky zafizeni, uvedeni do provozu a kolaudacni fizeni.
Pfedpokladany harmonogram vystavby: 07/2026 — 12/2027. Postup je vécné a asové navazan na dokonceni projekeni
pfipravy, vydana povoleni a vysledky zadavaciho fizeni na zhotovitele.

Stavba nevyvolava potfebu zviastnich podmiriujicich nebo souvisejicich investic mimo vlastni objekt a pfilehlé plochy.
VeSkeré Upravy budou provadény v ramci doteného pozemku a stavajici technické infrastruktury.

n) pozadavky na pfed¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokon&eni a uzivani
stavby

PfedCasné uzivani stavby ani zkuSebni provoz nejsou pro dany zamér pozadovany. Objekt bude uveden do uZivani
jako celek po dokonCeni vSech stavebnich praci, montazi technickych zafizeni, provedeni funkénich zkouSek a vydani
kolaudac¢niho souhlasu.

Pfipadné Castecné uZivani jednotlivych Casti objektu (napf. administrativniho zazemi ¢&i depozitafe) pfed Uplnym
dokon¢enim stavby je mozné pouze v koordinaci s investorem a po dohodé se stavebnim Ufadem, pokud to stavebni
postup umozni a nebude tim ohroZena bezpeénost provozu.

0) seznam vysledkd zeméméfickych &innosti podle jiného pravniho pfedpisu

Pro zpracovani projektové dokumentace byly vyuZity vysledky zeméméfickych Cinnosti provedené v souladu se
zakonem €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi. Podkladem byla pfedevsim digitalni situace $irSiho Uzemi a polohopisné-
vySkopisné zaméfeni stavby véetné stavajiciho objektu, provedené opravnénym zeméméfickym inZzenyrem.

Vysledky zeméméfickych praci byly pouzity pro pfesné zakresleni hranic pozemkd, prostorového umisténi objektu a
navrhovanych Uprav a jsou soucasti projektové dokumentace jako pfiloha vykresové Casti.

B.2 Architektonické reSeni

Architektonické feSeni vychazi z charakteru a pamatkové hodnoty stavajiciho objektu Horackého muzea, které je
nemovitou kulturni pamatkou a vyznamnou soucasti historického jadra mésta. Navrh respektuje plvodni hmotové,
objemové a proporéni feSeni objektu a snazi se o jeho citlivé dopinéni tak, aby byl zachovan jeho historicky a
urbanisticky kontext.

Navrzené Upravy zahmuji zejména dispoziéni pfeuspofadani vnitinich prostor s cilem zlepSeni funkénich a provoznich
vazeb, zpfistupnéni objektu a doplnéni nového provozniho zazemi. Dispozicni feSeni je pfizplsobeno soucasnym
pozadavk(m na provoz muzejni instituce, navstévnicky komfort a bezbariérové uzivani.

Nova pfistavba je hmotové i materialové podfizena pavodni budové, jejiz architektonicky vyraz zistava dominantni. Je
navrzena jako jednoduchy soudoby objem navazujici na stavajici konstrukce, s dirazem na stfidmost, materialovou
soudrznost a Citelnost historické stavby. Povrchova uprava fasad, €lenéni otvorl a stfesni krytina jsou voleny tak, aby
respektovaly historicky charakter objektu a zarover spliovaly sou¢asné pozadavky na energetickou naro€nost a
technickou kvalitu.
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Interiéry jsou feSeny s ohledem na muzejni provoz — jsou prehledné, provozné logické, s dirazem na navstévnicky
komfort, bezbariérovost a snadnou orientaci. PouZité materidly a detaily respektuji pamatkovy charakter budovy a
navazuji na plvodni architektonické prvky.

B.3 Stavebné technické a technologické reSeni

B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni vychazi z pozadavkid na zachovani historického
charakteru a pamatkové hodnoty objektu Horackého muzea pfi souasném zaji$téni modernich provoznich,
technickych a bezpecnostnich standard(i. Navrh je zalozen na respektovani plvodniho konstrukéniho systému a
maximalnim vyuziti stavajicich konstrukci s lokalnimi Upravami a dopinénim novych prvkii tam, kde to vyzaduiji
dispozi¢ni zmény nebo technicky stav objektu.
Zasadni principy navrhu:;
- Zachovani nosné struktury objektu — zdéné obvodové i vnitfni nosné zdivo zlstava zachovano, lokalné
sanovano a doplnéno novymi prvky.
- Citliva integrace novych konstrukci — vioZené Zelezobetonové, ocelové nebo dievéné konstrukce respektuiji
historickou strukturu a umoZnuiji nové provozni uspofadani.
- Stavebni Upravy s minimalizaci zasah( — bouraci prace jsou omezeny na nezbytny rozsah, pfedevsim pri
zménach dispozic a zakladani pfistavby.

- Technologickd ndvaznost — postup vystavby je navrzen tak, aby umoznil postupnou obnovu konstrukci,
instalaci a povrch(i bez ohroZeni pamatkovych hodnot.
Technologicky postup rekonstrukce po€ita s postupnym provadénim demontazi, sanaci a viozenim novych konstrukci,
nasledovanym instalaci technickych zafizeni a dokon¢ovacimi pracemi. Nova pfistavba je feSena jako konstrukéné
samostatny celek s navaznosti na stavajici objekt a jeho provozni vazby.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

a) celkové fedeni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji poZzadavkim na pristupnost, véetné
dopadU pred€asného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu objektu na okoli

Stavba je navrzena tak, aby splfiovala poZadavky na bezbariérové uzivani podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., pficemz
feSeni zohledriuje historicky a pamatkovy charakter objektu a jeho stavebné-technické limity. Pozadavky na pfistupnost
se vztahuiji pfedevSim na vefejné pfistupné Casti objektu, zejména na hlavni vstup, navstévnické prostory, vystavni saly
a hygienické zazemi pro navstévniky.

Bezbariérovy pfistup bude zaji$tén Upravou hlavniho vstupu a navaznych komunikaénich tras v 1. nadzemnim podlazi.
Komunikacni prostory budou splfiovat poZadavky na minimalni $ifky, prichodné profily a vySkové Urovné. V rdmci
stavebnich Uprav bude zfizeno také WC pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, vybavené dle platnych
pozadavk(.

Vzhledem k pamatkové ochrané objektu nebude pIné zpfistupnéni vSech podlazi (zejména depozitafe a
administrativnich prostor) technicky mozné bez neimérnych zasahl do historické konstrukce. Tyto ¢asti nebudou
pozadavkim na bezbariérovost podiéhat.
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PfedCasné uzivani stavby a zkuSebni provoz nebudou mit negativni dopad na podminky pfistupnosti. Do¢asné
omezeni provozu béhem prvni faze realizace (zejména v dobé bouracich praci a Uprav dispozic) bude mit pouze
doCasny charakter a po dokonceni stavebnich Gprav budou v8echny pozadavky na pfistupnost piné zajistény.
Realizace stavby nebude mit negativni vliv na okolni komunikace ani pfistupové trasy — stavajici chodniky a vstupni
plochy zlstanou zachovany a budou v ramci projektu lokalné upraveny tak, aby umoZzfiovaly bezbariérovy pfistup do
objektu.

b) popis navrZenych opatfeni

Bezbariérové uzivani stavby je zajisténo zejména Upravou hlavniho vstupu a navaznych vnitfnich komunikacnich tras
v trovni 1. NP. Upravy zahmuiji odstranéni prahovych vyskovych rozdill, zajisténi dostateénych prichozich $itek a
plynulych pfechodl mezi jednotlivymi Grovnémi podiah.

V rdmci stavebnich Uprav bude nové zfizeno hygienické zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
umisténé v navaznosti na verejné pfistupné prostory.

Opatfeni jsou navrZena pouze v pfizemi objektu, ostatni ¢asti objektu, nejsou bezbariérové zpfistupriovany.

c) popis dopadu na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych divodi
nebo jinych verejnych zajma

Moznosti zajisténi plné bezbariérové pristupnosti jsou v pfipadé této stavby omezeny zavaznymi stavebné technickymi
a pamatkovymi podminkami. Objekt je nemovitou kulturni pamétkou s historickymi konstrukcemi, jejichz Uprava by si
vyZzadala nepfiméfené zasahy do pamatkové chranénych prvkl a konstrukéniho systému.

Z téchto dlvodd nebude zajisténa plna bezbariérova dostupnost vSech podlazi a vSech &asti objektu. Pristupnost je
navrzena pouze pro vefejné pfistupné prostory v 1. nadzemnim podlazi, kde Ize poZzadavky spinit bez zésahu do
hodnoty stavby a bez nelimérného navyseni investi¢nich nakladu.

Tento postup je v souladu s poZzadavky paméatkové péce i s vefejnym zajmem na ochrané kulturni pamatky a umozriuje
soucasné zajistit pfistupnost v rozsahu odpovidajicim provoznimu vyuZiti objektu.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Navrh stavebnich Uprav je zpracovan tak, aby pfi béZném uzivani objektu byly zajistény vSechny poZadavky na
bezpecnost osob, provozu a technickych zafizeni v souladu s platnymi pravnimi a technickymi pfedpisy.
Architektonickeé, dispozi€ni a konstrukéni feSeni respektuje pozadavky na bezpecny pohyb osob, pfedevsim z hlediska
Sifek a prGchodnosti komunikacnich tras, protiskluznosti povrchl, dostate¢ného osvétleni a prehlednosti prostoru.
Schodisté a zmény Urovni jsou opatfeny zabradlim a madly dle pfislusnych norem.

Stavba je navrZena tak, aby nedochézelo k ohroZeni zdravi osob pfi béZzném provozu ani pfi Udrzbé technickych
zafizeni. VSechna zafizeni technickych a technologickych instalaci budou pfistupna pro obsluhu a revize a budou
vybavena ochrannymi prvky podle pfislusnych norem.

Z hlediska pozarni bezpecnosti stavba spliiuje pozadavky pozarmé bezpeénostniho feSeni, véetné Unikovych cest,
pozarnich Useku, pozarnich uzavéru a instalace zafizeni pro v€asnou detekci a signalizaci pozaru (EPS).

Navrzené feSeni rovnéz zohledriuje bezpeénost osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace — pfistupové trasy
jsou feSeny bez bariér, hygienické prostory odpovidaji pozadavk(m vyhlasky a informaéni a orientacni prvky umoziuji
bezpeCny pohyb v objektu.
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B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Stavajici objekt Horackého muzea je ¢asteéné podsklepena zdéna budova se dvéma nadzemnimi podlazimi a vyuzitym
podkrovim, nachazejici se v historickém jadru mésta Nové Mésto na Moravé. Objekt je nemovitou kulturni pamétkou a
je soucasti méstské pamatkové zény.

Nosny systém tvofi pfevazné cihelné zdivo smidené konstrukce, stropy jsou pfevazné klenuté nebo tramové, lokalné
minulosti ¢asteCné modernizovan, avsak jeho technicky stav odpovida stéfi a dlouhodobému vyuZivani.

Zaklady jsou kamenné nebo smiSené, lokalné bez izolace proti zemni vihkosti, cozZ se projevuje zvySenou vihkosti zdiva
v suterénu a ¢aste¢né i v 1. NP. Obvodové zdivo vykazuje lokalni poruchy povrchovych vrstev a degradaci omitek.
Drevéné prvky krovu a stropnich konstrukci jsou v dobrém stavu.

Stavajici technicka zafizeni budovy (rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a vytapéni) jsou pfevazné dozivajici,
gasteéné nevyhovujici soudasnym pozadavk(im. Urovné tepelnétechnickych vlastnosti obvodovych konstrukci a
otvorovych vyplni neodpovidaji sou¢asnym normovym pozadavkdm.

Objekt je vyuzivan jako vefejna budova — muzeum s expozicemi, depozitafem, administrativnim zazemim a zazemim
pro navstévniky. Funkéni uspofadani a dispozicni feSeni odpovidaji dobé vzniku objektu a nevyhovuiji piné sou¢asnym
provoznim pozadavkim, zejména z hlediska navstévnického komfortu, bezbariérového pfistupu a technického zazemi.

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Stavebni Upravy spo€ivaji v dispoziénich zménach, provedeni nového prdrazu a diléi pfistavbé v 1. NP; zakladni
konstrukéni systém objektu zlstava zachovan. V misté pfistavby se odstrani Cast stavajici nosné stény a &ast
kamenného venkovniho pilife, které budou nahrazeny novou Zelezobetonovou konstrukci s ndvaznosti na historické
¢lenéni fasady; povrchové se sjednoti s okolnim zdivem.

- Zaklady: stavajici zaklady objektu zustavaji beze zmén; pro pfistavbu se provedou lokalni vykopy a
monolitické ZB pasy na inosné zhutn&né vrstvé s potfebnym propojenim na stavajici zdivo.

- Svislé konstrukce: zasahy do stavajicich svislych nosnych konstrukci jsou omezeny na nezbytné minimum;
doplni se nové pficky a jedna sklenéna sténa dle dispozic. Soucasti je priraz cca 3765 x 2850 mm v
jihozapadni sténé dle vykresu a statického navrhu.

- Stropy a stfecha: stavajici stropni konstrukce nebudou dotéeny; v pfistavbé bude strop tvofit Zelezobetonova
deska. Stfecha stavajici Casti se neupravuije; pfistavba bude zastfeSena plochou stfechou (v DSP uvédéna s
kacirkem).

- Vyplné otvorud a povrchy: stavajici prvky se repasuji nebo vyméni dle vykresové a soupisové &asti; ve dvofe
se odstrani stavajici pergola a osadi nové fixni okno pro zaji$téni denniho svétla.

- Podlahy: provedou se nové vrstvy a naslapy pouze dle ,Vypisu skladeb®, bez feSeni zemni vlhkosti (ta neni
pfedmétem DSP).

- Profesni ¢asti TZB (elektro, ZTI, vytapéni, EPS) jsou feSeny v samostatnych ¢astech
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B.3.5 Technologické feseni - vycet a popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu
Stavajici technicka zafizeni objektu Horackého muzea zahrnuji zakladni provozni instalace odpovidajici dobé jejich
vzniku a naslednym dil¢im modernizacim.
Vytapéni
- Objekt je napojen na stavajici zdroj tepla (plynovy kotel), rozvody Ustfedniho topeni jsou vedeny v podlahach.
Stavajici otopna soustava je funkéni, aviak ¢astecné moralné i technicky zastarala.
Vnitfni vodovod a kanalizace
- Objekt je napojen na vefejny vodovodni fad a jednotnou kanalizaci. Stavajici rozvody vody a odpadniho
potrubi jsou funkéni, jejich technicky stav vSak neodpovida sou¢asnym pozadavkim a v budoucnu bude nutna
jejich vyména.
Elektroinstalace
- Stavajici rozvody silnoproudé elektroinstalace a osvétleni jsou v provozu. Slaboproudé rozvody (datové,
signaliza¢ni, zabezpe€ovaci) jsou provedeny pouze v zakladnim rozsahu.
Slaboproudé systémy
- Zafizeni pozarni signalizace (EPS) nevyhovuji aktualnim normovym pozadavkim.
Vétrani a vzduchotechnika:
- Objekt neni vybaven centralnim systémem nuceného vétrani, vétrani je zajisténo pfirozené okny a dvefmi.
Dal8i zafizeni
- Objekt neni vybaven technologii klimatizace ani systémem MaR.

Stavajici technické vybaveni je funkéni, ale ve vétsiné pfipadu doZivajici a neodpovidajici sou¢asnym normam a
provoznim pozadavkim na bezpeénost, komfort a energetickou ucinnost. Jeho modernizace je nezbytnou soucasti
navrhovanych stavebnich uprav.

b) popis navrzeného feSeni
Technicka zafizeni objektu budou nové navrzena nebo upravena v rozsahu nezbytném pro zajisténi provoznich,
bezpecnostnich a legislativnich pozadavk( pfi zachovani stavajiciho zptsobu provozu objektu.
Vytapéni
- Stavajici teplovodni podlahové vytapéni napojené na plynovy kotel zlstava v provozu. V prostoru nové
recepce bude instalovano topné trojsklo o vykonu cca 1 kW a dopliikové sélavé panely pod pracovnimi stoly.
Nové sociélni zazemi bude vybaveno elektrickymi topnymi rohoZemi v podiahach. V ¢asti nové vzniklého
vstupniho zadvefi bude upravena stavajici otopna soustava
Vétrani
- Nové socialni zazemi bude vétrano nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude zaji$tén ventilatory s vytlakem
do fasady. Navrzené mnoZzstvi vzduchu odpovida pozadavkim podle po¢tu zafizovacich pfedmétd (napf. WC
— 50 m3h, umyvadlo — 30 m¥h, vylevka — 50 m3h)
Vnitfni kanalizace
- Odpadni vody z nové instalovanych zafizovacich pfedmétd budou gravitaéné zaustény do stavajici

konstrukci. Nové potrubi bude opatieno pfivzdusiiovacim ventilem a Cisticim kusem
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Vnitfni vodovod
- Nové rozvody studené vody budou napojeny u stavajici pfipojky. Pro pozarni uéely bude zfizen novy pozarni
vodovod se stoupacim vedenim a hydranty D 25 umisténymi ve schodistovém prostoru obou podlazi. Rozvody
budou vedeny pfevazné skryté ve zdivu a opatfeny ochrannou izolaci
Ohfev TUV
- Tepla uZitkova voda bude zajiSténa lokalnimi elektrickymi ohfivaci — stavajici zadsobnikovy ohfiva¢ bude
vyménén za novy, pro vzdaleny dfez bude instalovan pritokovy elektricky ohfivaé
Elektroinstalace
- Bude provedeno doplnéni zasuvkovych a svételnych obvodi dle nového dispozi¢niho feSeni a poZadavku
provozu. Jednotlivé mistnosti budou vybaveny samostatné jisténymi zasuvkovymi okruhy. Nové svételné
okruhy budou feseny LED svitidly v souladu s pozadavky CSN EN 12464-1. V prostorech toalet, $aten, chodeb
a schodidt bude ovladani osvétleni automatické prostfednictvim pfitomnostnich Cidel
Nouzové osvétleni
- Objekt bude dopInén autonomnimi nouzovymi svitidly s integrovanymi bateriemi dle pozadavk CSN EN 1838
a CSN EN 50172
Slaboproudé rozvody
- Bude provedeno nové rozlozeni slaboproudych okruhd (EZS, EPS, datové rozvody) a jejich napojeni z
nejblizSich rozvadéci
Dal8i zafizeni
- Ventilatory hygienickych zafizeni budou napojeny pres Casova relé se zpozdénym dobéhem po zhasnuti
osvétleni.

Navrzené technologie respektuji pamatkovou ochranu objektu, jsou navrZeny tak, aby minimalizovaly zasahy do
historickych konstrukci, a spifiuji sou€asné pozadavky na bezpeénost, provozni spolehlivost a komfort.

B.3.6 Zasady poZarni bezpeénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavk( jiného pravniho pfedpisu2) - vySka stavby,
zastavéna plocha, poCet podlazi, poCet osob, pro ktery je stavba uréena
Stavba Horackého muzea je vefejna budova ob&anské vybavenosti — muzeum s navstévnickymi prostory, provoznim
a administrativnim zazemim. Objekt je feSen jako samostatné stojici zdéna stavba s nasledujicimi charakteristikami:

- Pocet podlazi: 2 nadzemni podlazi a podkrovi, ¢astecné podsklepeni.

- Pozarni vySka objektu: h = cca 9,0 m.

- Zastavéna plocha: cca 410 m2

- Celkova uzitna plocha: cca 730 m2

- Pfedpokladany pocet osob: max. 50 osob sou€asné (navstévnici, zaméstnanci a obsluzny personal).

- Svétla vyska podlazi: cca 3,3mv 1. NP a cca 3,1 mve 2. NP.
Na z&kladé vySe uvedenych parametrd a podle poZadavkd vyhlasky €. 23/2008 Sb. je stavba zafazena do Il. kategorie
staveb, s b&Znym vyskytem osob a standardnim pozarnim rizikem odpovidajicim vyuZiti jako vefejna budova ob&anské
vybavenosti.
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b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktorl, prohlaseni stavby za kulturni
pamétku
Stavba je posuzovana jako vefejna budova obCanské vybavenosti — muzeum s expozicemi, navstévnickymi prostory a
zazemim pro zaméstnance. V souladu s CSN 73 0802 a vyhlaskou €. 23/2008 Sb. je objekt zafazen do:

- Tfidy vyuZiti: 2 — bézny vyskyt osob, bez zvySeného pozarniho rizika.

- Kategorie stavby: Il — stavba ob&anské vybavenosti s poZarni vyskou do 12 m.
V objektu se nenachazi zadné hoflavé nebo vybusné latky, nebezpeéné chemické latky ani technologie, které by
zvySovaly Urover pozarniho rizika. Provoz je charakterizovan béznym zatizenim hoflavymi materialy typickymi pro
vefejné prostory a expozice (nabytek, vitriny, dokumentace apod.).

Budova je prohlaSena za nemovitou kulturni pamatku, coz ovliviiuje navrzena pozarné bezpeénostni opatfeni —
zejména rozsah a zpusob pozarniho déleni objektu, feSeni unikovych cest, volbu konstrukénich materiall a instalaci
technickych prostfedkl pozarni ochrany. Navrh respektuje pozadavky organd pamatkové péce pfi souéasném zajisténi
pozarni bezpe€nosti v souladu s pravnimi pfedpisy a normami.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

V ramci navrZenych stavebnich Uprav nejsou feSena opatfeni v oblasti Uspor energie ani zlep3eni tepelnétechnickych
vlastnosti obalky objektu. Stavajici konstrukce zlstavaji beze zmén, bez dodate¢ného zatepleni Ci jinych zasah(
vedoucich ke zméné jejich tepelnétechnickych parametra.

Nové realizované konstrukce pfistavby budou navrzeny standardnim zplUsobem v souladu s pozadavky platnych
technickych norem, nicméné celkovy koncept Uspor energie a tepelné ochrany neni soucasti tohoto projektu.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalini prostredi

a) vnitfni prostfedi

NavrZené stavebni Upravy nezasahuji do zakladnich parametrd vnitiniho prostfedi objektu. Mikroklimatické podminky
v jednotlivych prostorech budou i nadale zajiStovany pfirozenym zplsobem, {j. vytapénim stavajici otopnou soustavou,
pfirozenym vétranim okny a dvefmi a lokalnim nucenym odvétranim v hygienickych mistnostech.

Parametry vnitfniho prostfedi budou odpovidat ucelu uzivani stavby a pozadavkim pfislusnych hygienickych predpisu.
VeSkeré noveé konstrukce a materialy budou splfiovat hygienické poZadavky na zdravotni nezgvadnost.

Prostory pro navstévniky i zaméstnance budou zajiStovat standardni Uroveri tepelné pohody, vétrani, osvétleni a
akustickych podminek odpovidajici typu provozu a charakteru objektu.

b) vliv na vnéjsi prostfedi

Realizace ani provoz stavby nebudou mit negativni vliv na okolni prostfedi. Objekt zlistava vyuzivan ke stejnému Géelu
jako dosud a charakter provozu se neméni. Nevznikaji zadné nové zdroje emisi znecistujicich latek do ovzdusi, hluku
ani vibraci.

Odpadni vody budou odvadény do stavajici kanalizaéni sité, deStové vody zUstavaji feSeny stavajicim zplsobem.
Nakladani s odpady bude probihat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy prostfednictvim oprdvnéné osoby.
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Zamér nebude mit negativni dopad na kvalitu ovzdusi, vody, pldy ani na faunu a floru v okoli. Nedochazi k zasah(im
do chranénych uzemi ani k ohrozeni vyznamnych krajinnych prvkd. Celkovy vliv stavby na Zivotni prostfedi je
zanedbatelny a srovnatelny se stavajicim stavem.

c) dopady zmén na prostfedi

Navrzené stavebni Upravy a pfistavba objektu nemaji vyznamné dopady na Zivotni prostfedi ani na charakter okolni
zastavby. Objekt bude i nadale slouzit stejnému ucelu jako dosud a jeho provozni rezim se podstatné neméni.
Dopady zmén jsou omezeny na bézné doCasné vlivy spojené s realizaci stavby, zejména zvySenou prasnost, hluk a
pohyb stavebni techniky, které budou ¢asové omezené na dobu vystavby a minimalizovany organizaci stavenisté.

Po dokonceni stavby nebude provoz objektu pfedstavovat Zadné dodateéné zatiZzeni Zivotniho prostfedi. Nezméni se
mnozstvi vypousténych odpadnich vod ani charakter nakladani s odpady. Nedochazi k navySeni dopravni zatéze ani
ke zméné vodniho rezimu Uzemi.

Zmény nemaji negativni vliv na ovzdusi, vodni zdroje, pidu, pfirodni stanovisté ani na chranéné pfirodni prvky.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi U¢inky vnéjSiho prostredi

Stavba neni vystavena mimofadnym vlivim vnéjSiho prostfedi a jeji navrh s témito skuteénostmi pocita. Objekt se
nachazi v zastavéném uzemi mésta, mimo zéplavové Uzemi, sesuvna Uzemi i jina rizikova mista.

Konstrukéni a materialové feSeni stavby zajistuje dostate¢nou odolnost viéi béznym klimatickym vlivim, jako jsou
srazky, teplotni zmény, vitr nebo UV zéfeni. Nové konstrukce pfistavby budou navrzeny v souladu s poZadavky na
Zivotnost a odolnost vici povétrnostnim vlivim.

Nedochéazi k ohrozeni stavby primyslovymi emisemi ani agresivnimi latkami v okolnim prostfedi. Stavba nebude
vystavena U¢inkdm zvySené vihkosti, radonu ani jinym faktortim, které by vyzadovaly zvlastni ochranna opatfeni nad
ramec béZného stavebniho fedeni.

V8echna opatfeni pouZzita pfi ndvrhu a provadéni stavby jsou dostateCna pro zajisténi jeji dlouhodobé Zivotnosti a
bezpecného provozu i Udrzby.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

V§echna napojeni budou provedena do stavajicich rozvodu bez potfeby novych pfipojek, které jsou:
- Kanaliza¢ni pfipojka — DN/ID 150
- Vodovodni pfipojka — PE DN 40 mm
- NTL plynovodni pfipojka — PE D40x3,7 mm
- Pfipojka elektro 0,4 kV
- Telefonni pipojka, datové propojeni s budovou M&U

- Sjezd z vefejné komunikace
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B.5 Dopravni reSeni

Pfistup ze stavajicich komunikaci (Radniéni ulice). Zasobovani bude doCasné zajisténo b&hem stavby, jinak pési
provoz.

B.6 Vegetace a terénni Upravy

Nejsou navrhovany. Dvorek zlstava zpevnény.

B.7 Vlivy na zZivotni prostredi

a) vliv na zivotni prostfedi
- uzivani stavby nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nejsou zndmy Z&dné jeji negativni ucinky
- v pribéhu vystavby bude postupovano s odpady dle par. 79 odst. 4 pism.b zakona ¢ 185/2001 Sb.

b) vliv na pfirodu a krajinu
- stavba nema ani b&hem vystavby vliv na okolni pfirodu a krajinu, neni tfeba ochrana pfed negativnimi U¢inky stavby
- po dokonéeni nebude mit stavba negativni vliv na okoli

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
- stavba nema po dokonceni ani béhem vystavby vliv na chranéna uzemi Natura 2000

d) n&vrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
- neuvazovano

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist
- heuvazovana

B.8 Vodohospodarské reSeni

Zasobovani vodou a odvadéni odpadnich vod je zachovano. Destové vody z pfistavku jsou odvedeny do vsaku.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavba neni ve zéné havarijniho planovani, neni pozadavek na ukryti obyvatelstva, sobé&staCnost ani varovny systém.

B.10 Organizace vystavhy

a) Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Béhem vystavby bude potfeba elektricka energie pro provoz stavebnich strojl, nafadi a zafizeni stavenisté, ktera bude
zajiSténa doCasnym napojenim z distribucni sité. Voda pro technologické ucely a hygienu bude odebirana z verfejného
vodovodu. Vytapéni staveni$té neni predpokladano. Spotfeba materidli bude odpovidat charakteru béznych
stavebnich Uprav a pfistavby.
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b) Odvodnéni stavenisté, pfevadéni vody — ndvaznost na povodriovy plan
Stavba se nachazi mimo zaplavové Uzemi, neni ohrozena povodiiovymi prltoky a neni tfeba pfijimat zviastni opatfeni
pro pfevadéni vody. Destové vody budou odvadény stavajicim zpisobem do kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu, pfistup

Pristup na stavenisté bude veden stavajicim vstupem z vefejného prostranstvi na dvir objektu. Doprava materialu a
mechanizace bude zajiSténa mistni komunikaci. Napojeni na technickou infrastrukturu (elektro, voda) bude do¢asné z
existujicich pripojek objektu.

d) Upravy pro piistupnost a bezbariérové uzivani, zabezpeceni stavenisté

Stavenisté bude oploceno a zabezpeéeno proti vstupu nepovolanych osob. Vykopy budou opatfeny zabradlim nebo
prekryty. PéSi trasy v blizkosti stavenisté budou zachovany nebo doCasné prelozeny tak, aby byl zajistén bezpeény
prichod, véetné nahradnich tras pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

e) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vliv stavebnich praci na okolni objekty je minimélni. Stavba se nachazi v zastavéném uzemi a bude provadéna bez
nutnosti zvlastnich ochrannych opatreni. Vibrace a dynamické zatizeni od stavebni ¢innosti budou nizke.

f) Ochrana okoli stavenisté
Okoli stavenisté bude chranéno oplocenim, pradnost bude omezena kropenim, hluéné prace budou provadény v denni
dobé. Skladovani stavebnich materiall bude pouze v vymezeném prostoru dvora.

g) Pozadavky na asanace, demolice, demontéaze
Stavebni Gpravy zahrnuji demontaZz vybranych vyplni otvord, povrchovych vrstev a vybourani otvorl pro propojeni se
stavbou pfistavby. Rozsah bouracich praci je omezeny a nedochazi k Zadnym rozsahlym demolicim.

h) Maximalni doCasné a trvalé zébory
Docasny zabor je omezen na plochu dvora a ¢asti pfilehlého chodniku. Trvalé z&bory nejsou pozadovany.

i) Produkce odpadu a druhotnych surovin
Predpoklada se vznik stavebnich a demolinich odpadu (cihelné zdivo, beton, dfevo, obalovy materil). Odpady budou
tfidény dle druht a kategorii a pfedavany opravnénym osobam. Nebezpecné odpady se nepfedpokladaji.

j) Bilance zemnich praci
Zemni préace budou mit maly rozsah a budou souviset pouze se zalozenim pfistavby. Veskery vytézeny material bude
odvezen na skl&ddku nebo vyuZit v rdmci stavby.

k) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Béhem vystavby nebudou pouzivany nebezpeéné latky. Budou pfijata opatfeni proti prasnosti (kropeni), proti hluku
(omezeni hluénych praci na denni dobu) a proti Uniku ropnych latek (manipulace se stroji na zpevnénych plochéch).
Nebude nakladano s azbestem.
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) PoZarni bezpecnost a BOZP na stavenisti

Na stavenisti budou dodrzena vSechna opatfeni BOZP a PO dle pfislusnych pravnich pfedpist. Pracovnici budou
proSkoleni a vybaveni OOPP. Staveni$té bude oznaceno vystraznymi tabulkami a vybaveno pfenosnymi hasicimi
pristroji.

m) Objizdné a nahradni trasy
Realizace stavby si nevyzada zfizovani objizdnych tras. Pohyb vozidel po pfilehlych komunikacich nebude omezen.

n) Zvlastni podminky pro organizaci stavenisté
Zvlastni podminky nejsou stanoveny. Stavba bude probihat v bézném rezimu bez zasahu do ochrannych pasem siti
mimo pfipojovaci mista.

o) Limity pro vySkovou mechanizaci
Pouziti vySkové mechanizace neni nutné. Neni vyZadovano zvlastni znaCeni pfekazek pro letecky provoz.

p) Pfedpokladany postup vystavby a Easovy plan
Stavba bude realizovéna v obdobi 07/2026 — 12/2027 ve ¢tyfech hlavnich etapéch:
- pfipravné prace a bouraci prace,
- nosné konstrukce a pfistavba,
- instalace technickych zafizeni,
- dokon&ovaci prace a uvedeni do provozu.

q) Postupné uvadéni staveb do provozu
Uvedeni stavby do uZivani se pfedpoklada jako celek po dokonceni a kolaudaci. Postupné zprovoziiovani ¢asti stavby
se nepfedpoklada.

r) Do¢asné stavby
Docasné stavby zahrnuji zafizeni stavenisté, sklady materiélu a zdzemi pro pracovniky. Po ukonceni vystavby budou
odstranény.

s) Navrh fazi vystavby pro kontrolni prohlidky
Predpokladaji se v téchto fazich:
- po dokonceni pfipravnych a bouracich praci,
- po provedeni zakladovych konstrukci,
- po dokonCeni hrubé stavby a stfechy,
- po dokonceni instalaci a povrcha,
- pfi zavére€né kolaudacni prohlidce.

1.10.2025 v NMnM Ing.arch. Frantidek Brychta





