

## VÝKAZ VÝMĚR - REVIZE DNE 25. 2. 2015

<b>Rozpočet</b>	<b>1 - REVIZE Z 25. 2. 2 Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>02</b>	<b>Oprava MK Pohledec - 2. etapa</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>201410</b>	<b>Oprava MK Pohledec</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	201410
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
	DPH	21,0 %		0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>201410 Oprava MK Pohledec</b>	Rozpočet :	1 - REVIZE Z 25. 2. 2015
Objekt :	<b>02 Oprava MK Pohledec - 2. etapa</b>	Rozpočet	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	201410 Oprava MK Pohledec	Rozpočet: 1 - REVIZE Z 25. 2. 2015
Objekt :	02 Oprava MK Pohledec - 2. etapa	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 <u>pro obrubníky:93*0,06</u>	m3	5,58		
				5,58		
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	5,58		
3	180401211	Založení trávniku lučního výsevem v rovině	m2	27,20		
4	181301102	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	27,20		
5	184802111	Chem. odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:2	m2	27,20		
6	01	Geodetické vytyčení stavby	soub.	1,00		
7	00572400	Směs travní parková sídlištní <u>27,2/40</u>	kg	0,68		
				0,68		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
8	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm <u>pod obrubníky:93*0,25</u>	m2	23,25		
				23,25		
9	566201111	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2	m2	664,00		
10	572713112	Vyrovnaní povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem <u>ACP 16+ v tl. 5 cm:664*0,05*2,3</u>	t	76,36		
				76,36		
11	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	664,00		
12	577144121	Asf beton obrus ACO11 I tl 50mm 3m-	m2	664,00		
13	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 <u>47+23+1+22</u>	m	93,00		
				93,00		
14	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 <u>0,06*93</u>	m3	5,58		
				5,58		
15	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	22,00		
16	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	47,00		
17	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	23,00		
18	59217491	Obrubník silniční přechodový ABO 2-15	kus	1,00		
19	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	120,14		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
20	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,80		
21	59245308	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	27,80		
22	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,70		
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
23	464571123	Pohoz hrub těž kamenivo 32-63 drc <u>u sloupu :2,5*0,1</u>	m3	0,25		
				0,25		
24	02	Krajnice z recyklátu šířky 25 cm (hl. min. 10 cm) včetně výkopu	m	136,50		
25	03	Úpravy stávající vpusti	soub.	1,00		
26	04	Úprava terénu kolem obrubníků, doplnění ornice osetí travou	soub.	1,00		
27	05	Úprava nájezdů, přechodů na ostatní plochy	soub.	1,00		
28	06	Vypracování zaměření do digitální mapy Města	soub.	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
29	113108442	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	716,30		
30	113151314	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	716,30		
31	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	70,00		
32	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 5 - 10 cm <u>24+12,5+9</u>	m	45,50		
				45,50		
33	07	Odvoz a likvidace vybouraných obrub a lože	soub.	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				